
Cenová nabídka  V 18 087/2           V Praze : 20.06.2018

Kompletace po vytopení

Na akci: Teplická 65, Děčín

Pojišťovna: Allianz                                             Číslo škodní události: 

datum:

Pro: SPECIÁLNÍ ZŠ A SPECIÁLNÍ MŠ Děčín Od: MIBAG sanace spol. s r.o.

U Zámečku 352 Na Radosti 402, 155 21 Praha 5-Zličín

405 05 Děčín IČO: 25773062

IČO: 65082133 DIČ: CZ-25773062

v.z. Mgr. Roman Stružinský Jednatel: Ing. Robert Tachovský

mob.: 773 032 890 Tel./ fax.: +420 2  579 512 86

email: reditel@specdcbynov.cz Mobil: +420 777 764 224

Předmětem díla jsou stavební sanační práce (CZ-CPA 41-43) po vytopení.

Jedná se o vícepodlažní budovu sloužící jako škola.

Vodorovné konstrukce jsou tvořeny trámovými stropy s násypy.

Nášlapné vrstvy podlahových konstrukcí jsou tvořeny parketami, dřevotřískou a PVC.

Došlo zde k vytopení částí budovy.

V této nabídce se jedná o kompletační práce po vytopení

Nejprve zde proběhne oprava elektroinstalace na základě revize.

Poté budou následovat zednické opravy omítek, štuků a podlahářské práce (liaporové násypy, OSB desky)

Nakonec bude provedena výmalba zasažených částí a pokládka nových PVC podlah.
Po prohlídce na místě stavby a konzultaci s investorem (poškozeným) navrhuje firma MIBAG sanace spol. s r.o. 

následující postup prací.:

CENOVÁ NABÍDKA

Poř.č. Předmět M.J. Množství J.C. Celkem Součet

01 Práce režijní 20 000,00

01 01 přesun hmot do 50m hod 80,00 250,00 20 000,00

02 Zařízení stavby ( doprava materiálu ) 104 040,00

02 01 doprava (126*2*6) - pojízdná dílna km 1512,00 25,00 37 800,00

02 02 ubytování (8 osob x 15 nocí) den 120,00 350,00 42 000,00

02 03 pronájem lešení (demontáž/montáž) - montáž SDK podhledu den 1,00 4 500,00 4 500,00

02 04 zařízení stavby pa 1,00 3 500,00 3 500,00

02 05 závěrečný úklid, zakrývání, zástěny, pásky m2 464,00 35,00 16 240,00

03 Fotodokumentace 0,00

03 01 snímky CD ROM poskytnuty dodavatelem zdarma ks 50,00 0,00 0,00

04 Práce elektrikářské - dle revize 87 800,00

04 01 dodávka elektroinstalace - koncové prvky pa 1,00 65 000,00 65 000,00

04 02 montáž elektroinstalace  - koncové prvky hod 60,00 380,00 22 800,00

05 Práce malířské 445 710,00

05 01 zednické opravy štuků - strop m2 134,00 330,00 44 220,00

05 02 zednické opravy štuku - stěna m2 450,00 354,00 159 300,00

05 03 SDK podhled m2 72,00 790,00 56 880,00

05 04 zateplení stropů v I.p.p. m2 53,00 790,00 41 870,00

05 05 izolace skvrn m2 292,00 70,00 20 440,00

05 06 omyvatelný sokl m2 318,00 90,00 28 620,00

05 07 výmalba stropy - primalex (vč. Penetrace) m2 464,00 65,00 30 160,00

05 08 výmalba stěny - primalex (vč. Penetrace) m2 988,00 65,00 64 220,00

06 Skladby podlah 275 900,00

06 01 dodávka a montáž nového násypu (liapor) tl. 15cm m3 22,00 4 500,00 99 000,00

06 02 cementová stabilizace násypu m2 145,00 150,00 21 750,00

06 03 kročejová izolace tl 3cm m2 145,00 290,00 42 050,00

06 04 OSB desky  tl. 22mm m2 290,00 390,00 113 100,00

07 Práce podlahářské a truhlářské 219 190,00

07 01 dodávka PVC včetně soklu (+10% prořez) m2 204,00 350,00 71 400,00

07 02 montáž PVC vč. Soklu m2 185,00 270,00 49 950,00

07 03 dodávka koberce včetně soklu (+10% prořez) m2 18,00 330,00 5 940,00

07 04 montáž koberce vč. Soklu m2 16,00 250,00 4 000,00

07 05 štěrkování podkladu pod PVC a koberec m2 201,00 90,00 18 090,00

07 06 repase dveří včetně zárubní - atyp ks 2,00 24 900,00 49 800,00
07 07 palubkový sokl vč. nátěru m2 29,00 690,00 20 010,00

Sanace bez DPH 1 152 640,00 1 152 640,00

21% DPH 242 054,00

CELKEM 1 394 694,00

Zaokrouhleno 1 394 694,00 Kč

Předpokládaný termín realizace: 3 až 4 týdny

V nabízené ceně je počítáno s možností napojení na zdroj elektrické energie,vody a kanalizace bezúplatně.Žádám

zdvořile o zprávu, zda byla naše nabídka akceptována, abychom mohli zakázku zařadit do plánu našich akcí.

Po ukončení akce bude vystavena konečná faktura po odsouhlasení  předávacího protokolu zadavatelem a se splatností 10 dnů.

s pozdravem

       MIBAG sanace spol. s r.o.

Přílohy: fotodokumentace       777 764 228

výkaz výměr

Petr Bukovecký 


