

## SMLOUVA O DÍLO

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

## 1. Smluvní strany

CES 1475 / 18

- 1.1 Objednatel:** Severočeská vodárenská společnost a.s.  
Přítkovská 1689  
415 50 Teplice  
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 466  
Zastoupený: ING. DAVID VOTAVA, ŘEDITEL ORI  
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469  
Bankovní spojení: [REDAKCE]
- 1.2 Zhotovitel:** Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 465  
Zastoupený: HRUŠA MILAN, ING., ŘEDITEL ROZVOJE A INVESTIC  
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
IČ 49099451, DIČ CZ49099451  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

## 2. Název a místo stavby

- 2.1 Název stavby:** ČSOV NEŠTĚMICE N2 - VÝMĚNA DVOU KUSŮ ČERPADEL  
**2.2 Číslo stavby:** UL 038 510  
**2.3 Místo plnění:** NEŠTĚMICE N2

Objekt	UKCSO10073
Obec	ÚSTÍ NAD LABEM
Lokalita	NEŠTĚMICE N2
Inventární číslo	
Číslo zakázky	20E180080
Číslo PP	PP182200216

## 3. Podklady pro uzavření smlouvy

- 3.1** Rozpočet na dodávku – viz. Kalkulace A8 , Evidenční list drobné stavby A8

## 4. Předmět plnění

- 4.1** Předmětem plnění je: ČSOV NEŠTĚMICE N2 - VÝMĚNA DVOU KUSŮ ČERPADEL
- 4.2** Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu z následujících položek:
- Demontáž původního zařízení.
  - Dodávka a montáž 2 ks čerpadel vč. spouštěcího zařízení.
  - Dodávka a montáž nerez potrubí, tvarovek, přírub, poklopů.
  - Dodávka a montáž elektroinstalace vč. rozváděčů a revize.
  - Stavba zděného el. pilíře.
  - Zaškolení obsluhy a doprava.
- 4.3** Předmětem plnění smlouvy je dále:
- zajištění inženýrsko-projektové činnosti včetně projednání s orgány státní správy, pokud to charakter akce vyžaduje

- vyvedení investice do majetku (zařazení do DM)
- předložení návrhů na vyřazení DM, které budou předmětem likvidace v majetkové komisi

## 5. Podklady pro dodávku a montáž

- 5.1 Dokumentace je uložena u provozovatele.
- 5.2 Technické podmínky provozovatele.

## 6. Předání staveniště

- 6.1 Objednatel bude připraven k předání objektu nejpozději do 5 dnů po podepsání smlouvy.
- 6.2 O převzetí staveniště sepiší smluvní strany zápis.

## 7. Čas plnění

- 7.1 Zahájení prací: Do deseti pracovních dnů od podpisu smlouvy.
- 7.2 Dokončení prací: Do 20.12.2018
- 7.3 Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla, objednatel.
- 7.4 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli fotodokumentaci stavu před a po provedení díla, doklady o likvidaci odpadů, montážní deník, návrhy na vyřazení DM a revize.

## 8. Smluvní cena za dílo

- 8.1 Odměna za dílo dle odstavce IV. se sjednává ve výši: **735576 Kč**
- 8.2 Cena je stanovena dle kalkulačního listu A8
- 8.3 Cena díla je uvedena bez daně z přidané hodnoty. Faktury budou vyhotoveny v členění cena bez daně a daň z přidané hodnoty ve smyslu platných platebních a fakturačních podmínek.
- 8.4 Případné změny nebo úpravy týkající se ceny díla, předmětu a času plnění mohou být provedeny pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě. Více práce musí být uvedeny v montážním deníku a dokladovány.

## 9. Platební podmínky

- 9.1 Smluvní strany se dohodly na provádění úhrady ceny za dílo následovně:
  - 9.1.1 Po předání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel oprávněn fakturovat plnění. Zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu do 15 kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení (podpis protokolu o předání a převzetí).
  - 9.1.2 Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení.
  - 9.1.3 Objednatel pozastaví z fakturované částky 7,5% z celkové ceny pokud neobdrží návrh na zařazení do DM. Pozastávka je splatná po předání návrhu na zařazení stavby do DM.
- 9.2 V případě prodlení je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení s dodávkami je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny plnění za každý započatý týden prodlení, přičemž zaplacením této smluvní pokuty není nikterak dotčeno právo objednatel na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením zhotovitelem této jeho povinnosti.

## 10. Záruka

- 10.1 Záruční lhůta činí 24 měsíců od potvrzení zápisu o předání a převzetí díla objednatel. Nároky ze záruční lhůty se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.

## 11. Účinnost smlouvy a registr smluv

- 11.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že zhotoviteli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

- 11.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 11.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 12. platí povinnost uvedená v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 11.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

## 12. Ochrana osobních údajů

- 12.1 Smluvní strany berou na vědomí, že každá z nich může v roli správce zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní údaje) a případně dalších osob zapojených na plnění této Smlouvy jakožto subjektů údajů, a to pro následující účely:
- 12.1.1 uzavírání a plnění Smlouvy;
  - 12.1.2 vnitřní administrativní potřeby správce;
  - 12.1.3 ochrana majetku a osob správce;
  - 12.1.4 ochrana právních nároků správce;
  - 12.1.4 tvorba statistik a evidencí správce;
  - 12.1.5 plnění zákonných povinností správce.
- 12.2 Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:
- 12.2.1 oprávněný zájem správce na plnění uzavřených smluv (pro účel dle bodu 12.1.1 výše);
  - 12.2.2 oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv (pro účel dle bodu 12.1.2 výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích osob (pro účel dle bodu 12.1.3 výše), ochraně právních nároků správce (pro účel dle bodu 12.1.4 výše) a na tvorbě statistik a evidencí správce (pro účel dle bodu 12.1.5 výše);
  - 12.2.3 plnění zákonných povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro účel dle bodu 12.1.6 výše).
- 12.3 Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 12.1.1 výše po dobu účinnosti Smlouvy, pro účely dle bodů 12.1.2 až 12.1.5 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti Smlouvy a pro účel dle bodu 12.1.6 výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.
- 12.4 Subjekty údajů jsou oprávněny:
- 12.4.1 požadovat přístup k jeho osobním údajům;
  - 12.4.2 požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;
  - 12.4.3 požadovat omezení zpracování osobních údajů;
  - 12.4.4 požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;
  - 12.4.5 vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  - 12.4.6 využít práva na přenositelnost osobních údajů; a
  - 12.4.7 využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

## 13. Závěrečná ustanovení a další ujednání

- 13.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.
- 13.2 Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.
- 13.3 Zhotovitel povede montážní deník, který bude uložen na stavbě. V pracovní době bude přístupný pro pracovníky objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni činit do deníku potřebné záznamy. Vedení deníku bude ukončeno po odstranění případných zjevných vad zjištěných při předání a převzetí díla.
- 13.4 Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.


- 13.5 Zhotovitel zajistí vlastním jménem likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, se kterými bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP. č. 383/2011 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.
- 13.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
- 13.7 Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. 2. týkající se názvu a místa stavby, v čl. 3. týkající se podkladů pro uzavření smlouvy, v čl. 5. týkající se podkladů pro dodávku a montáž, v čl. 6. týkající se předání staveniště, v čl. 7. týkající se času plnění, v čl. 8. týkající se smluvní ceny za dílo, v čl. 9. týkající se platebních podmínek, v čl. 10. týkající se záruky, a závěrečná a další ujednání v čl. 13., jsou předmětem obchodního tajemství.

V Teplicích dne:

25 -06- 2018

28 -06- 2018

Zhotovitel:



.....

HRUŠA MILAN, ING.

ŘEDITEL ROZVOJE A INVESTIC

Sever  
Objednatel:  
IČ 49



.....

ING. DAVID VOTAVA

ŘEDITEL ORI

**Stavba:** I2950560001 ČSOV NEŠTĚMICE N2 - VYMĚNA DVOU KUSŮ ČERPADEL  
**Číslo zakázky:** 20E180080  
**Číslo pracovního příkazu:** PP182200216  
**Umístění:** UKCSO10073 NEŠTĚMICE N2

Položka				Množství	Cena	Celkem
Část kalkulace	Pořadí	Kód	Název			
<b>Demontaz_stavajicich_zarizeni</b>						
	1	0001	Demontáž čerpadel, potrubí, armatur, stávajícího el. piliře.	30,00	497,00	14 910,00
<b>Celkem Demontaz_stavajicich_zarizeni</b>						<b>14 910,00</b>
<b>Montaz_strojni</b>						
	1	0002	Dodávka 2 ks čerpadel vč. spouštěcího zařízení.	2,00	110 227,00	220 454,00
	2	0003	Dodávka nerez potrubí, tvarovky , přírub. spoje.	1,00		40 690,00
	3	0004	Montáž strojní tj. čerpadel, potrubí, armatur atd.	76,00	497,00	37 772,00
	4	0005	Dodávka a montáž vstupního a 2x montážního kompozit. poklopu vč. nerez rámě a madla.	81,00	497,00	40 257,00
<b>Celkem Montaz_strojni</b>						<b>339 173,00</b>
<b>Montaz_elektro</b>						
	1	0007	Dodávka rozváděče re a r1, ultrazvukového a plovákového snímače, kabelů atd.	1,00		116 380,00
	2	0008	Montáž rozváděčů re a r1, snímačů, kabelových tras, nastavení a oživení., revize.	197,00	497,00	97 909,00
<b>Celkem Montaz_elektro</b>						<b>214 289,00</b>
<b>Doprava_a_mechanizace</b>						
	1	0009	Doprava.	1,00		14 000,00
<b>Celkem Doprava_a_mechanizace</b>						<b>14 000,00</b>
<b>Ostatni</b>						
	1	0006	Zhotovení zděného piliře vč. prostupů pro kabely, jádrové vrtání konstrukce obslužné podesty, začištění stropu jímkou, odvoz suti a zeminy	205,00	497,00	101 885,00
<b>Celkem Ostatni</b>						<b>101 885,00</b>
<b>Celkem:</b>						<b>684 257</b>
<b>IPČ 7,5%</b>						<b>51 319</b>
<b>Celkem s IPČ:</b>						<b>735 576</b>

Vyhotovil: STUDNIČKA MARTIN dne: 14.6.2018  
SPECIALISTA VTZ

Podpis: .....

Schválil: PECH PAVEL, ING.  
MANAŽER CÚD

Podpis: .....

dne:

14-06-2018

Odsouhlasil: MÜLLER JIŘÍ, ING.

dne:

SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT

Podpis: .....

Ing. Jiří Müller

22-06-2018

Stavba: - ČSOV NEŠTĚMICE N2 - VÝMĚNA DVOU KUSŮ ČERPADEL

Předkládající závod:	20 - SČVK GR	Inventurní číslo:	
Místo stavby:	UKGSO10073 - NEŠTĚMICE N2	Okres:	Ústí nad Labem
Předpokládaný termín realizace do:	31.12.2018	Předpokládané RN:	800000
Osoba oprávněná k vedení stavby:	STUDNIČKA MARTIN	Stavbyvedoucí:	PETR HOFMAN

**Základní technické údaje a zdůvodnění stavby:**

Stávající stav:	Zrezivělé výtlaky, nefunkční armatury, čerpadla se časlo ucpávají a jsou poruchová. Elektrovč. plítku ve špalném stavu a nespĺňuje standardy SČVK.
Důvod pro realizaci:	Zajistil bezporuchový chod ČSOV.
Navržené řešení:	Výměna čerpadel vč. nových nerez výtlaků a armatur. Zbourání původního plítku a zhotovení nového. Nový rozváděč vč. elektroinstalace. Zhotovení nových poklopů z kompozitu.
Spoluúčast na financování:	

**Technická specifikace stavby:**

Komunikace:	Ano
Zemní práce:	Ano
Materiál:	Ano
Montážní práce:	Ano

**Stavba vyžaduje:**

Ohlášení stavebnímu úřadu:	Ne
Stavební povolení:	Ne
Projektovou dokumentaci v rozsahu:	
Další podklady a stanoviska:	
Doplňující údaje: (napsal nebo nakreslil)	

 Jiří Mlynářík  
2344  
vedoucí údržby

Vedoucí oblastní údržby: MLYNÁŘIK JIŘÍ

Projektant elektro: STUDENÝ LIBOR

 Ing. Marcel Gomez, Ph.D.  
manažer  
provozu kanalizací a ČOV

Zástupce provozu: HOFMAN PETR,

Vyhotovil:	STUDNIČKA MARTIN SPECIALISTA VTZ	dne: 26.3.2018	
Schválil:	PROKOP JIŘÍ, ING. VEDOUcí TECHNICKÉHO	dne: 26.3.2018	
Schválil:	PECH PAVEL, ING. MANAŽER ČÚD	dne: 28-03-2018	
Odsouhlasil:	OPACKI MARTIN, ING. VEDOUcí ÚSEKU PLÁNOVÁNÍ	dne: 16-04-2018	