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SMLOUVA O DÍLO 
 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“) 
 
Číslo smlouvy objednatele: 1217/2018 
Číslo smlouvy zhotovitele: 11-8192-0100 
 
Smluvní strany: 
 
objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:    Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:   XXXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické 
oprávněn jednat o věcech technických:  XXXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické 
      XXXXXXXXXX, referent oddělení realizace investic 
IČO:    70889953 
DIČ:    CZ70889953 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:   XXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: XXXXXXXXXX  e-mail: XXXXXXXXXX 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:   Sweco Hydroprojekt a.s.  
sídlo:    Praha 4, Táborská 31, PSČ 140 16 
statutární orgán:  Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva 
    Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva 
    Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva 
    Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu 
    představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva nebo 
    písemně pověřeným členem  
oprávněn jednat o věcech technických:  XXXXXXXXXX, ředitel divize 131 
IČO:    26475081 
DIČ:    CZ26475081 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Praha 4 
číslo účtu:   XXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326 
tel.: XXXXXXXXXX  e-mail: XXXXXXXXXX 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

I. Účel a předmět smlouvy 
 
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) 
pro veřejnou zakázku s názvem „VN Nad Dobříví I – rešerše stávajících podkladů 
a vyhodnocení přínosů nádrže“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější.  

 



VN Nad Dobříví I – rešerše stávajících podkladů a vyhodnocení přínosů nádrže SoD 
 
 

 Strana 2 (celkem 7) 
                                                                                                                                                                          
 

2. Zhotovitel za podmínek sjednaných v této smlouvě provést na svůj náklad a nebezpečí 
a svým jménem pro objednatele dílo: rešerše dostupných studií zabývajících se 
protipovodňovými opatřeními v povodí Klabavy po vodní dílo Klabava a posouzení 
základních hydrotechnických efektů ve vazbě na limity území VN Nad Dobříví I pro akci „VN 
Nad Dobříví I – rešerše stávajících podkladů a vyhodnocení přínosů nádrže“. 

 
3. Dílo bude zpracováno v členění a rozsahu: 

a) Rešerše dostupných studií zabývajících se protipovodňovými opatřeními: 
1) shromáždění potřebných podkladů 
2) zpracování rešerše a jednotného mapového podkladu 
3) SWOT analýza 

b) Posouzení základních hydrotechnických efektů VN Nad Dobříví I: 
1) shromáždění potřebných podkladů 
2) posouzení nádrže z pohledu: 

a) majetkoprávního 
b) limitů ochrany přírody a krajiny na základě volně dostupných podkladů 
c) limitů geologických a hydrogeologických z podkladů geofondu 
d) protipovodňových efektů (posouzení transformačního účinku) 
e) limitů v území – inženýrské sítě, územně plánovací dokumentace 

3) vyhodnocení vhodnosti a účelnosti vodní nádrže 
 
4. Dílo bude zpracováno na základě zpracovaných studií a dalších dostupných dokumentů 

zabývajících se protipovodňovými opatřeními v povodí Klabavy od pramenných oblastí až 
po profil vodního díla Klabava. Veškerá zmíněná opatření s protipovodňovou funkcí budou 
zahrnuta do rešerše a jednotného mapového podkladu. Dále bude zpracováno posouzení 
základních hydrotechnických efektů VN Nad Dobříví I, která se objevuje v dokumentu 
„Studie odtokových poměru v povodí Klabavy“, zpracoval Hydroprojekt CZ, a. s., Táborská 
31, 140 16 Praha 4 v červenci 2007. 

 
5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo – Rešerši protipovodňových opatření v povodí 

Klabavy po profil vodního díla Klabava a Posouzení základních hydrotechnických efektů VN 
Nad Dobříví I, obojí v listinné formě ve 3 výtiscích a zároveň v elektronické formě v běžně 
používaném needitovatelném formátu, např. PDF, a běžně používaných editovatelných 
formátech, např. DOC, TXT, XLS, DWG apod. 

 
6. Součástí předmětu plnění bude mimo jiné rovněž: 

a) účast zhotovitele na výrobních výborech v průběhu realizace díla, a to v sídle 
objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Předpokládají se min. 3 
výrobní výbory, 

b) veškeré další činnosti potřebné pro dokončení výše uvedeného předmětu plnění. 
 

II. Lhůty provádění díla 
 
1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a předat jej objednateli za podmínek sjednaných v této 

smlouvě: nejpozději do 140 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem 
po nabytí platnosti této smlouvy). 

 
2. Doba podle odst. 1. tohoto článku může být přiměřena prodloužena v případě, že dojde 

ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu 
nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takové prodloužení bude provedeno 
v souladu s čl. IX. odst. 7. této smlouvy. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně 
celkové povahy závazku z této smlouvy. 

 
3. Veškeré termíny dle této smlouvy mohou být po dohodě přiměřeně prodlouženy v důsledku 

mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli 
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stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. IX. odst. 3. smlouvy, a to o dobu trvání 
takových překážek. Takové prodloužení bude provedeno v souladu s čl. IX. odst. 7. této 
smlouvy. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této 
smlouvy. 

 
III. Cenové a platební podmínky 

 
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 

provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši: 

296 000,- Kč bez DPH 
(slovy: dvěstědevadesátšesttisíc korun českých). 

 
 Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
 

2. Podkladem pro stanovení ceny díla je nabídka zhotovitele ze dne 27. 5. 2018, která je 
nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 
 

3. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu plnění předmětu díla, a obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém 
z nabídky zhotovitele, ze zadávací dokumentace v dohodnutém termínu a kvalitě. Případné 
změny rozsahu nebo objemu díla budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu znění 
§ 222 ZZVZ. Veškeré změny budou provedeny v souladu s čl. IX. odst. 7. této smlouvy. 

 
4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury po řádném protokolárním 

předání a převzetí díla. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dní po předání 
a převzetí díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. 

 
5. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – 

účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce 
dle této smlouvy, číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která 
fakturu vystavila. Přílohou faktury musí být zápis o předání a převzetí předmětu plnění, 
podepsaný oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele. 

 
6. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli. 

 
7. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 

plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém 
dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude 
objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů. 

 
8. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není provedeno 

v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá protokolu o předání a převzetí díla 
nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné 
reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na 
adresu objednatele. 
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IV. Podmínky provádění díla 
 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 

je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky 
s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat 
všechny obecně závazné právní předpisy a zadávací podmínky vztahující se k předmětu 
díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto 
smlouvou. 
 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů 
daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl 
omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní 
objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv 
jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal 
nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla. 

 
V. Předání a převzetí díla 

 
1. Předmět plnění této smlouvy je po jeho dokončení předmětem přejímacího řízení. Přejímací 

řízení je proces předání a převzetí kompletního díla a posouzení předaného plnění, 
prováděného na základě pravidel této smlouvy, za účelem zjištění, zda tyto výsledky 
odpovídají požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, normám a dalším 
podmínkám definovaným v této smlouvě. 

 
2. Dílo se považuje za dokončené, je-li v době předání kompletní, je provedeno v požadované 

kvalitě, je schopné plnit požadovanou funkci. Ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy 
oprávněných osob objednatele ve věcech technických a oprávněných osob zhotovitele 
ve věcech technických v zápise o předání a převzetí díla.  

 
3. Objednatel však může po zvážení okolností převzít dílo, které vykazuje vady, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné využití díla. V zápise o předání a převzetí díla 
s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, který podléhá smluvní pokutě 
podle článku VII. odst. 1. písm. b) této smlouvy. 

 
4. V případě, že je dílo zhotovené podle této smlouvy nebo jeho části předmětem ochrany 

práv duševního vlastnictví, poskytuje zhotovitel objednateli od okamžiku předání díla nebo 
jeho částí výhradní licenci spočívající v oprávnění k výkonu práva užít dílo nebo jeho části 
v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to v neomezeném územním 
rozsahu, po celou dobu trvání práv duševního vlastnictví k dílu nebo jeho částem 
a způsobem, který vyplývá z účelu této smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména 
rozmnožovat, uveřejňovat, opravovat, upravovat a měnit dílo nebo jeho části a dále 
nakládat s dílem nebo jeho částmi jako podkladem pro správní řízení, zadávání veřejných 
zakázek, zhotovení, opravy, úpravy a změny jiných děl. Odměna za poskytnutí licence je 
zahrnuta v ceně díla. Objednatel může veškerá oprávnění tvořící součást licence 
poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě jako podlicenci.  

 
VI. Záruka a odpovědnost za škody 

 
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele. 
 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná 

běžet dnem předání a převzetí díla. 
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3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit.  

 
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. 
 
5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 

objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu 
odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených 
termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VII. odst. 1. písm. b) této 
smlouvy. 

 
6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.  

 
7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace 

u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad.  
 
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu.  

 
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že 

vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.  

 
VII. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty 

 
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen 

objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat 
uhrazení smluvních pokut takto: 
a) Za nesplnění termínu sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy se sjednává smluvní 

pokuta ve výši 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne předání 
kompletní pracovní verze díla k připomínkám objednateli. 

b) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vady v dohodnutém termínu činí 
1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění. 
 

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – 
daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.  
 
4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 



VN Nad Dobříví I – rešerše stávajících podkladů a vyhodnocení přínosů nádrže SoD 
 
 

 Strana 6 (celkem 7) 
                                                                                                                                                                          
 

porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody 
se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.  

 
VIII. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy 

 
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 

závazků a pohledávek. 
 
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného 

porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní 
strany podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména to, že zhotovitel 

neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené 
době následující po výzvě objednatele, nebo že je zhotovitel v prodlení s předáním díla 
delším než 30 dnů.  

 
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 

kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho 
výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla 
sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se 
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená 
plnění se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického 
významu díla pro objednatele. 

 
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 

řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po 
ukončení smlouvy.  

 
IX. Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným 

českým právem, zejména občanským zákoníkem. 
 

2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
odst. 2 OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli 
splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy. 

 
3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou 

smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti. 
 

4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy. V opačném případě je toto 
považováno za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem dle čl. VIII. odst. 2. a objednatel 
je oprávněn postupovat dle tohoto odst. 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí objednatel. 
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6. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů 
a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této 
smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala. 

 
7. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních 

stran a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními 
stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových 
schránek) a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo 
odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně 
nemění podmínky návrhu. 

 
8. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce. 

 
9. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní 

a úplné ujednání mezi smluvními stranami. 
 

10. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém 
případě zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení 
takového neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu 
neplatného ustanovení. 

 
11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva 

stejnopisy včetně přílohy. 
 
12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti 

nabývá tato smlouva dnem uveřejnění smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv. 
 
13. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je 

projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.  
 

14. Nedílnou součástí smlouvy je:  
Příloha č. 1: Nabídka zhotovitele ze dne 27. 5. 2018 

 
 
V Praze dne …………………   V Praze dne ………………… 
 
 
objednatel:     zhotovitel: 
 
 
 
………………………………….……  ………………………………… 
XXXXXXXXXX     
pověřený řízením sekce technické   
Povodí Vltavy, státní podnik   
 
 
 
      ………………………………… 
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XXXXXXXX 
Povodí Vltavy, státní podnik 
oddělení realizace investic 
Holečkova 3178/8 
150 00 Praha 5 - Smíchov 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA / ČÍSLO: MÍSTO ODESLÁNÍ I DATUM: 

Praha 127.5. 2018 

VĚC: Cenová nabídka na projekt aktualizace studie odtokových poměrů v 
povodí Klabavy z roku 2007 

Vážený pane inženýre, 

Na základě našeho předchozího jednání přikládám cenovou nabídku na zpracování 
aktualizace studie odtokových poměrů v povodí Klabavy z roku 2007 v následujícím rozsahu: 

Etapa 1 - Rešerše dostupných studií zabývající se protipovodňovými opatřeními v povodí 
Klabavy po hráz vodní nádrže Klabava. 

V rámci této etapy bude provedena rešerše dostupných studií, které řeší protipovodňová 
opatření v povodí Klabavy po vodní nádrž Klabava. 

Výstupem rešerše bude aktualizace seznamu relevantních protipovodňových opatření včetně 
jednoduché SWOT analýzy a zapracování do jednotného mapového podkladu. 

Etapa 2 - Posouzení základních hydrotechnických efektů ve vazbě na limity území VN Nad 
Dobříví I 

V rámci této etapy bude posouzen profil nádrže uvedený v studii z roku 2007 pod názvem VN 
Nad Dobříví I a to z pohledu: 

 majetkoprávního 
 limitů ochrany přírody a krajiny na základě volně dostupných podkladů 
 limitů geologických a hydrogeologických z podkladů geofondu 
 protipovodňových efektů (posouzení transformačního účinku) 
 limitů v území — inženýrské sítě, územně plánovací dokumentace 

včetně celkového rámcového vyhodnocení vhodnosti a účelnosti vodní nádrže. 
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Sweco Hy droproj ekt  a .s .  
ústředí Praha 
Táborská 31 
140  16  P raha  4  

telefon +XXXXXXX 
fax XXXXXXXX 

IČ. 26475081 
XXXXXXX 
XXXXXX 

XXXXXX 

IVyř izuje: 
XXXXXX 
přímý telefon 
mobilni  telefon  XXXXX  

Firma je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B., vložka 7326. 
Je nositelem certifikaci ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008. 
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Doba zpracování 
Etapa 1 

 shromáždění potřebných podkladů 
 rešerše, zpracování mapového výstupu 

 SWOT ana lý za  a  závěr  

Etapa 2 
• Shromáždění potřebných podkladů • 
Vyhodnocení 
• Závěr 

Celková doba zpracování obou etap je do 4 měsíců od podpisu SoD. Předpokládaný termín 
předání 16.11. 2018 

Cenová nabídka 
Etapa 1     XXXXXXKč bez DPH 

- shromáždění potřebných podkladů 
rešerše, zpracování mapového 
výstupu 

XX 

XX 

hod 

hod 

XX 

XX 

Kč/hod 

Kč/hod 

XXXXXX 
XXXXXX 

SWOT analýza a závěr XX hod XX Kč/hod XXXXXX 

Etapa 2     XXXXXXKč bez DPH 

- Shromáždění potřebných podkladů XX hod XX Kč/hod XXXXXX 

- Vyhodnocení XX hod XX Kč/hod XXXXXX 

- Závěr XX hod XX Kč/hod XXXXXX 

Kompletace a tisky     XXXXXXKč bez DPH 

CELKEM     296 000 Kč bez DPH  

V případě dalších otázek se na mě neváhejte obrátit. 
S pozdravem 

Sweco Hydroprojekt a.s. 
ústředí Praha 

Táborská 31, 14916 Praha 4 

 
Ředitel divize Hydrotechnika, 

ekologie a odpadové hospodářství 
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1,5 měsíce 
1 měsíc 
0,5 měsíce 

1,5 měsíce 
1 měsíc 
0,5 měsíce 

Sweco Hy droproj ekt  a .s .  


