
 

SMLOUVA O DÍLO 
 

 

 „Rekonstrukce chodby a sociálního zařízení “ 
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákon v platném 

znění, mezi smluvními stranami: 

 

1.    Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 

  

se sídlem:      Špitálská 2/700, Praha 9, 190 00 

zastoupené:    Mgr. Antonínem Zajícem, ředitelem školy  

IČ:              63831562 

DIČ:     -------------- 

bankovní spojení:   KB  

č. účtu:                        128500207/0100  

( dále jen "objednatel") 

 

a 

 

2.  STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ s.r.o. 

se sídlem:           Na Vinici 1943, 274 01 Slaný 

zapsán v OR:            vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 264851 

zastoupený:   Ing. Janem Česalem, jednatelem 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Slaný 

Číslo účtu :          115-3118720277/0100 

IČ: 05507847             

DIČ:  CZ05507847 

(dále jen zhotovitel) 

(dále jen „smluvní strany“) 

 

 

takto: 
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I. 

 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě 

  

Název stavby: Rekonstrukce chodby a sociálního zařízení - Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 

Místo stavby:  Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 

   Špitálská 2/700, Praha 9, 190 00 

 

Zadavatel, objednatel a investor:  

   Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 

   Špitálská 2/700, Praha 9, 190 00 

  

 

 II. 

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y 

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo :“ Rekonstrukce chodby a 

sociálního zařízení“, a to v rozsahu výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v 

souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle  zákona č. 134/ 2016 Sb. o veřejných zakázkách 

v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne 14. 5.  

 

1. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací - výkazem výměr, právními a 

technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy. 

2. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.  Provedením části díla může 

zhotovitel pověřit třetí osobu, za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako 

by je provedl sám. 

3. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze projektové dokumentace (oceněný výkaz výměr) 

která je nedílnou součástí této smlouvy a v projektové zadávací dokumentaci díla zpracované a 

zajištěné objednatelem. 

4. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV musí být zahrnuty veškeré související ostatní   náklady 

spojené se zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale 

tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména:  

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení 

ornice, případně nutné biologické rekultivace 

b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií 

c) cla a další náklady s celním řízením spojené 

d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, 

zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata 

e) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby 

f) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby 

g) nezbytné úkony vyplývající ze zákona o státní památkové péči v platném znění 

h) provozní i komplexní vyzkoušení díla 

i) zpracování dokumentace skutečného provedení díla  

j) projednání a úhrada případných záborů veřejných prostranství, 

k) projednání dopravních opatření a jejich realizace 

l) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla 

m) projednání realizace napojení a odpojení inženýrských sítí 

n) projednání záboru 
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o) náklady na pojištění díla 

p) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho předání 

q) náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu 

r) náklady na pravidelný denní čistý úklid, oddělení prostor pracoviště provizorními 

zástěnami v chodbách a konečný generální úklid 

s) náklady na svislý i vodorovný transport suti bezprašnou technologií a průběžnou 

likvidaci suti  

t) náklady na ochranu technologií (dle potřeby) a ostatních zařízení před prachem ze 

stavební činnosti 

u) náklady na měření (dle požadavků hygieny ve SP-azbest, radon apod.) 

v) náklady na zaškolení obsluhy technologických zařízení 

w) náklady na zkoušky technologických zařízení 

5. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho 

provedení za podmínek uvedených v této smlouvě. 

 

III. 

 D O B A   P L N Ě N Í 

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 48 kalendářních dnů ode dne předání staveniště, 

přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy 

objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních 

stran.  

2. Předpokládaný termín realizace díla: 29. 6. 2018 – 15. 8. 2018 

3. Termín zahájení realizace díla (předání staveniště zhotoviteli) bude na základě protokolu o 

předání staveniště zapsán do stavebního deníku. 

4. Časový harmonogram obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků objednatele 

uvedených v zadávací dokumentaci tvoří přílohu č.2, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

 

IV. 

 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y 

1. Celková cena (základní cena díla + rezerva) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností 

zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o 

výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 7. 6. 20188 jako cena nejvýše přípustná za celý 

objem prací a dodávek obsažených v zadání předmětné veřejné zakázky a činí: (Cena bez DPH 

je soutěžním kritériem) 

 Základní cena bez DPH celkem 198.073,- Kč 

 DPH                                                                                    41.595,- Kč 

 Celková cena včetně DPH  239.668,- Kč 

Cena za dílo zhotovené podle projektové dokumentace tvořící přílohu této smlouvy zahrnuje 

veškeré práce a náklady nutné ke kvalitnímu provedení díla včetně zisku zhotovitele a je 

obsažena v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu této smlouvy, přičemž smluvní strany 

považují tento rozpočet za závazný. 

Tato nejvýše přípustná cena díla zahrnuje veškeré profesní náklady zhotovitele, nutné k 

provedení celého díla v rozsahu čl. II - Předmět smlouvy, v kvalitě a druhu určených materiálů, 

konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných položkovým rozpočtem.  
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V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové 

nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po 

zajištění  potřebných prostředků.  

 Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 

zdanitelného plnění.  

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována postupně 

formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele maximálně do výše 90% ceny za 

dílo vč. DPH. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek 

uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto 

měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým 

soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně 

souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem 

zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli 

právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH (dílčí 

faktura) a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění 

nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, 

odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen práce fakturovat dle specifikace díla a kalkulace ceny v souladu s přílohou č. 1 této 

smlouvy. 

Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla, zadavatel připouští 

překročení výše nabídkové ceny pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů a dále tehdy, 

jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných 

víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Případné vícepráce budou sjednány v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel 

nepřipouští. 

2. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“.  Konečná 

faktura bude uhrazena objednatelem v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a 

nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 10% základní ceny a 

pozastávka bude uvolněna po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“. Konečná 

faktura bude objednatelem vystavena do 7 kalendářních dnů od podpisu „Protokolu o odstranění 

vad a nedodělků“ zástupci smluvních stran. 

Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení na adresu objednatele:  

Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2  

Špitálská 2/700 

Praha 9 

19000 

Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací, odsouhlasených 

technickým dozorem, popř. Protokolem o předání a převzetí díla. 

3. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 20 dní od doručení objednateli. Termínem 

úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. 

4. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré  náležitosti daňového                         

dokladu ve smyslu zákona „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů, tzn. že musí 

obsahovat tyto údaje: 

▪ údaje objednatele: obchodní firmu, sídlo, IČ 

▪ údaje zhotovitele: obchodní firmu, sídlo, IČ,DIČ  

▪ rozsah a předmět plnění 

▪ evidenční číslo daňového dokladu (číslo faktury = specifický symbol) 

▪ fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem 
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▪ datum uskutečnění zdanitelného plnění 

▪ datum vystavení daňového dokladu 

a dále: 

▪ razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 

faktury 

▪ název stavby příp. číslo a název etapy 

▪ bankovní spojení a čísla účtů objednatele a zhotovitele  

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu 

zjišťovacího protokolu popř. “Protokolu o předání a převzetí díla“. 

6. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této 

smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli k doplnění.  V takovém 

případě nová 20denní lhůta splatnosti začne plynout doručením nově vystavené faktury. 

7. Jakékoliv vícepráce je možné provést pouze po odsouhlasení zástupcem objednatele a na vrub 

zhotovitele. Vícepráce nad rámec schválené projektové dokumentace na požadavek objednatele 

budou zhotoviteli uhrazeny. 

8. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení zakázky (dále jen „dodatečné práce“) budou 

tvořeny takto: 

a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v  kalkulaci základní 

ceny díla (základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny 

díla. 

b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace 

ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto dodatečných 

prací, případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníku neuvedených činností. 

9. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu 

objednatele a v rozporu s čl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel 

se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel 

provedení takových dodatečných stavebních prací následně písemně schválí. 

 

V. 

 P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    O B J E D N A T E L E 

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odborný subjekt provádějící   inženýrskou 

činnost (t.j. mandatáře), na základě vystavené plné moci pro tento subjekt. 

2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro odběr 

elektrické energie a vody.  

3.  Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a  jsou 

nezbytné k realizaci předmětu smlouvy. 

4. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce 

pověřené výkonem technického dozoru. 

5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou 

součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou. 

6. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků a za zhotovené 

dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy. 

7. Objednatel nepřipouští změny mezi realizační dokumentací a dokumentací pro výběr zhotovitele.  
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VI. 

P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    Z H O T O V I T E L E 

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita 

prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a 

dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, 

dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci. 

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady 

objednatele (např. podmínkami realizace, vymezením předmětu díla apod., uvedenými 

v zadávacích podmínkách veřejné zakázky), jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni 

statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. 

3. Zhotovitel bude řádně udržovat jím používané veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho 

okolí; neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. 

4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní 

zástavbu. 

5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 3 kalendářních dnů od 

předání a převzetí díla, nebude-li při přejímce domluveno jinak. Po tomto termínu je zhotovitel 

oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, 

bude-li s nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění 

podmínek kolaudačního řízení. 

6. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky. 

7. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do předání díla bez vad a nedodělků. 

8. Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací, v době provádění prací přítomnost odpovědné 

osoby řídící průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr). 

9. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž 

termíny budou oznámeny zápisem do stavebního deníku technickým dozorem investora. 

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým subdodavatelům.  

11. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství a 

dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR). 

12. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít 

veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla. 

 

VII.     

 Ř Í Z E N Í   S T A V B Y,   S T A V E B N Í   D E N Í K, 

 T E C H N I C K Ý   D O Z O R 

1. Stavbyvedoucím zhotovitele je pan Ing. Václav Matějček (tel.: 605 267 087), který zabezpečuje 

zejména tyto činnosti:  

a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů 

b) připravuje podklady pro faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů 

c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli 

d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek 

e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek 

materiálu 

f) vede stavební deník a deník víceprací - méněprací 
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2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník. Do deníku se 

zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 

prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu. 

  Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. 

3. Na případné dodatečné práce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Dodatečné práce 

mohou být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich provedením. 

4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný 

zástupce objednatele, projektant pověřený autorským dozorem. Je zakázáno zápisy v deníku 

přepisovat, škrtat a nelze též z něj vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí 

dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v Protokolu o předání a převzetí díla. 

Zástupcem stavbyvedoucího pro případ nemoci nebo dovolené bude pan Ing. Miroslav Knotek 

(tel.: 605 267 088). 

  Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je 

povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem 

záznamu souhlasí. 

5. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí 

zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se 

má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

6. Výkon technického dozoru zajišťuje objednatel.  

7. Technický dozor objednatele zejména: 

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o 

dílo a v souladu s časovým HMG, technických norem a jiných předpisů. 

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy 

provedených prací a zjišťovací protokoly. 

c) Je zmocněn projednávat drobné změny oproti zadávací dokumentaci, materiálu a vícepráce, 

které musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli. 

d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán 

zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné  

škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

e)   Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. 

f) organizuje kontrolní dny na stavbě, zajišťuje zápis z kontrolního dne, který je nadřazen 

zápisům ve stavebním deníku (pokud jsou s ním v rozporu) 

8. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla. 

9. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je 

důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy. 

10. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení 

stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zák.č. 183/2006 Sb. v platném 

znění. 

 

 

VIII. 

 P Ř E D Á N Í   A   P Ř E V Z E T Í   D Í L A 

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá dle zákona 89/2012 Sb., občanský zákon v platném 

znění v rozsahu projektové dokumentace stavby. Pokud je smlouvou dohodnuto, též v rozsahu 

jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou 

prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách 

stanovených platnými předpisy a kompletní projektové dokumentace skutečného provedení se 

zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací. 
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Dále připraví tyto doklady: 

▪ osvědčení o zkouškách použitých materiálů 

▪ stavební deník 

▪ prohlášení o shodě na stanovené výrobky 

▪ doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení 

▪ provozní pokyny dodaných technologických zařízení 

3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve 

zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku. Pokud 

se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti. 

4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 14 pracovních dnů 

před zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV této smlouvy. 

5. O předání a převzetí díla vyhotoví smluvní strany "Protokol o předání a převzetí", který bude 

obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, 

soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech 

odstranění vad a nedodělků. 

6. Dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta. 

7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá 

stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup. 

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené 

projektové dokumentaci, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje. 

9. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět 

mohl a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl. 

10. Zhotovitel souhlasí s případným převodem práv objednatele z odpovědnosti za vady na    

provozovatele (uživatele) dokončeného díla. 

 

 

 IX. 

 O D P O V Ě D N O S T   Z A   V A D Y, Z Á R U K A  Z A  Ř Á D N É  P L N Ě N Í  

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční 

doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními 

předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Záruční doba na dílo je 60 měsíců ode dne předání celého díla. (Dílem se rozumí veškeré 

provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobci či 

subdodavateli).  

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze 

strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob. 

4. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí 

záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XIV této smlouvy. 

5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle čl. IX. odst. 1 této smlouvy zhotovitel neodpovídá 

jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost. 

6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na 

dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po 

jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy existenci těchto 

vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované 
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vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě 30-ti dnů od uplatnění  písemné  výzvy - reklamace 

objednatelem. 

 

X. 

S M L U V N Í   P O K U T Y   A   N Á H R A D A   Š K O D Y 

 

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 

0,5% z ceny díla za každý započatý den prodlení.  

2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část 

předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,15% za každý den prodlení a za 

každou vadu a nedodělek.  

3. Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. III. odst. 1 je povinen 

zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení. 

4. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti kalendářních dnů od doručení písemné 

reklamace způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy, nebo v jiném dohodnutém termínu, je 

zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla za každou 

vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle 

předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit 

odstraněním vady třetí osobu na náklady zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady 

ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.   

5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu z prodlení za opožděné vystavení konečné faktury ve smyslu 

čl. IV. Odst. 2, ve výši 0,1% za každý den prodlení.  

6. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti 

zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10 a dále porušením 

ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a 

to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení 

této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý jednotlivý 

zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho 

odstranění dle čl. XIV.  

7. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII. odst. 3 a odst. 4 je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% za každý den prodlení. 

8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně 

vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní 

nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení 

smlouvy. 

9. Smluvní pokuty  sjednané  dle čl. X.této smlouvy  jsou splatné do 15-ti kalendářních dnů od 

okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v čl. X. této smlouvy  a to 

na účet objednatele. 

10. Smluvními pokutami sjednanými dle čl.X. této smlouvy není dotčen nárok objednatele na 

náhradu škody v plné výši. 

 

 

 

 

 

 

XI. 
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O K O L NO S T I   V Y L U Č U J Í C Í   O D P O V Ě D N O S T 

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 

závazků, jestliže se tak stalo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost.  

2. Za okolnosti vylučující odpovědnost se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této 

smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a 

neodvratitelné povahy, a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se 

především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů 

na území ČR. 

3. Nastanou-li okolnosti vylučující odpovědnost dle čl. XI. odst. 2 této smlouvy, prodlužuje se  

doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vylučující odpovědnost působit. Tato doba bude 

vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

XII. 

O D S T O U P E N Í    O D   S M L O U V Y 

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v 

rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel 

ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od 

smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně 

vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením 

nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě 

nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele 

k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky 

odstranit.  V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od 

smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení 

ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z 

těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 

3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XII. odst. 1 a odst. 2 je objednatel oprávněn 

od smlouvy odstoupit, toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno 

v souladu s ustanovení čl. XIV. této smlouvy. 

4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. VIII. odst. 2 a odst. 3, vyzve objednatel 

zhotovitele ke splnění této povinnosti písemně v souladu s ustanovením čl. XIV. této smlouvy 

pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy, je 

objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude 

zhotoviteli doručeno v souladu s ustanovení čl. XIV. této smlouvy. 

5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět 

měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

- vůči majetku druhé smluvní strany probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení   

- na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, 

- návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany, 

- druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 

- nastane okolnost vylučující odpovědnost uvedená v čl. XI této smlouvy, kdy dojde k 

okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů 

znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 
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7. Vznik některé ze skutečností uvedených v čl. XII. odst. 6 je každá smluvní strana povinna 

oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od 

smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o 

vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v čl.XII. odst. 1 a 2 nebo některá ze 

smluvních stran z důvodů uvedených v čl. XII.odst. 6, smluvní strany sepíší protokol o stavu 

provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis 

veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu 

smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní 

strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek 

soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení 

finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný 

objednatel. 

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle čl. XII. odst. 

1, 2 a 4 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIV.  

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 

pokuty a na náhradu škody. 

11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 

vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného 

díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 

zhotoviteli. 

13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení zákona 

obchodní zákoník v platném znění. 

14. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC . 

 

XIII. 

O S T A T N Í    U J E D N Á N Í 

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž 

vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo 

provedení díla. 

2. Objednatel se zavazuje, že nepřevede vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před 

podpisem Protokolu o předání a převzetí díla. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese 

nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku i 

v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato. 

3. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle dle čl. XIII. odst. 2 je zhotovitel povinen mít 

uzavřenou pojistnou smlouvu a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a 

převzetí celého díla objednatelem. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla dle 

čl.IV.odst.1.  

Pojištění bude sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, zničením 

nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem 

pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za 

škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění. Fotokopie 

pojistné smlouvy se stává, po uzavření pojistné smlouvy, nedílnou přílohou této smlouvy a 

zhotovitel je povinen ji objednateli předat nejpozději v den převzetí staveniště dle čl. III odst.1. 
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4. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je dodavatel povinen mít 

uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské 

činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, 

včetně škody následné, pokud dodavatel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto 

pojistnou smlouvu je dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše 

pojistné částky musí být v minimální výši 0,5 mil. Kč. Na žádost objednatele je zhotovitel 

povinen objednateli tuto skutečnost prokázat předložením příslušné pojistné smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a 

ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo 

ke škodám na majetku třetích osob.  

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a 

závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

8. Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím 

realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu 

realizace této stavby. 

9. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace díla, zda byla provedena dle 

předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo prostřednictvím jím 

pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se v souvislosti 

s tímto auditem dozví, zachovávat mlčenlivost, vyjma těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele 

dojde k porušení závazků a povinností, k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této 

smlouvě. 

10. Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů před 

zahájením auditu a to v souladu s čl. XIV. této smlouvy. 

11. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději do 10 

dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli k vyjádření bude 

provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních. 

12. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5-ti dnů ode dne 

jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu 

zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke 

zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí. 

13. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat: 

Mgr. Antonín Zajíc  ředitel školy      tel: 777036268 

  

  

  

XIV. 

   U S T A N O V E N Í    O   D O R U Č O V Á N Í 

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele 

uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy 

některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému 

účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.   

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím 

poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních 

dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. 

 

 



Z Á V Ě R E Č N Á  U S T A N O V E N Í
1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území 

České republiky.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně 

odsouhlasených dodatků.
3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany 

povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, 
vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné 
peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé 
(splatné) pokuty podle této smlouvy.

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé 
ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") 
a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, 
jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti 
řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění 
nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

5. Smlouvaje vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a 
dva zhotovitel.

6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými 
zástupci smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s 
jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných 
podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

XV.

Přílohy: č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr) 
č.2. Časový harmonogram
č.3 Doklad o pojištění díla dle čl. XIII odst. 3 ( na hodnotu díla včetně DPH).

Ve Slaném dne 29.5.2018

ředitel školy

s.r.o.

zhotovitel 
Ing. Jan Česal 

jednatel
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