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SMLOUVA O DÍLO
t 2018/1097/OI_ORIP

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ") mezi
smluvními stranami:

1, Objednatel: Statutární město Kladno
Se sídlem: Náměstí Starosty Pavla 44 
272 52 Kladno
Osoba oprávněná ve věcech smluvních :lng. Přemysl Mužík, náměstek primátora 
IČ: 00234516, DIČ 

Bankovní spojení:
:CZ0Q234516

2, Zhotovitel: ...^RE.spd. s r.o.

Se sídlem: Bezručovs 578, 273 45 Hřebec

Zastoupená:
lč; 26135086 ^ Díč; CZ26135086

Bankovní spojení:

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo za účelem vymezení svých vzájemných 
práv a povinností při provedení díla v rámci podnikatelské činnosti, kdy ani jedna ze stran 
není spotřebitelem podle § 419 OZ.

2. Smluvní strany se zavazují činnosti dle této smlouvy o dílo vykonávat v souladu se všemi 
obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením této smlouvy o dílo ani jejím 
plněním neporuší žádný závazek s třetí stranou nebo z obecně závazného právního předpisu 
nebo jakoukoli jinou právní povinnost Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany 
uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní 
strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu,

3. Jakékoliv právní jednání smluvních stran vsouvislosti s touto smlouvou musí být činěno 
v písemné formě, jinak je neplatné. Ustanovení věty v první § 1740 odst. 3 OZ se pro potřeby 
této smlouvy o dílo neuplatní.

4. Ustanovení této smlouvy o dílo a právní jednání učiněná na základě této smlouvy o dílo 
smluvní strany považují v souladu s § 558 OZ za obchodní zvyklost, kdy taková ustanovení 
této smlouvy o dílo nebo právní jednání učiněná na základě této smlouvy o dílo mají 
přednost před ustanoveními OZ, která nemají donucující účinky.

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo není smlouvou uzavřenou adhezním 
způsobem podle§ 1798 a násl. OZ. Smluvní strany dále prohlašují, že žádná z doložek mimo 
vlastní text smlouvy o dílo neodporuje obchodním zvyklostem a zásadě poctivého 
obchodního styku. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo byla uzavřena poctivě a 
žádná ze Smluvních stran nebyla bez dalšího zkrácena na svých právech. Zhotovitel 
prohlašuje, že tuto smlouvu o dílo uzavírá vsouvislosti svlastním podnikáním a nepovažuje
se za slabší stranu ve smyslu § 433 OZ.



6. Pokud bude v této smlouvě o dílo použito termínu dluh a/nebo závazek, rozumí se tím pro 
odstranění možných pochybností jak samotný právní poměr, tak i jeho předmět. Ustanovení 
§ 1740 odst. 3 OZ se tak neužije.

7. Případná změna okolností nezakíádá právo zhotovitele obnovit jednání o této smlouvě o dílo. 
Zhotovitel tak přijímá odpovědnost podle § 1765 odst. 2 02.

8. Zhotovitel odpovídá objednateli i za způsobení neplatnosti a /nebo zdánlivosti jakéhokoliv 
právního jednání učiněného na základě této smlouvy o dílo podle § 579 OZ.

I.
Předmět plnění

1.1. Předmětem plnění smlouvy je dílo: Oprava terasy Mateřská škola Kladno, Dánská 2373, dle 
soupisu prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, Stavební úpravy zahrnují 
zejména bourání konstrukcí, instalatérské práce, nové obklady a dlažby, elektroinstalace a 
výmalbu Zhotovitel se zavazuje, že citované dílo provede na svůj náklad, nebezpečí a včas, 
objednatel se naproti tomu zavazuje, že provedené a ukončené dílo převezme a zaplatí 
smluvní cenu.

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v kvalitě a sortimentním složení dle sjednaného 
rozsahu plnění a bude mít splněny veškeré požadavky dle technických norem, které se na 
provádění díla a dílo vztahují.

II.
Čas a místo plnění

2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě, 
v souladu splatnými právními předpisy, dle pokynů/podkladů získaných od objednatele, 
zahájit dílo ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv a dílo dokončit nejpozději do 
31.8.2018.

2,2, Místem plnění je: Mateřská škola Kladno, Dánská 2373

III.
Cena za dílo

3.1. 5 odkazem na nabídku zhotovitele si smluvní strany sjednaly cenu díla dohodou ve výši:

474285,00 

99 599,85 

573 885,00

bez DPH 

DPH 21%

.Celková cena vč, DPH.

3.2. Tato cena je nejvýše přípustná.



IV.
Fakturace

4.1. Objednatel prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky pro zaplacení sjednané ceny 
díla.

4.2. Smluvní strany sjednávají 30-ti denní splatnost faktur. Lhůta počíná běžet ode dne doručení 
faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

V.
Smluvní pokuty

5.1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla (viz bod 3.1.) za každý 
započatý kalendářní den prodlení s předáním díla ve sjednaném termínu (viz. bod 2.1, 
smlouvy).

5.2. Bude-lí objednatel v prodlení se splněním peněžitého závazku, t.j. se zaplacením faktury, má 
zhotovitel vůči němu nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý 
kalendářní den prodlení.

5.3. Pokud objednatel převezme od zhotovitele dilo, na kterém budou vyspecifikovány vady a 
nedodělky, je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dohodu v přejímacím protokolu o 
termínech odstranění vad a nedodělků. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši 
0,05% z ceny díla a každý den prodlení s odstraněním vad. Tato sankce ve výši 0,05% z ceny 
díla se sjednává i na případy neodstranění t2v. skrytých vad ve sjednaných termínech, které 
se objeví na dífe v záruční době (předpokládaném nároku je písemné oznámení vad 
objednatelem a dohodnutý termín odstranění).

5.4. Započtení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení oproti částkám, které druhá strana 
oprávněně požaduje za plnění závazku z této smlouvy, není přípustné.

5.5. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na případnou náhradu škody.

VI.
Odstoupení od smlouvy

6.1. Strany si sjednávají, že pokud bude zhotovitel v prodlení se závazkem plnění předmětu 
smlouvy (viz. bod 1,1. a 3.1. smlouvy) pro okolností na jeho straně, t.j. i na straně jeho 
poddodavatelů a toto prodlení bude delší více jak 10 kalendářních dnů, má objednatel právo 
bez dalšího odstoupit od smlouvy. Prodlení se splněním cit. závazku delším jak 10 dnů je 
podstatným porušením smluvní povinnosti.

6.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud objednatel bude s platbou 
fakturovaných částek v prodlení více jak 30kalendářních dnů.

6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-lí, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla 
tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 48 hodin mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by



vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit.

6.4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné osoby na náhradu škody a na 
zaplacení smluvních pokut.

VII.
Způsob provádění díla. Ostatní ustanovení

7.1. Způsob provádění díla se řídí ust. § 2589 a násl. OZ. Dílo bude prováděno s ohledem na okolní 
prostředí.

7.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník. Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejmcna údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti. Během doby, po kterou se na stavbě pracuje, musí být 
stavební deník přístupný oprávněným osobám a pracovníkům orgánů státní správy. 
Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy jsou odstraněny vady a nedodělky.

7.3. Denní záznamy se píší do stavebního deníku (tiskopis SEVT Praha) s očíslovanými listy jednak 
pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné pnupisy. Denní zápisy čitelně zapisuje a 
podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, případně jeho zástupce, zásadně v ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně tak 
může učinit následující den. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí se záznamem 
objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za 
to, že s obsahem zápisu souhlasí.

7.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné zápisy v deníku objednatel, orgány státního 
stavebního dohledu a jiné příslušné orgány státní správy.

7.5. Objednatel neni oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na 
stavbě.

7.6. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých 
dodávek a prací, které provádí objednatel a učinit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad.

7.7. Zhotovitel je povinen vést řádnou instruktáž svých pracovníků o podmínkách bezpečností a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Odpovídá za to, že předpisy bezpečnosti práce 
budou jeho pracovníky dodržovány.

7.8. Objednatel se zavazuje zajistit na své náklady pro zhotovitele napájecí místa elektrické 
energie, vody a event, dalších energií potřebných pro zhotovení díla.

7.9. Zhotovitel si na své náklady zajistí skládku pro odpad ze stavby.

Vlil.

Předání a převzetí díla

8.1. Po provedení a ukončení díla zhotovitel odevzdá a objednatel převezme provedené a 
ukončené dílo.

8.2. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany zápis, který bude obsahovat zejména 
zhodnocení jakosti provedených prací a prohlášení zhotovitele, že dílo předává a prohlášení 
objednatele, že dílo přijímá. Jestliže objednatel odmítne ukončené dílo převzít, smluvní



strany jsou povinny sepsat o této skutečnosti zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich 
odůvodnění. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky.

IX.
Odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti popsané v podkladech ke smlouvě (vfz.čl.l 
smlouvy) a dále v technických normách, které se na provádění díla vztahují.

9.2. Objednatel a zhotovitel si sjednávají 36 měsíční záruční dobu díla. Záruka na dodané 
materiály a spotřebiče se řídí dle záruční doby výrobců těchto materiálů a spotřebičů. Záruční 
doba počíná běžet od prvního dne následujícího po protokolárním předání a převzetí díla.

9.3. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady zjištěné vady 
odstranit a to na základě oznámení vad provedeného objednatelem písemnou formou. Na 
písemné oznámení vad (reklamací) je zhotovitel povinen do 5-ti dnů písemně reagovat.

X.
Vlastnické právo ke zhotovené věd a nebezpečí škody na ní

10.1. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem řádného předání a 
převzetí díla.

XI.
Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy touto smlouvou založené 
příslušnými ustanoveními OZ a ostatními platnými právními předpisy.

11.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se stává osobou účinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné vsouvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů 
nebo veřejných fondů.

11.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní můžou podléhat 
informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve 
znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a 
prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za 
důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.

11.4. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel 
obdrží tři výtisky, zhotovitel obdrží jeden výtisk. Změnu smlouvy lze sjednat pouze písemně, 
formou dodatku k této smlouvě.

11.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že sí tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně. Smluvní strany potvrzují pravost této smlouvy svým podpisem.



11.6. Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1 - Soupis prací a dodávek

11.7. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27, dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních 
údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje Zhotovitele za účelem 
realizace této smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Zhotovitele pouze 
k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, 
že si je vědom všech svých zákonných práv vsouvislosti s poskytnutím svých osobních údajů 
k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou 
uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních 
údajů

11.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. V souladu 
s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabývá 
smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

http://www.mestokladno.cz


ipoL s r.o.
společnost 

Bszručova 578 

i DIČ: 2G135090

Krycí list rozpočtu

Název stavby MŠ Dánská Objednatel: Statutární město Kladno IČ/DIČ:

Druh stavby Oprava terasy Projektant: 1Č/DIČ:

Lokalita: ul Dánská. Kladno Zhotovitel: Dle výběrového řízení IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 28

JKS 0: Zpracovaí: Marek Plícka Datum: 22.06.2018

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady g Doplňkové náklady Q Náklady na umístěni stavby (NUS)

HSV Dodávky 22 377.97 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 130 574,21 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 121 797,42 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 86 020,33 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0.00
Přesun hmota sutí 90 930.14
ZRN celkem 451 700.00 DN celkem 0,00 NUS celkem 22 585,00

DN celkem z obj. 0.00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% O b o Celkem bez DPH 474 285,00
Základ 21% 474 285,00 DPH 21% 99 599,85 Celkem včetně DPH 573 885,00



Stavební rozpočet
Název stavby: MŠ Dánská Doba výstavby: Objednatel: Statutární město Kladno

Druh stavby: Oprava terasy Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: ul.Dánská, Kladno Konec výstavby: Zhotovitel: Dle výběrového řízení

|jKSO:
Zpracováno dne: 22.6.2013 Zpracoval: Marek Plicka

C Objekt Kód Zkrácený popis/Varianta M.j. Množství Jednot. Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová
Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot* Celkem soustava

12 Od ko pávky a proko pávky 13142,25 1 277,10 14 419,35 24,80
1 122101401R00 Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3 m3 14,850 86,00 0,00 1 277,10 1 277,10 0,00 0,00 RTS 1/2018
2 10364200 Orríce pro pozemkové úpravy m3 14,850 885,00 13 142,25 0,00 13 142,25 1,67 24,80 RTS 1/2018

18 Povrchové úpravy terénu 256,3B 15 230,72 15 487,10 0,00
3 181300014RAE Rozprostření ornice v rovině tloušťka 30 cm m2 49,500 275,00 256,38 13 356,12 13 612,50 0,00 0,00 RTS 1/2018

dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, oseti trávou
4 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 144,200 13,00 0,00 1 874,60 1 874,60 0.00 0,00 RTS 1/2018

63 Podlahy a podlahové konstrukce- V 8 832,62 16 623,58 25 456,20 7,29
5 63245002QRA0 Vyrovnávací potěr tí.-20mm ' . % m2 146,300 174,00 8 832,62 16 623,58 25 456,20 0,05 7,29 RTS 1/2018

96 Bourání konstrukcí - - 146,71 85 442,81 85 589,52 94,83
6 965048250R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb,, MC do 50% m2 146,300 34,00 0,00 4 974,20 4 974,20 0,03 3,73 RTS 1/2018
7 965081813RT1 Bouráni dlažeb terac.,čedič, ti.do 30 mm, nad 1 m2 m2 146,300 118,00 0,00 17 263,40 17 263,40 0,07 10,24 RTS 1/2018

ručně, dlaždice teracové
8 962042321R00 Bourání zdivá nadzákladového z betonu prostého m3 4,200 2 249,00 146,71 9 299,09 9 445,80 2,20 9,25 RTS 1/2018

bazén
9 97830001ORAO Otlučeni vnějších omítek stěn vápenocem.100 % m2 12,000 114,00 0,00 1 368,00 1 368,00 0,06 0,71 RTS 1/2018
10 965042241RT3 Bourání mazanin betonových ti. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 10,554 1 956,00 0,00 20 643,62 20 643,62 2,20 23.22 RTS 1/2018

ruónc tl. mszaniny nad 20 cm-bazén
11 1131O754OR00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam drcené tl 40 cm m2 49,500 605,00 0,00 29 947,50 29 947.50 0,88 43,56 RTS 1/2018

bazén
12 113204111R00 Vytrháni obrubníků zahradních m 33,000 59,00 0,00 1 947,00 1 947,00 0,13 4,13 RTS 1/2018

H99 Staveništní přesuny hmot 0,00 10 269,12 10 269,12 0,00
13 999281105ROO Přesun hmot pro opravy do výšky 6 m t 32,091 320,00 0,00 10269,12 10 269,12 0,00 0,00 RTS 1/2018

S Přesuny sutí 278,12 77 816,84 78 094,96 0,00
14 979082111R00 Vnitrostaveníštní doprava suti do 10 m f 51,271 259,00 0,00 13 279,19 13 279,19 0,00 0,00 RTS 1/2018
15 979C83117RQ0 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 93,840 326,00 278,12 30 313,72 30 591,84 0,00 0,00 RTS 1/2018

vč.naložení a složení na skíácíku
16 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 563,040 26,00 0,00 14 639,04 14 639.04 0,00 0,00 RTS 1/2018
17 979990103ROO Poplatek za skládku suti - baton í 36,589 251,00 0,00 9 183,84 9 183,84 0,00 0,00 RTS 1/2018
18 979990001R00 Poplatek za skládku - kamenivo t 43,560 180,00 0,00 7 840,80 7 840,80 0,00 0,00 RTS 1/2018
19 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika t 10,241 250,00 0,00 2 560,25 2 560,25 0,00 o,oc RTS 1/2018

711 Izolace proti vodě 32 519,67 23 844,67 56 364,34 0,54
20 7112120Q2RT1 Hydroizolační povlak *• nátěr nebo stěrka m2 146,300 332,00 32 519,67 23 366,93 55 886,60 0,00 0,54 RTS 1/2018



Aquafin 2K (fa Schdm burg), proti vlhkosti, tl. 2mm
21 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,538

771 Podlahy z dláždíc
22 77127780SRD0 Hrana stupně profil TŘEP - S výšky 10 mm m 7,000
23 771271106R00 Obklad keram.schod.stupňů hladkých m2 5,600
24 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 144,200
25 597623141 Dlaždice keramické mrazuvzdorná 30x30 - dle výběru m2 157,290
26 771579795R00 Pfíplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 146,300
27 998771101ROO Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m l 4,016

90 Hodinové zúčtovací sazby (HŽŠ)
28 900 RT1 HZS - práce v rozpočtu nespecifikované h 50,000

odstraněni sedátek, vyspravení betonovýc teras aj

Poznámka:

888.00 0,00 477,74 477,74 0,00 0,00 RTS I

WHKI
staví

7 45 Hř

I/2018:;2513í

552,00
8S 277,75

3 365 55
64 741,72

493,45
154 019,47

3 864,00 0,00
4,02
0,00 RTS 1/2018

699.00 281,62 3 632,78 3 914,40 0,06 0,34 RTS 1/2018
495,00 12 856,79 58 522,21 71 379,00 0,01 0,73 RTS 1/2018
445.00 69 994.05 0,00 69 994,05 0,02 2,83 RTS 1/2018

19,00 2 779,74 -0,04 2 779,70 0,00 0,12 RTS 1/2018
520.00 0,00 2 088,32 2 088,32 0,00 0.00 RTS I1/2018

240,00
0,00
0,00

12 000,00
12 000,00

12 000,00
12 000,00 0.00

0;00
0.00 RTS I1/2013

Celkem: 451 700,00


