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Číslo smlouvy:
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SMLOUVA O ,DÍLO

Mčstská část Praha 10

obchodníjírma zhotovitele
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, 1SMLOUVA O DILO
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DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Městská část Praha 10

Se sídlem: Vršovická 68, 101 38 Praha LO
IČ: 00063941

bankovní spojení: č.ú.: 19-2000733369/0800

zastoupené vc včcech smluvních: Ihg. Filip Koucký, vedoucí Odboru majetkoprávního

zastoupené ve včcech technických

.
na stranějednéjako objednatel (dálejen ,,objednatel")

a
Subterra a.s.
se sídlem: Koželužská 2246/5, Praha 8, PSČ: 180 00

IČ: 453 09 612 DIČ: CZ 453 09 612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 1383
bankovní spojení: č. ú.: vedený u ČSOB, a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. jiří Lev, ředitel divize 4

zastoupena ve věcech technických: výrobní náměstek

na straně druhéjako zhotovitel (dálejen ,,zhotovitel")

objednatel zhotovitel společně dále téžjako ,,smluvní strany "

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a iná řádné
vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý jej
splnit.

B. Nabídku zhotovitele ze dne 4. 4. 2018 podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,Zzvz") na zadáni' veřejné zakázky ,,Rekonstrukce
elektroinstakice ZŠ Okšská, vybral zadavatel jako nabídku nejvýhodnější dle ust. § 122 ZZVZ, a to
rozhodnutím ze dne 15. 6. 2018.

C. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za
sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je
předmětem této smlouvy ve sjednané době plnění, za sjednanou cenu a způsobilého k účelu sjednanému
touto smlouvou.

D. Rada MČ Praha 10 schválilo uzavření smlouvy na svém zasedání konaném dne 8/ 'r: 2018

usnesením č. ..gu:

-4
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Smluvní strany se dohodly na uzavření této

SMLOUVYODÍLO

l Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na
svůj náklad a na své nebeu)ečí sjednané dílo dle článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje
dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou. :'

.r
1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, Že řádnč a včas provede předmět díla dle této

smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

1.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničeni stavby až do jejího předání.

2 Specifikace díla -4

2.1 Dle dohody smluvních stran je předmětem a účelem díla provedení vŠech činností, prací a dodávek
obsažených buď v projektové dokumentaci, v nabídce vC. výkazu výměr a v zadávacích podmínkách
veřejné zakázky (dále téZ ,,výchozí dokiunenty"), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez
ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kierého z nich vyplývají.

2.2 Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro objednatele kompletní světelné a silové
rozvody objektu včetně instalace elektroměmých a podružných rozvaděčů, dále přívody pro
technologická zařízení (bez dodávky technologie), přívody pro slaboproudá zařízení, slaboproudé
rozvody a vnitřní pospojení, dle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem
Rekonstrukce elektroinstakaee ZŠ OleŠská, @ŕäcované společností R-COM spol. s r.o.; .

se sídlem Pod dálnicí 1282/1, Praha 4 Michle, 140 00, IČ: 485 91 327, č. autorizace 0013298
(dále jen ,,projektová dokumentace").

2.3 Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme poté, co bylo dokončeno v souladu s touto
smlouvou a že zaplatí smluvně dohodnutou cenu. Závazek zhotovitele zahrnuje veškeré úkony a
výkony, které jsou pro realizaci díla potřebné. K tomu patří veškeré přípravné, projekční a vedlejší
výkony. Součástí dodávky jsou také veškeré doklady týkající se díla potřébné k. užívání díla, a to vše
za podmínek dohodnutých touto smlouvou, v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky a v tomto
rozsahu:

· výrobu, dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení
týkajících se díla,

· zajištění a provedení všech opatřeni organizačního a stavebnč technologického charakteru k
řádnému provedení díla,

· zřízení, odstranění staveniště, uvedení do původního stavu po dokončení stavby,
· průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo

trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobč oprávnčné kjejich převzetí podle

- zákona č. 185/2001. Sb., o odpadech, ve znční pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo
účastník,

· provedeni závčrečnCho úklidu a uvedeni komunikací a ploch dotčených dílem do původního stavu,
· účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
· zajišlční a provedení vŠech předepsaných zkoušek, revizi, vystaveni nutných protokolů, atestů,

případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané
kvality a předepsaných technických parametrů díla v českém jazyce,

· zajištěni' a provedení potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla,
· zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů VC. návodů k užíváni,
· zajištění přejímajícího řízení a přejímky díla,
· pořízení průbčžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči.

2.4 Dílo se považuje za dokončené úspěšným provedením ujednaných zkoušek. K úČasti na nich zhotovitel
písemnč přizve objednatele, a to 5 kalendářních dni předem. Výsledek Zkoušky bude zachycen v zápise



o provedené zkoušce. Strany této smlouvy výslovně sjednávají provedení individuálních a
komplexních zkouŠek; a to dle rozsahu stanoveného projektovou dokumentací.

Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

a) touto smlouvou, a
b) podmínkami stanovenými ČSN, a

c) projektovou dokumentací, a
d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při _.:'

výstavbě, neodporuji-li platným ČSN.

2.5 Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN en), jejichž použití přichází
v úvahu při provádční díla dle této snílouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za
závazné v plném rozsahu.

3 Doba plnění
-4

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést nejpozději do 31.8. 2018, včetně zajištění všech zkouŠek,
atestů a předání kompletních podkladů dle této smlouvy, od předání staveništč do 30.6.2018, na
ostatních částech díla budou práce probíhat v termínu od 30.6. 2018 do 31.8. 2018.

3.2 Zhotovitel zaháji plnění na základě písemné výzvy objednatele k předání a převzetí staveniště.

3.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním
předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho nůsobilost
sloužit sjednanému účelu, bude bez vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další
plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k nčmu dodána dokumentace a další doklady vyžadované
touto smlouvou v průbčhu provádění díla či při jeho předání.

3.4 Časový harmonogram plnění v členění po týdnech, včetně finanČního plnění po měsících, tvoří jako
příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel v časovém harmonogramu vždy zohlední
převzetí staveništč, zahájení prací, ukončení a předání díla a vyklizení staveništč. Zhotovitel
zaktualizuje časový harmonogram do 5 pracovních dnů od protokolárního předání staveniště.
Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení j?dnotlivých částí díla dle
tohoto harinonogramu.

3.5 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle této smlouvy.

3.6 Strany této smlouvy sjednávají, že v případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze
v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nq?řekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na
vůli zhotovitele dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, není zhotovitel povinen platit sjednanou
smluvní pokutu.

4. Místo provádění díla

4.1. Místem plnění je Základní škola Olešská, Olešská 2222/18, Praha 1 O Strašnice, 100 00.
- V podrobnostech je místo plnění popsané v projektové dokumentaci.

5.

5.1

Cena za dílo, platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Celková cena bez DPH 17 785 000,-KČ
(slovy:sedrnnáctmiliónůsedmsetosmdesátpčuisíe korun českých)

dph ve výši 21% 3 734 850,- kč
(slovy: třimi]iónysedmsettřicetčtyňtisíceosmsetpadesátkomn českých)

Celková cena včetně DPH ve výši
21 519 850,- KČ (slovy:

dvacetjedn^liónůpětsetdevateMcttisícosmetpadesákomn českých)

(dále též ,,Cena za provedení díla")
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5.2 Tato cena vztahující se k předmčtu díla, jeho rozsahu a ©ůsobu provedení tak, jak je sjednáno v době
uzavřeni smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě
změny právních předpisů ovlivňujících výši dph u ceny sjednané touto smlouvou.

5.3 Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením
provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na hrazení ceny za dílo postupně na základě
dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány měsíčně, vždy k poslednímu dni v měsíci dle
skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených
zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb.

5.4 Po ukonČení každého kalendářního měsíce realizace plnění předá Zhotovitel objednateli daňový""
doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v členění
po položkách dle výkazu výměr oceričný v souladu se smlouvou odsouhlasený technickým dozorem
objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a
dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem objednatele.

5.5 Daňový doklad bude obsahovat příslušné náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb , o "
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případč, že daňový doklad nebude obsahovat správné
údaje, či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve Lhůtě do data jeho splatnosti
zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Zhotovitelje povinentakový daňový doklad opravit, event.
vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení
opraveného či novč vystaveného dokladu objednateli.

5.6 Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy:
třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se
považuje za řádnč a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši
odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvederiCho v záhlaví této
smlouvy.

5.7 Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků
bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad - konečná faktura (vyúčtování Ceny
za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářni'ch dni
ode dne řádného předání této faktury zhotovitelem objednateli.

5.8 Pro ocenční ev. víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou použil zhotovitel pro
sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či včel použité k provedení díla, které jsou předmětem
víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu Zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku spoleČnosti
Urs Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálních v dobč ocenční snížené o 5%,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě zadávaní jakýchkoliv víceprací se bude vždy
postupovat v souladu se ZZVZ.

6. Součinnost smluvních stran
6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla

dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jqich smluvního postavení. To platí i
v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby
dostála svým smluvním povinnosteIR, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně zbývajícím smluvním
stranám. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny
okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu pLnění povinností dle této
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro
naplnění smlouvy, k ochranč objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a že poskytne
objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na
provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

I 7. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

om 5z17
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění stavby, že
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedeni díla nezbytné. Potvrzuje,
že prověřil podklady a příkazy, kíerC obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal
vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a dobyprovedení zohledňují všechny
vpředu uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že
s použitím tčchto všech malostí Zkušeností, podkladů a příkazů splní závazek založený touto
smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splněni závazku poskytnutím jiné než
dohodnuté součinnosti. :'

.,.
Před nástupem na jednotlivá pracoviště stavby Zhotovitel zajistí prokazatelně školeni všech vlastních
i smluvních pracovníků svých poddodavatelů z předpisů beqpečnosti práce min. v takovém rozsahu,
jako byl seznámen on před předáním pracoviště.
Zhotovitel zajistí dodržování zákona 309/2006 Sb., ve mění pozdčjších předpisů, především se
zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou
dobu přípravy a realizace stavby v případě, že bude objednatelem ustanoven. Současnč je zhotovitel -4
povinen zavázat ktéto součinnosti všechny své subdodavatele prací a Činností souvisejících
s přípravou a realizací předmětu smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemnč oznámí:

a) jestliže bude zahájeno insolvenČní řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení, ve znční pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek
zhotovitele,

b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
c) zmčny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou zmčny majetkové struktury, která představuje

běžný obchodní styk; a/nebo
d) roZhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či

rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn;
a/nebo

e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této
smlouvy; a/nebo

f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání"závaM zhotovitele vůči
objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a/nebo

g) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.
V případě porušení tohoto ustanovení povinností je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšíbo
odstoupit.

Objednatel je oprávněn:
a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádčt cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění

dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci
této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místč provádění díla kontrolně-technický dozor
objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle p'ojektu, technických
norem a jiných právních předpisů, a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky
při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku,

C) provádět prostřednictvím koordináEora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany
zdraví při práci na staveništi,

d) zjistí-li objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem; neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může
objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému
porušení smlouvy,

e) osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovMkům zhotovitele příkaz
k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví
osob pracujících na stavbě při provádční díla či třetích osob,
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7.7

7.8

f) stanoví-li smlouva, že objednatel Zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění,
zhotovitel pozve objednatele ke kontrole, a to písemně, 10 pracovních dní předem; nepozve-li jej
sjednaným způsobem a ve sjednané lhůtě, nebo pozve-li jej ve zřejmě v nevhodné době, umožní
objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních
dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta
delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona .·
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správč a o změně některých zákonů (zákon o finanční ""
kontrole), ve znční pozdčjších předpisů. Pro případ porušení povinnosti dle tohoto bodu této smlouvy
se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč.
Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetím osobám.

8 Stavební deník m

8.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz. článek 9. této smlouvy) objednatelem
zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 Stavebního
zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm
zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Pokud bude
stavba rozdělena na dva či více samostatných celků, bude na každý samostatný celek vedený stavební
deník zvlášť, a to pouze po předchozí domluvě s objednatelem. Do stavebního deníku bude zhotovitel
zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skuteČnosti rozhodné pro
plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle Článku 3. této smlouvy.
Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti
jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení
objednateli.

8.2 Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba - stavbyvedoucí
č. autorizace 0007717. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení

stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladnč uvedena ve stavebním deníku.

8.3 Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak,
aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení oiiginálu stavebního deníku. Stavební deník musí být
uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

8.4 Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak
pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodnč
s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny
nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být
vynechána volná místa.

8.5 Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladnč předávat objednateli
úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

8.6 " Zápisy v deníku nq?ředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení
kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doruČit druhé ze smluvních stran.

9

9.1

Staveniště a jeho zařízení
Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání staveništč
objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech,
z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Staveništěni se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které
je vymezeno v článku 4. odst. 4. 1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního
povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným
Zhotovitelem. Součástí předání staveniště není zabezpečeni dodávky elektrické energie, vody a
možnosti používání WC. Zhotovitel si toto zajišťuje sám.
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9.2 Předáni staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi.
Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně
budou zhotoviteli předána tři parě projektové dokumentace. Jedno kompletní parě projektové
dokumentace bude trvale a nq?řetržitě k dispozici na staveništi.

9.3 Zhotovitel se zavazuje zachovával na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na
staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jgich pronikáni mimo staveniště. Zhotovitel
se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto ,,
závaZku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveništč, veškerou dopravu, skládku, případně r"
mezideponii materiálu, a to i vytěZeného, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty
v cenč díla.

9.4 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní
odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti vŠech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveništč
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a m

b) zajištční veškerého beu)ečnostních opatření pro ochranu staveništč, materiálů a techniky vnesených
zhotovitelem na staveniště; a

C) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i Inilno ně a
k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a @ůsobených
provozní Činností zhotovitele, likvidaci a uskladňováni veškerého odpadu vznikajícího při činnosti
Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

9.5 Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za beu)ečné zajištění
staveniště vůči okolnímu provozu místa plnění a všem osobám nacházejícím se a užívající místo
plnění.

9.6 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhláŠky
Českého úřadu benečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví
vŠech osob v prostom staveniště a zabenečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckanú.
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat beu)ečnostní, hygienické a pr?!ipoZámí předpisy včetnč
předpisů na ochranu životního prostředí.

9.7 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveništč, zařízení staveniště, včetně zajištěni energií potřebných
k provádění prací dle této smlouvy, na vlastni účet.

9.8 Staveništč bude vyklizeno a bude proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetnč stavby
samotné do 10 pracovních dnů od předání a převzetí díla. Plochy dotčené realizací díla budou k tomuto
dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení

10 Podmínky a způsob provádční díla

10.1 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, objednatel má však právo dávat zhotoviteli příkazy
ohledně provádění díla, kterými je Zhotovitel vázán.

10.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteČného odkladu na nevhodnou povahu věci,
kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To nqňatí,
nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná včc nebo příkaz
v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo zrněny
příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má
Zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemnC formě - pokud zhotovitel bude
postupovat podle tohoto ujednání, nemá objednatel právo z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo
příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel
má právo na náhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby,
kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmé
nevhodného příkazu nebo s použitíni zjevně nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může
zhotovitel od smlouvy odstoupit.
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10.3 Kvalita zhotovitelem uskutečn&Cho plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených
v normách vztahujících se k plněni, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při
provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude
provedeno v souladu se stavebním zákonem, ve znční pozdějších předpisů a v souladu s předpisy
souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související).
Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje
ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zrněně a doplnění
nčlderých zákonů, ve znční pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím urČené osobč, nebo k tomu

I příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodč. Práce a dodávky budou dále .'provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími "
souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude zhotovitel postupovat vždy
v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení.

I
10.4 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu

předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zamčena poZadovaná mechanická pevnost a
stabilita, požární beu)ečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, beu)ečnostl při uZívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musí odpovídat technickým "

specifikacím uvedeným v projektové dokumentaci.

I 10.5 Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřoval vhodnost projektové dokumentace
stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmčt a rozsah
díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace Zhotovit zejména

l prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a
normami a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen nq?rodlenč písemnč na
nevhodnost dokumentů uvčdomit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. stejným

l způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu sesmlouvou použije ke splnění svého závaZku.

10.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
l a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeriCho v článku 4. odst. 4.1. této

smlouvy; a
b) neobtčžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, paChenľ prachem, nad míru

přiměřenou poměrům; a
1

e) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně Ininimalizace negativních vlivů na okolí
výstavby; a

" d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odbomým dozorem Zhotovitele, který bude garantovat
dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň
realizovaného díla jako celku zabeu)ečí zhotovitel odpovědnou osobou - autorizovanou osobou

Á v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. - o výkonu povolání autorizovanýcharchitektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
l pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na

. provedení díla a po dokonČení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručníhopodpisu. Zhotovitel zabeu)eči, že odborné práce a činnosti, která neiná zapsány ve svém
obchodním rejstříku nebo živnostenském listč, provede subdodavatel s odpovídající odbornou
způsobilostí.

10.7 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně zámku v plném
l rozsahu dle této smlouvy, a to včetně záruky za náhradu škody u)ůsobené subdodavatelem třetí osobč.

10.8 Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla Žádného dalšího subdodavatele, než ty, které jsou
uvedeni v příloze č. 4 tCto smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Porušení této

l povinnosti Zhotovitele je podstatným porušenhn smlouvy.

10.9 Dochází-li ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikační
předpoklady, které požadoval objednatel v zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen nahraditl takového subdodavatele pouze takovým novým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou Část

kvalifikačních předpokladů.
10.10 Zhotovitel je povinen v účinné součinnosti s projektantem po ukončení realizace díla zanést do

projektové dokummtace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického
9z17
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řešení díla. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli tři parě
projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla v tištěné a elektronické podobč.
Digitalizovaná podoba dokumentace skutečného provedení včetně geometrického plánu díla bude
objednateli předána ve formátu .dwg a .pdf. a dgn-

10.1 l Zhotovitel je povinen v případě provádění zakrývaných částí díla písemnč a prokazatelnč vyzvat
objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že
objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel
uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o ,,
zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se"'""
staly nepňswpnýM, na svůj náklad.

10.12 zjistí-li Zhotovitel při prováděM díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbyteČného odkladu objednateli a
navrhne jim změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.
Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy
odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při "
vynaložení potřebné péče odhalit.

10.13 Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se na staveništi
budou konat lx za 2 týdny, v případč menší technické náročnosti provedených prací jsou možné po
kratší či delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele.
Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podq)sány zástupci smluvních stran a jsou
pro všechny smluvní strany závazné.

10.1 4 Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci zhotovitele, zástupce objednatele, technický dozor
objednatele a další přizvané osoby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánováni a
stavebním řádu, ve znční pozdčjších předpisů (dále jen ,,stavební zákon") a zákonem č. 309/2006 Sb.
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,zákon o BOZP"). Při kontrolním dnu bude předloženo k nahlédnutí zejména:

· stavební deník;

· doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě,

· seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě,

· seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.
10.15 Zhotovitel je povinen zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku.

10.16 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádční díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže
objednatel zjistí, že Zhotovitel provádí dílo v roqporu se smlouvou, máprávo požadovat, aby zhotovitel
odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.

10.17 Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se
řídí obecně závaznými předpisy. V případč, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude
zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabeu)ečí tyto

.. úkony na své náklady zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístěni, přemist'ováni a údržbudopravních značek v průběhu provádění díla.

10.18 Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal veškeré potřebné
zkoušky, včetnč dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých výrobků, certifikáty, atesty, revizní
@řávy, doklad o likvidaci odpadu, případné další požadované doklady.

10.19 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nqňstupnými, je objednatel
oprávnčn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím zápisem ve stavebním deníku. Toto
prověřeni provede technický dozor objednatele nebo objednatelem pověřená osoba. Zhotovitel má
povinnost objednatele vyzývat prostřednictvím zápisů ve stavebním deníku ke kontrole těchto prací a
konstrukci minimálně 5 pracovních dnů před tím, než tato skutečnost nastane. Pokud po uplynutí této
doby objednatel kontrolu ani zápis neprovede je Zhotovitel po provedení fotodokumentace oprávněn
tyto práce a konstrukce zakrýt a pokračovat v realizaci díla. Pokud Zhotovitel nebude objednatele o
této skutečnosti infomiovat, může objednatel požadovat dodatečnou kontrolu. Zhotovitel nese všechny
náklady s tímto spojené.

l
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11 Záruka za jakost a zkouŠky díly

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude dílo provedené dle této smlouvy @ůsobilé ke
smluvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně
závazných právních předpisů, CSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této
smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ovčřenou
technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost

,.a) provedeného díla v délce 60 měsíců - tato doba bčží ode dne předání díla zhotovitelem; -'"

b) výjimku z této záruční doby činí záruční doby pro dodávku zařízení, na něž výrobce těchto zařízení
vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce 24 měsíců.

11.2 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 11. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u
Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob,
jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na u)ůsob odstranční
vad díla, a to včetně terminu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má m
objednatel právo:

a) na odstranční vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění,

b) na odstranění vady opravou věci,

C) na přimčřcnou slevu z ceny.

výše uvedené nároky je objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění je podstatným
či nq?odstatnýrn porušením smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku
vadného plnění. Tuto volbu může mčnit i bez souhlasu Zhotovitele.

11.3 Zhotovitel se zavazuje dostavit k projednání reklamace do dvou pracovních dnů, nebude-li stanoven
jiný termín. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nťpozdčji však do 48 hodin, bude-li to
v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňováni
vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji
vyvolaly, vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozdgi však do 15 dnů ode dne nahlášení
vady.

11.4 V případč odstranční vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou
věcí), běží pro toto náhradní plnění (Věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního
dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku 11. odst.
11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranční
vady díla zhotovitelem nebČží záruční doba s tím, že doba přerušeni běhu záruční doby bude počítána
na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

11.5 Smluvní strany se dohodly, že:

a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 11. odst. 11.3. této
smlouvy; a/nebo

· b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku 11. odst. 11.3. této smlouvy či
neprovede tam popsaiú provizorní opatření; a/nebo

C) omámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní;
a/nebo

d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodčlky díla či jeho části ve lhůtě stanovené
objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;

má objednatel vedle zákonných nároků též právo zadat, a to i bez předchozího upozorněni zhotovitele,
provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případč vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu
zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu
zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále nároky
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

11.6 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze
smluvních stran od smlouvy.
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11.7 O reklarnačnhn řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž
jedcn stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

12 Předání a převzetí díla

12.1 Nejpozději na poslední den kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo dokončit a předat objednateli, svolá
přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí
být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádnč.,
a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po'"
uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízenL

12.2 K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného
předávacího protokolu vyhotoveného zhotovitelem (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud
je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. V průběhu přejímacího řízení zhotovitel předvede objednateli způsobilost díla sloužit svému účelu
a prokáže tak, že dílo je dokončeno aje způsobilé k převzetí objednatelem. Dle dohody smluvních stran"
je objednatel oprávnčn odinítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady definované v ust. § 2628
občanského zákoníku.

12.3 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmčt a charák1eristiku díla, resp. jeho části, místo
provedení díla a zhodnocení jakosti díla a vyjádření objednatele, zda je dílo ©ůsobilC sloužit svému
účelu a zda dílo přejímá, či nikoliv, příp. z jakého důvodu dílo nepřejímá. Pokud budou zjištěny vady
nebránící užívání a provozování díla, a objednatel s tčmito vadami dílo převezme, bude protokol
obsahovat soupis těchto zjištěných vad díla a lhůty pro odstraněni' těchto vad. Předávací protokol bude
vyhotoven v dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Každý stejnopis bude
podepsán oběma stranami a má právní silu originálu.

12.4 Skutečnost, Že dílo je dokončeno, tedy že je schopno sloužit svému účelu, prokazuje zhotovitel a za tím
účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením
přejímacího řízení stavební deník, deník víceprací, veškerá osvčdčení o zkouškách a certifikaci
použitých materiálů a výrobků, revizní @řávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční
listy, doklady o ověření fůnkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové
dokumentace a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se
zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady
prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily.

12.5 Ke dni zahájení přejímacího řízeni musí být uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby
v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a
objednatel naň povinen dílo převzít. Budova a pozemky, jgictiž úpravy nejsou součástí projektové
dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do
předchozího stavu.

12.6 V případě oprávněného odmítnuti převzetí díla objednatelem veŠkeré náklady související s opakovanou
přejímkou jdou k tíži zhotovitele.

13 Úrok z prodlení, Smluvní pokuta

13.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy ve smyslu
ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Strany této smlouvy se dohodly,
že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti,
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ani té části škody, která převyšuje sjednanou smluvní
pokutu. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou
zhotovitele na zaplacení ceny.

13.2 Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení díla v termínu dle ČI. 3. odst. 3.1 této smlouvy o
dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- KČ, a to za každý i
započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady, v případč že tyto
objednateli vzniknou v souvislosti s prodlením zhotovitele s provedením díla v terminu dle č. 3 této
smlouvy.
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13.3 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato
v termínu dle smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly
ve výši 10 000,-kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

13.4 Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle
smlouvy nebo stanovenou objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany
smlouvy Siedna]y ve výši 10.000,-Kč za každý den a případ prodlení pro každou vadu zvlášť.

13.5 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště v souladu
s projektem tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povineíi zaplatit smluvní pokutu kterou,,;
smluvní strany sjednaly ve výši 5.000,-Kč za každý den prodlení. "

13.6 V případě, že zhotovitel neuzná reklamaci, která se ukáže být reklamací oprávněnou, je povinen uhradit
smluvní pokutu vc výši 50.000,-KČ za každou reklamaci.

13.7 Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle
smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly strany
této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,03% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení, äm
to za každý i započatý den prodlení.

13.8 Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu v případč zjištění nedodržení podmínek a
pravidel BOZP, PO a ŽP dle platných právních předpisů. výše smluvní pokuty je 5.000,- Kč za každý
jednotlivý zjištčný případ. Za každé další opakované porušení pravidel BOZP, PO a ŽP je zhotovitel
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý jednotlivý případ.

13.9 Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou spLatné do dvaceti jednoho dne od data, kdy byla povinné straně
doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený
v písemné výzvě.

14 Odstoupení od smlouvy, výpověď'
14.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo

tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je úČinné okamžikem
jeho doručení druhé straně. Odstoupení od smlouvy sc nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty
nebo úroku z prodlení, pokud již dospčl, práva na náhradu škody vzniklé z borušení smluvní povinnosti,
ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména
ujednání týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvnhni stranami. Smluvní strany této smlouvy
se dohodly, že podstatným pomšením smlouvy se rozumí zejména:

a) jestliže zhotovitel řádně a vČas neprokáže trvání platné a úČinné pojistné smlouvy dle článku 16. této
smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 16. této smlouvy, a/nebo

b) jestliže bude zahájeno insolvenČní řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
v platném znční, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,

C) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

d) zhotovitel uzavřel snilouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základč, k1erC převedl, resp.
pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této
smlouvy na třetí osobu; a/nebo

e) Zhotovitel porušil nčlderou ze svých povinností uvedených v článku 10. této smlouvy; a/ncbo

f) zhotovitel porušil nčlderý ze svých závazků dle článku 7. odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže
nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle Článku 7. odst. 7.1. této
smlouvy, nebo

g) zhotovitel je v prodlení s prováděním díla vtaininech dle této smlouvy (včetně časového
harmonogramu uvedeného v této smlouvě), nebo

h) nesplní povinnost udržovat bankovní záruku za řádné plnční a pojištční po dobu plnění smlouvy.

14.2 V případě odstoupení od této smlouvy k1eroukoliv ze smluvních strm provedou smluvní strany
nejpozdgi do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných
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plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závčrem této inventarizace bude
vyčíslení:

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a
b) částky ceny včcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti

odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ
výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 4. 4. 2018.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství,
ngpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě. F

..14.3 Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět. Pokud objednatel smlouvu vypoví poté, co již zhotovitel
započal s jejím plněním, použijí se obdobně ustanovení této smlouvy o odstoupení.

15 Nebezpečí Škody na věci a přecbod vlastnického práva
15.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného díla objednateli a řádného m

odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody nebo mlčení stavby a jiné nebezpečí na:

a) díle a všecli jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
b) plochách, případně objektech umístčných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm

nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného
odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

15.2 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané
použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu
své povahy nemohou stát součástí či příslušeDstvím díla a které jsou či byly, použity k provedení díla,
kterými jsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; dnebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např.

podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
C) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádční díla či jeho části.

15.3 Zhotovitel nese nebc:q)ečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel
opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby
protokolárního předání řádně dokončeného díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby
jejich vrácení.

15.4 Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu @ůsobenou osobami, které ke spLnění této smlouvy
použil.

15.5 Objednatel je od počátku vlastníkem Zhotovovaného díla. Jednotlivé věci, které zhotovitel opatřil
k provedení díla, se stanou majetkem objednatele od okamžiku jejich zabudování do díla. Zbotovitel je
povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto
vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla.
V případě poruŠení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od smlouvy odstoupit.

ď

15.6 Veškené věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se
souČástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednaÉele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich
®pětňánu převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na
výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a
oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

16 Pojištění
16.1 Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli při uzavření smlouvy pojištění odpovědnosti za škody

u)ůsobené třetí osobě ve výši min. 10 mil. Kč. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné smlouvy
musí být zahrnuty do nabídkové ceny zhotovitele, její dodatečné navýšcní z titulu požadovaného
pojištění díla není přípustné.

16.2 Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas pInit veškeré závazky z pojislných sMluv pro nčj plynoucí a
udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku
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pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném
rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozdgi do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně
s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne
řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném
na toto období.

17 Zajištění závazků zhotovitele bankovními zárukami nebo peněžní jistotou
17.1 Obecné podmínky zajištění závazků formou bankovních záruk nebo penčžní jistotou: "

a) Závazky zhotovitele budou zajištční buď bankovní zárukou poskytnutou podle podmínek této
smlouvy a vydanou bankou ve smyslu zákona Č. 21/1992 Sb., o bankách, ve mění pozdčjších
předpisů (dále jen banka) nebo složením peněžní jistoty na bankovní účet objednatele.

b) Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti
dohodnuté v této smlouvě objednateli. V případě, že objednatel odmítne vystavenou bankovní
záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy, je zhotovitel v prodlení s předáním "
bankovní záruky.

c) Poskytnutím peněžní jistoty se rozumí složeni íinančních prostředků na bankovní účet objednatele.
d) V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek

této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka
se předan zříká nároku na oznámení takové zrněny, dodatku nebo úpravy.

e) Bankovní zámka musí být neodvolatelná, beu)odmínečná, banka nesmí být oprávnčna uplatnit vůči
objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby
banka zkoumala důvody požadovaného Čerpání.

e,) Nejpozději 10 dní před datem, kdy má být příslušná bankovní záruka poskytnuta, doloží Zhotovitel
objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny
odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny
obdrží. Toto ustanovení platí pro bod 17.2 této smlouvy pouze v případč prodlužování platnosti
bankovní záruky řádné plnění díla v době realizace.

D Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nebo složení peněžní jistoty nese Zhotovitel a jsou
zahrnuty v Cenč za dílo.

17.2 Záruka za řádné plnění díla v době realizace

17.2.1Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztab, na základě, kterého banka poskytne ve prospěch
objednatele bankovní záruku a prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele ve výši 1 000 000,-
KČ, a to v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během doby provádění
díla;

i7.2.2Zhotovitel se zavazuje objednateli předat originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch
objednatele na dobu realizace díla při podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní
záruku v platnosti do 30. 9. 2018. V případč, že z jakýchkoliv důvodů bude tato doba provádění díla

" delší, bude zhotovitcl povinen dle smlouvy o dílo předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za
stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude zhotovitel povinen udržovat až do
dne odstranění všech vad, s nimiž bylo dílo převzato.

17.2.3Bankovní záruka za řádnC pLáCni díla v době realizace bude uvolněna v den předání bankovní záruky za
jakost objednateli.

17.3 Jistota za řádné plněni díla v době realizace.

173.1Nepředloží-li Zhotovitel objednateli při podpisu smlouvy o dílo bankovní zámku dle ČI. 17.2. je povincn
sloZit nejpozdčji den následující po dni podpisu smlouvy o dílo na bankovní účet objednatele peněžní
jistotu ve výši l 000 000,- KČ, která bude na bankovním účtu objednatele deponována po celou dobu
plnění díla tj. od předání staveniště do převzetí díla bez vad a nedodělků, a bude sloužit na zajištční
všech závazků zhotovitele vzniklých na základě uzavřené smlouvy o dílo včetně závaZků vzniklých v
důsledku odstoupení od této smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na
smluvní pokutu. Objednatel je oprávnčn tuto peněžní jistotu čerpat až do výše 1 000 000.- Kč, vpřípadě,
že zhotovitel poruší jakýkoli závazek vyplývající z této smlouvy o dílo během doby provádční díla.
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18 Společná ustanovení
18.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že jakákoliv peněžitá pLnění dle smlouvy jsou řádně a včas

splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávnčnC
smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.

18.2 Pokud ktcrCkoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane
nq)latným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným
příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitehiost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost
ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí. :"

...
18.3 Není-ji touto smlouvou stanoveno výslovnč něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat

pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanýľni
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

18.4 Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závčrečných ustanoveních smlouvy tvoří
nedílnou součást smlouvy.

18.5 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy včcnč a místn
příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanoveni § 89 a zákona
č. 99/1963 Sb. - obČanského soudního řádu, ve znění pozdčjších předpisů, pro spory vyplývající z této
smlouvy či s touto smlouvou související, místní příslušnost soudu.

18.6 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou řídí ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud v této smlouvě není ujednáno odchylně od citovaného zákona.

18.7 Zhotovitel podpisemtéto smlouvy stvrzuje, že se nestal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona
o DPH a že nebylo vůči jeho osobě zahájeno řízení o určení, že je nespolehlivým plátcem.

18.8 Objednatel a zhotovitel se výslovně dohodli, že pokud se zhotovitel stane v době platnosti této smlouvy
tzv. nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, bude hodnota plněni odpovídající dph
hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu § 109a zákona o DPH.

18.9 Zhotovitel bere na vědomi povinnost objednatele ve smyslu ust. § 219 ZZVZ a souhlasí s uveřejněním
této smlouvy o dílo včetně jejích příloh na profilu zadavatele - objednatele.

19 ZávěreČná ustanovení
19.1 Tato smlouva nabývá účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn objednatele k předání staveništč.

19.2 Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotoveni. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

19.3 Smluvní strany se dohodly, Že v případč zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají
v platnosti a účinnosti i nadále ustanoveni, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem
právního vztahu založeného touto smlouvou.

19.4 Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. l : Oceněný výkaz výmčr

Příloha č. 2: Harmonogram prací, íinanční harmonogram plnění
19.5 Sniluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahmi

souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což
stvrzují svým podpiselľl resp. podpisem svého oprávněného zástup"" 2 9 "06" 2018
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