
SMLOUVA O DÍLO, 
podle § 25 86 a následujících, zákona 89/2012 Sb. Občanský Zákoník V platném znění. 

č. objednatele 013/130618/INV 
ČI. I. 

Smluvní strany 
1. 

Zhotovitel: TUBEKO SPORT, S. r. 0. 
Sídlo: Na Armádě 364, 270 62, Rynholec 
Zastoupený: Ing. Ivan Šretter a p. Václav Tuček, jednatele 
IČ: 498 25 020 
DIČ: cz 498 25 020 
Bank. spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Nové Strašecí 
Číslo účtu: 

a 
2. 

Objednateli Město Prachatice 
Sídlo: Velké náměstí 3, Prachatice 
Zastoupený: Ing. Martin Malý, starosta 

PaedDr. J an Klimeš, místostarosta 
IČ: 002 50 627 
Bank. spojení: MONETA, a.s. 
Číslo účtu: 

Zástupci obou stran uvedení V čl. 1. a 2. prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného 
obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není 
třeba podpisu jiné osoby. 
3. Oprávnění zástupci k jednání: 
Osoby oprávněné za objednatele: 
K jednání Ing. Martin Malý, starosta 388067217 Email: n1ı11a1\f`@ınuQt.cZ 
ve věcech smluvních PaedDr. Jan Klimeš, 388607534 ˇ|klimes@mupt.c2 

místostarosta 
K jednání Jan Plánek 728826450 Email: |`planek@mupt.cZ 
ve věcech technických Bc. Jaromír Markytán 602280806 jInaI'kytan@.muQt.cZ 

(dále jen „obj ednatel“) 

Osoby oprávněné za zhotovitele: 
K jednání ve věcech smluvních Ing. Ivan Šretter, jednatel 606417938 Sretterftìtubekotz 

_ Václav Tuček, jednatel 602292 576 
j tucek((DtubekO.cZ K rozhodování Ing. Ivan Šretter, 606417938 

Í 

Email: sretter‹'‹ìtubeko.cZ 
ve věcech technických Funkce: jednatel 

Autorizovaná osoba dodavatele 
Ä 

Ing. František Švejda 604 266 688 
Í 

Email: v'vroba(ž'ı`ˇtubeko.Cz 

Zástupci objednatele ve věcech technických kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni 
a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým 
dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni provádět rozhodnutí, týkající se: projekčních změn díla, 
provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu 
S podmínkami smlouvy.



Zástupcem zhotovitele ve věcech realizace na stavbě je hlavní stavbyvedoucí, který je pověřen řízením 
praci, koordınacı poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících S realizací díla. 
4. Všeobecné smluvní podmínky 
Přílohou smlouvy O dílo jsou: 
-položkový rozpočet stavebních prací 

V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použijí nejprve výzva k podání nabídky, potom nabídka 
zhotovitele a naposledy vlastní text smlouvy. 
Obě Smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny výzvou k podání nabídky, nabídkou 
zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

ČI. II 

Předmět smlougy 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení dále uvedeného díla, a to v rozsahu a místě: 
Hřiště S umělým povrchem ve Starých Prachaticích 

1) (dále jen dílo). Místo plnění- Staré Prachatice, p.p.č.291/2 

Rozsah, kvalitu a způsob provedení Stavby určují: 
a) Nabídka zhotovitele ze dne 15.05.2018 včetně položkového rozpočtu (oceněného výkazu 

výměr) zpracovaného formou závazné cenové nabídky 

2) Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít, zaplatit za něj sj ednaným způsobem dohodnutou cenu. 
Součástí předmětu plnění je rovněž: 

0 dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 
ochramiých zábradlí a bariér apod., 

0 potřebné vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před zahájením prací, 
0 potřebné přechodné dopravní značení během provádění stavebních prací, 
0 provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení stavby 

a dodání veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN 
a zákonů ČR, 

3) Objednatel může předmět díla v průběhu plnění rozšířit nebo omezit, aniž by tím byl dotčen smluvní 
vztah mezi ním a zhotovitelem, pokud změna rozsahu předmětu díla nebude spojená se zásadní 
změnou stavebně technické koncepce předmětu díla. 

4) Teprve po uzavření dodatku má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a jejich úhradu. Pokud tak 
zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně 
zahrnuty. 

5) Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem, povahou díla a staveništěm, že mu 
jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení 
realizace díla a prací s ním souvisejících má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí 
osobami odborně způsobilými. 

Čı. III 

Cena za dílo 
1) Vsouladu se zněním § 2 zákona č. 526/1990 Sb. O cenách se cena za dílo sjednává dohodou 

smluvních stran ve výši 
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DPH 21 % l35.846,48 Kč 
Celková cena díla S DPH 782.734,48 Kč 

Toto je cena maximálně přípustná a nepřekročitelná. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté mohou 
být účtovány pouze tehdy, budou-li objednatelem písemně schváleny a dodatečně písemně objednány. 
Překročení rozpočtové částky a výši požadovaného zvýšení ceny je zhotovitel povinen objednateli 
oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je nevyhnutelně překročení ceny, jež byla 
určena na základě rozpočtu. Pokud tak neučiní, nárok na určení zvýšení ceny zaniká. 
Sjednaná cena je cenou S místem plnění ve Starých Prachaticích. 
Cena pokrývá všechny náklady spoj ené S provedením díla nebo vykonáním činností podle čl. II. Není- 
li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo 
není v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahmut do jednotlivých dílčích plnění úměmě jejich 
podílu na celkové ceně. 
Pro stanovení změny ceny při změně rozsahu předmětu plnění se bude vycházet z jednotkových cen 
uvedených kalkulaci nabídkové ceny - nabídkovém rozpočtu, případně Z cenové úrovně definované 
položkami v kalkulaci obsaženými, a dále ze způsobu Stanovení ceny víceprací podle nabídky 
zhotovitele. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývající Z podmínek při provádění díla, nebo z odbomých znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen 
provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro 
návrh ceny díla a předložit tento soupis Obj ednateli k odsouhlasení S tím, že bude uzavřen „Dodatek ke 
smlouvě“, v němž bude řešena změna ceny, případně i tennínu dokončení. Pro ocenění prací, které 
nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu pro návrh ceny, použije zhotovitel Katalogu popisů a Směmých 
cen stavebních prací URS, (resp. obdobného cenového předpisu užívaného uchazečem) platných v době 
provádění díla. 
Právo na úhradu sjednané ceny za dílo vzniká dnem podpisu zápisu O předání a převzetí stavby. 

Čı. Iv 
Platební podmínky 

Nebudou poskytovány zálohy. 
Obj ednatel po dokončení prací předloží objednateli soupis provedených prací a výkonů oceněných dle 
čl. II a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele formou protokolu (je povinen vyjádřit se 
nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení soupisu) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového 
dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a výkonů. Splatnost daňového dokladu je 30 
kalendářních dní ode dne jeho doručení objednateli. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a výkonů, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména: 
- označení a číslo faktury, 
- obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ objednatele a zhotovitele, 
- bankovní spojení, 
- předmět smlouvy, 
- den odeslání faktury s lhůtou její splatnosti, 
- cenu díla, 
- fakturovanou částku bez DPH a sazbu daně z přidané hodnoty. 
- Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací odsouhlasený TDI. 
- fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti. 
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Č1. V 
Podkladv určené k provedení díla 

1) Objednatel se zavazuje opatřit dále uvedené podklady k provedení díla a předat je zhotoviteli v dále 
uvedené době: 

Podklady k provedení díla: 
I 

Doba pro předání:
j 

Pi-ęááni flıflvęnišżè 
\ 

Pfeápøkıflá čøxvęnz-zn 2018
I 

Čı. VI. 
Doba provedení díla 

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na plnění předmětu díla do 5 pracovních dnů po dni předání 
staveniště. 
Předmět plnění této smlouvy o dílo bude předán zhotovitelem objednateli nejpozději do 40 
kalendářních dnů od předání staveniště. 
Dílo bude Splněno jeho protokolárním předáním, popřípadě předáním jeho poslední části. 
O předání předmětu díla, či jeho částí, smluvní strany Sepíší zápis, který podepíší oprávnění zástupci 
smluvních stran. Součástí tohoto zápisu bude soupis případných vad a nedodělků a dohoda o způsobu 
a lhůtě jejich odstranění. Rovněž odstanění vad bude písemně potvrzeno. 

Č1. VII. 
Způsob provádění díla 

Zhotovitel při provádění díla je při provedení díla vázán pokyny objednatele. 
Při provádění díla budou svolávány pravidelné kontrolní dny za účasti oprávněného zástupce 
zhotovitele a objednatele. Zhotovitel je povinen respektovat jejich závěry. 
Objednatel se zavazuje předat staveniště ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla podle příslušné 
dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději V den předání staveniště. 
Zařízení staveniště V rozsahu potřebném pro provádění díla zabezpečuje zhotovitel. Vybudování, 
úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a cena likvidace je součástí smluvní ceny. 
Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele. 
Pokud objednáte] poskytne zhotoviteli k dispozici nebytové prostory na skladování materiálu atd., je 
zhotovitel povinen tyto prostory při předání uvést do původního stavu. 
Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které provádí, stavební deník dle 
platných předpisů. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
počtu pracovníků, zdůvodnění odchylek provedených prací od podkladů uvedených v čl.II. a 
klimatických podmínkách. Povinnost vést stavební deník končí až dnem odstranění případných vad a 
nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla. Zhotovitel se zavazuje provádět do 
stavebního deníku zápisy o provedených zkouškách, jež jsou předepsané nebo dohodnuté. 
Technický dozor je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla, dát příkaz k přerušení prací, nej sou-li 
dosažitelní pracovníci zhotovitele a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude pořízen Zápis 
do stavebního deníku. 
Zhotovitel je oprávněn pozastavit provádění díla V případě, že budou práce nezahrnuté do původního 
zadání výzvy k podání nabídky nezbytné pro další bezvadné provádění díla a může být pozastaveno až 
do obdržení písemného schválení jejich provádění a dohodě o ceně, či odstoupení objednatele od 
smlouvy. Bude-li provádění díla pozastaveno, platí, že O tuto dobu se prodlužuje doba pro zhotovení 
díla. Zhotovitel je rovněž oprávněn určit přiměřenou lhůtu pro odstranění důvodů pozastavení 
provádění díla a po mamém uplynutí lhůty od smlouvy odstoupit, upozornil-li na takový následek. 
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9) Použije-li zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen je seznámit se všemi 
podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a smlouvy o dílo. Přenesení jakýchkoli 
závazků plynoucích ze smlouvy o dílo na poddodavatele je vůči obj ednateli právně neúčinné. 

10) Změna poddodavatele pomocí, kterého zhotovitel prokazoval V zadávacím řízení splnění kvalifikace je 
možná jen se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně 
V rozsahu, V jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

1 1) Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených 
nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla 
dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby Škodám pokud možno předcházel. Je-li již Z povahy 
prováděného díla zřejmé, že ke Škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel 
povinen S dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu 
je možné pouze průkazem, že ke Škodě nedošlo. 

12) Teclniický dozor je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů 
a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu. 

ČI. VIII. 
Převzetí díla 

l. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli dokončení díla a jeho připravenost kpředání 
alespoň 3 dny předem. Smluvní strany se následně dohodnou na termínu převzetí díla, a pokud tak 
neučiní, proběhne převzetí 15. den od doručení oznámení O dokončení díla objednateli. 

2. Zhotovitel splní Svou povinnost provést dílo úplným zhotovením všech částí předmětu díla 
a provedením všech prací, které se k předmětu díla váží a které tvoří předmět smlouvy, V kvalitě 
odpovídající dohodnutým podmínkám, bez vad a nedodělků; povinnost provést dílo není splněna, 
není-li tato Skutečnost výslovně konstatována V závěrečném protokolu O předání předmětu díla. 

3. O předání předmětu díla sepíší objednatel se zhotovitelem protokol, ve kterém konstatují minimálně 
tyto skutečnosti: 
- rozsah předávaného předmětu díla; 
- Seznam vad a nedodělků a dohodnuté termíny jejich odstranění; 
- výčet ostatních trvajících závazků; 
- Seznam předávané dokumentace a jiných písemností vážících se k předmětu díla. 

4. Předání předmětu díla proběhne za účasti TDI. 
5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 

- příslušné doklady dle platné legislativy 
- stavební deník 
- příslušné revizní zprávy 
- doklady nutné pro uvedení stavebních výrobků na trh 
- doklad o likvidaci odpadů V souladu se zák. č. 185/2001 Sb., O odpadech. 

6. O odstranění vad a nedodělků a splnění ostatních přetrvávajících závazků sepíší objednatel se 
zhotovitelem závěrečný protokol, ve kterém konstatují splnění povinnosti provést dílo. 

7. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující zjevné vady a nedodělky, bránící jeho užívání. 
8. Termín předání a převzetí díla dle této smlouvy O dílo není považován za termín dokončení, pokud 

není dílo bez vad a nedodělků. Při předání díla může toto vykazovat drobné vady a nedodělky, jejichž 
charakter nebrání Objednateli V užívání díla nebo jeho části. Termínem dokončení pak je termín 
odstranění Všech vad a nedodělků. 
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Čı. IX. 
Vady díla 

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá kvalitativním podmínkám stanoveným V zadávací 
dokumentaci, platných CSN a příslušných stavebně-technických předpisů a není způsobilé ke 
smluvnímu účelu či nemá smluvní vlastnosti. 

. Č1. X. 
Záruka. Odpovědnost za škodv a pojištění 

Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou Obj ednateli a které mají původ ve vadném, neúplném 
nebo opožděném plnění zhotovitele. 
Smluvní strany sjednaly záruční dobu 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které 
objednatel zjistil a které včas oznámil zhotoviteli a zhotovitel je po jejich uznání odstraní bezplatně na 
vlastní náklady.Tato záruční doba se vztahuje pouze na práce související se zhotovením stavby. 
Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí celého předmětu díla. Odmítne-li objednatel převzít řádně 
provedené dílo, začíná záruční doba běžet dnem, kdy měl tuto povinnost. 
Obj ednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 
Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady a případné drobné vady a nedodělky zjištěné při 
přejímacím řízení v dohodnutém termínu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel 
i ve Spomých případech až do rozhodnutí soudu. 
Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem 
V poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává či Z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento 
termín nesmí být delší než 14 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do 
kterého termínu vady odstraní. Bude-li zhotovitel nečimıý nebo nenastoupí-li k odstranění reklamované 
vady V dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou 
firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které nemohl zjistit v průběhu zkoušek. 
Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám při výkonu povolání S pojistným limitem min. ve výši min. 2,0 mil. Kč. Toto pojištění se 
Zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby předání 
dokončeného díla. 

Čı. XI. 
Smluvní pokuta 

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli při nedodržení terrnínu dokončení, smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, i započatý kalendářní den prodlení. 
Pokud Zhotovitel poruší povinnost řídit se pokyny objednatele a nezjedná nápravu ani v náhradní lhůtě 
pěti (5) pracovních dnů od udělení pokynu objednatelem (i jednajícího prostřednictvím TDI ), je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za jakékoli 
porušení této povinnosti. 
Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu 1.000,00 Kč za každý den prodlení. 
Způsob vyúčtování smluvních pokut: 
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Smluvní pokutu Vyúčtuje oprávněná smluvní strana smluvní straně povinné písemnou fonnou. Ve 
Vyúčtování musí být uvedeno příslušné ustanovení smlouvy, které k Vyúčtování smluvní pokuty 
opravňuje, a způsob výpočtu celkové Výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna uhradit 
Vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného Vyúčtování. 

Čı. XII. 
Úrok Z prodlení 

1) Pokud bude objednatel V prodlení S placením ceny podle sjednaných platebních podmínek, je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok Z prodlení ve Výši 0,015 % Z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

Čı. XIII. 
Podstatné porušení Smlouvv. odstopupení od smlouvy 

1) Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami porušení této smlouvy, jejichž neplnění 
opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy je: 

- provedení díla V jiném rozsahu než dle Výzvy k podání nabídky; 
- neplacení faktur objednatelem V dohodnutých lhůtách; 
- závažné porušení technologické kázně, provádění díla V rozporu S ČSN a příslušnými 

obecně platnými právními předpisy; 
- prodlení zhotovitele o více jak 30. kalendářních dnů nad sj ednaný termín; 

2) Odstoupení od Smlouvy se řídí Občanským zákoníkem. 

Čı. XIV. 
Další ujednání 

1) Vlastníkem Všech částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s nemovitostí pevně 
spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání obj ednateli. 

Závěrečné ustanovení 
2) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a nevyžaduje žádné další 

schválení. 
3) Smluvní Vztahy mezi objednatelem a Zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými 

dodatky k této smlouvě o dílo. 
4) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna strana toto 

ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 
5) Tato smlouva je vyhotovena Ve čtyřech stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel 

obdrží jeden a objednatel tři Výtisky smlouvy. 
6) Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících Z této smlouvy použije jen zařízení 

a Výrobky certifikované V ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady V české řeči. 
7) Další Vzáj emné Vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského Zákoníku. 
8) Zástupci obou stran uvedení V čl. I, odst. l a 2 prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo 

jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy 
není třeba podpisu jiné osoby. 
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Čı. Xv. 
Ostatní ujednání 

1) Smluvní Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nej sou Známy jakékoliv 
skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvádějí se vzájemně V omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí Z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. 

2) Obě smluvní Strany souhlasí se zveřejněním této Smlouvy včetně příloh a případných dodatků. 
3) Smlouva nabývá platnosti a účimıosti dnem podpisu smluvními stranami. 
Za zhotovitele: Za objednatele: 
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D+M umělého polyuretanového povrchu 
Staré Prachatice 

Počet 
Popis položky M.J. M.J. Kč I M.J. Cena celkem 

ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE _ døpøručøná úprava stávající pıøøhy před pødkıádkøu 198 686,97 Kč 
Výkopové práce - rýha pro osazení obruby pro olemovaní 
plochy 

9,00 770,32 6 932,88 Kč 
75 *0, 4 *0, 3 9,00 
Odvoz výkopku na mezideponii do 2000 m 9,00 136,36 1 227,24 KČ 
D+M obruby Zahraní Š. 50 mm do rýhy 75,00 429,88 32 241,00 Kč 
26+14+27+8 75,00 
Postřik stávajícím plochy herbicidnim přípravkem 305,00 61,24 18 678,20 KČ 
Odstranění plevelů a naletů ze Stávající plochy 305,00 61,24 18 678,20 Kč 
Přerovnaní a přehutnèní Stávající plochy 305,00 88,09 26 867,45 Kč 
Vyrovnavka Z kameniva MZK 0/32 tl. 100 mm po Zhutnění 305,00 168,33 51 340,65 KČ 
Rozprostření a zhutnëní vrstvy jemné štërkodrti 0/4 mm, pt.tl. 
20 mm 305,00 140,07 42 721,35 KČ -Kč

l 

SPORTOVNÍ POVRCHY a LAJNOVÁNÍ 410 410,00 Kč 
Pružná podložka pod umělý polyuretanový povrch ze Směsi 
SBR granulátu, drceného kameniva fr. 4/8 mm a 
polyuretanového pojiva 305 470,00 143 350,00 Kč 
Umělý sportovní povrch typu EPDM tl. 11 mm, barva červená 
ze Směsi barevného UV Stabilizovaného EPDM granulatu a 
UV Stabilizovaného polyuretanového pojiva 305 842,00 256 810,00 KČ 
Stříkané lajny Š. 50 mm, barevné 205 50,00

l 

OSVĚTLENÍ SPORTOVIST 

10 250,00 Kč 
- Kč 

0,00 Kč 

-KČ

l 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ SPORTOVIST 
-Kč 

0,00 Kč D+M pouzdra a víčka pro sloupky Sport Vybavení 2,00 650,00 1 300,00 KČ -Kč -Kč 
OSTATNÍ 37 791,04 Kč 
Pomocné práce - úprava příjezdu na staveniště a uvedení do 
původního stavu 1,00 25 000,00 25 000,00 Kč 
Rozpočtová rezerva 0,00 -Kč 
VRN - doprava a režie 2,10 609 096,97 Kč 12 791,04 Kč 
Cena celkem bez DPH 646 888 Kč 
DPH 21% 135 846 Kč 
CELKOVÁ CENA vč. DPH 782 734 Kč
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