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SMLOUVA o DÍLO PS_18_52

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel

Sídlo

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

Zastoupen

dále též jen „Objednatel"

Zhotovitel

Sídlo

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

ID datové schránky

Spisová značka

Zastoupen

dále též jen „Zhotovitel“

|. Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Městský obvod Třebovice

5. května 5027/1, 722 00 Ostrava-Třebovice

00845451

C200845451 (plátce DPH)

Česká spořitelna a.s., okresní pobočka Ostrava

27-1651079319/0800

František Šichnárek, starosta,

Tel: 602713029

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava - Poruba

277 87 443

C2 27787443

6bcu7b6

C 29685 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě
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II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy, přičemž závazkový vztah z ní vyplývající se bude

řídit českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 183/2006

Sb., stavebním zákonem, a s ohledem na skutečnost, že předmět této smlouvy (resp. jeho část) bude po

vytvoření splňovat znaky autorského díla ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, V platném

znění, bude se řídit závazkový vztah plynoucí z této smlouvy ve vztahu k vytvořenému autorskému dílu

rovněž příslušnými ustanoveními autorského zákona.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V čl. |. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání smluvních

stran jsou V souladu s právním stavem V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto

smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení předmětu smlouvy.

Pojmy užívané vtéto smlouvě jsou užívány ve významu vyplývajícím z příslušných právních předpisů,

resp. ve svém obvyklém Významu. Pro účely této smlouvy s rozumí:

- Dílem / dílem: zpracování Projektové dokumentace a provedení dalších úkonů popsaných níže V čl. |||

odst. 1, 2 a 3 této smlouvy.

- Projektovou dokumentaci: veškeré hmotné části Díla, které jsou V souladu s čl. ||| odst. 1, 2 a 3 této

smlouvy předmětem závazku Zhotovitele Vůči Objednateli;

- Celkovou cenou: cena za provedení Díla uvedená V článku V odst. 1 této smlouvy;

- Dílčí platbou: některá ze splátek uvedená v článku V odst. 3 této smlouvy;

- Podklady: dokumenty, které má V souladu s článkem VII odst. 1 předat Objednatel Zhotoviteli za

účelem využití při provádění Díla; zejména průzkumy, zaměření, mapové podklady či předešlé

zpracované studie či dokumentace, mají-li být při zpracování Díla užity;

- Závaznou technickou normou technická norma ČSN, na kterou je odkazováno obecně závazným

právním předpisem jako na výlučný způsob splnění předepsané povinnosti;

III. Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ke zhotovení díla spočívajícího:

1.1. ve vypracování projektové dokumentace ke stavbě:

„VÝSTAVBA SPORTOVNÍ HALY, OSTRAVA-TŘEBOVICE"

(dále souhrnně jen „Dílo", „dílo", „PD" či „projektová dokumentace), a to V rozsahu:

a) Průzkumy

b) PD pro územní řízení - DUR

c) PD pro stavební řízení - DSP
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d) Výkon inženýrské činnosti - IČ

1.2 zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocných stavebních povolení (nebo

jejich ekvivalentů) podle zákona č. 183/2006 Sb. stavebni zákon (dále jen „Stavební zákon") na zhotovení Díla

podle vypracované PD;

Dílo a Cena za dílo neobsahuje zejména:

o spolupráci při provádění stavby - autorský dozor

. dokumentaci skutečného stavu a spolupráci při kolaudaci

. projekt interiéru

2. Dojde-li při realizaci předmětu díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla oproti

rozsahu stanovenému v tomto článku smlouvy na základě požadavku Objednatele, je Objednatel povinen

předat Zhotoviteli písemný soupis těchto změn, který Zhotovitel ocení podle jednotkové ceny 850,-

Kč/hod bez DPH a o těchto změnách uzavřou obě strany písemný dodatek ktéto smlouvě o dílo, ve

kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla, případně další změny vzájemných práv a

povinnosti.

3. V ceně není zahrnut výkon autorského dozoru, který je prováděn na základě samostatné smlouvy a

účtován dle výkazu skutečně odpracovaných hodin ve výši 850,-Kč/hod.

4. V rozsahu předmětu díla nejsou zahrnuty případné další vyžádané expertní odborné posudky, studie a

průzkumné práce nad rámec stanovený výše vtomto článku smlouvy, případně v příslušných přílohách.

Tyto práce Zhotovitel v případě potřeby se souhlasem Objednatele zajistí u příslušných třetích subjektů.

Náklady s tím spojené budou objednateli vyúčtovány nad rámec ceny díla dle této smlouvy, a to v plné

výši vyúčtované Zhotoviteli příslušným třetím subjektem, přičemž Objednatel bude povinen uhradit

Zhotoviteli tyto náklady na základě faktury vystavené Zhotovitelem se splatností 14 dnů ode dne

vystavení faktury.

5. Projektová dokumentace zpracovaná dle této smlouvy bude vyhotovena 4 krát v tištěné podobě + 1krát

na CD ve formátu *.PDF, *.DWG, či jiných editovatelných formátech.

IV. Doba a místo plnění, předání Díla

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění Díla:

Zahájení prací: ihned po podpisu SoD

Zpracování průzkumů do 14 dnů od podpisu SoD

Zpracování PD DUR do 5 měsíců od předání průzkumů objednateli

Zpracování PD DSP do 5 měsíců od pravomocného vydání ÚR

Inženýrská činnost: průběžně až do vydání pravomocného rozhodnutí
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Zhotovitel je povinen dokončit dílo a připravit dílo ke kontrole a podpisu protokolu o dokončení díla pro

Objednatele na adrese sídla Zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nejpozději v poslední den lhůty

pro dokončení díla stanovené výše v odstavci 1 tohoto článku smlouvy. Objednatel je povinen

Projektovou dokumentaci na tomto místě a v uvedený den zkontrolovat a potvrdit písemně protokol o

dokončení. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty

nejbližší příští pracovní den. O dni zahájení prací, 0 dni, kdy je dílo připraveno ke kontrole a podpisu

protokolu o dokončení, případně též o posledním dni lhůty pro dokončení díla (nedostaví-li se Objednatel

ke kontrole dokončeného díla v den uvedený Zhotovitelem) bude Zhotovitel Objednatele informovat —

přičemž postačí informace formou e-mailové zprávy na e-mail Objednatele uvedený vzáhlaví této

smlouvy.

Smluvní strany sjednávají, že Dílo bude považováno za dokončené (dále též jen „den dokončení díla"): a)

Dnem podpisu protokolu o dokončení díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, nebo b) Posledním dnem

lhůty pro dokončení díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy v případě, nedostaví-li se Objednatel

nejpozději v poslední den lhůty pro dokončení díla ke kontrole díla jakje uvedeno v předchozím odstavci

(a tedy v důsledku této skutečnosti nepotvrdí protokol o dokončení díla) a/nebo odmítne-li Objednatel

dokončení díla protokolárně potvrdit, ačkoliv dílo bude ze strany Zhotovitele řádně ve stanoveném

rozsahu zhotoveno a nebude trpět tak závažnými vadami či nedodělky, jež by samostatně či ve svém

souhrnu bránily užití díla ke stanovenému účelu.

Objednatel nemá právo odmítnout potvrdit dokončení díla, či fyzické převzetí díla pro ojedinělé drobné

vady a nedodélky, které samy o sobě ani ve spojení sjinými nebráníjejímu užití ani zhotovení Stavby, ani

užití Projektové dokumentace/díla podstatným způsobem neomezují.

Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány

nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání

příslušného závazného stanoviska právními předpisy. Zhotovitel je povinen objednatele o prodloužení

lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této

skutečnosti dozví.

Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku se dále prodlužují o dobu, po kterou Zhotovitel objektivně

nemohl pracovat na přípravě Projektové dokumentace z důvodu, že Objednatel neposkytoval potřebnou

součinnost nebo z důvodu vyšší moci.

Zhotovitel je povinen provést Projektovou dokumentaci a další úkony na svůj náklad a na své nebezpečí v

termínech stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel může Projektovou

dokumentaci nebo její dílčí část provést ještě před stanoveným termínem.

V. Cena díla

Cena Díla se sjednává dohodou ve výši 1.600.000,-Kč (slovyjedenmilionšestsettisíckorunčeských)

K uvedené ceně bude zhotovitelem připočteno DPH v zákonem stanovené výši.

Úhrady nákladů na zpracování případných odborných posudků, studií a průzkumů budou objednateli

účtovány samostatně nad rámec dohodnuté Celkové ceny díla.
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3. Zhotovitel se zavazuje Celkovou cenu díla uhradit vDílčích platbách — tj. postupně v 5 splátkách

5 následující splatností

Splátka č. 1 ve výši100.000,- Kč bez DPH je splatná do 14 dnů od předání průzkumů objednateli

Splátka č. 2 ve výši 460.000,- Kč bez DPH je splatná do 14 dnů od podání žádosti o vydání územního

rozhodnutí

Splátka č. 3 ve výši 90.000,- Kč bez DPH je splatná do 14 dnů od vydání územního rozhodnutí

Splátka č. 4 ve výši 860.000,- Kč bez DPH je splatná do 14 dnů od podání žádosti o vydání stavebního

povolení

Splátka č.5 ve výši 90.000,-Kč bez DPH je splatná do 14 dnů od vydání stavebního povolení

VI. Platební podmínky

1. Titulem pro zaplacení ceny díla (kterékoliv splátky) je tato smlouva. Jako účetní a daňový doklad se

zavazuje Zhotovitel vystavit Objednateli ke každé splátce ceny díla fakturu. Splatnost jednotlivých splátek

se řídí ustanovením čl. V této smlouvy, pokud na faktuře není uvedeno datum splatnosti pozdější - pak

platí dátum uvedené na faktuře.

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním díla, resp. jeho jednotlivé části, je-li objednatel v prodlení s úhradou

jakékoli pohledávky — tj. jakékoliv splátky ceny díla či jeho části, resp. faktury vystavené v souladu s touto

smlouvou zhotovitelem. Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou kterékoliv splátky za část díla,

prodlužuje se automaticky termín pro splnění dalších částí díla o počet dnů, po které byl objednatel

v prodlením s úhradou předmětné splátky ceny díla, resp. jeho části.

3. Případné vzájemně dohodnuté práce ze strany Zhotovitele jdoucí nad rámec této smlouvy a rozsah Díla

dle čl. ||| této smlouvy, budou zhotovitelem účtovány zvlášť po vzájemné písemné dohodě s

Objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

4. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené vtéto smlouvě, není-li na

faktuře uvedeno jinak.

5. Povinnost zaplatit cenu za Dílo (resp. jednotlivé Dílčí platby) bude splněna dnem připsání příslušně částky

na účet Zhotovitele.

6. Vlastnictví k dokončené Projektové dokumentaci / kDílu přechází na Objednatele, až po úplném

zaplacení Celkově ceny Díla.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost

1. Objednatel se zavazuje poskytovat vprůběhu plnění díla dle této smlouvy Zhotoviteli potřebnou

součinnost (dále též jen „součinnost") v následujícím rozsahu:
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- k datu uzavření této smlouvy o dílo poskytnout zhotoviteli veškeré nezbytné Podklady vztahující se

k předmětu díla, které má ve svém držení.

- Objednatel se dále zavazuje poskytovat Zhotoviteli podklady vztahující se k předmětu Dílá dle požadavků a

specifikace Zhotovitele.

- Součinnost zahrnuje zejména řešení majetkoprávních vztahů a aktivní účast při jednání sorgány státní

správy, správci sítí, fyzickými a právnickými osobami, přičemž Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost

k žádosti zhotovitele bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů.

- Bude-li k provedení dílá dle této smlouvy zapotřebí vyhotovení expertních odborných posudků, studií a

průzkumných prací, budou tyto informace sděleny Objednateli a po dohodě zajištěny Zhotovitelem, avšak na

náklady Objednatele, které uhradí Objednatel nad rámec Celkové ceny Dílá dle této smlouvy.

- Objednatel se dále zavazuje podle svých možností přispět k získání potřebných podkladů vdržení jiných

subjektů, k nimž má odpovídající přístup, s cílem zabránit neefektivnímu vícenásobnému jednání s dotčenými

orgány státní správy, samosprávy a dalšími organizacemi v projektu jakkoli zainteresovanými.

2. Objednatel upozorní neodkládně Zhotovitele na všechny změny i jiné okolnosti, které se dotýkají plnění

díla, a to i opačně. Podstatné změny musí být oznámeny písemně.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Dílá a zjistí-li, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto

smlouvou, je oprávněn na tuto skutečnost Zhotovitele upozornit.

4. Místo koordinačních schůzek je stanoveno v sídle Zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Termín schůzek a místo bude vždy upřesněno po vzájemné domluvě.

5. Obsah a ujednání vyplývající z koordinačních schůzek bude formulováno a zapsáno Zhotovitelem (ZÁZNAM

ZJEDNÁNÍ) a nejpozději do 2 kalendářních dnů předáno digitálně Objednateli formou mailu. Objednatel se

zavazuje krevizi a opětovnému přeposlání zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů. Pokud tak

Objednatel neučiní, má se za to, že nemá k zaslanému záznamu zjednání připomínek.

VIII. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Projektová dokumentace má ke dni dokončení díla a fyzického předání dílá

objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, Závaznými technickými normami vztahujícími

se na provádění díla dle této Smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že Projektová

dokumentace je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady Projektové dokumentace/Díla, které byly způsobeny pokyny danými mu

objednatelem, za podmínky, že Objednatele na jejich nevhodnost zřetelně upozornil a objednatel i přesto na

plnění takových pokynů trval.

3. Objednatel je povinen předanou Projektovou dokumentaci prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve

po jejím převzetí. Zjevné vady je povinen písemně vytknout formou výhrady nejpozději do 14 dnů od

fyzického převzetí díla.

4. Skryté vady Projektové dokumentace je Objednatel povinen u zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného

odkladu poté, kdy je zjistil nebo mohl zjistit. Práva objednatele z titulu skrytých vad, které měla Projektová
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dokumentace v době jejího předání Klientovi, zanikají, nebyla-li Klientem uplatněna ve lhůtě dle předchozí

věty, nejpozději však do dvou měsíců ode dne fyzického převzetí díla.

5. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady stavby realizované podle Projektové dokumentace, neprokáže-li

Objednatel, že vada stavby má původ výlučně ve vadě této Projektové dokumentace.

6. V případě oprávněných, včasné a řádně uplatněných vad díla je Objednatel oprávněn požadovat na

Zhotoviteli odstranění vad Díla, které mělo Dílo vdobě fyzického předání a současně je povinen umožnit

Zhotoviteli provedení odstranění takových vytknutých vad. Není-li odstranění oprávněně a včas vytknutých

vad možné, oznámí tuto skutečnost Zhotovitel Objednateli bez zbytečného odkladu poté, co tuto skutečnost

zjistí, v takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu 2 Celkové ceny díla.

7. Smluvní strany sjednávají, že vadami či nedodělky jsou výlučně jen vady či nedodělky na Díle (tj. vady či

nedodělky v dokumentaci zpracované Zhotovitelem dle této smlouvy) a tedy zásadně vadami či nedodělky, za

které odpovídá Zhotovitel nejsou jakékoliv vady či nedodělky na stavbě prováděné a realizované dle

dokumentace — v tomto případě se nejedná o vady Díla (dokumentace) realizované Zhotovitelem, ale o vady

stavby realizované stavebníkem dle samostatné smlouvy mezi Objednatelem a tím, kdo pro něj zhotovuje

stavbu (odpovědnost za vady stavby má tedy výlučně stavebník, resp. odborný stavební dozor, s nimiž je

Objednatel povinen si tuto odpovědnost samostatně smluvně ošetřit).

8. Zhotovitel tedy zásadně nenese odpovědnost za vady stavby realizované podle dokumentace zhotovené

Zhotovitelem. Výjimkou je pouze takový případ, kdy Objednatel prokáže nade vší pochybnost, že vada stavby

má původ výlučně a pouze ve skryté vadě předmětné dokumentace, dle níž je stavba realizována, přičemž

vadě stavby nebylo možno zabránit tím, že mohla být vada v dokumentaci Objednatelem (či jím najatou

odbornou osobou/firmou a stavebním dozorem) odhalena dříve, než dle dokumentace byla stavba

provedena (tj. tedy pouze v případě, že se jednalo o skrytou vadu v dokumentaci, kterou nebylo možno ani

při vynaložení veškeré odborné péče odhalit dříve, než byla dle dokumentace provedena stavba a současně

stavba byla provedena zcela perfektně bez jakýchkoliv vad, pouze s onou vadou přesně odpovídající skryté a

neodhalitelné chybě v dokumentaci).

9. Za vadu se dále zásadně nepovažuje rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr.

10. Škodou zásadně není náklad, který by byl Objednatel povinen vynaložit i vpřípadě, že by Dílo vadu

nemělo - tj. např. financování některé položky stavby, jež v dokumentaci byla bud' opomenuta (tj. nedodělek)

či byla chybně zakreslena např. v „levnějším" provedení (tj. vada), avšak správně měla být v dokumentaci

zanesena, či měla být uvedena vdražší kvalitě. Tj. bez ohledu na to, zda tato položka byla či nebyla

v dokumentaci zakreslena, či zda byla či nebyla zakreslena či kalkulována ve správném provedení, je a byl by

Objednatel náklady na pořízení této položky vplné výši povinen vynaložit zvlastních zdrojů, aniž by se

jednalo o škodu / újmu, kterou by měl Objednateli z jakéhokoliv důvodu nahradit Zhotovitel.

11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro odpovědnosti za škody v rozsahu 7.000.000,- Kč.

 



 

SoD 18_52 Sportovní hala Třebovice

IX. Sankce

Pokud Zhotovitel zaviněně nedodrží termíny plnění, jak jsou stanoveny v článku |||. této smlouvy, zaplatí

Objednateli na jeho písemnou výzvu za každý započatý den prodlení s takovým plněním smluvní pokutu

ve výši 0,05 % 2 Dílčí platby připadající na příslušnou Výkonovou fázi.

Pokud se Objednatel dostane do prodlení s úhradou Celkové ceny Díla, resp. kterékoliv splátky, zaplatí

Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Dostane-li se Objednatel do prodlení s poskytováním součinnosti, jak je tato definována v čl. VII odst. 1

této smlouvy, v důsledku čehož bude Zhotoviteli znemožněno řádně a bez průtahů pokračovat

v provádění Díla, přičemž Objednatel nesjedná řádné nápravu v dodatečné lhůtě poskytnuté mu za tímto

účelem Zhotovitelem (v důsledku čehož bude Zhotovitel nucen práce na Díle přerušit či pozastavit)

a/nebo pokud Objednatel bude po Zhotoviteli výslovně požadovat přerušení, pozastavení či předčasné

ukončení provádění Díla (dále souhrnně též jen „pozastavení") a tento svůj pokyn neodvolá ani

vdodatečné lhůtě poskytnuté mu za tímto účelem Zhotovitelem, sjednávají smluvní strany, že bude

Objednatel povinen vtakovém případě zaplatit Zhotoviteli v plné výši příslušné splátky za zcela

dokončené části Díla do okamžiku pozastavení a dále pak paušální odměnu za nedokončené části díla

z důvodu pozastavení, a to ve výši 80% ze všech zbývajících splátek stanovených v čl. V této smlouvy za

veškeré nedokončené části díla, to vše do 14-ti dnů ode dne pozastavení. Současně je Zhotovitel

z důvodu pozastavení ze strany Objednatele oprávněn od této smlouvy odstoupit, přičemž odstoupení

nemá vliv na nárok zhotovitele na úhradu ceny díla, resp. nedokončených částí díla dle tohoto ustanovení

smlouvy.

Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na případnou náhradu škody

v plné výši.

X. Doba trvání a možnost ukončení

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného splnění Díla a zaplacení Celkové ceny Díla dle této

smlouvy. Tuto smlouvu lze předčasně ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením

od smlouvy.

Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případech uvedených vtéto

smlouvě, a dále v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí

být učiněno písemné aje účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení

povinností se pro účely této smlouvy považuje:

a) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v článku VII. 1 této

smlouvy, po dobu delší než 30 dní,

b) prodlení Objednatele s úhradou jakékoli Dílčí platby — splátky, po dobu delší než 30 dní,

c) prodlení Zhotovitele s dokončením Díla po dobu delší než 30 dní, bylo-li toto prodlení zaviněno

Zhotovitelem.
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Zhotovitel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel trvá na pokynech, na jejichž

nevhodnost ho Zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla či se zásadně

rozchází 5 dříve formulovanými zásadami spolupráce.

Dojde-li kodstoupení od Smlouvy až poté, kdy Zhotovitel již splnil některé části Díla, lze od smlouvy

odstoupit zásadně jen ohledně nesplněného zbytku Díla. Zhotoviteli vtakovém případě bude uhrazena

část ceny díla za veškeré dokončené části Díla a za nedokončenou, ale rozpracovanou část díla pak

paušální odměna ve výši 80% ze splátky stanovené za příslušnou rozpracovanou části díla v čl. V smlouvy.

Tím není dotčeno samostatné ujednání o vyrovnání v případě odstoupení z důvodu pozastavení dle čl. IX

odst. 3 této smlouvy.

XI. Závěrečná ujednání, ujednání o autorských právech

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto

smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Objednatel informuje zhotovitele o

skutečnosti, že byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu od jejího

uveřejnění. Tato smlouva nabývá účinnosti následujícím pracovním dnem po dni uveřejnění smlouvy

v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že předání informace dle věty třetí tohoto

odstavce nemá vliv na nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv a výslovně konstatuji, že ve smlouvě

nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb.

v platném znění, typicky obchodní tajemství.

3. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: Tato smlouva je schválena usnesením Rady městského obvodu Třebovice č.

922/83 ze dne 23.5.2018.

4. Podmínka pro použití díla (a to vždy výhradně užití v rozsahu stanoveném touto smlouvou) je úplné

zaplacení Celkové ceny Díla a splnění dalších níže uvedených podmínek stanovených touto smlouvou.

5. Smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy skutečnosti, že Dílo, resp. Projektová dokumentace či

jiná část Díla specifikovaného v čl. || (případně též v dalších bodech — a to v těch částech, které budou

jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a vyjádřeny v objektivně vnímatelné podobě) bude po

vytvoření představovat autorské dílo ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon).

6. Dílo (projektová dokumentace) vytvořené dle této smlouvy nesmí být, vyjma účelu sjednaného níže v

odst. 5 tohoto článku XI smlouvy výhradně při současném splnění tam stanovených podmínek, užito

objednatelem žádným jiným způsobem bez předchozí písemné dohody (licence) sjednané mezi

objednatelem a zhotovitelem, ani nesmí být poskytnuto žádné třetí osobě.

7. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ke zhotovení díla, přičemž vytvoření příslušné části Díla

představující autorské dílo ve smyslu autorského zákona zabezpečí prostřednictvím autora (autorů),
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dle Vlastního výběru zhotovitele s tím, že zhotovitel bude nositelem veškerých majetkových práv

příslušného autora (autorů). Při podpisu této smlouvy se smluvní strany dohodly, že autorem dílá

bude Ing. arch. David Kotek (tvořící pod značkou PROJEKTSTUDIO ®), zhotovitel však může dle

Vlastního výběru zabezpečit vytvoření autorské části dílá i jiným autorem (autory). Při předání díla

bude V předávacím protokolu výslovně uvedeno, kdoje autorem (autory) dílá.

Nositelem majetkových autorských práV k vytvořenému autorskému dílu bude PROJEKTSTUDIO EUCZ

s.r.o. Předáním projektové dokumentace uděluje PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o. objednateli souhlas

s užitím autorského díla, a to výhradně V tomto rozsahu:

a. užití jako podklad k vypracování DUR (dokumentace pro územní řízení), DSP (dokumentace

pro stavební povolení) a DPS (dokumentace pro provedení stavby) jako podkladů pro

realizaci stavby „VÝSTAVBA SPORTOVNÍ HALY, OSTRAVA-TŘEBOVICE“, který se bude

nacházet V ČR, přičemž podmínkami takového užití jsou: (i) tyto dokumentace budou

zpracovány na základě požadavku objednatele bud' Výhradně zhotovitelem, nebo třetím

subjektem (projekční kanceláří) dle Výběru objednatele, avšak V takovém případě Vždy za

současné (úplatné) spolupráce ze strany zhotovitele (ii) tyto dokumentace budou

zpracovávány za Všech okolností Výhradně pod (úplatným) autorským dohledem autora

(autorů) dílá dle této smlouvy, kteří Výhradně a jedině budou oprávnění k jakémukoliv

dokončení či dopracování částí či detailů díla, a k udělování předchozích svolení k

jakémukoliv zásahu do svého autorského díla, k jakýmkoliv jeho změnám, úpravám, či jiným

zásahům (skutečnost, že majetková práva autora/autorů dílá bude vykonávat obchodní

společnost PROJEKTUSTUDIO EUCZ, s.r.o. tím není dotčena).

b. užití za účelem realizace — výstavby „VÝSTAVBA SPORTOVNÍ HALY, OSTRAVA-TŘEBOVICE"

vytvořenou dle této smlouvy, a dále V souladu s DUR, DSP a DPS (vytvořených V souladu a za

podmínek stanovených V předchozí Odrážce tohoto odst. 5 článku XI smlouvy)(ii) tato

Výstavba bude realizována za Všech okolností Výhradně pod (úplatným) autorským dohledem

autora (autorů) díla dle této smlouvy, kteří Výhradně a jedině budou oprávněni kjakémukoliv

dokončení či dopracování částí či detailů díla, a k udělování předchozích svolení k

jakémukoliv zásahu do svého autorského díla, k jakýmkoliv jeho změnám, úpravám, či jiným

zásahům (skutečnost, že majetková práva autora/autorů dílá bude vykonávat obchodní

společnost PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. tím není dotčena)

Smluvní strany sjednávají, že V případě, nebudou-li ze strany objednatele splněny řádně Všechny

podmínky užití díla specifikované Výše V bodě a) a b) pod označením (i) a (ii), zanikne objednateli bez

dalšího V plném rozsahu veškeré oprávnění k užití díla sjednané Výše touto smlouvou se Všemi

důsledky z toho plynoucími z příslušných ustanovení autorského, trestního a případně dalších

zákonů.

Smluvní strany současně sjednávají, že bude-li mít Objednatel záměr poskytnout dílo k užití třetí

osobě (popř. prodat, pronajmout, či jinak zcizit ve prospěch třetí osoby), může tak učinit pouze za

účelem rozsahu užití uvedeného Výše V bodech a) a b) odst. 5 článku XI a Výhradně za současného

splnění podmínek označených V těchto bodech jako (i) a (ii) třetí stranou (nabyvatelem). Takové

poskytnutí (prodej, pronájem, zcizení) díla (projektové dokumentace) třetí osobě je možné Výhradně

a jedině po předchozím písemném souhlasu ze strany zhotovitele.
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Kopírování, zveřejňování ajiné šíření jakékoliv části předané projektové dokumentace, zejména

použití pro projektování či výstavbu jiných staveb nebo použití na jiném místě nebo použití jinou

osobou je zakázáno. Podle potřeby si může objednatel u PROJEKTSTUDIA EUCZ s.r.o. objednat pro

vlastní potřebu další výtisky projektové dokumentace či provedení změny projektu. Bez předchozího

písemného souhlasu PROJEKTSTUDIA EUCZ s.r.o. nelze provádět změny projektu či stavby podle

tohoto projektu prováděné. PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o. je oprávněn své dílo vytvořené dle této

smlouvy (včetně části díla představující autorské dílo) neomezeně užít či poskytnout k užití rovněž

jiným osobám. Rovněž je zhotovitel oprávněn projekt ipřípadně realizovanou stavbu neomezeně

zveřejnit a publikovat a trvat na uvádění autorství autora (autorů).

Objednatel se zavazuje ke spolupráci se zhotovitelem (a autorem/autory) v dalších stupních

projektové dokumentace.

Veškerá práva vlastníka autorských práv jsou vyhrazena a chráněna zákonem. Porušení autorských

práv je trestné a bude stíháno dle trestního zákona. PROJEKTSTUDIO je registrovaná ochranná

značka. PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o. má zajištěnu právní ochranu svých autorských práv.

Veškerá publikace, přihlašování do soutěží, musí být za zřejmého (písemného) předchozího souhlasu

autora/autorů, či PROJEKTSTUDIA EUCZ s.r.o.

Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským

zákoníkem, zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním

zákonem.

Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna

předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými

zástupci smluvních stran.

Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo

neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemozni.

  

20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v

tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují

svými podpisy.

21. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran.

V Ostravě dne: 27.6.2018 V Ostravě dne: 29.6.2018

František Šichnárek, starosta _

Za Objednatele za Zhotovitele
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