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SMLOUVA O DÍLO
č. 2018/1103/OLORIP

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ") mezi
smluvními stranami:

1, Objednatel: Statutární město Kladno
Se sídlem: Náměstí Starosty' Pavla 44 
272 52 Kladno

Osoba oprávněná ve věcech smluvních :lng. Přemysl Mužík, náměstek primátora 
IČ: 00234516, DIČ: CZ00234516

B a n k o v n í 5 po j o; ■ í; ' *HjI

2, Zhotovitel: ro-

Se sídlem:
Zastoupená: HIÍ^HH

ÍČ: 26135086 Q|č: CZ26135086

Bankovní spojení:

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo za účelem vymezení svých vzájemných 
práv a povinností při provedení díla v rámci podnikatelské činnosti, kdy ani jedna ze stran 
není spotřebitelem podle §419 02.

2. Smluvní strany se zavazují činnosti dle této smlouvy o dílo vykonávat v souladu se všemi 
ubecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením této smlouvy o dílo ani jejím 
plněním neporuší žádný závazek s třetí stranou nebo z obecně závazného právního předpisu 
nebo jakoukoli jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvnístrany 
uvedené v tomto odstavd ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní 
strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.

3. Jakékoliv právní jednání smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou musí být dněno 
v písemné formě, jinak je neplatné. Ustanovení věty v první §1740 odst, 3 OZse pro potřeby 
této smlouvy o díío neuplatní.

4. Ustanovení této smlouvy o dílo a právní jednání učiněná na základě této smlouvy o dílo 
smluvní strany považují v souladu s § 558 OZ za obchodní zvyklost, kdy taková ustanovení 
této smlouvy o dílo nebo právní jednání učiněná na základě této smlouvy o dílo mají 
přednost před ustanoveními OZ, která nemají donucující účinky.

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo není smlouvou uzavřenou adhezním 
způsobem podle§ 1798 a násl. OZ, Smluvnístrany dále prohlašují, že žádná z doložek mimo 
vlastní text smlouvy o dílo neodporuje obchodním zvyklostem a zásadě poctivého 
obchodního styku. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo byla uzavřena poctivě a 
žádná ze Smluvních stran nebyla bez dalšího zkrácena na svých právech. Zhotovitel 
prohlašuje, že tuto smlouvu o dílo uzavírá v souvislosti s vlastním podnikáním a nepovažuje 
se za slabší stranu ve smyslu § 433 OZ.



6. Pokud bude v této smlouvě o dílo použito termínu dluh a/nebo závazek, rozumí se tím pro 
odstranění možných pochybností jak samotný právní poměr, tak i jeho předmět Ustanovení 
§ 1740 odst. 3 OZ se tak neužije.

7. Případná změna okolností nezakládá právo zhotovitele obnovit jednání o této smlouvě o dílo. 
Zhotovitel tak přijímá odpovědnost podle § 1765 odst. 2 OZ.

8. Zhotovitel odpovídá objednateli i 2a způsobení neplatnosti a /nebo zdanlivosti jakéhokoliv 
právního jednání učiněného na základě této smlouvy o dílo podle § 579 OZ.

I.
Předmět plnění

1.1, Předmětem plněnísmlouvy je dílo: Oprava podlahy ZŠ Cyrila Boudy 1188, dle soupisu prací a 

dodávek, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Stavební úpravy zahrnují zejména bourání 
konstrukcí, instalatérské práce, nové obklady a dlažby, elektroinstalace a výmalbu Zhotovitel 
se zavazuje, že citované dílo provede na svůj náklad, nebezpečí a včas, objednatel se naproti 
tomu zavazuje, že provedené a ukončené dílo převezme a zaplatí smluvní cenu.

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v kvalitě a sortimentním složení dle sjednaného 
rozsahu plnění a bude mít splněny veškeré požadavky dle technických norem, které se na 
provádění díla a dílo vztahují.

IL
Čas a místo plnění

2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě, 
v souladu splatnými právními předpisy, dle pokynů/podkladů získaných od objednatele, 
zahájit dílo ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv a dílo dokončit nejpozději do 
31.8.2018.

2.2. Místem plnění je: Z5 Cyrila Boudy 1188, Kladno

III.
Cena 2a dílo

3.1. S odkazem na nabídku zhotovitele si smluvnístrany sjednaly cenu díla dohodou ve výši:

748 983,00 

157286,43 

906 269,00

be2 DPH 

DPH 21%

.Celková cena vč. DPH.

3.2. Tato cena je nejvýše přípustná.



IV.
Fakturace

4.1. Objednatel prohlašuje, že má dostatečná finanční prostředky pro 2aplacení sjednané ceny 
díla.

4.2. Smluvní strany sjednávají 30-tí denní splatnost faktur. Lhůta počíná běžet-bde dne doručení 
faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

V.
Smluvní pokuty

5.1, Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla (viz bod 3.1.) za každý 
započatý kalendářní den prodlení s předáním díla ve sjednaném termínu (viz. hod 2.1. 
smlouvy).

5.2, Bude-li objednatel v prodlení se splněním peněžitého závazku, t.j. se zaplacením faktury, má 
zhotovitel vůči němu nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý 
kalendářní den prodlení,

5.3, Pokud objednatel převezme od zhotovitele dio, na kterém budou vyspecifikovány vady a 
nedodělky, je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dohodu v přejímacím protokolu o 
termínech odstranění vad a nedodělků. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši 
0,05% z ceny díla a každý den prodlení s odstraněním vad. Tato sankce ve výši 0,05% z ceny 
díla se sjednává i na případy neodstranění tzv, skrytých vad ve sjednaných termínech, které 
se objeví na díle v záruční době (předpokládaném nároku je písemné oznámení vad 
objednatelem a dohodnutý termín odstranění).

5.4, Započtení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení oproti částkám, které druhá strana 
oprávněně požaduje za plnění závazku z této smlouvy, není přípustné.

5.5, Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na případnou náhradu škody.

VI.
Odstoupení od smlouvy

6.1. Strany si sjednávají, že pokud bude zhotovitel v prodlení se závazkem plnění předmětu 
smlouvy (víz. bod 1.1. a 3,1. smlouvy) pro okolnosti na jeho straně, t.j. i na straně jeho 
poddodavatelů a toto prodlení bude delší více jak 10 kalendářních dnů, má objednatel právo 
bez dalšího odstoupit od smlouvy. Prodlení se splněním cit. závazku delším jak 10 dnu je 
podstatným porušením smluvní povinností.

6.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud objednatel bude s platbou 
fakturovaných částek v prod lení více jak 30kalendářních dnů.

6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díía. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla 
tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 48 hodin mu ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by 
vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit



6.4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné osoby na náhradu škody a na 
zaplacení smluvních pokut.

VIL
Způsob provádění díla. Ostatní ustanovení

7.1. Způsob provádění díla se řídí ust. § 2589 a násl. OZ. Dílo bude prováděno s ohledem na-okolní 
prostředí.

7.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník. Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti, Během doby, po kterou se nástavbě pracuje, musí být 
stavební deník přístupný oprávněným osobám a pracovníkům orgánů státní správy. 
Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdyjsou odstraněny vady a nedodělky.

7.3. Denní 2áznamy se píší do stavebního deníku (tiskopis SEVT Praha) s očíslovanými listy jednak 
pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné prúpisy. Denní zápisy čitelně zapisuje a 
podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele/ případně jeho zástupce, zásadně v ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně tak 
může učinit následující den. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí se záznamem 
objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za 
to, že s obsahem zápisu souhlasí.

7.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět.potřebné zápisy v deníku objednatel, orgány státního 
stavebního dohledu a jiné příslušné orgány státní správy.

7.5. Objednatel není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na 
stavbě.

7.6. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých 
dodávek a prací, které provádí objednatel a učinit neprodleně opatření kodstranění 
zjištěných vad.

7.7. Zhotovitel je povinen vést řádnou instruktáž svých pracovníků o podmínkách bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Odpovídá za to, že předpisy bezpečností práce 
budou jeho pracovníky dodržovány.

7.8. Objednatel se 2ava2uje zajistit na své náklady pro zhotovitele napájecí místa elektrické 
energie, vody a event, dalších energii potřebných pro zhotovení díla,

7.9. Zhotovitel si na své náklady zajistí skládku pro odpad ze stavby.

Vlil.
Předání a převzetí díla

8.1. Po provedeni a ukončení díla zhotovitel odevzdá a objednatel převezme provedené a 
ukončené dílo.

8.2. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany zápis, který bude obsahovat zejména 
zhodnocení jakosti provedených prací a prohlášení zhotovitele, že dílo předává a prohlášení 
objednatele, že dílo přijímá. Jestliže objednatel odmítne ukončené dílo převzít, smluvní 
strany jsou povinny sepsat o této skutečnosti zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich 
odůvodnění. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky.



IX.
Odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti popsané v podkladech ke smlouvě^ (ví2.cU 
smlouvy) a dále v technických normách, které se na provádění díla vztahují.

9.2. Objednatel a zhotovitel si sjednávají 36 měsíční záruční dobu díla. jZáruka ,na dodané 
materiály a spotřebiče se řídí dle záruční doby výrobců tčehto materiálna spotřebičů, Záruční 
doba počíná běžet od prvního dne následujícího po protokolárním předání a převzetí díla.

9.3. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady zjištěné vady 
odstranit a to na základě oznámení vad provedeného objednatelem písemnou formou. Na 
písemné oznámení vad (reklamaci) je zhotovitel povinen do 5-ti dnů písemně reagovat

X.

Vlastnické právo ke zhotovené věcí a nebezpečí škody na ní

10.1. Nebezpečí škody na díle přediází ze zhotovitele na objednatele dnem řádného předání a 
převzetí díla.

XI.
Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy touto smlouvou založené
příslušnými ustanoveními OZ'a ostatními platnými právními předpisy.

11.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně, některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se stává osobou účinnou spolupůsobit pň výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s Ohradou 2boží nebo služeb z veřejných výdajů 
nebo veřejných fondů.

11.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní můžou podléhat 
informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve 
znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a 
prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za ohehodní tajemství ani za 
důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném zně ní včetně jejích příloh a dodatků.

11.4. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel 
obdrží tři výtisky, zhotovitel obdrží jeden výtisk. Změnu smlouvy lze sjednat pouze písemně, 
formou dodatku k této smlouvě.

11.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně. Smluvní strany potvrzují pravost této smlouvy svým podpisem.



V Kladně dne

Za objednatele

11.6. Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1-Soupis prací a dodávek

11.7. Zhotovitel prohlašuje, že here na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních 

údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje Zhotovitele za účelem 
realizace této smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Zhotovitele pouze 
k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, 
že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů 
k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou 
uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních 
údajů

11.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. V souladu 
s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabývá 
smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Kladně dne : < SS

2 9 -06- 2018

http://www.mestokladno.cz


Krycí list rozpočtu

IIKRE spot, s r.o.

:avební společnost 

■ Hřebec, Bezručova 578 

135086 DIČ: 26135086

Název stavby: lO.Zákíadní škoJa Objednatel: Statutární město Kladno IČ/DIČ:

Druh stavby: Oprava chodby 1 NP Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: Kladno-Sítná Zhotovitel: Dle výběrového řízení IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 23

JKSO: Zpracoval: Marek Plicka Datum: 22.06.2018

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady 0 Doplňkové náklady 0 Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 17 828,55 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 103 690,81 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 276 347,14 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 284 273,72 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 31 176,71
ZRN celkem 713 317,00 DN celkem 0,00 NUS celkem 35 665,85

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 748 983,00
Základ 21% 748 983,00 DPH 21% 157 286,43 Celkem včetně DPH 906 269,00



Stavební rozpočet
Název stavby: 10.Základní škola Doba výstavby: Objednatel: Statutární město Kladno

Druh stavby: Oprava chodby 1.NP Začátek výstavby: Projektant;

Lokalita: Kladno-Sítná Konec výstavby: Zhotovitel: Dle výběrového řízení

JKSO: Zpracováno dne: 22.06.2018 Zpracoval: Marek Plicka

Ó Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta Mj. Množství Jednot. Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová
Rozměry cena(Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. | Celkem soustava

63 Podlahy a podlahové konstrukce 17 376,14 32 702,98 50 079,12 13,71
1 63245002ORAQ Vyrovnávací potěr tl. 20mm * ■. m2 275,16 182,00 17 376.14 32 702,98 50 079,12 0,05 13,71 RTS 1/2018

95 Různé dokončovací konstrukce a píáce na poženu 452,41 30 907,59 31 360,00 0,01
2 95290 ■ 111R00 Vyčištění budov 6'výšce podlažčdo 4-rií m2 280,00 112,00 452,41 30 907.59 31 360,00 0,00 0,01 RTS 1/2018

H99 Staveništní p?ešuňýJirnoíJ rC i Hv 0,00 4 469,46 4 469,46 9,00
3 99928' 1O5R00 Přesun hmot prg;gpravý'aj'tdj?bu dg výšky 6 m t 13,71 326,00 0,00 4 469.46 4 469,46 0,00 0,00 RTS 1/2018

771 Podlahy z dlaždic 223142,59 189 209,95 412 352,54 8,42
4 771100010RAA Vyrovnání podk.samonív.hmotou Planolit 315 inter. m2 275,16 234,00 27 238,45 37 148,99 64 387,44 0,01 1,41 RTS 1/2018

5 771445014RT1
nlvelační hmota tl. 3 mm, penetrace
Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm m 169,80 114,00 1 516,16 17 841,04 19 357,20 0,00 0.05 RTS 1/2018

6 771479001R00

lepidlo Monofíex, spór.hm.ASO-Flexfuge 
(Schómburg)
Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 169,80 95,00 1 071,31 15 059,69 16 131.00 0.00 0,00 RTS 1/2018

7 771575109RU1 Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm m2 275,16 614,00 54 343,17 114 605,07 168 948,24 0.00 1,10 RTS 1/2018

8 597623141
Ardex FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL (spár. hmota) 
Dlaždice keramické 30x30 - dle výběru m2 305,92 439,00 134 298,88 0.00 134 298,88 0,02 5,51 RTS 1/2018

9 771579793R00 Příplatek 2a spárovací hmotu - plošně.keram.dlažba m2 292,16 16,00 4 674,62 -0,06 4 674,56 0,00 0,35 RTS 1/2018
10 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 8,42 541,00 0,00 4 555,22 4 555,22 0,00 0,00 RTS 1/2018

783 Nátěry 46 877,70 36 918,60 83 796,30 0,28
11 78384211DR00 Nátěr polystyrénový omítek stěn 3x email + 1x tmel m2 254,70 329,00 46 877,70 36 918,60 83 796.30 0,00 0,28 RTS 1/2018

784 Malby 6 326,84 62 700,40 69 027,24 0,15
12 784950030 RAA Oprava maleb z malířských směsí m2 545,16 114,00 4 288,79 57 859,45 62 148,24 0,00 0,14 RTS 1/2018

13 784011221RT2
oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba
Zakrytí podlah
včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm

m2 275,16 25,00 2 038,05 4 840,95 6 879,00 0,00 0,01 RTS 1/2018

96 Bourání konstrukcí 0,00 40 080,24 40 080,24 6,05
14 965081702R0G Bourání soklíků z dlažeb keramických m 169,80 27.00 0,00 4 584,60 4 584,60 0,00 0,07 RTS 1/201S
15 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2 

ručně, dlaždice keramické
m2 275,16 77,00 0.00 21 187,32 21 187,32 0,02 5,50 RTS 1/2018

16 965048150R0Q Dočištění povrchu po vybouráni dlažeb, tmel do 50% m2 275,16 52,00 0,00 14 308,32 14 303,32 0,00 0,48 RTS 1/2018
S Přesuny sutí 18,32 22 133,71 22152,03 0,00

17 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 6,05 568,00 0,00 3 436,40 3 436,40 0,00 0,00 RTS 1/2018
18 979087312ROO Vodorovně přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 6,05 274,00 0,00 1 657,70 1 657,70 0,00 0,00 RTS í/20)8



r

19 979037392RQO Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m t 54,47 120,00 0,00 6 536,40 6 536,40 0,00 0,00 RTS 1/2018
20 979086112ROO Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot t 6,05 146,00 0,00 883,30 883,30 0,00 0,00 RTS 1/2018
21 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 6,05 333,00 18,32 1 996,33 2 014,65 0.00 0 00 RTS 1/2018
22 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 54,47 29,00 0,00 1 579,63 1 579,63 0,00 0,00 RTS 1/2018
23 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika t 6.05 999,00 0.00 6 043.95 6 043.95 0.00 0.00 RTS 1/2018

Poznámka:
Celkem: 713 317,00


