

# SMLOUVA O DÍLO

č. 2018/1103/OI\_ORIP

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

## 1, Objednatel: Statutární město Kladno

Se sídlem: Náměstí Starosty Pavla 44

272 52 Kladno

Osoba oprávněná ve věcech smluvních :Ing. Přemysl Mužik, náměstek primátora

IČ: 00234516, DIČ: CZ00234516

Bankovní spojení: [REDAKCE]

## 2, Zhotovitel: MIKRE spol.s r.o.

Se sídlem: Bezručova 578

Zastoupená: [REDAKCE]

IČ: 26135086, DIČ: CZ26135086

Bankovní spojení: [REDAKCE]

### Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo za účelem vymezení svých vzájemných práv a povinností při provedení díla v rámci podnikatelské činnosti, kdy ani jedna ze stran není spotřebitelem podle § 419 OZ.
2. Smluvní strany se zavazují činnosti dle této smlouvy o dílo vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením této smlouvy o dílo ani jejím plněním neporuší žádný závazek s třetí stranou nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoli jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
3. Jakékoliv právní jednání smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou musí být činěno v písemné formě, jinak je neplatné. Ustanovení věty v první § 1740 odst. 3 OZ se pro potřeby této smlouvy o dílo neuplatní.
4. Ustanovení této smlouvy o dílo a právní jednání učiněná na základě této smlouvy o dílo smluvní strany považují v souladu s § 558 OZ za obchodní zvyklost, kdy taková ustanovení této smlouvy o dílo nebo právní jednání učiněná na základě této smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními OZ, která nemají donucující účinky.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem podle § 1798 a násl. OZ. Smluvní strany dále prohlašují, že žádná z doložek mimo vlastní text smlouvy o dílo neodporuje obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo byla uzavřena poctivě a žádná ze Smluvních stran nebyla bez dalšího zkrácena na svých právech. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu o dílo uzavírá v souvislosti s vlastním podnikáním a nepovažuje se za slabší stranu ve smyslu § 433 OZ.

6. Pokud bude v této smlouvě o dílo použito termínu dluh a/nebo závazek, rozumí se tím pro odstranění možných pochybností jak samotný právní poměr, tak i jeho předmět. Ustanovení § 1740 odst. 3 OZ se tak neužije.
7. Případná změna okolností nezakládá právo zhotovitele obnovit jednání o této smlouvě o dílo. Zhotovitel tak přijímá odpovědnost podle § 1765 odst. 2 OZ.
8. Zhotovitel odpovídá objednateli i za způsobení neplatnosti a /nebo zdánlivosti jakéhokoliv právního jednání učiněného na základě této smlouvy o dílo podle § 579 OZ.

#### I.

#### Předmět plnění

- 1.1. Předmětem plnění smlouvy je dílo: **Oprava podlahy ZŠ Cyrila Boudy 1188**, dle soupisu prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Stavební úpravy zahrnují zejména bourání konstrukcí, instalatérské práce, nové obklady a dlažby, elektroinstalace a výmalbu. Zhotovitel se zavazuje, že citované dílo provede na svůj náklad, nebezpečí a včas, objednatel se naproti tomu zavazuje, že provedené a ukončené dílo převezme a zaplatí smluvní cenu.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v kvalitě a sortimentním složení dle sjednaného rozsahu plnění a bude mít splněny veškeré požadavky dle technických norem, které se na provádění díla a dílo vztahují.

#### II.

#### Čas a místo plnění

- 2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě, v souladu s platnými právními předpisy, dle pokynů/podkladů získaných od objednatele, zahájit dílo ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv a dílo dokončit nejpozději do 31.8.2018.

2.2. Místem plnění je: **ZŠ Cyrila Boudy 1188, Kladno**

#### III.

#### Cena za dílo

- 3.1. S odkazem na nabídku zhotovitele si smluvní strany sjednaly cenu díla dohodou ve výši:

748 983,00	.....bez DPH
157 286,43	.....DPH 21%
906 269,00	.....Celková cena vč. DPH.

- 3.2. Tato cena je nejvýše přípustná.

#### IV. Fakturace

- 4.1. Objednatel prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky pro zaplacení sjednané ceny díla.
- 4.2. Smluvní strany sjednávají 30-ti denní splatnost faktur. Lhůta počíná běžet ode dne doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

#### V. Smluvní pokuty

- 5.1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla (viz bod 3.1.) za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla ve sjednaném termínu (viz. hod 2.1. smlouvy).
- 5.2. Bude-li objednatel v prodlení se splněním peněžitého závazku, t.j. se zaplacením faktury, má zhotovitel vůči němu nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
- 5.3. Pokud objednatel převezme od zhotovitele dílo, na kterém budou vyspecifikovány vady a nedodělky, je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelům dohodu v přijímacím protokolu o termínech odstranění vad a nedodělků. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla a každý den prodlení s odstraněním vad. Tato sankce ve výši 0,05% z ceny díla se sjednává i na případy neodstranění tzv. skrytých vad ve sjednaných termínech, které se objeví na díle v záruční době (předpokládaném nároku je písemné oznámení vad objednatelům a dohodnutý termín odstranění).
- 5.4. Započtení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení oproti částkám, které druhá strana oprávněně požaduje za plnění závazku z této smlouvy, není přípustné.
- 5.5. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na případnou náhradu škody.

#### VI. Odstoupení od smlouvy

- 6.1. Strany si sjednávají, že pokud bude zhotovitel v prodlení se závazkem plnění předmětu smlouvy (viz. bod 1.1. a 3.1. smlouvy) pro okolnosti na jeho straně, t.j. i na straně jeho poddodavatelů a toto prodlení bude delší více jak 10 kalendářních dnů, má objednatel právo bez dalšího odstoupit od smlouvy. Prodlení se splněním cit. závazku delším jak 10 dnů je podstatným porušením smluvní povinnosti.
- 6.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud objednatel bude s platbou fakturovaných částek v prodlení více jak 30 kalendářních dnů.
- 6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 48 hodin mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- 6.4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné osoby na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut.

## VII.

### Způsob provádění díla. Ostatní ustanovení

- 7.1. Způsob provádění díla se řídí ust. § 2589 a násl. OZ. Dílo bude prováděno s ohledem na okolní prostředí.
- 7.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Během doby, po kterou se na stavbě pracuje, musí být stavební deník přístupný oprávněným osobám a pracovníkům orgánů státní správy. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy jsou odstraněny vady a nedodělky.
- 7.3. Denní záznamy se píšou do stavebního deníku (tiskopis SEVT Praha) s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Denní zápisy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, případně jeho zástupce, zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně tak může učinit následující den. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí se záznamem objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 7.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné zápisy v deníku objednatel, orgány státního stavebního dohledu a jiné příslušné orgány státní správy.
- 7.5. Objednatel není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě.
- 7.6. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí objednatel a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.
- 7.7. Zhotovitel je povinen vést řádnou instruktáž svých pracovníků o podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Odpovídá za to, že předpisy bezpečnosti práce budou jeho pracovníky dodržovány.
- 7.8. Objednatel se zavazuje zajistit na své náklady pro zhotovitele napájecí místa elektrické energie, vody a event. dalších energií potřebných pro zhotovení díla.
- 7.9. Zhotovitel si na své náklady zajistí skládku pro odpad ze stavby.

## VIII.

### Předání a převzetí díla

- 8.1. Po provedení a ukončení díla zhotovitel odevzdá a objednatel převezme provedené a ukončené dílo.
- 8.2. O předání a převzetí díla sepiší smluvní strany zápis, který bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací a prohlášení zhotovitele, že dílo předává a prohlášení objednatele, že dílo přijímá. Jestliže objednatel odmítne ukončené dílo převzít, smluvní strany jsou povinny sepsat o této skutečnosti zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky.

**IX.**  
**Odpovědnost za vady**

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti popsané v podkladech ke smlouvě (viz. čl. I smlouvy) a dále v technických normách, které se na provádění díla vztahují.
- 9.2. Objednatel a zhotovitel si sjednávají 36 měsíční záruční dobu díla. Záruka na dodané materiály a spotřebiče se řídí dle záruční doby výrobců těchto materiálů a spotřebičů. Záruční doba počíná běžet od prvního dne následujícího po protokolárním předání a převzetí díla.
- 9.3. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady zjištěné vady odstranit a to na základě oznámení vad provedeného objednatelem písemnou formou. Na písemné oznámení vad (reklamací) je zhotovitel povinen do 5-ti dnů písemně reagovat.

**X.**  
**Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní**

- 10.1. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem řádného předání a převzetí díla.

**XI.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 11.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy touto smlouvou založené příslušnými ustanoveními OZ a ostatními platnými právními předpisy.
- 11.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se stává osobou účinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejných fondů.
- 11.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.
- 11.4. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží tři výtisky, zhotovitel obdrží jeden výtisk. Změnu smlouvy lze sjednat pouze písemně, formou dodatku k této smlouvě.
- 11.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují pravost této smlouvy svým podpisem.

11.6. Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1 – Soupis prací a dodávek

11.7. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje Zhotovitele za účelem realizace této smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Zhotovitele pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách [www.mestokladno.cz](http://www.mestokladno.cz) v sekci Ochrana osobních údajů

11.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Kladně dne:

29. 6. 18


Za zhotovitele:



V Kladně dne:

29-06-2018

Za objednatele:



LIKRE spol. s r.o.

stavební společnost

Hřebeč, Bezručova 578

135086 DIČ: 26135086

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	10.Základní škola	Objednatel:	Statutární město Kladno	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Oprava chodby 1.NP	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Kladno-Sitná	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	23
JKSO:		Zpracoval:	Marek Plicka	Datum:	22.06.2018

### Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	17 828,55	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	103 690,81	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	276 347,14	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	284 273,72			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		31 176,71				
ZRN celkem		713 317,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	35 665,85
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	748 983,00
Základ 21%	748 983,00	DPH 21%	157 286,43	Celkem včetně DPH	906 269,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum,

Poznámka:



## Stavební rozpočet

Název stavby:	10.Základní škola	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Kladno
Druh stavby:	Oprava chodby 1.NP	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Kladno-Sitná	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení
JKSO:		Zpracováno dne: 22.06.2018	Zpracoval:	Marek Plicka

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				17 376,14	32 702,98	50 078,12		13,71	
1		632450020RA0	Vyrovnávací potěr tl. 20mm	m2	275,16	182,00	17 376,14	32 702,98	50 079,12	0,05	13,71	RTS I / 2018
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemí				452,41	30 907,59	31 360,00		0,01	
2		95290:111R00	Vyčištění budov do výšce podlaží do 4.m	m2	280,00	112,00	452,41	30 907,59	31 360,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
		H99	Staveništní přesuny hmot				0,00	4 469,46	4 469,46		0,00	
3		99928:105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	13,71	326,00	0,00	4 469,46	4 469,46	0,00	0,00	RTS I / 2018
		771	Podlahy z dlaždic				223 142,59	189 209,95	412 352,54		8,42	
4		771100010RAA	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou Planolit 315 inter. nivelační hmota tl. 3 mm, penetrace	m2	275,16	234,00	27 238,45	37 148,99	64 387,44	0,01	1,41	RTS I / 2018
5		771445014RT1	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel.v.do 100 mm lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg)	m	169,80	114,00	1 516,16	17 841,04	19 357,20	0,00	0,05	RTS I / 2018
6		771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	169,80	95,00	1 071,31	15 059,69	16 131,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
7		771575109RU1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm Ardex FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)	m2	275,16	614,00	54 343,17	114 605,07	168 948,24	0,00	1,10	RTS I / 2018
8		597623141	Dlaždice keramické 30x30 - dle výběru	m2	305,92	439,00	134 298,88	0,00	134 298,88	0,02	5,51	RTS I / 2018
9		771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram.dlažba	m2	292,16	16,00	4 674,62	-0,06	4 674,56	0,00	0,35	RTS I / 2018
10		998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	8,42	541,00	0,00	4 555,22	4 555,22	0,00	0,00	RTS I / 2018
		783	Nátěry				46 877,70	36 918,60	83 796,30		0,28	
11		783842110R00	Nátěr polystyrenový omítek stěn 3x email + 1x tmel	m2	254,70	329,00	46 877,70	36 918,60	83 796,30	0,00	0,28	RTS I / 2018
		784	Malby				6 326,84	62 700,40	69 027,24		0,15	
12		784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba	m2	545,16	114,00	4 288,79	57 859,45	62 148,24	0,00	0,14	RTS I / 2018
13		784011221RT2	Zakrytí podlah včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	275,16	25,00	2 038,05	4 840,95	6 879,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
		96	Bourání konstrukcí				0,00	40 080,24	40 080,24		6,05	
14		965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	169,80	27,00	0,00	4 584,60	4 584,60	0,00	0,07	RTS I / 2018
15		965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	275,16	77,00	0,00	21 187,32	21 187,32	0,02	5,50	RTS I / 2018
16		965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	275,16	52,00	0,00	14 308,32	14 308,32	0,00	0,48	RTS I / 2018
		S	Přesuny sutí				18,32	22 133,71	22 152,03		0,00	
17		979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	6,05	568,00	0,00	3 436,40	3 436,40	0,00	0,00	RTS I / 2018
18		979087312R00	Vodorovně přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	6,05	274,00	0,00	1 657,70	1 657,70	0,00	0,00	RTS I / 2018



19	979087392R00 Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	54,47	120,00	0,00	6 536,40	6 536,40	0,00	0,00	RTS I / 2018
20	979086112R00 Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	6,05	146,00	0,00	883,30	883,30	0,00	0,00	RTS I / 2018
21	979083117R00 Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	6,05	333,00	18,32	1 996,33	2 014,65	0,00	0,00	RTS I / 2018
22	979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	54,47	29,00	0,00	1 579,63	1 579,63	0,00	0,00	RTS I / 2018
23	979990111R00 Poplatek za skládku sutí - stavební keramika	t	6,05	999,00	0,00	6 043,95	6 043,95	0,00	0,00	RTS I / 2018
						<b>Celkem:</b>	<b>713 317,00</b>			

Poznámka:

