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SMLOUVA O DÍLO 

č. 103-18-011 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

1 SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel: Městská část Praha 16 

 Václava Balého 23/3, 153 00 Praha, Radotín 

Zastoupený: Mgr. Karlem Hanzlíkem - starostou 

Oprávněn jednat ve věcech   

technických: Mgr. Miroslav Knotek, mobil: +420 725 012 642 

 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:  27-2000861379/08100 

IČ: 00241598, DIČ: CZ00241598 

TEL: 234 128 107, email: miroslav.knotek@praha16.eu 

 

1.2 Zhotovitel:  FELOMA, s.r.o. 

 Křížkovského 843/5, 779 00 Olomouc 

Zastoupený: Vratislav Přindiš – jednatel společnosti 

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.  

číslo účtu:  4200050190/6800 

Oprávněn jednat ve věcech   

technických:                                     Aleš Vtípil – vedoucí montáží, telef. 731 516 158 

IČ: 64085864, DIČ: CZ64085864 

TEL: 731449960, email: a.vtípil@feloma.cz 

Zapsán v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 8438 

 

2 PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Dodávka a montáž Evakuačního rozhlasu“ 

v objektu školní auly ZŠ Praha Radotín, ul. Loučanská 1112.   

2.2 Předmět smlouvy je specifikován projektem stavby zpracovaným firmou FELOMA, 

s.r.o. a cenovou nabídkou (položkovým rozpočtem) zhotovitele ze dne 22.5.2018, které 

jsou přílohou smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné. 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s projektovou dokumentací, 

rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 

podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými 

znalostmi, které jsou k  provedení díla nezbytné a že si všechny nejasné podmínky 

potřebné a nutné pro realizaci díla vyjasnil s odpovědnými zástupci objednatele. 
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2.4 Zhotovitel je povinen provést rozsah výkonů sjednaný ve smlouvě o dílo v souladu se 

smluvními podmínkami, předanou projektovou dokumentací pro provádění díla, 

pravomocným stavebním povolením, veškerými vyjádřeními jednotlivých účastníků 

řízení o stavebním povolení a dokumentů uvedených ve smlouvě o dílo, s odbornou 

péčí, a to bez vad a tak, aby bylo kompletní, funkční a splňovalo požadovaný účel 

a chránit jej až do doby jeho převzetí objednatelem. 

3 TERMÍNY 

3.1 Termíny plnění 

Předání vymezeného pracoviště: 02.07.2018 

Zahájení prací: 03.07.2018 

Ukončení díla: 31.08.2018 

Dílčí termíny realizace jednotlivých částí díla budou objednatelem upřesňovány 

v stavebním deníku zhotovitele. 

3.2 Pokud by zhotovitel na své práce nenastoupil v termínu zahájení prací dle bodu 3.1 této 

smlouvy nebo byl s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které výhradně zavinil sám 

a které by ohrožovalo termín dokončení, vyzve jej objednatel, aby práce zintenzivnil, a 

stanoví mu přiměřenou lhůtu. Pokud zhotovitel ani pak nepodnikne kroky k 

zintenzivnění své práce, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a zhotovitele ze 

stavby vykázat. Uhradí mu jen skutečně provedené práce (nikoliv zásoby materiálu) po 

odpočtu nákladů, které tím objednateli vznikly. 

3.3 Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti objednatele 

dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnuté 

součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k 

jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu prodlení objednatele s 

poskytnutím jeho součinnosti. 

 

4 CENA DÍLA 

4.1  

CENA DÍLA 

(Kč) 
Sazba DPH Základ DPH Výše DPH Cena celkem 

Stavební práce Základní 496 400,00 104 244 600 644,00 

4.2 Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná pro rozsah díla podle předložené 

projektové dokumentace, obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k bezvadnému 

a úplnému provedení díla včetně předpokládaného zvýšení cen v závislosti na čase 

plnění a prací a dodávek, které v dokumentaci uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto 

odborník, o nich vědět měl nebo mohl vědět a je doložena rozpočtem zhotovitele, který 

je přílohou č. 1 této smlouvy. 

4.3 Vícepráce a změny, které nebyly uvedené v PD, musí být vždy před jejich realizací 

písemně objednávány a odsouhlaseny objednatelem, jinak má objednatel právo 

odmítnout jejich zaplacení. Vícepráce do objemu 5% základní ceny díla nejsou 

důvodem k prodloužení termínu ukončení díla. 
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4.4 Pokud si objednatel vyžádá v průběhu realizace díla vypuštění některých prací, které 

byly součástí předmětu smlouvy, budou tyto méněpráce odečteny z celkové ceny díla. 

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 

 

5.2 Fakturace provedených prací bude probíhat jednou měsíčně vždy k poslednímu dni v 

měsíci, který je dnem zdanitelného plnění. Zhotovitel vystaví fakturu-daňový doklad na 

základě objednatelem potvrzeného soupisu provedených prací za dané období. Faktury 

– daňové doklady budou zhotovitelem zasílány objednateli poštou popř. předány na 

podatelnu objednatele. Smluvní strany se dále dohodly na možnosti zasílat daňové 

doklady (faktury včetně příloh) související s touto smlouvou formou elektronické pošty 

ve formátu pdf. Elektronická adresa objednatele je ekonomicky@praha16.eu. 

Splatnost faktury-daňového dokladu je stanovena do 30 dnů ode dne doručení faktury-

daňového dokladu objednateli. Termínem splatnosti se v případě bankovního převodu 

rozumí den odepsání finanční částky z účtu objednatele. 

5.3 V termínu splatnosti dle odst. 5.2 je každá faktura placena objednatelem do výše 90 %. 

Zbývajících 10 % ceny tvoří pozastávku. 

a) První část pozastávky (5%) zaplatí objednatel zhotoviteli po řádném předání a 

převzetí díla bez vad a nedodělků (písemný protokol) a to do 30-ti dnů po řádném 

doručení (doporučená pošta, e-mail pavel.svitorka@praha16.eu, popř. osobní 

doručení na podatelnu objednatele) písemné žádosti zhotovitele o uvolnění 

pozastávky. Zhotovitel je oprávněn vystavit písemnou žádost o uvolnění 

pozastávky ve dni následujícím po řádném předání a převzetí díla. 

b) Druhou část pozastávky (5%) zaplatí objednatel zhotoviteli do 5 dnů od uplynutí 

záruční lhůty poskytnuté zhotovitelem dle odst. 7.6 této smlouvy a na základě 

písemné žádosti zhotovitele. Žádost je zhotovitel oprávněn vyhotovit nejdřív 

následující den po uplynutí záruční lhůty. Zaplacení v průběhu záruční lhůty je 

možno uskutečnit na základě dohody mezi zhotovitelem a objednatelem dle odst. 

7.7 této smlouvy. 

5.4 Faktura (daňový doklad) musí obsahovat údaje dle ust. § 435 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, v platném znění. V textu faktury (daňového dokladu) musí být 

uvedeno číselné označení smlouvy o dílo, na základě které byla vystavena. V případě, 

že je zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, musí faktura (daňový doklad) 

obsahovat údaje dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

5.5 V případě neúplnosti údajů na faktuře (daňovém dokladu) dle odst. 5.4 této smlouvy, 

bude tato vrácena zhotoviteli k přepracování popřípadě doplnění. Objednatel může dále 

fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné anebo neúplné identifikační údaje nebo 

obsahuje nesprávné cenové údaje.  Zhotovitel je povinen fakturu (daňový doklad) 

opravit popř. doplnit a termín obdržení přepracované popř. doplněné faktury (daňového 

dokladu) bude považován za počátek lhůty splatnosti dle této smlouvy. 

5.6 Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení návrh soupisu provedených prací 

nejpozději: 

a) v případě dílčí měsíční fakturace díla k 28. dni daného měsíce. 

b) v případě konečné fakturace díla nejpozději do 5 dní po ukončení prací. 

mailto:pavel.svitorka@praha16.eu
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6 PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 

6.1 Zhotovitel zodpovídá za škody vzniklé v důsledku jeho činnosti. Zhotovitel potvrzuje, 

že má uzavřenu platnou smlouvu pro případ způsobení škody podnikatelskou činností. 

Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění nahodilých 

škodných událostí s výší pojistného plnění odpovídající ceně díla a předložit objednateli 

na vyžádání doklad o uzavřených pojistných smlouvách. V případě porušení povinnosti 

uzavřít uvedená pojištění je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% 

z ceny díla. 

6.2 Zhotovitel bude průběžně odstraňovat na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem 

jeho činnosti na pracovišti. Bude přitom postupovat v plném souladu s příslušnými 

právními předpisy. Doklady o likvidaci odpadů předává průběžně objednateli. Pokud 

takto neučiní, může likvidaci odpadů zajistit objednatel na jeho náklady s tím, že tyto 

mohou být vyúčtovány zhotoviteli a započteny proti kterékoliv pohledávce zhotovitele. 

6.3 K převzetí dokončeného díla bude objednatel vyzván zápisem ve stavebním deníku 

nejméně 5 dnů před termínem předání. O předání hotového díla bude sepsán písemný 

protokol. 

6.4 Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek 

předepsaných zejména příslušnými předpisy, platnými normami, projektovou 

dokumentací a objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady. Protokol o 

průběhu a výsledku zkoušek předá zhotovitel objednateli do 5 dnů od jejich provedení. 

Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla, předloží 

zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení přejímky. Součástí díla je 

dokumentace skutečného stavu provedení  díla.  Všechny doklady budou dodány ve 

dvou vyhotoveních a požádá-li o to objednatel, rovněž v elektronické podobě. 

6.5 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které nebyly objednatelem 

označeny a neumožňují provedení díla předepsaným způsobem, je povinen oznámit to 

objednateli k zajištění příslušných opatření. 

6.6 Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání vymezeného pracoviště o 

pracích, které provádí, stavební deník podle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek 

v platném znění. Stavební deník musí zhotovitel na pracovišti zpřístupnit během 

pracovní doby. 

6.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které v dalším pracovním 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to nejméně 3 pracovní dny 

předem zápisem ve stavebním deníku. Totéž se týká výzvy k účasti objednatele na 

předepsaných zkouškách. Pokud tak zhotovitel neučiní, budou zakryté nebo nepřístupné 

práce odkryty nebo zpřístupněny na náklady zhotovitele. 

6.8 V případě nesouhlasu objednatele s obsahem záznamu ve stavebním deníku, předá svoje 

námitky do 3 pracovních dnů od převzetí záznamu. V případě ohrožení plynulého 

postupu prací nebo termínu, zhotovitel vyzve osobně zástupce objednatele 

k okamžitému vyjádření. Jestliže zhotovitel s provedeným záznamem objednatele 

nesouhlasí, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 3 pracovních dnů svoje 

námitky a předat je v tomto termínu objednateli, jinak se má za to, že s obsahem 

záznamu souhlasí. 

6.9 Zhotovitel vyklidí pracoviště do 5 dnů od řádného předání a převzetí díla a odstranění 

případných vad a nedodělků a předá je protokolárně objednateli (v písemné formě) ve 

stavu prostém jakýchkoliv překážek, které vznikly jeho stavební a montážní činností.  
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6.10 Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech podstatného 

porušení smlouvy a také v následujících případech: 

a) Prodlení zhotovitele při plnění termínů dle bodu 3.1 smlouvy 

b) Proti zhotoviteli nebo objednateli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení 

c) Zhotovitel nebo objednatel vstoupili do likvidace 

d) Zhotovitel nebo objednatel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti 

uvedené ve smlouvě o dílo 

6.11 Zhotovitel se zavazuje, že nepřipustí výkon nelegální práce nebo práce bez písemně 

uzavřeného pracovněprávního vztahu. 

7 SMLUVNÍ POKUTY, ZÁRUKA, JINÁ UJEDNÁNÍ 

7.1 Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení 0,1 % z dlužné částky za 

každý den prodlení se zaplacením faktury ve lhůtách dle odst. 5.2 a 5.3. 

 

7.2 Pokud objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 dnů, nebo pokud    

neuhradí 2 po sobě jdoucí faktury, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací až do 

doby zaplacení a o dobu shodnou s dobou, po kterou byl objednatel v prodlení s 

úhradou, prodloužit termín dokončení díla. 

Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 60 dnů je podstatným porušením 

smlouvy. 
 

7.3 Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,1 % z ceny díla za každý 

den prodlení s ukončením díla nebo jeho dílčí části dle odst. 3.1 a 1.000,-Kč za každý 

den prodlení oproti stanovenému termínu odstranění vady, zjištěné v záruční lhůtě. 

7.4 Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruční dobu 60 měsíců od protokolárního 

předání předmětu plnění. V případě výskytu vad se zhotovitel zavazuje, na základě 

písemné výzvy objednatele (dopis nebo e-mail) zahájit práce na odstraňování těchto vad 

do 3 dnů od doručení reklamace a do 24 hodin v případě ohrožení provozu nebo vzniku 

škod a tyto odstranit ve stanoveném termínu. Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vad 

v těchto termínech, je objednatel oprávněn zajistit odstranění těchto vad sám nebo 

prostřednictvím druhé osoby a to na náklady zhotovitele. Provedenou opravu 

reklamované vady zhotovitel objednateli písemně předá.  

7.5 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí. 

7.6 Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 

samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 

v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla zhotovitelem objednateli. 

7.7 U zboží, které má vlastní záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje zhotovitel záruku 

dle záručního listu tohoto zboží, nejméně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí 

díla zhotovitelem objednateli. 

 

7.8 Jako jistotu k zajištění závazků zhotovitele, vztahujících se k zákonné odpovědnosti za 

vady zjištěné v záruční lhůtě v souladu s touto smlouvou, poskytne zhotovitel 

objednateli finanční záruku ve výši 5% z ceny díla a to formou bankovní garance 

(záruky) dle § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 

znění nebo vlastní směnky avalované další fyzickou nebo právnickou osobou. Při 

předání vlastní směnky bude mezi smluvními stranami uzavřena písemná „Dohoda o 
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vyplňovacím právu směnečném. Úhrada druhé části pozastávky proběhne do 7 dnů ode 

dne předání jednoho z výše uvedených dokladů. 

7.9 V případě, že nedojde k dohodě objednatele a zhotovitele ve věci zajištění záručních 

závazků některým ze způsobů uvedených v předchozím odstavci a objednatel bude na 

zajištění závazků trvat, bude pozastávka z faktur uvolněna pouze do výše 95 % z ceny 

díla a zbývající část pozastávky bude uvolněna až po úspěšném uplynutí záruční doby, 

pokud nebude použita zcela nebo zčásti na úhradu nákladů spojených s odstraňováním 

vad díla v záruční době. 

7.10 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikovanou 

v SOD, v projektové dokumentaci a bude provedeno, chráněno a označeno podle ČSN, 

ČSN EN, ČSN ISO, normám EU, bude odpovídat technickým požadavkům na stavební 

výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, 

v platném znění a nařízení č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

stavební výrobky, v platném znění a dalším platným právním předpisům. Hodnoty 

uvedené v těchto normách jako doporučené se tímto stanovují jako závazné, pokud se 

smluvní strany ve smlouvě o dílo nedohodnou dále jinak. 

7.11 Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy a 

telefonní čísla, na kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu a jména 

odpovědných osob. Rovněž sdělí kontaktní osobu včetně telefonního čísla a osoby, kde 

bude možno nahlásit havárii. 

7.12 Povinnost k odstranění vady má zhotovitel bez ohledu na to, zda vadu uzná či nikoli. 

Pokud se zjistí, že se nejednalo o vadu, na kterou se vztahuje záruka, uhradí objednatel 

zhotoviteli náklady spojené s odstraňováním vady. 

7.13 V případech odstoupení od této smlouvy o dílo je sjednáno následující: 

a) záruční doba poskytnutá zhotovitelem začíná běžet od termínu odstoupení od této 

smlouvy v délce 60 měsíců,  

b) zhotovitel vyklidí pracoviště do 5 dnů od termínu odstoupení od této smlouvy, 

c) je sjednána povinnost zhotovitele odstranit záruční vadu v termínu do 7 dnů od 

jejího oznámení zhotoviteli popř. v jiném dohodnutém termínu s výjimkou 

havárie či vady ohrožující bezpečnost nebo provoz díla, kdy je sjednána povinnost 

zhotovitele odstranit vadu do 24 hodin od jejího oznámení zhotoviteli, 

d) splatnost finančních pozastávek je stanovena v termínu do 60 měsíců od termínu 

odstoupení od této smlouvy, 

e) smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s termínem vyklizení pracoviště je 

stanovena ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení, 

f) smluvní pokuta za prodlení při porušení povinnosti zhotovitele s odstraněním 

záručních vad je stanovena ve výši 1000 Kč za den prodlení, 

g) uplatnění smluvních pokut a sankcí nemá vliv na uplatnění náhrad škod, které 

mohou vzniknout porušením povinností zhotovitele. Je možný souběh úhrad 

smluvních pokut a sankcí i úhrad náhrad škod. 

7.14 Veškeré smluvní sankce, pokuty, náklady na odstranění záruční vady za zhotovitele 

(7.6) a náhrady škod, uplatněné vůči zhotoviteli v souladu s touto smlouvou jsou splatné 

do 14 dní od jejich oznámení/vyúčtování zhotoviteli. Objednatel je oprávněn tyto své 

pohledávky jednostranně započítat se svými závazky vůči zhotoviteli. 

7.15 Povinnost zaplatit smluvní pokuty a sankce nemá vliv na povinnost náhrady 

způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody. 
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8 POŽADAVKY NA BOZP 

Zhotovitel stavebních prací se tímto zavazuje: 

a) dodržovat platné předpisy a normy týkající se problematiky BOZP a je plně 

odpovědný za škody a úrazy, které vzniknou jejich porušením, 

b) dbát pokynů zástupců objednatele (bezpečnostní technik, stavbyvedoucí, mistr, …) a 

sjednávat nápravu zjištění dle pokynů těchto osob, 

c) vést evidenci svých zaměstnanců od jejich nástupu na pracoviště až po opuštění 

pracoviště, 

d) vybavit své zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky na základě 

vyhodnocení známých a předpokládaných rizik a konkrétních podmínek jednotlivých 

pracovišť a kontrolovat jejich používání, 

e) neprodleně řešit případné pracovní úrazy odpovědnými zaměstnanci v souladu 

s platnými právními předpisy, 

f) seznámit své zaměstnance se zásadami bezpečného chování na pracovišti, možnými 

zdroji případného ohrožení zdraví a zpracovávat technologické postupy na provádění 

prací se zvýšeným rizikem, 

g) zabezpečit převzatá pracoviště, pracovní prostory a komunikace před vstupem 

nepovolaných osob (oplocení, ohrazení, vyznačení komunikací, rozmístění 

bezpečnostních tabulek, …), 

h) dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek svými 

zaměstnanci na pracovištích a zákaz vstupu pod jejich vlivem na pracoviště. V případě 

pozitivní zkoušky na alkohol nebo jiné návykové látky je zástupce objednatele  

oprávněn vykázat zaměstnance zhotovitele ze stavby. 

i) dodržovat platné předpisy a normy týkající se problematiky požární ochrany a je plně 

odpovědný za škody, které vzniknou jejich porušením, 

j) proškolit své zaměstnance v oblasti požární ochrany, upozornit je na bezpodmínečné 

dodržování zásad požární ochrany zejména při provozování činností se zvýšeným 

požárním nebezpečím (svařování, pálení, práce s otevřeným ohněm, …) a činností na 

místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, 

k) vybavovat svá pracoviště hasebními prostředky (hasicí přístroje, …). Zajišťovat 

následný dozor po ukončení činností se zvýšeným požárním nebezpečím. 

l) udržovat pořádek a čistotu na převzatých pracovištích. Shromažďovat vzniklý odpad 

na místech k tomu určených a řádně označených a následně jej odstraňovat, v souladu 

s platnými předpisy, na své náklady. Je plně odpovědný za škody, které vzniknou 

porušením platných předpisů. 

m) v případě práce s nebezpečnými látkami dodržovat platné předpisy a je plně 

odpovědný za škody, které vzniknou jejich porušením. Zabezpečit svá pracoviště tak, 

aby nedošlo k ohrožení životního prostředí únikem těchto látek. Neprovádět údržbu 

stavebních strojů a zařízení na pracovištích. 

n) při nehodě nebo havárii ohrožující životní prostředí zabránit dalšímu úniku 

nebezpečné látky nejvhodnějším způsobem (sanace zasaženého území), 

o) vzniklou nehodu nebo havarijní situaci ohrožující životní prostředí neprodleně ohlásit 

zástupci objednatele. na stavbě. 
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9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: č. 1 - Projektová dokumentace 

odsouhlasená objednatelem, 2 – Cenová nabídka ze dne 22.5.2018. Smluvní strany 

potvrzují svým podpisem, že se s obsahem této smlouvy v celém rozsahu seznámily a 

že s ním souhlasí. 

9.2 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno 

zhotovitel. 

 

 

V Praze dne  30.6.2018 V Olomouci dne 26.6.2018 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Karel Hanzlík                                            Vratislav Přindiš      
starosta MČ Praha 16                                               jednatel společnosti  


