










KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	GP Čistá voda 2018 - FV02429.0007				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmána				
Schváleno:	ZK	Datum:	15.5.2018	Č.usnesení:	0441/03/2018/ZK
Dokument uložen u:	OPKŽU				
Počet vyhotovení:	2				
Adresát:	Obec Čížov				
Smluvní částka: 1)	147500.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor životního prostředí a zemědělství				
Podpis zajistit do:	30.6.2018				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis	
Zpracoval:	OŽPZ/Ing. R. Zvolánek	22.05.2018		
Projednáno s:	OŽPZ/Mgr. J. Mikyna	22.05.2018		
Právní kontrola:	OŽPZ/JUDr. R. Slouka	23.5.2018		
Předkládá:	OŽPZ/Ing. R. Zvolánek	22.05.2018		
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OŽPZ/Ing. E. Horná	23.05.2018		
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OŽPZ/Ing. E. Horná	23.05.2018	
	Správce rozpočtu:	EO/ Bc. R. Tesařová	28.05.2018	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 42634491), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: zvolanek, datům ověření: 18.05.2018 12:19:59):

GP Čistá voda 2018 - FV02429.0007

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 147500, Datum Od: 15.5.2018, Datum do: 31.12.2019, Perioda: jednorázově, ODP: 002399, ORJ: 0000001393, ORG: 000000002013 POL: 6341 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP015V6TK

5562/18

# FOND VYSOČINY

## SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

FV02429.0007

### Čl. 1

#### Smluvní strany

#### Kraj Vysočina,

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
IČO: 70890749  
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje  
k podpisu smlouvy pověřen; Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana  
(dále jen „Kraj“)  
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050005211/6800  
variabilní symbol: 739218

a

#### Obec Čížov

se sídlem: Čížov 3, 586 01 Jihlava  
IČO: 42634491  
zastoupená: Přemyslem Moravcem, starostou obce  
(dále jen „Příjemce“)  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 94-3614681/0710

### Čl. 2

#### Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci akce „**Obec Čížov, okres Jihlava - veřejný vodovod, zapojení vrtu HC-1, vodojem + úpravna vody, DpPS**“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce“).

### Čl. 3

#### Závaznost návrhu

- 1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
- 2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

### Čl. 4

#### Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

## Čl. 5 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši **147 500 Kč** (slovy: stočtyřicetsedmtisícpětset korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
  - a) **Celkové náklady akce** (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
  - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

<b>Celkové náklady akce</b>	332 500 Kč
Výše dotace v Kč	147 500 Kč
Výše dotace v %	44,36 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v %	55,64 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v Kč	185 000 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.

## Čl. 6 Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu s Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

## Čl. 7 Podmínky použití dotace

- 1) **Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 30. 9. 2019.**
- 2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy.

- 4) Neuznatelné náklady akce jsou:
- a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,
  - b) dotace a dary,
  - c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Příjemce za zaměstnance,
  - d) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
  - e) úhrada úvěrů a půjček,
  - f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
  - g) náklady na pohoštění,
  - h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, bankovní poplatky, .....),
  - i) náklady na publicitu,
  - j) alkohol a tabákové výrobky,
  - k) náklady na vydání správních rozhodnutí včetně správních poplatků,
  - l) náklady na vyřízení žádostí o finanční prostředky,
  - m) náklady na pořízení provozních, manipulačních nebo kanalizačních řádů,
  - n) náklady na zpracování projektů sloužících k zasíťování nezastavěných pozemků,
  - o) náklady na nákup pozemků nebo staveb,
  - p) rozpočtová rezerva,
  - q) náklady na zpracování projektů řešících kanalizaci, pokud nebude zajištěno čištění odpadních vod z této kanalizace,
  - r) náklady na výstavbu a napojení nového vodního zdroje, pokud je zajištěna dodávka pitné vody v dostatečném množství a kvalitě ze stávajícího zdroje,
  - s) náklady na zpracování studie nebo projektové dokumentace rekonstrukce stávajících vodovodních nebo kanalizačních řádů nebo jejich částí, nejedná-li se o zvýšení jejich kapacity nebo výstavbu oddílné kanalizace namísto stávající jednotné,
  - t) náklady na zpracování studie nebo projektové dokumentace rekonstrukce stávajících čistíren odpadních vod, úpraven vody, vodojemů, čerpacích stanic, jímacích objektů či jiných souvisejících objektů nebo jejich částí, nejedná-li se o zvýšení jejich kapacity nebo zvýšení jejich účinnosti,
  - u) náklady na zpracování studie nebo projektové dokumentace výstavby, rekonstrukce nebo intenzifikace ČOV o kapacitě 500 ekvivalentních obyvatel a vyšší, nedojde-li k zajištění odstraňování fosforu v odpadní vodě.
- 5) Uznatelné náklady akce jsou nákup služeb, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a pořízení dlouhodobého hmotného majetku bezprostředně související se zpracováním studií nebo projektových dokumentací nebo s provedením opatření na ochranu před suchem.
- 6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.
- 7) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

## **Čl. 8 Základní povinnosti Příjemce**

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,

- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a **zajistit řádné a oddělené sledování** dotací poskytnutých na akci a **celkových nákladů na akci** (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně **ve vztahu k akci** (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením **„spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02429.0007“**,
- d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 30. 9. 2019). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými pokladními doklady,
- f) **doručit Kraji do 31. 10. 2019 závěrečnou zprávu**, jejíž vzor je umístěn na <http://extranet.kr-vysocina.cz/fv/>, která bude obsahovat:
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,
  - kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů akce dle Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.,
  - kopie smlouvy s dodavatelem prací na realizaci akce,
  - jeden výtisk projektu (studie, projektová dokumentace nebo hydrogeologický posudek) se sponzorským vzkazem Kraje Vysočina dle Čl. 10 odst. 3 této smlouvy, který bude vrácen zpět,
- g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
  - originály dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
  - prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,
- i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
- j) zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
- k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

## **Čl. 9 Kontrola**

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. f) a písm. i) – písm. k) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

## **Čl. 10 Publicita**

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, že akce byla podpořena Krajem.
- 2) Na výstupech akce typu dokumentací, publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na [www.kr-vysocina.cz/publicita](http://www.kr-vysocina.cz/publicita).
- 3) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj umístěním aktivního odkazu [www.kr-vysocina.cz](http://www.kr-vysocina.cz) na internetových stránkách souvisejících s akcí a to nejméně po dobu 3 let ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.

## **Čl. 11 Udržitelnost akce**

Udržitelnost akce je vyžadována po dobu 3 let od doručení závěrečné zprávy podle Čl. 8 písm. f). Udržitelnost je doba, po kterou musí Příjemce udržet výstupy realizace akce za účelem, pro který byly podpořeny.

## **Čl. 12 Důsledky porušení povinností Příjemce**

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

## **Čl. 13 Závěrečná ujednání**

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

- 3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Radek Zvolánek, tel. 564 602 363, email zvolanek.r@kr-vysocina.cz.
- 4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.
- 5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 9) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 15. 3. 2018.
- 10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 15. 5. 2018 usnesením č. 0441/03/2018/ZK.


V Jihlavě dne 25. 6. 2018




Přemysl Moravec  
starosta obce

V Jihlavě dne 27. 06. 2018

Kraj Vysočina  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava



Mgr. Pavel Pacal  
náměstek hejtmána



## ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

<b>Evidenční číslo</b> (žadatel nevyplňuje)	FV02429-0007
<b>Kód elektronické žádosti</b> (po finálním vyplnění žádosti klikněte na „Odeslat data“ v záhlaví formuláře)	FV02429-15_03_18-7
<b>Název grantového programu</b>	ČISTÁ VODA 2018
<b>Název projektu</b>	OBEC ČÍŽOV, okres Jihlava, VEŘEJNÝ VODOVOD, ZAPOJENÍ VRTU HC-1, VODOJEM + ÚPRAVNA VODY“, DpPS
<b>Podprogram</b>	A: Zásobování pitnou vodou
<b>Identifikační údaje žadatele</b>	Přesný název: Obec Čížov
	Právní forma: Obecní úřad
	Ulice: Čížov 3
	Obec: Čížov
	PSČ: 58601
	Pošta:
	IČO/RČ: 42634491
	Název banky: Česká národní banka
Číslo účtu: 94-3614681/0710	
<b>Statutární zástupce žadatele</b>	Titul:
	Jméno: Přemysl
	Příjmení: MORAVEC
	Funkce: starosta obce
<b>Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)</b>	Titul:
	Jméno: Přemysl
	Příjmení: MORAVEC
	Funkce: starosta obce
	Email: obec.cizov@seznam.cz
	Tel.: 724291028



<b>Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)</b>	Přesný název:
	IČO:
	Název banky:
	Číslo účtu:
<b>1. Lokalizace projektu</b> <i>Uved'te v jaké obci bude projekt realizován (název obce včetně okresu); v případě, že bude realizace projektu probíhat na území více obcí, tak je vypište nebo v případě dopadu na větší území uved'te vyšší administrativní jednotku (např. obvod ORP, okres, celý kraj)</i>	Obec ČÍŽOV, k.ú. ČÍŽOV, okres JIHLAVA, kraj VYSOČINA
<b>2. Odůvodnění projektu a jeho cíle</b> <i>Popište co vás k podání žádosti vede; jaká je výchozí situace, jaký problém chcete vyřešit; co tím chcete dosáhnout, jaké jsou cíle projektu - co chcete zlepšit, zkvalitnit...</i>	<p>Obec Čížov je zásobena vodou z rozvodné sítě Čížov, která je součástí skupinového vodovodu Loučky, Vılanec, Čížov.</p> <p>Zdrojem vody je jímací území Loučky sestávající ze třech studní S1, S2, S3.</p> <p>Vzhledem k nedostatku vody v jímacím území v důsledku poklesu vydatnosti zdrojů, je záměrem obce Čížov vybudovat samostatný systém zásobení vodou, který bude prioritně využívat nově realizovaný vrt HC-1 pro obec Čížov, doplňkovým zdrojem bude současné jímací území Loučky. (studny S1, S2, S3)</p> <p>Pro obec Čížov je navržena výstavba nového vodojemu s úpravnou vody a propojením na stávající síť.</p> <p>Navrhovaným opatřením dojde tedy k zajištění vyhovujícího zásobení vodou pro obec Čížov s významným vlivem na zásobení vodou v obci Vılanec a místní části Loučky.</p> <p>Dokumentace pro Územní rozhodnutí byla zpracována v roce 2017, v současné době dokončuje obec Čížov dokladovou část pro podání žádosti o vydání UR.</p> <p>Navrhovanou stavbou je tedy řešeno celkové navýšení kapacit v zásobování vodou obcí Čížov, Vılanec a místní části Loučky.</p> <p>V případě obce Čížov se dále jedná o vylepšení kvality dodávané vody /úpravna vody Čížov/ a vylepšení tlakových poměrů v síti.</p> <p>Veškerá opatření jsou navržena rovněž za účelem intenzifikace systému a zkapacitnění vodovodní sítě.</p> <p>Koncepce zásobování obce pitnou vodou je v souladu s koncepčním materiálem PRVK, popis je uveden v textové části PRVK, t.j. odběr vody z lokálních místních zdrojů, akumulace a úprava v novém VDJ, doplnění potřebné vodovodní sítě.</p>

<p><b>3. Popis projektu</b>  <i>Popište co konkrétně bude obsahem projektu; co chcete pořizovat, budovat, vylepšovat, organizovat atp.; v jakém množství a rozsahu - uveďte základní parametry projektu (kolik, čeho)</i></p>	<p>Předmětem projektu bude :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Zprovoznění nového vrtu HC-1, nad kterým bude vybudována čerpací stanice ČS1.</li> <li>2) Výtlačný řad č.1 z ČS 1 do nově navrhovaného VDJ Čížov, V = 2 x 50 m3, délka výtlačku je cca 510 bm.</li> <li>3) Na síti Čížov bude vybudována ČS 2, kterou bude čerpána přebytečná voda z jímacího území Loučky.</li> <li>4) Výtlačk z ČS 2 do VDJ Čížov.</li> <li>5) Výtlačný řad č.2 z ČS 2 do nově navrhovaného VDJ Čížov, V = 2 x 50 m3, délka výtlačku je cca 550 bm.</li> <li>6) Přívodný řad dl. cca 620 bm, zpět ke spotřebišti Čížov s propojem na stávající rozvodnou síť a to v provedení a přípravě s členění na tlaková pásma pro výhledové rozdělení sítě na horní a spodní tlakové pásmo.</li> <li>7) Vodojem Čížov s integrovanou úpravnou vody.</li> <li>8) Podružné objekty - zpevněné plochy, oplocení objektů, odpadní potrubí z objektů cca 620 bm.</li> <li>9) Přívod a rozvod silové elektřiny a signalizace.</li> </ol> <p>Technické řešení je shodné, jak je uvedeno v textové i mapové části koncepčního materiálu PRVK.</p> <p>Z vybudovaných zdrojů vody /hydrogeologický vrt + přebytečná voda z JÚ Loučky/ budou vedeny výtlačné řady do vodojemu Čížov navrženém na kótě optimální pro zásobení spotřebišti Čížov /současnost i výhledový rozvoj/.</p> <p>Součástí vodojemu Čížov bude úpravná voda pro úpravu vody dle ukazatelů určených Vyhláškou MZ č. 252/2004 Sb. a Vyhláškou SUJB č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně ve znění platných předpisů.</p> <p>Zastoupená technologie úpravy vody :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- úprava pH</li> <li>- ztvrdění vody ionty Ca + Mg</li> <li>- odželezení</li> <li>- odmanganování</li> <li>- prosycení vody kyslíkem</li> <li>- hygienické zabezpečení</li> </ul> <p>Upravená voda bude vedena přívodným řadem do spotřebišti Čížov, kde bude přívod připojen na stávající rozvodnou síť.</p> <p>Součástí dokumentace bude návrh přepojení vodovodních přípojek přilehlých nemovitostí.</p> <p>Součástí dokumentace není návrh nových vodovodních přípojek.</p>
<p><b>4. Cílové skupiny projektu</b>  <i>Popište komu realizace projektu pomůže; jaký to bude mít pro ně konkrétní přínos, jak to zlepší jejich podmínky atp.</i></p>	<p>Cílovou skupinou je 100 % obyvatel obce Čížov – tj. 278 trvale žijících osob.</p> <p>Stěžejním přínosem je zajištění systematického zásobení obce kvalitní vodou, odstranění deficitu vody v letním období.</p> <p>Druhotný vliv navrhovaného opatření je vylepšení spolehlivosti a bezpečnosti zásobování vodou pro Obec Vílanec cca 300 obyvatel a místní část obce Vílanec – Loučky – cca 50 obyvatel.</p> <p>Navrhovaným opatřením je tedy řešeno zásobení vodou /Čížov/ a vylepšení zásobení vodou /Vílanec + Loučky/, celkově tedy opatření řeší zásobení vodou pro cca 628 osob.</p>

<p><b>5. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu</b>  <i>Popište zahájení a ukončení základních realizačních fází projektu (např. výběr dodavatele, přípravné práce, vlastní realizace apod.); v případě organizace kulturní/sportovní akce uveďte přesný termín jejího konání; pokud nejsou známa přesná data, tak uveďte kalendářní měsíc</i></p>	<p>Obec má vybraného zpracovatele dokumentace, Ing.Klička Jihlava, který je současně autorem dokumentace pro území řízení.  Zahájení prací se předpokládá v 06 /2018 s předpokládanou délkou trvání 12 - 14 měsíců, předpokládané ukončení prací je tedy cca 06 až 08 / 2019.</p>				
<p><b>6. Organizační a odborné zabezpečení projektu</b>  <i>Popište vaše zkušenosti s realizací podobných akcí; jaké máte zkušenosti s realizací projektů (podávání žádostí); kdo bude projekt realizovat (přímo žadatel nebo prostřednictvím odborné firmy); jaké organizační kroky budete muset podniknout, aby projekt byl zrealizován; jaké povolení musíte vyřídit pro zdárný průběh projektu</i></p>	<p>Ve funkci starosty působím od roku 2006  Za dobu mého působení bylo v obci realizováno :</p> <p>2006 - 2010 - Plynofikace, ZTI, ČOV pro sídliště  2010 - 2012 - Realizace ZTV pro obytný soubor RD Čížov  2011 – Záchytná zdrž dešťové vody  2014 - Rekonstrukce místních komunikací  2015 - Rekonstrukce části rozvodné sítě, včetně doplnění sekčních uzávěrů  2016 - Rekonstrukce požární nádrže  2017 – Chodníky, autobusová zastávka, Opravy a údržba obecního majetku  Výstavba sportoviště a dětského hřiště</p> <p>Všechny uvedené akce byly úspěšně zkolaudovány a uvedeny do provozu.</p>				
<p><b>7. Rozpočet projektu</b>  <i>(podrobný položkový rozpočet projektu zašlete společně s touto žádostí) U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH.  částky uvádějte v celých Kč</i></p>	<p><b>Celkové náklady na projekt</b></p>	<p>332 500</p>	<p>Kč</p>	<p>100,00</p>	<p>%</p>
	<p><b>Požadovaná výše dotace</b></p>	<p>147 500</p>	<p>Kč</p>	<p>44,36</p>	<p>%</p>
	<p>- z toho investiční dotace</p>	<p>147 500</p>	<p>Kč</p>	<p>100,00</p>	<p>%</p>
	<p>- z toho neinvestiční dotace</p>		<p>Kč</p>	<p>,00</p>	<p>%</p>
	<p><b>Spoluúčast žadatele</b></p>	<p>185 000</p>	<p>Kč</p>	<p>55,64</p>	<p>%</p>
	<p>- z toho investiční spoluúčast</p>	<p>185 000</p>	<p>Kč</p>	<p>100,00</p>	<p>%</p>
	<p>- z toho neinvestiční spoluúčast</p>		<p>Kč</p>	<p>,00</p>	<p>%</p>
<p><b>8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)</b></p>					
<p>žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu <b>nemá</b> nárok na odpočet daně z přidané hodnoty</p>					<p><input type="checkbox"/></p>
<p>žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu <b>má</b> nárok na odpočet daně z přidané hodnoty</p>					<p><input checked="" type="checkbox"/></p>

žadatel není plátcem DPH

**9. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu**

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

**10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)**

Žadatel prohlašuje, že má:

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.

**11. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)**

12. Seznam dokladů (Uved'te seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očísľujte je.)

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.1. do 31.12..


12.1. Základní a specifická kritéria pro posuzování projektů

12.2. Doklad - náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

12.3. Cenová nabídka, Ing. Vladimír Klička, Projekce VH staveb č. 07/2018

12.4a. Rozbory vody - Vrt Čížov - HC-1

12.4b. Rozbory vody - síť Čížov (voda z jímacího území Loučky)



V Čížově

dne 15.3. 2018

Razítko a podpis statutárního zástupce žadatele

**Poznámka pro žadatele :**

Před podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.
- jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů
- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu
- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů
- je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER

## **SPECIFICKÁ KRITÉRIA :**

### **Podprogram A – Zásobování pitnou vodou**

**a) míra spoluúčasti žadatele na financování projektu (bodové rozpětí 0 – 4 body)**

Více body bude ohodnocena vyšší míra spoluúčasti žadatele na financování projektu.

40,00 %	0 bodů
40,01 – 44,99 %	1 bod
45,00 – 49,99 %	2 body
50,00 – 54,99 %	3 body
55,00 a více	4 body

**b) podíl počtu řešených obyvatel k celkovému počtu obyvatel řešené(ných) obce(i) (bodové rozpětí 0 – 8 bodů)**

méně než 10,00 %	0 bodů
10,00 – 19,99 %	2 body
20,00 – 29,99 %	4 body
30,00 – 39,99 %	6 bodů
40 % a více	8 bodů

(100 % obyvatelstva – celá obec Čížov – 278 obyvatel)  
(100 % obyvatelstva Vílanec + Loučky – 350 obyvatel)

**c) návaznost na předchozí zrealizovaná opatření (bodové rozpětí 0 – 4 body)**

**Projekt navazuje na předchozí zpracované stupně projektová dokumentace.**

Konkrétně navazuje na projektovou dokumentaci ....

c.1) Čížov vodovod, technicko ekonomická studie zásobení vodou, rok 2015, Ing. Klička zpracované pro posouzení a výběr varianty řešení k dopracování.

c.2) Obec Čížov, okres Jihlava, veřejný vodovod, Zapojení vrtu HC-1, Vodojem a úpravna vody Čížov, DUR, 09/2017, Ing.Klička

**Projekt navazuje na předchozí zrealizovaná opatření v řešené obci nebo její místní části.**

Konkrétně navazuje na provedené hydrogeologické práce a realizaci vrtané studny, včetně jejího vyhodnocení čerpací zkouškou a rozbory vody 2010,

Ověření stability zdroje bylo provedeno v roce 2017.

žádná návaznost na předchozí zrealizovaná opatření	0 bodů
návaznost projektová nebo realizační	2 body
návaznost projektová i realizační	4 body

/ návaznost projektová – navazuje na Dokumentaci pro územní řízení  
návaznost realizační – zajištění a zabezpečení zdroje surové vody /

**d) posouzení významu navrhovaného opatření (bodové rozpětí 0 – 14 bodů)**

nevýznamné (kvalita i kvantita pitné vody vyhovuje) 0 bodů

málo významné (občasná nedostatečná kvalita pitné vody bez vydané výjimky nebo vydaného zákazu k užívání pitné vody nebo pouze nedostatečná kvantita pitné vody) 5 bodů

významné (trvalá nedostatečná kvalita pitné vody bez vydané výjimky nebo vydaného zákazu k užívání pitné vody nebo pravidelně se opakující nedostatečná kvantita pitné vody) 10 bodů


**Velmi významné** tj. nedostatečná kvalita pitné vody s vydanou výjimkou nebo vydaným zákazem k užívání pitné vody nebo trvalá nedostatečná kvantita pitné vody 14 body  
(ke kritériu d) popište, kdy došlo k nedostatečné kvalitě nebo kvantitě pitné vody a doložte podklady)

**KVANTITA :**

**V poslední letech se projevuje opakovaně v letních měsících.**

**KVALITA :**

**Voda z jímacího území vody Loučky, není systematicky upravována.  
Trvale vykazuje vyšší kyselost a nálezy pesticidních látek.  
Kvalita vody v zapojovaném vrtu HC-1 nevyhovuje pro přímé zásobení obyvatelstva vodou v ukazatelích pH, mangan, železo, hořčík, celková tvrdost vody.**



**V Čížově, dne : 15.3.2018**

**Razítko a podpis statutárního zástupce žadatele.....**

A handwritten signature in black ink, written over a dotted line. The signature is cursive and appears to be "M. Konečný".

PRÍLOHA 14.3

## A) CENOVÁ KALKULACE / CENOVÁ NABÍDKA NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

STAVBA : OBEC ČÍŽOV, okres Jihlava - VEŘEJNÝ VODOVOD,  
ZAPOJENÍ VRTU HC-1, VODOJEM + ÚPRAVNA VODY  
ZLEPŠENÍ KVALITY VODY A TLAKOVÝCH POMĚRŮ

SOD č. 07/2018

STUPEŇ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A REALIZACI STAVBY (DpPS)  
PD : DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE STAVBY

pol.	Předmět	A / N	dílčí cena	cena celkem
1.	Práce přípravné, uzavření smluv			2 000,-
2.	Stanovení záměru investora - koncepce zásobení vodou	V		0,-
3.	Mapové podklady			1 000,-
	M - 1 : 5000	A / V	0,-	
	M - 1 : 2880 ( M - 1 : 2000 )	A / V	0,-	
	aktuální snímky katastrálních map	A	0,-	
	Geodetické zaměření, včetně zákresu KN a ověření sítí	A / V	0,-	
	Identifikace vlastníků parcel dotčených stavbou	A	1 000,-	
4.	Doplňující průzkum a měření			0,-
	- pasportizace stávajících objektů - stávající VDJ + ČS, vytvoření výkresů objektů pro návrh jejich oprav či přebudování	V	0,-	
	- pasportizace stávajících okolních objektů, konstrukcí, komunikací, porostů - fotodokumentace s textovou částí za účelem zjištění a popisu poruch stávajících okolních objektů pro časovou prodlevu bude předepsáno zhotoviteli	N	0,-	
	- technická nivelace	N	0,-	
	- tachymetrické zaměření	N	0,-	
	- inženýrsko geologický průzkum, rešerše bez sond, vsakování realizaci sondy /bagr/ poskytne / hradí objednatel samostatně	V	0,-	
	- odběr vzorků a zajištění analýzy vody	O	0,-	
5.	Doplňující a podpůrné materiály, posudky a studie			0,-
	- výpočet ekologické újmy při kácení zeleně	NP	0,-	
	- výsadba zeleně / osazovací plán	NP	0,-	
	- statický posudek navrhovaných objektů	NP	0,-	
	- statický posudek okolních objektů	NP	0,-	
	- ochranné pásmo vodního zdroje	NP	0,-	
	- hluková studie	NP	0,-	
6.	Práce projektové - DpPS			253 500,-
	- část hydrotechnická - hydrotechnické výpočty	N	0,-	
	- část stavební - vodovodní řady, kanalizace	A	52 500,-	
	- část stavební - přepojení stávajících přípojek na navrhovanou stavbu	A	15 000,-	
	- část stavební - nové přípojky	N	0,-	
	- část stavební - objekty (VDJ, ČS1 - vrt HC-1, ČS2 - JÚ Loučky )	A	72 800,-	
	- část stavební - komunikace a zpevněné plochy	A	9 000,-	
	- část stavební - odpady, likvidace vod vsakováním	A	11 500,-	
	- část technologická - čerpací stanice, úprava vody	A / S	52 500,-	
	- část elektro - NN, přípojka NN, rozvod NN, rozvaděče	A / S	25 200,-	
	- měření a regulace, signalizace	A / S	15 000,-	
	- požární zpráva	V	0,-	
7.	Práce kresličské	A		0,-
8.	Inženýrská činnost projektanta			7 000,-
	- náklady na vyjádření správců sítí, komunikací a vodotečí	A	5 000,-	
	- náklady na tiskové výstupy pro IČP /účtována bude skutečnost/	R	0,-	
	- náklady na účast ve výrobních výborech - 3 x návštěva pro VV-DUR	A*	2 000,-	

1.3.2018

Ing. Vladimír Klíčka  
Boršov 57, 588 03 Dáseň  
Provoz: Raná vpska s. d. o. s. r. o.  
IČ: 62790336, DIČ: CZ6712/31237

pol.	Předmět	A / N	dílčí cena	cena celkem
9.	<b>Inženýrská činnost investora</b>			0,-
	- smlouvy s vlastníky pozemků - v rámci IČI - DUR	V	0,-	
	- náklady na vydání ÚR - vychází z bezproblémového průběhu IČI	N	0,-	
	- náklady na tiskové výstupy pro IČI /účtována bude skutečnost/ skutečnost - viz.: samostatná tabulka)	R	0,-	
	- náklady na vydání SP - vychází z bezproblémového průběhu IČI	O	0,-	
	- náklady na tiskové výstupy pro IČI /účtována bude skutečnost/	R	0,-	
	- poplatky investora - DUR, DSP - zajišťuje objednatel	P	0,-	
10.	<b>Orientační propočet stavby - TES, DUR</b>	N		0,-
11.	<b>Položkový rozpočet stavby - DSP, DpPS</b>	A		26 000,-
12.	<b>Planografie, kopírování</b>	A / R		25 000,-
	<i>(orientačně - dle zkušenosti se stavbami obdobného rozsahu, účtována bude skutečnost)</i>			
13.	<b>Kompletační činnost</b>	A		6 000,-
14.	<b>Cestovné + Ostatní režie</b>	A		3 000
15.	<b>Výkon autorského dozoru</b>		samostatně - hod. sazbou	,-
16.	<b>Koordinace subdodávek, IČP a IČI</b>	A		9 000,-
	<b>Cena dle rozpisu</b>			<b>332 500,0,-</b>
	<b>DPH 21,00 %</b>			<b>69 825,0,-</b>
	<b>Navrhovaná pevná cena za provedení díla</b>			<b>402 325,0,-</b>
	<b>Navrhovaná pevná cena za provedení díla - zaokrouhleno</b>			<b>402 325,0,-</b>

**LEGENDA / VYSVĚTLIVKY KE KALKULACI**

<b>TES</b>	Technicko ekonomická studie
<b>DUR</b>	Dokumentace pro územní rozhodnutí
<b>DSP</b>	Dokumentace pro stavební povolení
<b>DpPS</b>	Dokumentace pro realizaci stavby
<b>ZD</b>	Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele
<b>IČP</b>	Inženýrská činnost projektanta
<b>IČI</b>	Inženýrská činnost investora
<b>A</b>	vypracování příslušné části je předmětem dokumentace dané Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentacích
<b>A*</b>	při nutnosti většího rozsahu IČP při řešení problematiky než je předmětem nabídky bude účtována dokladovaná skutečnost
<b>S</b>	oddíl prací zajišťovaný subdodávkou smluvního subdodavatele
<b>N</b>	vypracování příslušné části není předmětem prací
<b>NP</b>	pro danou stavbu, resp. stupeň dokumentace se nepředpokládá nutnost zpracování přílohy
<b>O</b>	vypracování příslušné části zajišťuje objednatel
<b>P</b>	poplatky státní správě - refakturace skutečné úhrady poplatků, případně přímá úhrada objednatel
<b>V</b>	podklad využitelný z předchozího stupně dokumentace
<b>R</b>	k fakturě budou doloženy skutečně vynaložené náklady
<b>A / S</b>	vypracování příslušné části je předmětem dokumentace dané Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentacích, v platném znění <b>zpracování oddílu je smluvním subdodavatelem</b>
<b>A / V</b>	vypracování příslušné části je předmětem dokumentace dané Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentacích, v platném znění <b>bude převzato z předchozího stupně dokumentace</b>
<b>A / R</b>	vypracování příslušné části je předmětem dokumentace dané Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentacích, v platném znění <b>refakturovány budou náklady dle skutečnosti, výpočet ceny bude dle navazující tabulky</b>

JIHLAVA, 1.3.2018

sestavil :

Ing. Vladimír Klíčka  
 Boršov 57, 524 05 Dšejev  
 Provoz: Rantlovská 9, Jihlava  
 IČ: 62794336, DIČ: CZ622281237