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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0018-2018-043

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česka republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, 
oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí OdP Praha,|
- ve věcech technických:

Roman Janeba, těch. obj-J
- ve věcech BOZP na pracovišti:

Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZPJ
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0018 Praha, oddělení provozu Praha, odbor

provozu nemovité infrastruktury AHNM, U Brusnice 11, 160 (X) Praha 6
dále jen „objednatel"

a

2. TECHNOLOGIE BUDOV s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 141792 
Sídlo: Praha 6, U stanice 83/3, PSČ 161 (X)
IČO: 284 42 369
DIČ: CZ2 8442 369
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Daniel Jeřábek, jednatel,!
- ve věcech technických^LiborJeřábekJ 
E-mail:

Daniel Jeřábek, jednatel

Datová schránka: pfw7c5b
Adresa pro doručování: TECHNOLOGIE BUDOV s.r.o.. U stanice 83/3, 161 (X) Praha 6 
dále jen „zhotovitel"
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podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 

Ucel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění řádného, bezpečného a hospodárného provozu rozvaděčů v budově 
SUMO G. Píky, Praha 6.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „ PS 0018 
Oprava rozvaděčů, Generála Píky, Praha 6“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k 
provedení díla.

2.1.2. Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
2.1.3. Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný 

provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
2.1.4. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 

harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně 
změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 
0018 Oprava rozvaděčů, Generála Píky, Praha 6“, čj. T004/18V/00003565, v příloze č. 1 - 
Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech 
poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty 
cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci 
zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace a cenovou nabídkou nebo 
jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či 
nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se
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zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému 

zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo 
možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen 
„vícepráce“).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve 
výši:

783. 117,00 Kč bez DPH
(slovy: sedmsetosmdesáttřitisícejednostosedmnáct korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 164.454,57 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
947.571,57 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.2 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové 

nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů
od nabytí účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v
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dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
4.3. Termín pro dokončení montážních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 80 

kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě 
dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v 
případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy 
předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na 
straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny Po - Pá od 7:00 - do 16:00.
4.5. Místem plnění je objekt Kasárna Generála Píky, Generála Píky 229/1, Praha 6, ve správě PS

0018______________________

- stavební objekt: I.č. 031, Spojový uzel
v k.ú. Dejvice, obec Praha 6, p.č. 227/1 zapsáno na LV č. 4940 vedeném Katastrálním úřadem 
pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání pracoviště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 

2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve 

věcech technických.
5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 

a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 

díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen ,.BOZP‘) 
vykonává za objednatele Ing. Vladislav Bezděka.

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na pracovišti:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem 
stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu pracoviště, včetně vstupu a vjezdu na 
pracoviště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom. zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na pracovišti 
písemně informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které 
pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k 
jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na 
stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s 
ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č.
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591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního 
úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě 
provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li 
objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany 
zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění montážních prací v 

objektu (na pozemku) objednatele, s hranicí pracoviště, připojovacími body elektrické energie, 
vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a 
nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí pracoviště s rozmístěním a trasou 
podzemních a nadzemních vedení na pracovišti, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku jejich nedodržení.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém pracovišti a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání pracoviště) čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní zařízení pracoviště a vyklidí prostor zařízení pracoviště nejpozději do dne předání a 
převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech 
včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést montážní deník, do kterého bude průběžně 
zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí pracoviště, výzvu k 
prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení pracoviště. Zápisy v 
montážním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být montážní deník na pracovišti trvale 
přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla 
originál montážního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah montážního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do montážního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11 Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.12 Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13 Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je
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povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu 
poddodavatelů na celkové ceně díla). Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel 
prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel 
oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce 
musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2017), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby 

nedošlo k jejich poškození,
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat montážní práce, 

do ostatních pater (plachty apod.).

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. čl. 6 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v 
průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění, zvážení a uložení na určeném místě, příp. naložení do 
přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba 
objednatele (Provozního střediska 0018 Praha) pro nakládání s demontovanými druhotnými 
surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této 
smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí pracoviště, případně v montážním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá.
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Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla,
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad,
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a 
vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného 
plnění na adresu PS 0018 uvedenou v záhlaví smlouvy.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je 
povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a 
cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v
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případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na 
zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím 
osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 3. 000 000,- Kč. Smlouvu týkající se předmětného 
pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 
dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v 

důsledku vady díla.
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Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí pracoviště nebo zahájení montážních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 8.100,- Kč, a 
to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu podle čl. 2.1. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací podle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 8.100,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 8.100,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 488.000,- Kč.

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 8.100,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 8.100,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 325.300,- Kč.

11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém pracovišti, 
je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v 
průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

11.11. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 
upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a 
fyzických osob.

11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným
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dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 

Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, 
může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu 
vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a 
adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a 
prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v 

nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a
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nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:

a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 
zhotovitele;

b) prodlení s dokončením díla déle než 15 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na 
dobu delší než 5 kalendářních dnů;

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
f) neodstranění objednatelem zjištěných a do montážního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném v montážním deníku;
g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového 

řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný podle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro 

doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně podle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 

Záverecná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným podle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v 
písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v 
záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být 
následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení 
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace 
této smlouvy. Zhotovitel současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, 
aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromažďoval a

11/12



MO evid. c. sml.: 6440-0018-2018-043

zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména 
a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a 
to pouze za účelem plnění právní povinnosti, které se na objednatele vztahují. Jiné využití se 
vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v 
souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, 
že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této 
smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a 
podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.9. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě o 12 listech, kdy nedílnou součástí 
smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: - 12 
Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: - 3 
Příloha č. 3: BOZP - počet listů: - 3

V dne.........

za zhotovitele

Daniel Jeřábek 
jednatel

TECHNOLOGIE BUDOV s.r.o.

V Praze dne

za objednatele

Ing. Martina Ošmyková 
Vedoucí oddělení provozu Praha 

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Dne:
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Příloha č.l
Počet listů: 12

Upřesnění podmínek realizace zakázky

1. Identifikační údaje akce

Název akce: Oprava rozvaděčů
Místo akce: ^ "" * Praha 6
Objekt:

Doba opravy: zahájení do 1(1 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy
ukončení do 8(1 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Uživatel: 3255 Praha

2. Rozsah oprav
Stávající stav
Práce budou prováděny v 1, 3 a 4. NP, v budově SUMO, jedná se o pětipodlažní budovu.
V budově jsou dostatečně velké výtahy.
Stávající zásuvkové a světelné okruhy jsou zapojeny v rozvaděčích do zálohované části 
rozvodů. Jistící prvky jsou vadné, nebo nevyhovující.
V jednotlivých podlažích jsou umístěny rozvodny NN, v nichž jsou umístěny jednotlivé 
rozvaděče. Jedná se o samostatné místnosti.

Popis opravy
Požadujeme přepojení rozvodů do nezálohované části rozvaděčů. Nevyhovující a vadné 
zařízení bude demontováno a nahrazeno novým.

3NP/319

RUS1.3
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;
- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;

- Náhrada 13ks pojistek za jistič IP B6A + náhrada lx stykač a lx relé;

Úprava a aktualizace veškerých popisků;

- Revize rozvaděče.

RSM3.1A/1
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;

- Oprava signalizace na dveřích rozvaděče;

- Náhrada 5x pojistka (pro signalizaci) za jistič 1P 6A;

- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;
- Úprava a aktualizace veškerých popisků;

- Revize rozvaděče.

RSM3.1A/2
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;
- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;

- Výměna jističů

o 23 ks 1P B1OA
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o 17 ks 1P B16A (3x náhrada za 1x 3F) 

o 2 ks 3P B16A;

- Přidání 2ks řadových svorek k přidaným jističům + kabeláž k jističům a ke svorkám

- Náhrada 13 ks pojistek za 13 x 1P B10A jistič pro osvětlení

- Výměna 3 ks stykač 3F;

o Odpojení 2x propoj 1F ze stávajících jističů a přetažení s montáží propojů do 

rozvaděče RSM3.1B/2;
- Úprava a aktualizace veškerých popisků;

- Revize rozvaděče.

RSM3.1A/3
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;
- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;

- Dodat 6x nožová pojistka 40A;

- Výměna 9ks 1P C16A;
- Výměna 16 ks 3P C16A;

- Úprava a aktualizace veškerých popisků;

- Revize rozvaděče.

RSM3.1B/1
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;
- Oprava signalizace na dveřích rozvaděče;
- Náhrada 5x pojistka (pro signalizaci) za jistič 1P 6A;
- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;
- Úprava a aktualizace veškerých popisků;
- Revize rozvaděče.

RSM3.1B/2
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;
- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;
- Odpojení 3x propoj 1F ze stávajících jističů a přetažení s montáží propojů do 

rozvaděče RSM3.1A/2;

- Výměna jističů 

o 9 ks 1P B10A 

o 6 ks 1P B16A 

o 3 ks 3P B16A;

- Náhrada 12 ks pojistek za 12 x 1P B10A jistič pro osvětlení;

- Výměna 3 ks stykač 3F;

- Demontáž jističe a stykače Alcatel 4;
- Úprava a aktualizace veškerých popisků;

Revize rozvaděče.

RSM3.1B/3
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;

- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;
- Výměna 13 ks 3P C16A;
- Výměna 12 ks 1P C16A;
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- Dodání 3 ks časových relé s nastavitelným zpožděním (minuty - hodiny) ke stávajícím 
jističům 3P D16A (KJ Alcatel);

- Odpojení níže uvedených propojů ze stávajících jističů a přetažení s montáží propojů 
do rozvaděče RSM3.1A/3;

- 3x propoj 1F + přestěhování stávajících jističů;
- Úprava a aktualizace veškerých popisků;

Revize rozvaděče.

3NP/335

RUS1.7
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;

- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;
- Náhrada 13ks pojistek za jistič 1P B6A + náhrada 1x stykač a 1x relé;
- Úprava a aktualizace veškerých popisků;
- Revize rozvaděče.

RSM3.2A/1
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;

- Oprava signalizace na dveřích rozvaděče;
- Náhrada 5x pojistka (pro signalizaci) za jistič 1P 6A;
- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;
- Dodání jističe 3P D63A (pro rozvaděč RSM3.2A/3);
- Zapojení jističe na novou připojovací kabeláž a vytvořit odvod k řadovým svorkám;
- Přidání řadových svorek pro jistič;
- Úprava a aktualizace veškerých popisků;
- Revize rozvaděče.

RSM3.2A/2
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;
- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;
- Výměna jističů;
- 23 ks 1P B10A;
- 17 ks 1P B16A (3x náhrada za 1x 3F);
- 2 ks 3P B16A;
- Přidání 2ks řadových svorek k přidaným jističům + kabeláž k jističům a ke svorkám;
- Náhrada 13 ks pojistek za 13 x 1P B10A jistič pro osvětlení;
- Výměna 3 ks stykač 3F;
- Úprava a aktualizace veškerých popisků;
- Revize rozvaděče.

RSM3.2A/3
- Výměna celého rozvaděče - usazení na stěně vedle RSM3.2A/2;
- Typ rozvaděče - nástěnný se dveřmi, velikost minimálně 4x24 prvků, šířka maximálně 

70 cm;
- Napájení přivést z RSM3.2A/1 Jistič 3P D63A (nově namontovaný);
- Vytvořit pospojování a základní vystrojení;
- Vytvořit veškeré popisky;
- Revize rozvaděče.

RSM3.2B/1
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- Dotažení všech spojů v rozvaděči
- Oprava signalizace na dveřích rozvaděče
- Náhrada 5x pojistka (pro signalizaci) za jistič 1P 6A
- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks
- Úprava a aktualizace veškerých popisků
- Revize rozvaděče

RSM3.2B/2
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;
- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;
- Odpojení 5x propoj 1F ze stávajících jističů a přetažení s montáží propojů do 

rozvaděče RSM3.2A/2;
- Výměna jističů
- 9 ks 1P B10A
- 6 ks 1P B16A
- 3 ks 3P B16A;
- Náhrada 12 ks pojistek za 12 x 1P B10A jistič pro osvětlení;
- Výměna 3 ks stykač 3F;
- Úprava a aktualizace veškerých popisků;
- Revize rozvaděče.

RSM3.2B/3
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;
- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;
- Dodat 2x nožová pojistka 32A;
- Výměna 16 ks 3P C16A;
- Výměna 12 ks 1P C16A;
- Odpojení níže uvedených propojů ze stávajících jističů a přetažení s montáží propojů 

do rozvaděče RSM3.2A/3 (nově vytvořený);
- 6x propoj 3F + dodání 3 ks nových jističů 3P C16A;
- 2x propoj 1F + přestěhování stávajících jističů;
- Úprava a aktualizace veškerých popisků;
- Revize rozvaděče.

4NP/420
RUS1.4

- Dotažení všech spojů v rozvaděči;
- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;
- Náhrada 13ks pojistek za jistič 1P B6A + náhrada 1ks stykač a 1 ks relé;
- Úprava a aktualizace veškerých popisků;
- Revize rozvaděče.

RSM4.1A/1
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;
- Oprava signalizace na dveřích rozvaděče;
- Náhrada 5x pojistka (pro signalizaci) za jistič 1P 6A;
- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;
- Úprava a aktualizace veškerých popisků;
- Revize rozvaděče.

RSM4.1A/2
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- Dotažení všech spojů v rozvaděči;
- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;

- Výměna jističů

o 12 ks 1P B10A

o 17 ks 1P B16A (6x náhrada za 2x 3F) 

o 1 ks 3P B16A;

- Náhrada 13 ks pojistek za 13 x 1P B10A jističů pro osvětlení;

- Výměna 3 ks stykač 3F;
- Úprava a aktualizace veškerých popisků;

- Revize rozvaděče.

RSM4.1A/3
- Výměna celého rozvaděče - usazení na čelní stěně;

- Typ rozvaděče - nástěnný se dveřmi, velikost minimálně 4x12 prvků;

- Napájení přivést z RSM4.1A/1 deon 32A;

- Vytvořit pospojování a základní vystrojení;

- Vytvořit veškeré popisky;

- Revize rozvaděče.

- RSM4.1B/1
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;
- Oprava signalizace na dveřích rozvaděče;

- Náhrada 5x pojistka (pro signalizaci) za jistič 1P 6A;

- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;

- Dodání 2x nožová pojistka 40A;
- Úprava a aktualizace veškerých popisků;

- Revize rozvaděče.

RSM4.1B/2
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;
- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;

- Dodání 3x nožová pojistka 25A;

- Výměna 24 ks jističů 1P B10A a 8ks 3P B10A;

- Náhrada 1ks pojistky za jistič 1P B6A;

- Náhrada 2x stykač;

- Odpojení 9 ks propojů 1F a přetažení s montáží propojů do rozvaděče RSM4.1A/2;
- Úprava a aktualizace veškerých popisků;

- Revize rozvaděče.

RSM4.1B/3
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;

- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;

- Úprava a aktualizace veškerých popisků;

- Revize rozvaděče.

RSM4.2B/4
5



- Dotažení všech spojů v rozvaděči;

- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;

- Demontáž pojistkové stěny + 5 ks stykač + 5 ks relé;

- Výměna 12 ks 3P C16A;

- Výměna 5 ks 1P C16A

o Odpojení níže uvedených propojů ze stávajících jističů a přetažení s montáží propojů

do rozvaděče RSM4.1A/3 (nově vytvořený) 

o 4x propoj 1F + přestěhování stávajících jističů

o 6x propoj 3F + dodání nových jističů;

- Dodání 4 ks časových relé s nastavitelným zpožděním (minuty - hodiny) ke stávajícím 

jističům 1P C1A6 (m450 a m456);
- Úprava a aktualizace veškerých popisků;

- Revize rozvaděče.

RSM4.1B/5
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;

- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;

o Odpojení 4x propoj 1F ze stávajících jističů a přetažení s montáží propojů do 

rozvaděče RSM4.1A/2;

- Výměna jističů

o 12 ks 1P B10A

o 11 ks 1P B16A

o 3 ks 3P B16A;

- Náhrada 12 ks pojistek za 12 x 1P B10A jistič pro osvětlení;

- Výměna 3 ks stykač 3F;
- Úprava a aktualizace veškerých popisků;

- Revize rozvaděče.

4NP/437

RUS1.6
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;

- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;

- Náhrada 13 ks pojistek za jistič 1P B6A + náhrada 1 ks stykač a 1 ks relé;
- Úprava a aktualizace veškerých popisků;

- Revize rozvaděče.

RSM4.2A/1
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;

- Oprava signalizace na dveřích rozvaděče;

- Náhrada 5x pojistka (pro signalizaci) za jistič 1P 6A;

- Výměna 2x jistič 3P C16A;

- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;

- Dodání 3ks nožová pojistka 40A;

- Nahradit deon 25A za deon 32A (demontovaný z RSM4.2B/2);

- Úprava a aktualizace veškerých popisků;

- Revize rozvaděče;
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RSM4.2A/2
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;

- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;

- Dodání 3x nožová pojistka 40A;

o Odpojení 2x propoj 1F ze stávajících jističů a přetažení s montáží propojů do 
rozvaděče RSM4.2B/3 + dodání 2 ks časových relé s nastavitelným zpožděním 

(minuty - hodiny);

- Výměna jističů

o 23 ks 1P B10A

o 15 ks 1P B16A (3x náhrada za 1x 3F) 

o 2 ks 3P B16A;

- Náhrada 13 ks pojistek za 13 x 1P B10A jistič pro osvětlení;

- Výměna 3 ks stykač 3F;
- Úprava a aktualizace veškerých popisků;

- Revize rozvaděče.

RSM4.2A/3
- Výměna celého rozvaděče - usazení na čelní stěně;

- Typ rozvaděče - nástěnný se dveřmi, velikost minimálně 4x12 prvků;

- Napájení přivést z RSM4.2A/1 deon 32A;

- Vytvořit pospojování a základní vystrojení;

- Vytvořit veškeré popisky;

- Revize rozvaděče.

RSM4.2B/1
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;

- Oprava signalizace na dveřích rozvaděče;

- Náhrada 5x pojistka (pro signalizaci) za jistič 1P 6A;

- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;

- Úprava a aktualizace veškerých popisků;

- Revize rozvaděče.

RSM4.2B/2
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;

- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;

- Dodání 2x nožová pojistka 40A;

o Výměna 34 ks jističů 1P B16A a 1ks 1P D25A (jistič dát do řady jističů a vyměnit

vodiče pro přívod a odchod do řadových svorek - odpovídající průřez);

- Demontáž 1ks deon, 3x pojistkové lože, 1x stykač vše včetně kabeláže;

- Přestěhování 1x deon do rozvaděče RSM4.2A/1;

- Úprava a aktualizace veškerých popisků;

- Revize rozvaděče.

RSM4.2B/3
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- Dotažení všech spojů v rozvaděči;

- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;

- Demontáž pojistkové stěny + 5 ks stykač + 5 ks relé;

- Výměna 16 ks 3P C16A;
- Výměna 5 ks 1P C16A

o Odpojení níže uvedených propojů ze stávajících jističů a přetažení s montáží propojů 

do rozvaděče RSM4.2A/3 (nově vytvořený) 

o 5x propoj 1F + přestěhování stávajících jističů

o 5x propoj 3F + dodání nových jističů;

- Úprava a aktualizace veškerých popisků;

- Revize rozvaděče.

RSM4.2B/4
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;

- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;

- Dodání 4x nožová pojistka 40A;

- Odpojení 2x propoj 1F ze stávajících jističů a přetažení s montáží propojů do 

rozvaděče RSM4.2A/2;

- Výměna jističů

o 17 ks 1P B10A

o 6 ks 1P B16A

o 3 ks 3P B16A;

- Náhrada 12 ks pojistek za 12 x 1P B10A jistič pro osvětlení;

- Výměna 3 ks stykač 3F;
- Úprava a aktualizace veškerých popisků;

- Revize rozvaděče.

1NP/150

o Výměna 9 ks AKU 120Ah (bezúdržbový AKU vhodný k napájení nouzových

osvětlení);

- Revize přívodu.

1NP/136

RSM1.1A
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;
- Oprava signalizace na dveřích rozvaděče;

- Náhrada 5x pojistka (pro signalizaci) za jistič 1P 10A;

- Dodání záložní pojistky od každého typu 2 ks;
- Úprava a aktualizace veškerých popisků;

- Revize rozvaděče.

RSM1.1B
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;

- Oprava signalizace na dveřích rozvaděče;

- Náhrada 5x pojistka (pro signalizaci) za jistič 1P 10A;

- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;

- Úprava a aktualizace veškerých popisků;
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Revize rozvaděče.

RUS1.1
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;

- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;

- Náhrada 13 ks pojistek za jistič 1P B10A + náhrada 2x stykač;
- Úprava a aktualizace veškerých popisků;

- Revize rozvaděče.

1NP/149

RH1 A
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;

- Oprava signalizace na dveřích rozvaděče;

- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;

- Úprava a aktualizace veškerých popisků;

- Revize rozvaděče.

RH2 A
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;

- Oprava signalizace na dveřích rozvaděče;

- Dodání 4ks nožová pojistka 25A;

- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;

- Výměna 35 ks jistič 1P B10A + 23 ks jistič 1P B16A + 4 ks jistič 3P B16A;

- Náhrada 2 ks pojistka za jistič 1P B6A;
- Úprava a aktualizace veškerých popisků;

- Revize rozvaděče.

RH3 A
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;

- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;

- Dodání 3 ks nožová pojistka 25A;

- Výměna 29 ks jistič 1P B10A + 3 ks jistič 1P B16A + 3 ks jistič 3P B16A;

- Náhrada 16 ks pojistka za jistič 1P B6A;
- Výměna 16 ks stykač 3F;

- Úprava a aktualizace veškerých popisků;

- Revize rozvaděče.

RH4 A
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;

- Revize rozvaděče.

RH5 A
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;

- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;

- Dodání 1 ks nožová pojistka 50A;

- Výměna 4 ks jistič 3P B25A + 2 ks jistič 3P B10A + 1 ks jistič 3P B16A;
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Náhrada 3 ks pojistka za jistič 1P B25A; 
Úprava a aktualizace veškerých popisků; 

Revize rozvaděče.

RH6 A
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;

- Revize rozvaděče.

RH7 A
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;

- Oprava signalizace na dveřích rozvaděče;

- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;

- Náhrada 3 ks pojistka za jistič 1P B6A;
- Úprava a aktualizace veškerých popisků;

- Revize rozvaděče.

RH8 B1
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;

- Oprava signalizace na dveřích rozvaděče;

- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;

- Náhrada 3 ks pojistka za jistič 1P B6A;
- Úprava a aktualizace veškerých popisků;

- Revize rozvaděče.

RH9 B1
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;

- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;

- Dodání 1 ks nožová pojistka 350A;

- Výměna 6 ks jistič 1P B16A + 9 ks jistič 1P B10A;
- Úprava a aktualizace veškerých popisků;

- Revize rozvaděče.

RH10 B2
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;

- Revize rozvaděče.

RH11 B2
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;

- Oprava signalizace na dveřích rozvaděče;

- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;

- Náhrada 3 ks pojistka za jistič 1P B6A;

- Úprava a aktualizace veškerých popisků;

- Revize rozvaděče.

RH12 B2
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- Dotažení všech spojů v rozvaděči;

- Dodání záložní pojistky od každého typu 2k;s

- Výměna 6 ks jistič 3P B16A;
- Úprava a aktualizace veškerých popisků;

- Revize rozvaděče.

RH13 B2
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;

- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;

- Dodání 4 ks nožová pojistka 40A;

- Výměna 36 ks jistič 1P B10A + 6 ks jistič 3P B16A;

- Výměna 16 ks stykač 3F;

- Náhrada 14 ks pojistka za jistič 1P B6A;
- Úprava a aktualizace veškerých popisků;

- Revize rozvaděče.

RUS 1/1
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;

- Revize rozvaděče.

RUS1/2
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;

- Dodání záložní pojistky od každého typu 2ks;

- Náhrada 13ks pojistek za jistič 1P B10A + náhrada 2x stykač;
- Úprava a aktualizace veškerých popisků;

- Revize rozvaděče.

GU1.1
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;
- Kontrola funkčnosti nabíjení;

- Nastavení nabíjecích proudů;

- Revize nabíječe.

RU60-2
- Dotažení všech spojů v rozvaděči;

- Revize rozvaděče.

MX5
- Dotažení všech spojů v rozvaděči

- Revize rozvaděče

o V rozvaděčích uvedených v příloze č. 2 budou vyměněny jistící prvky a provedena

úprava rozvaděčů, označení a popis jednotlivých obvodů, tak aby zařízení odpovídalo 

platným normám.
Zhotovitel vypracuje schéma zapojení a předá zhotoviteli při předání díla. Po dokončení 
opravy zhotovitel provede, zpracuje a objednateli předá revizní zprávy.
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3. Kvalifikační předpoklady zhotovitele
Oprávnění na montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.
Oprávnění Technické inspekce České republiky k činnosti: montáže, opravy azkoušky el. 
Zařízení. Oprávnění Státního odborného technického dozoru Ministerstva obrany ČR k 
provádění montáží, opravám a zkouškám určených techn. zařízení dodavatelským způsobem.

4. Bezpečnost práce
Při provádění prací musí být dodrženy bezpečnostní předpisy při práci. Základní ustanovení 
zakotvena v zákoníku práce a ve znění zákona 42/70 Sbírky respektive jeho následujících 
novel.
Pracoviště musí být označeno a zabezpečeno proti zranění.

5. Zařízení pracoviště
Plocha zařízení pracoviště bude objednatelem určena před zahájením stavebních prací, kdy 
určí objednatel zhotoviteli i prostor pro uložení materiálu.

6. Ostatní pokyny
Práce budou prováděny za provozu. Před započetím oprav bude předložen k odsouhlasení
harmonogram postupu prací. Jednotlivá odpojení okruhů budou vždy konzultována s určeným
zástupcem objednatele a uživatele.
Práce budou prováděny ve vojenském objektu, vybraný uchazeč před zahájením prací 
předloží k odsouhlasení seznam pracovníků a vozidel. Seznam bude obsahovat: jméno a 
příjmení, číslo OP, typ vozidla a registrační značku.

Nabídku lze podat pouze elektronicky cestou elektronického tržiště, písemné nabídky 
nebudou akceptovány.

Práce mohou provádět pouze občané ČR;
Práce budou prováděny v pracovní době: 7:00 - 16:00 hod;
Objednatel neposkytuje zálohu. Lhůta splatnosti faktur: 30 dní od jejich doručení objednateli. 
Faktura ve dvojím vyhotovení bude zaslána na adresu 
AHNM Praha, Provozní středisko 0018,
U Brusnice 11,
160 00 Praha 6.
V případě, že předmětem plnění je pořízení stavebních a montážních prací, vztahuje se dle 
ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, na 
objednatele režim přenesení daňové povinnosti.
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CENOVÁ NABÍDKA
Název akce : Oprava rozvaděčů 
Místo akce : Generála Píky 1, Praha 6

Příloha č. 2 

Počet listů: 3

p.č. Popis položky Jednotky

1 Popis a zjištění jednotlivých okruhů na patře POLE 1

2 Dotažení všech spojů v rozvaděčích POLE
3 Dodání a montáž nožových pojistek 500A ks

4 Dodání a montáž nožových pojistek 225A ks |

5 Dodání a montáž nožových pojistek 100A ks |
6 Dodání a montáž nožových pojistek 80A ks j
7 Dodání a montáž nožových pojistek 63A ks |
8 Dodání a montáž nožových pojistek 50A ks i
9 Dodání a montáž nožových pojistek 40A ks |

10 Dodání a montáž nožových pojistek 32A ks |

11 Dodání a montáž nožových pojistek 25A ks j
12 Demontáž pojistkových spodků E27/25A ks |
13 Demontáž pojistkové lože ks |
14 Demontáž jističů 1F do 25A ks 1
15 Demontáž jističů 3F do25A ks |
16 Montáž jističe 1F do 25 A -připojení ks |

17 Montáž jističe 3F do 25 A -připojení ks i

18 Demontáž deionu 32-200A ks |
19 Montáž deionu 32-200A ks |
20 Demontáž stykače 25A/3 ks |

21 Demontáž relé ks |

22 Dodání, montáž a zapojení - Jistič 1B /6A ks i
23 Dodání, montáž a zapojení - Jistič 1B/10A ks |

24 Dodání, montáž a zapojení - Jistič 1B/16A ks j
25 Dodání, montáž a zapojení - Jistič 1 B/25 A ks |
26 Dodání, montáž a zapojení - Jistič 3B/10A ks i
27 Dodání, montáž a zapojení - Jistič 3B/16A ks |

28 Dodání, montáž a zapojení - Jistič 3B/25A ks j
29 Dodání, montáž a zapojení - Jistič 1 C/l6A ks !
30 Dodání, montáž a zapojení - Jistič 3C/16A ks j

31
Dodání, montáž a zapojení - Deion 200A spínací blok, 
vyp.cívka.elektronická spoušť, přip.sada MC2 + vyp cívka (25 kA)

ks

32
Dodání, montáž a zapojení - Deion 125 A spínací blok, 
vyp.cívka.elektronická spoušť, přip.sada MCI +vyp cívka

ks

33
Dodání, montáž a zapojení - Deion 80A spínací blok, 
vyp.cívka.elektronická spoušť, přip.sada

ks 1

34
Dodání, montáž a zapojení - Deion 63A spínací blok, 
vyp.cívka.elektronická spoušť, přip.sada

ks

35
Dodání, montáž a zapojení - Deion 40A spínací blok, 
vyp.cívka.elektronická spoušť, přip.sada

ks

36
Dodání, montáž a zapojení - Deion 32A spínací blok, 
vyp.cívka.elektronická spoušť, přip.sada

ks

37
Dodání, montáž a zapojení - Deion 25A spínací blok, 
vyp.cívka.elektronická spoušť, přip.sada

ks

38 Dodání, montáž a zapojení - Stykač mod. 3/25A lsd25A ks |
39 Dodání, montáž a zapojení - Časového relé ( minuty-hodiny ) ks I



40 Dodání, montáž a zapojení - pomocného relé 230V ks
41 Dodání a montáž žár. v signál, stavu na dveří rozvaděče ks
42 Dodání a montáž - Kabel CYKY 3x1.5 m
43 Dodání a montáž - Kabel CYKY 3x2,5 m

p.c. Popis položky Jednotky

44 Dodání a montáž - Kabel CYKY 5x2.5 ni
45 Dodání a montáž - Kabel CYKY 5x4 m
46 Dodání a montáž krabice acidur P16 ks
47 Dodání, montáž a zapojení - Jistič 3D 63A ks
48 Zhotovení liniového schématu POLE
49 Vyčištění a vysátí jednotlivých polí POLE
50 Zpracování a dodání revize POLE
51 Lišty, svorky, pásky, štítky, Šrouby apod. POLE

52
RSM3.1 A/2 úprava zapojení - přidání 2ks řadových svorek k 
přidaným jističům +kabeláž k jističům a ke svorkám

SOUBOR

53
RSM3.1 A/2 úprava zapojení - odpojení a propojení 2ks stávajících 
jističů, přetažení, propojení do rozvaděče RSM3.1B/2

SOUBOR

54
RSM3.1 B/2 úprava zapojení - odpojení a propojení 3ks stávajících 
jističů, přetažení, propojení do rozvaděče RSM3.1A/2

SOUBOR

55
RSM3.1B/3 úprava zapojení - dodám 3ks časových relé s 
nastavitelným zpožděními minuty-hodiny) ke stávajícím jističům 3P 
D16A ( Kj Alcatel)

SOUBOR

56
RSM3.1B/3 úprava zapojení - odpojení a propojení 3ks stávajících 
jističů, přetažení, propojení do rozvaděče RSM3.1A/3

SOUBOR

57
RSM3.2A/1 úprava zapojení - zapojení jističe na novou připojovací 
kabeláž a vytvořit obvod k řadovým svorkám pro jistič 3D 63A, 
přidání řadových svorek

SOUBOR

58
RSM3.2A/1 úprava zapojení- 2ks přidání řadových svorek k 
přidaným jističům, kabeláž k jističům a ke svorkám

59
RSM3.2A/3 - zhotovení .montáž a zapojení nástěnného rozvaděče 
min. 4x24 prvků .šířka 7()cm. propojení a základní výzbroj, popisky, 
protokol o kusové zkoušce, popisky .usazení vedle RSM3.2A/2

SOUBOR

60
RSM3.2B/2 úprava zapojení - odpojení a propojení 5ks stávajících 
jističů, přetažení, propojení do rozvaděče RSM3.2A/2

SOUBOR

61
RSM3.2B/3 úprava zapojení - odpojení od stávajících jističů ( 6x 
propoj 3f, 2xpropoj 1F .přestěhování stávajících jističů) a přetažení 
s montáži propojů do rozvaděče RSM3.2A/3( nově namontovaný )

SOUBOR

62
RSM4.2/2 úprava zapojení - odpojení a propojení 2ks stávajících 
jističů, přetažení, propojení do rozvaděče RSM2B/3 + dodání 2ks 
časových relé s nastavitelným zpožděním (minuty-hodiny)

SOUBOR

63

RSM4.2A/3 - zhotovení .montáž a zapojení nástěnného rozvaděče 
min. 4x24 prvků .šířka 70cm. propojení a základní výzbroj, popisky, 
protokol o kusové zkoušce, popisky .usazení vedle RSM3.2A/2, 
přívod z RSM4.2A/1

SOUBOR
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64
RSM4.2B/3 úprava zapojení - odpojení propojil ze stávajících 
jističů (5x1.fáz. 5x3.fáz. A ) přetažení s montáží propojů do 
RSM4.2A/3 ( nově zhotoveného )

SOUBOR

65
RSM4.2B/4 úprava zapojení - odpojení 2x propojů ze stávajících 
jističů i .fáz.. a přetažení s montáží propojů do RSM4.2A/2

SOUBOR

66
RSM4.1 A/3 - zhotovení .montáž a zapojení nástěnného rozvaděče 
min. 4x12 prvků .šířka 7()cm. propojení a základní výzbroj, popisky, 
protokol o kusové zkoušce, popisky

SOUBOR

67
RSM4.1B/2 - úprava zapojení .odpojení 9ks propojů 1F jist. A 
přetažení s montáží propojů do rozvaděče RSM4.1 A/2

SOUBOR

68
RSM4.IB/4 - úprava zapojení, odpojení vodičů od lOks jističů a 
přetažení s montáží propojů do RSM4.1 A/3

SOUBOR

69
RSM4.1B/5 - úprava zapojení. odpojení vodičů od 4ks jističů a 
přetažení s montáží propojů do RSM4.1 A/2

SOUBOR

70 Kontrola funkčnosti nabíjení SOUBOR

p.č. Popis položky Jednotky

71 Nastavení nabíjecích proudů SOUBOR

72 Akumulátor bezúdržbový 120Ah SBV 12-120 ks

73 Revize přívodu k nabíječi ks

CENA ZA PROVEDENÍ KOMPLETNÍ OPRAVY

CELKEM BEZ DPH v Kč 783 117,00
DPH 21% v Kč 164 454,57

Celkem včetně DPH v Kč 947 571,57

Nabídková cena obsahuje veškeré režijní náklady na dopravu, likvidaci zdemontovaného materiálu a pod. 
Zhotovitel je doporučeno zúčastnit se prohlídky v termínu určeném objednatelem 
Celkovou cenu nezaokrouhlovat. uvádět na 2 desetinná místa.

Firma: TECHNOLOGIE BUDOV s.r.o.

IČO: 28442369
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Příloha č. 3 
Počet listů: 3

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY 
A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy
1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 

prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen 
„smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním 
Podmínek.

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 
stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná 
ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím 
zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel 
právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně 
písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle 
smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých 
k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště 
(pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem 
a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým 
zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) 
vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, 
zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných 
událostech na staveništi (pracovišti).

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení 
v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí 
používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o 
technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost 
doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich 
bezpečný provoz.

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, 
udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě 
jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel 
povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
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9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech 
staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně 
nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze 
přístupové cesty určené objednatelem.

10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených 
k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel 
zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli 
účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž 
objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se 
záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu 
obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto 
odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a 
registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi 
požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na 
staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má 
právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen 
mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který 
vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo 
psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se 
odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně 
zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se 
prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na 
staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen 
„PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před 
zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho 
prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi 
(pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu 
písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej 
hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti 
vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel 
odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, 
odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením 
dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo 
jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů 
o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí
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1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na 
staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně 
spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) 
a na přilehlých pozemcích před znečištěním.

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na 
přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, 
které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o 
odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o 
splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním 
jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 
2001. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti 
v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo 
nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na 
náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku 
proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu 
spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo 
stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní 
stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení 
ČSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na 
staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a 
chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout 
objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při 
plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o 
školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle 
právních předpisů.

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a 
krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, 
určpgfh ý podlejprojektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány 
veřejne ^^vípe pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit 

plnhumoČ^/bp její vystavení zajistit.
Dad 
18:10 
ReasonJZhotovieeíls(d6lj|ll5viaaíai=jte s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se 

jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není 
dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.
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