

Smlouva o dílo

Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

"LIBERK, POSILUJÍCÍ ZDROJ VODY"

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

OBJEDNATEL

Obec Liberk

Sídlo : Liberk 70, 517 12 Liberk
Statutární orgán : Jiří Šimerda, starosta obce
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Jiří Šimerda, starosta obce
b) ve věcech technických : Jiří Šimerda, starosta obce
IČ : 00275051
Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu : 1240011379/0800
E-mail : obec.liberk@seznam.cz

(dále jen jako „Objednatel“)

ZHOTOVITEL

V+V stavební a obchodní společnost s.r.o.

Sídlo : Hřibiny 9, 517 41 Kostelec nad orlicí
Statutární orgán : Milan Vik, jednatel společnosti
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Milan Vik
b) ve věcech technických : Milan Vik
IČ : 60914602
DIČ : CZ60914602
Bankovní ústav : KB a.s.
Číslo účtu : 26101571/0100
Tel. / Fax : 731 182 069
E-mail : milan.vik@vv-stavebni.cz

(dále jen jako „Zhotovitel“)

1. POJMY

1.1. Pojmy uvedené v textu Smlouvy

V rámci Smlouvy jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu provádění stavebních prací. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:

- 1.1.1. **Dodatkem** dokument zachycující změny, upřesnění, rozšíření či zúžení předmětu díla při společné vůli obou smluvních stran.
- 1.1.2. **Měněpracemi** práce, které nejsou nezbytné pro provedení díla nebo jsou nahrazeny jinými pracemi, a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelům dohodl na jejich neprovedení.
- 1.1.3. **Nedodělkem** nedokončené nebo neprovedené práce proti rozsahu stanovenému Smlouvou.
- 1.1.4. **Objednatel** osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.
- 1.1.5. **Soupisem** Zhotovitelem oceněný soupis požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb, který byl Objednatelům poskytnut v rámci zadávacího řízení.
- 1.1.6. **Smlouvou** dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatelům a Zhotovitelem, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu, včetně všech jeho příloh.
- 1.1.7. **Soupisem provedených prací** podrobný popis prací odpovídající soupisu požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb, který definuje rozsah prací, provedených na stavbě za příslušné časové období (obvykle kalendářní měsíc).
- 1.1.8. **Stavenišťem** prostory a plochy, které Zhotovitel použije pro realizaci díla.
- 1.1.9. **Poddodavatelem** právnická nebo fyzická osoba, pomocí které má Zhotovitel plnit určitou část díla nebo osoba která má poskytnout Zhotoviteli k plnění díla určité věci či práva na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho Poddodavatelem.
- 1.1.10. **Lhůtou pro dokončení prací** doba mezi Termínem zahájení prací a Termínem dokončení díla. Do této lhůty se započítávají oba krajní termíny.
- 1.1.11. **Termín zahájení prací** den, ve kterém Objednatel doručí písemně Zhotoviteli výzvu k předání a převzetí staveniště.
- 1.1.12. **Termín dokončení díla** den, ve kterém Zhotovitel doručí písemně Objednatelům sdělení, že práce a veškeré další činnosti na díle ukončil a že je dílo připraveno k předání a převzetí.
- 1.1.13. **Termín předání a převzetí díla** den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla.
- 1.1.14. **Vícepracemi** práce, které jsou nezbytné pro provedení díla a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle Smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelům dohodl na jejich provedení.
- 1.1.15. **Vadou** odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech předmětu plnění či jeho části, proti podmínkám stanoveným příslušnou dokumentací, Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy.
- 1.1.16. **Zhotovitelem** osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.

- 1.1.17. Změnovým listem dokument zohledňující změnová řízení a dopad realizovaných změn do rozpočtu, který bude podkladem pro zpracování Dodatku smlouvy.

2. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo s názvem „LIBERK, POSILUJÍCÍ ZDROJ VODY“. Provedení díla obsahuje stavební práce, dodávky a služby, které jsou uvedeny v nabídce Zhotovitele ze dne 23.3.2018, která je samostatně založena u obou smluvních stran.

2.1. Rozsah předmětu díla

- 2.1.1. Předmětem díla je novostavba vodního díla – převedení realizovaného průzkumného vrtu LR-4 do kategorie vodních děl, jeho napojení a vodárenské využití pro účely zásobování obyvatelstva pitnou vodou (dále také „předmět plnění“ či „dílo“).
- 2.1.2. Rozsah předmětu plnění je specifikován projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí a stavební povolení, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, zpracovaných Jiřím Šimou, DiS., Havlíčkova 1366, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 88769461, výzvou k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a jejich příloh a toutou Smlouvou.

2.2. Podmínka realizace díla

- 2.2.1. Zhotovitel i Objednatel výslovně sjednávají, že realizace předmětu díla je podmíněna získáním dotačních prostředků.

3. TERMÍNY PLNĚNÍ

Realizace:

Předpokládaný termín zahájení prací:	červenec 2018 (zahájení prací je podmíněno oznámením výsledku dotačního řízení a písemnou výzvou Objednatele Zhotoviteli k převzetí staveniště)
Předání a převzetí staveniště:	do 5-ti kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli k převzetí staveniště (nedohodnou-li se smluvní strany jinak)
Termín dokončení díla:	do 120-ti kalendářních dnů od termínu zahájení prací
Počátek běhu záruční lhůty:	den následující po dni, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla

3.1. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt

- 3.1.1. Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro dokončení prací, předloží svůj návrh na změnu lhůty pro dokončení prací Objednateli k projednání.
- 3.1.2. Prodloužení lhůty pro dokončení prací je možné v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.
- 3.1.3. O případném prodloužení lhůty pro dokončení prací musí být sjednán písemný Dodatek ke Smlouvě, jinak je neplatný.
- 3.1.4. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení prací.

4. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1. Výše sjednané ceny

Cena díla celkem bez DPH:	5 934 694 Kč
Samostatně DPH	1 246 285,74 Kč
Cena Díla vč. DPH	7 180 979,74 Kč

4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je zpracován na základě podkladu předaného Objednatelem Zhotoviteli.
- 4.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (vč. zisku) Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4.2.3. Zhotovitel se před podpisem Smlouvy o dílo seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
- 4.2.4. Soupis prací je nedílnou součástí této Smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

4.3. Podmínky pro změnu ceny za dílo

- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
 - 4.3.1.1. Pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení prací dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti,
 - 4.3.1.2. Pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel ani Objednatel je nezavinili ani nemohli předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
 - 4.3.1.3. Bude-li Objednatel písemně požadovat provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách (vícepráce) a naopak, nebude-li Objednatel požadovat některé práce, které byly v zadávacích podmínkách obsaženy (méněpráce).
- 4.3.2. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.3.3. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s Objednatelem. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku Smlouvy.
- 4.3.4. Zhotovitel ocení veškeré dodatečné práce a činnosti jednotkovými cenami z oceněného soupisu prací, který je přílohou této Smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací Zhotovitele. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny Objednatelem.

4.3.5. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této Smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 5-ti kalendářních dnů od doručení návrhu.

4.3.6. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1 Cena za dílo bude hrazena Objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně Zhotovitelem dle skutečně provedených prací a na základě Objednatelem schváleného soupisu provedených prací.

5.2.2 Zhotovitel je povinen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit Objednateli soupis provedených prací vycházejících z nabídky Zhotovitele za uplynulé měsíční období, které Objednatel nebo jím pověřená osoba odsouhlasí z hlediska objemů a cen. Objednatel je povinen do 5. pracovního dne následujícího měsíce provést kontrolu soupisu provedených prací. V případě odsouhlasení soupisu provedených prací je Zhotovitel povinen do 5. pracovního dne ode dne odsouhlasení soupisu provedených prací vystavit fakturu. Bez soupisu provedených prací je faktura neplatná a Objednatel má právo vrátit fakturu Zhotoviteli zpět k doplnění.

5.3. Lhůty splatnosti

5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednateli.

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.4.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. DPH bude počítáno podle zákona platného v den uskutečnění zdanitelného plnění.

5.4.2. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování – konečnou fakturu – do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí díla .

6. SMLUVNÍ POKUTY

6.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení prací je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

6.2. Smluvní pokuta za neodstranění Vad a Nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do 5 kalendářních dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování Vad či nedodělků, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý nedodělek či Vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané Lhůtě, a za každý i započatý den prodlení.

6.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných Vad

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování

reklamované Vady (případně Vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč (slovy: třítisícekorunčeských) za každou reklamovanou Vadu, na jejíž odstranění nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.

6.4. Úrok z prodlení

6.4.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.5. Způsob vyúčtování smluvní pokuty

6.5.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.

6.5.2. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.

6.5.3. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoli splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli.

6.6. Lhůta splatnosti smluvních pokut

6.6.1. Strana povinná musí uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

6.7. Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám

6.7.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

7. STAVENIŠTĚ

7.1. Předání a převzetí Staveniště

7.1.1. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k předání a převzetí staveniště. K předání a převzetí staveniště dojde do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy Zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

7.2. Stávající podzemní inženýrské sítě

7.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením výkopových prací zažádat příslušné organizace o vytýčení vedení inženýrských sítí.

7.2.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků stávajících známých inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

7.3. Užívání staveniště

7.3.1. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.

7.3.2. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo Staveniště.

7.3.3. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

7.4. Podmínky bezpečnosti, hygieny a ochrany životního prostředí na Staveništi

- 7.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

8.1. Použité materiály a výrobky

- 8.1.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
- 8.1.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 8.2.1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost Zhotovitel.

8.3. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

- 8.3.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům prováděných prací na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavební činnosti na životní prostředí.

8.4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 8.4.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 8.4.2. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně Zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.
- 8.4.3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1. Organizace předání díla

- 9.1.1. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 9.1.2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
- 9.1.3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- 9.1.4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla a předání veškerých dokladů.

- 9.1.5. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí díla písemně. Výzva k převzetí díla bude Objednateli doručena nejpozději v termínu dokončení díla.
- 9.1.6. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 5 kalendářních dnů po obdržení výzvy Zhotovitele. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu je dokončit, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů od zahájení.
- 9.1.7. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude případně obsahovat též soupis zjištěných Vad a způsob a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění.

10. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

10.1. Odpovědnost za vady díla

- 10.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za Vady díla zjištěné v záruční době.
- 10.1.2. Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, jestliže tyto Vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za Vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 10.1.3. Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí.
- 10.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho Poddodavateli. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co Zhotovitel sám dodal, zavázán se Zhotovitelem společně i nerozdílně Poddodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že Vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor.
- 10.1.5. Zhotovitel odpovídá za skryté Vady po dobu záruční doby.

10.2. Délka záruční doby

- 10.2.1. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce:
- 10.2.1.1. 24 měsíců u strojního zařízení,
 - 10.2.1.2. 36 měsíců na montážní práce,
 - 10.2.1.3. 60 měsíců na stavební práce.
- 10.2.2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků nebránících užívání provozu a užívání.

11. ZMĚNA SMLOUVY

11.1. Forma změny Smlouvy

- 11.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 11.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku Smlouvy.

11.1.3. Zhotovitel vyhotoví písemný návrh Dodatku k této Smlouvě. Objednatel návrh Dodatku odsouhlasí nebo vznesne připomínky do 5 pracovních dnů od doručení návrhu.

12. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2, odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.
- 12.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti s řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 12.3. Objednatel má právo vypovědět tuto Smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této Smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 kalendářní dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli.
- 12.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy s vybraným Zhotovitelem, pokud nebude rozhodnuto o poskytnutí dotace na předmět díla nebo výše poskytnuté dotace na předmět díla bude nižší než požadovaná. V takovém případě nevzniká Zhotoviteli nárok na náhradu škody či ušlého zisku. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. Ostatní případy ukončení smluvního vztahu se řídí občanským zákoníkem.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
- 13.2. Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 13.3. Strany se dohodly, že se tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 13.5. Uzavření této Smlouvy schválilo zastupitelstvo obce Liberk dne 26. 3. 2018.
- 13.6. Nedílnou součástí této Smlouvy je oceněný soupis požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb (příloha č. 1).

V Hřibinách d 23. . 201

V Liberku, dne 3. 7. 2018

1

.....
za Objednatele
Jiří Šimerda, starosta obce