
generální dodavatel staveb

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM
VÝMĚR
- Oceněný soupis prací s výkazem výměr

[bookmark: bookmark0]SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:	18005
[bookmark: bookmark1]Stavba:	Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad
[bookmark: bookmark2]Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na J
	JKSO: 801 34
	CC-CZ:
	12631

	Místo: U STADIONU 1166
	Datum:
	27.4.2018

	CZ-CPV: 45000000-7
	CZ-CPA:
	41.00.48

	Objednatel:
	IČ:
	70889546

	Královéhradecký kraj -
	DIČ:
	CZ70889546

	Zhotovitel:
	IČ:
	25957481

	100 - Správní středisko
	DIČ:
	CZ25957481

	Projektant:
	IČ:
	

	KANIA a.s. , Ostrava
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	Ing. Ondřej Vaniček
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ŮRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.es- urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ"). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
	Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu
	
	
	
	61 900 000,00 0,00

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	61 900 000,00

	DPH základní
	21,00%
	ze
	61 900 000,00
	
	12 999 000,00

	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	74 899 000,00



Zpracovatel
Datum a podpis:		Razítko
Zhotovitel
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Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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[bookmark: bookmark3]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód:
[bookmark: bookmark4]Stavba:
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:
18005
[bookmark: bookmark5]Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na J
U STADIONU 1166
Datum:	27.4.2018
Královéhradecký kraj - 100 - Správní středisko
Projektant:	KANIA a.s. , Ostrava
Zpracovatel:	Ing. Ondřej Vaniček
	Kód
	Objekt
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	1) Náklady z rozpočtů
	61 900 000,00
	74 899 000,00

	1
	1.ETAPA
	38 979 679,20
	47 165 411,80

	SO 02
	OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
	38 979 679,20
	47 165 411,80

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	1 188 000,00
	1 437 480,00

	D.1.1
	Architektonicko-stavební řešení Stavebně konstrukční řešeni - OBSAŽENO V
	25 703 280,00
	31 100 968,80

	D.1.2
	D.1.1
	0,00
	0,00

	D.1.3
	Požárně bezpečnostní řešení - OBSAZENO V D.1.1
	0,00
	0,00

	D.1.4.1
	Zdravotně technické instalace
	1 683 004,00
	2 036 434,80

	D.1.4.2
	Vzduchotechnika, chlazeni
	1 173 158,80
	1 419 522,10

	D.1.4.3
	Vytápění
	1 405 294,00
	1 700 405,70

	D.1.4.4
	MaR
	211 354,00
	255 738,30

	D.1.4.5
	Silnoproudá elektrotechnika
	3 796 534,40
	4 593 806,60

	D.1.4.6
	Elektronická komunikace
	1 258 814,00
	1 523 164,90

	D.1.4.7
	Elektronická komunikace - aktivní prvky
	92 635,00
	112 088,40

	D.2.1
	Technologie strojů a zařizeni
	1 931 208,00
	2 336 761,70

	D.2.2
	Projekt kuchyně
	536 397,00
	649 040,40

	D.2.3
	Projekt akustických řešení - OBSAZENO V D.1.1
	0,00
	0,00

	2
	2. ETAPA
	22 920 320,80
	27 733 588,20

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	118 800,00
	143 748,00

	SO 05
	SKLADOVÝ PROSTOR
	360 538,90
	436 252,10

	D.1.1
	Architektonicko-stavebni řešeni
	314 380,40
	380 400,30

	D.1.3
	Požárně bezpečnostní' řešeni - OBSAZENO V D.1.1
	0,00
	0,00

	D.1.4.1
	Silnoproudá elektrotechnika
	46 158,50
	55 851,80

	SO 08
	OPLOCENÍ
	270 628,30
	327 460,20

	1
	Stavební řešení
	270 628,30
	327 460,20

	IO
	INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
	22 170 353,60
	26 826 127,90

	IO 01
	AREÁLOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
	13 015 794,00
	15 749 110,70

	IO 02
	AREÁLOVÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ
	7 329 703,00
	8 868 940,60

	IO 03
	AREÁLOVÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
	180 537,00
	218 449,80

	IO 04
	LAPAČ TUKU
	110 049,00
	133 159,30

	IO 05
	AREÁLOVÝ VODOVOD
PŘELOŽKA AREALOVEHO VENKOVNÍHO
	983 332,00
	1 189 831,70

	IO 06
	OSVĚTLENÍ
	550 938,60
	666 635,70

	2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
	0,00
	0,00

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	61 900 000,00
	74 899 000,00
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krycí list rozpočtu
Stavba:
Objekt:
Část:
Úroveň 3:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
1-1. ETAPA
SO 02 - OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
[bookmark: bookmark6]VON - Vedlejší a ostatní náklady
	JKSO: 801 39
	CC-CZ:
	126

	Místo: U STADIONU 1166
	Datum:
	27.4.2018

	Objednatel:
	iČ:
	70889546

	Královéhradecký kraj -
	DIČ:
	CZ70889546

	Zhotovitel:
	IČ:
	25957481

	100 - Správní středisko
	DIČ:
	CZ25957481

	Projektant:
	IČ:
	

	KANIA a.s. , Ostrava
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	Ing. Ondřej Vaniček
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
	Náklady z rozpočtu
	
	
	1 188 000,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	1 188 000,00

	DPH základní
	21,00%
	ze 1 188 000,00
	249 480,00

	snížená
	15,00%
	ze 0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	1 437 480,00


Projektant
Datum a podpis:		 Razítko
Objednavatel

Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Zhotovitel
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Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Část:
Úroveň 3:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
1-1. ETAPA
SO 02 - OBJEKT ADMINISTRATIVY A DlLEN
[bookmark: bookmark7]VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo:
U STADIONU 1166
Datum:
27.4.2018
Objednatel:	Královéhradecký kraj -
Zhotovitel:	100 - Správní středisko
Projektant:	KANIA a.s. , Ostrava
Zpracovatel:	Ing. Ondřej Vaniček
Kód - Popis
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark8]1) Náklady z rozpočtu
1 188 000,00
[bookmark: bookmark9]VRN - VRN	1 188 000,00
VRN11 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY	470 000,00
VRN91 - OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY	718 000,00
[bookmark: bookmark10]2) Ostatní náklady	0,00
[bookmark: bookmark11]Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 188 000,00
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[bookmark: bookmark12]ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
•II. etapa, areál Na J
1-1. ETAPA
Část:
SO 02 - OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
[bookmark: bookmark13]Úroveň 3:	VON - Vedlejší a ostatní náklady
27.4.2018
KANÍ A a.s. , Ostrava Ing. Ondřej Vaniček
PČ Typ Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark14]Náklady z rozpočtu	1 188 000,00
Místo:
U STADIONU 1166
Datum:
Objednatel:
Zhotovitel:
Královéhradecký kraj - 100 - Správní středisko
Projektant:
Zpracovatel:
[bookmark: bookmark15]VRN-VRN	1 188 000,00
VRN11 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY		 470 000,00
	1
	K
	VRN11*01.1
	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro prováděni díla - zařízeni staveniště
	soub
or
	1,000
	95 000,00
	95 000,00

	2
	K
	VRN11-02.1
	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro prováděni díla ostatní zařízení a práce
	soub
or
	1,000
	325 000,00
	325 000,00

	3
	K
	VRN11-03.1
	Náklady zhotovitele souvisejicí se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - likvidace zařízeni staveniště
	soub
or
	
	1,000
	
	50 000,00
	50 000,00


VRN91 - OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY	718 000,00
	4
	K
	VRN91-01.1
	' 	
Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů - kompletační činnost
	soub
or
	1,000
	100 000,00
	100 000,00

	5
	K
	VRN91-02.1
	Pravidelné čištěni přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby
	soub
or
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	6
	K
	VRN91-03.1
	Zábor potřebného veřejného prostranství / pozemků - pro stavbu, zařízeni staveniště, vjezdy na stavbu - POZEMKY KTERÉ NEJSOU VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
	soub
or
	1,000
	2 000,00
	2 000,00

	7
	K
	Náklady zhotovitele spojene s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, VRN91 -05.1 stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních prací dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby
	soub
or
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	8
	K
	VRN91 -11.1
	Zajištění všech dokladů a revizi nutných pro předáni stavby a vydání kolaudačního souhlasu
	soub
or
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	9
	K
	VRN91-12.1
	Zajištěni splněni podmínek vyplývajicich z vydaných rozhodnuti a povoleni stavby dle zadávací dokumentace a plánu bezpečnosti
	soub
or
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	10
	K
	VRN91-13.1
	Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami: se zástupci objednatele, projektanta, TDI, AD, koordinátora bezpečnosti
	soub
or
	1,000
	120 000,00
	120 000,00

	11
	K
	VRN91-14.1
	Včasné odsouhlaseni všech užitých výrobků/prvků, materiálů a technologii zástupci všech zúčastněných stran, požadované zadávací a projektovou dokumentací - (VYVZORKOVÁNÍ)
	soub
or
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	12
	K
	VRN91-21.1
	Technická řešeni - návrh a projednání nutných odchylek a změn oproti PD zjištěných v průběhu stavby
	soub
or
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
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PČ Typ Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
	13
	K
	VRN91-22.1
	Technická řešeni • návrh a projednáni kolizi se skrytými konstrukcemi, vč. nákladů souvisejících s technickým řešením případných kolizí stavby se skrytými konstrukcemi, které projektant nemohl předvídat.
	soub
oř
	1,000
	45 000,00
	45 000.00

	14
	K
	VRN91-23.1
	Zabezpečeni objektu, staveniště a veškeré vybavení, majetku třetich osob a stavebního materiálu instalovaného i neinstalovaného (uskladněného) v rámci stavby proti vzniku jakýchkoliv škod či snížení kvality vlivem klimatických podmínek, proti odcizení.
	soub
or
	1,000
	15 000.00
	15 000,00

	15
	K
	VRN91-31.1
	Provedení všech zkoušek a revizi předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návodů k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací)
	soub
or
	1,000
	30 000,00
	30 000,00

	16
	K
	VRN91-41.1
	Uvedeni všech pozemků, konstrukci a povrchů dotčených stavbou do původního stavu vč. protokolárního zpětného předáni jednotlivým vlastníkům.
	soub
or
	1,000
	20 000,00
	20 000,00

	17
	K
	VRN91-51.1
	Náklady na projekční práce
	suuu
	1,000
	90 000,00
	90 000,00

	18
	K
	VRN91-61.1
	Zpracovaní fotodokumentace: A) fotofokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací, B) fotodokumentace průběhu realizace stavby, C) fotodokumentace dokončeného díla. Předání objednateli v počtu a formě uvedené v zadávací dokumentaci.
	soub
or
	1,000
	8 000,00
	8 000,00

	19
	K
	VRN91-71.1
	Náklady na označeni stavby - velkorozměrová tabule umístěná na viditelném místě po celou dobu stavby • provedení DLE ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
	soub
or
	1,000
	60 000,00
	60 000,00

	20
	K
	VRN91-81.1
	Vytyčeni všech inženýrských síti před zahájením prací vč. řádného zajištěni. Zpětné protokolární předáni všech inženýrských síti jednotlivým správcům vč. uvedeni dotčených ploch do bezvadného stavu.
	soub
or
	1,000
	25 000,00
	25 000,00

	21
	K
	VRN91 -82.1
	Geodetické a související práce
	bUUU
	1,000
	40 000,00
	40 000,00

	22
	K
	VRN91 -83.1
	Náklady na provedení stavebné technických průzkumů pro ověření aktuálního stavu stávajících konstrukci a prvků
	soub
or
	1,000
	30 000,00
	30 000,00

	23
	K
	VRN91-84.1
	Náklady na provedeni ornitologického průzkumu vč. návrhů opatřeni a jejich splněni.
	soub
or
	1,000
	2 000,00
	2 000,00

	24
	K
	VRN91-85.1
	Archeologické průzkumné práce.
	suuu
	1,000
	1 000,00
	1 000,00

	25
	K
	VRN91 98.1
	Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých článcich smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací
	soub
or
	1,000
	60 000,00
	60 000,00
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	KRYCÍ LIST ROZPOČTU

	_ Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy,
	Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

	- II. etapa, areál Na J Objekt: 1-1. ETAPA
Část: SO 02 - OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
Úroveň 3: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

	JKSO:
	CC-CZ:
	

	Místo: U STADIONU 1166
	Datum:
	27.4.2018

	Objednatel:
	IČ:
	70889546

	Královéhradecký kraj -
	DIČ:
	CZ70889546

	Zhotovitel:
	IČ:
	25957481

	100 - Správní středisko
	DIČ:
	CZ25957481

	Projektant:
	IČ:
	

	KANIA a.s. , Ostrava
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	Ing. Ondřej Vaniček
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis práci je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ"). Ocenění 'vlastní'' položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	25 703 280,00

	Ostatní náklady
	
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	
	25 703 280,00

	DPH základní
	21,00%
	ze
	25 703 280,00
	5 397 688,80

	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	31 100 968,80


Projektant
Datum a podpis:
Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis:	 Razítko
Zhotovitel
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Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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[bookmark: bookmark16]REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
Objekt:
1-1.ETAPA
Část:
SO 02 - OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
[bookmark: bookmark17]Úroveň 3:	D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo:
U STADIONU 1166
Datum:
27.4.2018
Objednatel:	Královéhradecký kraj -
Zhotovitel:	100 - Správní středisko
Projektant:	KANIA a.s. , Ostrava
Zpracovatel:	Ing. Ondřej Vaniček
Kód - Popis
Cena celkem [CZK]
	Náklady z rozpočtu
	25 703 280,00

	H5V - Práce a dodávky HSV
	13 792 207,40

	1 - Zemní práce
	786 911,30

	2 - Zakládáni
	766 506,40

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	824 255,30

	4 - Vodorovné konstrukce
	35 250,50

	5 - Komunikace pozemní
	108 284,50

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	5 461 896,30

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	4 050 740,20

	95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	294 900,00

	997 - Přesun sutě
	1 758 362,90

	PSV - Práce a dodávky PSV
	11 872 426,50

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	542 782,40

	712 - Povlakové krytiny
	1 221 190,90

	713 - Izolace tepelné
	1 568 084,10

	762 - Konstrukce tesařské
	55 284,90

	763 - Konstrukce suché výstavby
	446 003,20

	764 - Konstrukce klempířské
	254 382,80

	766 - Konstrukce truhlářské
	1 200 228,50

	767 - Konstrukce zámečnické
	4 379 935,80

	771 - Podlahy z dlaždic
	747 631,00

	773 - Podlahy z litého teraca
	27 105,00

	776 - Podlahy povlakové
	115 220,50

	777 - Podlahy lité
	532 239,40

	781 - Dokončovací práce - obklady
	595 568,50

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	186 769,50

	Ostatní - Ostatní
	38 646,10

	N001 - Dodatečné informace_26.2.2018
	38 646,10

	Ostatní náklady
	0,00

	Ikové náklady za stavbu 1) + 2)
	25 703 280,00
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	1
	- Zemní práce
	
	
	
	
	786 911,30

	1
	K
	131201101.1
	Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	5,200
	220,00
	1 144,00

	2
	K
	131201109.1
	Příplatek za lepivost u hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 3
	m3
	5,200
	20,00
	104,00
i

	3
	K
	132201201.1
	Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	20,988
	350,00
	7 345,80

	4
	K
	132201209.1
	Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
	m3
	20,988
	20,00
	. 1 419,80

	5
	K
	132212201.1.1
	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadim v soudržných horninách tř. 3, vč.odbourání okapového chodníku nebo jiné konstrukce
	m3
	138,436
	520,00
	71 986,70

	6
	K
	132212209.1
	Příplatek za lepivost u hloubeni rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
	m3
	138,436
	20,00
	2 768,70

	7
	K
	139711101.1
	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4
	m3
	302,405
	1 280,00
	387 078,40

	8
	K
	162201201.1
	Vodorovné přemístěni do 10 m nošenim výkopku z horniny tř. 1 až 4
	m3
	302,405
	205,00
	61 993,00

	9
	K
	162201259.1
	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 5 až 7
	m3
	604,810
	54,00
	32 659,70

	10
	K
	162701105.1
	Vodorovné přemisténi do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	318,605
	150,00
	47 790,80

	11
	K
	í171201201.1
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	318,605
	10,00
	3 186,10

	12
	K
	171201211.1
	Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	637,210
	250,00
	159 302,50

	13
	K
	174101101.1
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	148,424
	75,00
	11 131,80

	
	2
	- Zakládání
	
	
	
	
	766 506,40

	14
	K
	272313511.1
	Základové klenby z betonu tř. C 12/15
	m3
	1,711
	2 450,00
	4 192,00

	15
	K
	273321411.1
	Základové desky ze ŽB tř. C 20/25
	m3
	151,511
	2 690,00
	407 564,60

	16
	K
	273362021.1
	Výztuž základových desek svařovanými sitémi Kari
	t
	9,028
	28 000,00
	252 784,00

	17
	K
	274321411.1
	Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25
	m3
	18,975
	2 690,00
	51 042,80

	18
	*
	274351215.1
	Zřízení bedněni stěn základových pasů
	m2
	34,980
	270,00
	9 444,60

	19
	K
	274351216.1
	Odstraněni bedněni stěn základových pasů
	m2
	34,980
	98,00
	3 428,00

	20
	K
	275321411.1
	Základové patky ze ŽB tř. C 20/25
	m3
	0,891
	2 850,00
	2 539,40

	21
	K
	275351215.1
	Zřízení bedněni stěn základových patek
	m2
	4,356
	270,00
	1 176,10

	22
	K
	275351216.1
	Odstranění bednění stěn základových patek
	m2
	4,356
	98,00
	426,90

	23
	K
	275361821.1
	Výztuž základových patek a pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)
	t
	1,211
	28 000,00
	33 908,00


3 - Svislé a kompletní konstrukce
824 255,30
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PČ Typ Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
	24
	K
	311113131.1.1
	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
	m2
	18,000
	604,90
	10 888,20

	25
	K
	311238R26.2
	Zdivo nosné zvukové izolační tl 200 mm (akustické zvukově pohltivé tvárnice)
	m2
	60,240
	1 620,00
	97 588,80

	26
	K
	311272123.1
	Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3
	m3
	27,882
	4 595,00
	128 117,80

	27
	K
	311272223.1
	Zdivo nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3
	m3
	10,075
	4 446,00
	44 793,50

	28
	K
	311272323.1.1
	Zdivo nosné a zazdivky z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3
	m3
	21,448
	4 425,00
	94 907,40

	29
	K
	317141224.1
	Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 1250 mm
	kus
	1,000
	699,60
	699,60

	30
	K
	317141226.1
	Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 1750 mm
	kus
	1,000
	905,20
	905,20

	31
	K
	317141227.1
	Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 2000 mm
	kus
	2,000
	995,90
	1 991,80

	32
I
	K
	317142221.1
	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm
	kus
	20,000
	497,30
	9 946,00

	33
	K
	317142322.1
	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm
	kus
	10,000
	708,80
	7 088,00

	34
	K
	317143412.1
	Překlady nosné z pórobetonu ve zdech tl 200 mm pro světlost otvoru do 900 mm
	kus
	1,000
	1 197,90
	1 197,90

	35
	K
	317143421.1
	Překlady nosné z pórobetonu ve zdech tl 200 mm pro světlost otvoru do 1100 mm
	kus
	2,000
	1 405,00
	2 810,00

	36
	K
	317234410.1.1
	Vyzdívka mezi nosníky
	m3
	0,792
	4 246,00
	3 362,80

	37
	K
	317941121.1
	Osazování ocelových válcovaných nosníku na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12
	t
	0,232
	9 000,00
	2 088,00

	38
	M
	130108140.1
	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=80 mm
	t
	0,061
	28 000.00
	1 708,00

	39
	M
	130108180.1
	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h-120 mm
	t
	0,195
	28 000,00
	5 460,00

	40
	K
	317944321.1
	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů
	t
	0,384
	37 000,00
	14 208,00

	41
	K
	342272323.1
	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3
	m2
	227,863
	511,30
	116 506,40

	42
	K
	342272423.1
	Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3
	m2
	7,053
	594,90
	4 195,80

	43
	K
	342272523.1
	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3
	m2
	379,185
	677,90
	257 049,50

	44
	K
	342291121.1.1
	Ukotveni stěn a příček ke konstrukcím plochými kotvami
	m
	110,000
	99,70
	10 967,00

	45
	K
	346481111.1
	Zaplentování nosníků, rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem
	m2
	27,980
	277,90
	7 775,60


4 - Vodorovné konstrukce	35 250,50
	46
	K
	411354253.1.1
	Bedněni stropů ztracené z hraněných trapézových plechů pozinkovaných tl 0,75 mm
	m2
	15,500
	650,00
	10 075,00

	47
	K
	413941121.1
	Osazováni ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE. U, UE nebo L do č.12
	t
	0,067
	9 000,00
	603,00

	48
	M
	130108180.1
	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=120 mm
	t
	0,074
	28 000,00
	2 072,00

	49
	K
	413941123.1
	Osazováni ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22
	t
	0,547
	9 000,00
	4 923,00

	50
	M
	130108260.1
	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=200 mm
	t
	0,602
	28 000,00
	16 856,00

	51
	K
	417321515.1.1
	Betonový blok ze ŽB tř. C 25/30
	m3
	0,075
	3 540,00
	265,50

	52
	K
	417351115.1.1
	Zřízení bednění betonových bloků
	m2
	0,800
	450,00
	360,00

	53
	K 417351116.1.1
	Odstranění bednění betonových bloků
	m2
	0,800
	120,00
	96,00

	5
	- Komunikace pozemní 108 284,50

	54
	K
	526001012.1.1
	Rozebrání koleje
	m
	309,700
	168,50 52 184,50

	55
	K
	548133111.1.1
	Řez příčný kolejnice pilou
	kus
	110,000
	510,00 56100,00
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	6
	- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	5 461 896,30

	56 i
	K
	611131111.1
	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně
	m2
	660,270
	40,00|
	26 410,80

	57 I
	K
	611142001.1
	Potaženi vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
	m2
	660,270
	180,00
	118 848,60

	58
	K
	611311131.1
	Potaženi vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm
	m2
	660,270
	105,00
	69 328,40

	59
	K
	611325111.1
	Vapenocementova hladka omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm
	m2
	33,014
	670,00
	22 119,40

	60
	K
	611325212.1
	Vapenocementová hladká omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropech
	kus
	8,000
	250,00
	2 000,00

	61 i
	K
	611325411.1
	Oprava vnitřni vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%
	m2
	660,270
	90,00
	59 424,30

	62
	K
	611403399.1
	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou
	m2
	66,027
	650,00
	42 917,60

	63 !
	K
	612131111.1
	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně
	m2
	1 535,685
	40,00
	61 427,40

	64
	K
	612135001.1
	Vyrovnáni podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm
	m2
	269,674
	210,00
	56 631,50

	65
	K
	612142001.1
	Potaženi vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
	m2
	2 763,887
	180,00
	497 499,70

	66
	K
	612311131.1
	Potaženi vnitřnich stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm
	m2
	2 278,847
	105,00
	239 278,90

	67
	K
	612325111.1
	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm
	m2
	76,784
	480,00
	36 856,30

	68
	K
	612325212.1
	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách
	kus
	12,000
	250,00
	3 000,00

	69
	K
	612325213.1
	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách
	kus
	10,000
	350,00
	3 500,00

	70
	K
	612325215.1
	Vápenocementová hladká omitka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách
	kus
	2,000
	1 300,00
	2 600,00

	71
	K
	612325411.1
	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omitky stěn v rozsahu plochy do 10%
	m2
	1 535,685
	85,00
	130 533,20

	72
	K
	612403399.1
	Hrubá výplň rýh ve vnitřnich stěnách maltou
	m2
	269,674
	650,00
	175 288,10

	73
	K
	619995001.1
	Začišténi omitek kolem oken, dven, podlah nebo obkladů
	m
	1 250,000
	120,00
	150 000,00

	74
	K
	621221121.1
	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s kolmou orientaci vláken tl do 120 mm
	m2
	55,833
	500,00
	27 916,50

	75
	M
	631515150.1.1
	deska minerální izolační s kolmým vláknem tl. 120 mm
	m2
	56,950
	360,00
	20 502,00

	76
	K
	621541011.1
	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omitka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů
	m2
	58,625
	280,00
	16 415,00

	77
	K
	622131111.1.1
	Hloubková penetrace vnějších stěn
	m2
	956,412
	40,00
	38 256,50

	78
	K
	622143001.1.1
	D+M omítkových plastových nebo pozinkovaných lišt pro venkovní omitky a zateplovací systémy (soklové, rohové, dilatační, začišťovací a pod.)
	m2
	1 091,153
	40,00
	43 646,10

	79
	K
	622211021.1
	Montáž zatepleni vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm
	m2
	1 019,608
	500,00
	509 804,00

	80
	M
	283760400.1.1
	deska fasádní polystyrénová EPS dle PD 1000 x 500 x 120 mm
	m2
	975.540
	.
180,00
	175 597,20

	81
	M
	283763550.2
	deska fasádní polystyrénová izolační (EPS P 30) 1250 x 600 x 120 mm
	m2
	1 004,233
	500,00
	502 116,50

	82
	K
	622221121.1
	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 120 mm
	m2
	15,712
	500,00
	7 856,00

	83
	M
	631515150.1.1
	deska minerální izolační s kolmým vláknem tl. 120 mm
	m2
	16,026
	360,00
	5 769,40

	84
	K
	622335102.1
	Oprava cementové hladké omitky vnějších stěn v rozsahu do 30%
	m2
	963,188
	150,00
	144 478,20

	85
	K
	622511111.1
	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn
	m2
	66,356
	550,00
	36 495,80

	86
	K
	622541011.1
	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn
	m2
	1 020,730
	280,00
	285 804,40

	87
	K
	629991011.1
	Zakryti výplní otvorů a svislých ploch fólii přilepenou lepící páskou
	m2
	174,070
	35,00
	6 092,50

	88
	K
	629995101.1
	Očištěni vnějších ploch tlakovou vodou
	m2
	1 091,153
	45,00
	49 101,90

	89
	K
	631311135.1
	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25
	m3
	193,230
	3 110,00
	600 945,30
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	90
	K
	631312131.1
	Doplněni dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm
	m3
	2,523
	}
3 200,00
	8 073,60

	91
	K
	631319013.1
	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazeni povrchu
	m3
	193,230
	200,00
	38 646,00

	92
	K
	631319175.1
	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za strženi povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	193,230
	50,00
	9 661,50

	93
	*
	631362021.1
	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari
	t
	13,816
	28 000,00
	386 848,00

	94
	K
	632453332.1.1
	Potěr betonový tl 20 mm tř. C 30/37
	m2
	302,900
	220,00
	66 638,00

	95
	*
	632453342.1.1
	Potěr betonový tl do 40 mm tř. C 30/37
	m2
	109,010
	248,00
	27 034,50

	96
	K
	632453372.1.1
	Potěr betonový tl do 70 mm tř. C 30/37
	m2
	181,660
	368,00
	66 850,90

	97
	K
	632453451.1
	Potěr průmyslový samonivelační tl do 5 mm krycí ze suchých směsí pro středně těžký provoz
	m2
	593,570
	310,00
	184 006,70

	■
	K
	633121112.1
	Povrchová úprava průmyslových podlah vsypovou směsí tl 3 mm s přísadou korundu střední provoz
	m2
	966,150
	98,00
	94 682,70

	99
	‘
	635111115.1
	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním
	m3
	378,777
	950,00
	359 838,20

	100
	K
	637211122.1.1
	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku
	m2
	74,030
	691,00
	51 154,70

	
	9
	- Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	4 050 740,20

	101
	K
	916331112.1
	Osazeni zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou
	m
	148,060
	35,00
	5 182,10

	102
	M
	592172120.1
	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm
	kus
	162,866
	58,00
	9 446,20

	103
	M
	589329350.1
	směs pro beton třída C25-30 frakce do 8 mm
	m3
	7,500
	2 690,00
	20 175,00

	104
	K
	931992121.1
	Vyplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm
	m2
	13,200
	168,10
	2 218,90

	105
	K
	938902122.1
	Čištěni ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou
	m2
	1 755,945
	45,00
	79 017,50

	106
	K
	941211111.1
	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
	m2
	940,000
	48,00
	45 120,00

	107
	K
	941211211.1
	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití
	m2
	42 300,000
	1,50
	63 450,00

	108
	K
	941211811.1
	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
	m2
	940,000
	35,00
	32 900,00

	109
	K
	944511111.1
	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
	m2
	940,000
	8,00
	7 520,00

	110
	K
	944511211.1
	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití
	m2
	42 300,000
	0,30
	12 690,00

	111
	K
	944511811.1
	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
	m2
	940,000
	6,00
	5 640,00

	112
	K
	949101111.1
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	1 600,000
	50,00
	80 000,00

	113
	K
	952901111.1
	Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby pří výšce podlaží do 4 m
	m2
	1 300,000
	50,00
	65 000,00

	114
	K
	953811101.1
	Zaslepení větracích otvorů střechy ve fasádě
	kus
	12,000
	150,00
	1 800,00

	115
	M
	590711170.1.1
	pěna polyuretanová - montážní 750 ml
	kus
	3,000
	159,00
	477,00

	116
	K
	953901101.1
	Protipožární opatřeni - ucpávky, hasicí zařízeni a hlásiče
	kpl
	1,000
	45 000,00
	45 000,00

	117
	K
	960976101.1
	Odstraněni z fasády a střechy všech prvků a konstrukcí bránících opravě
	hod
	40,000
	300,00
	12 000,00

	118
	K
	960976102.1
	Vyklízeni zařízeni a konstrukci bránicích opravě budovy
	hod
	40,000
	300,00
	12 000,00

	119
	K
	962031132.1
	Bouráni příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm
	m2
	241,758
	81,80
	19 775,80

	120
	K
	962031133.1
	Bouráni příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm
	m2
	48,744
	97,80
	4 767,20

	121
	K
	962032230.1
	Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3
	m3
	0,379
	1 090,00
	413,10

	122
	K
	962032231.1
	Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3
	m3
	53,818
	605,00
	32 559,90
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	123
	K
	962032314.1
	Bouráni pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu
	m3
	1,185
	1 160,00
	1 374,60

	124
	K
	962084131.1.1
	Bouráni pňček ostatních
	m2
	63,140
	101,00
	6 377,10

	125
	K
	963012520.1
	Bouraní stropů z 2B desek š přes 300 mm tl přes 140 mm
	m3
	7,200
	3 100,00
	22 320,00

	126
	K
	963013530.1.1
	Bourání spádové vrstvy střešni skladby dle PD
	m3
	322,051
	2 670,00
	859 876,20

	127
	K
	965042141.1
	Bouraní podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2
	m3
	115,916
	2 430,00
	281 675,90

	128
	K
	965042241.1
	Bouraní podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl přes 100 mm pl pře 4 m2
	m3
	3,154
	1 940,00
	6 118,80

	129
	K
	965043341.1.1
	Bouráni podlah betonových, celá skladba vč. našlapné vrstvy tl do 100 mm
	m3
	136,997
	2 430,00
	332 902,70

	130
	K
	965049111.1
	Příplatek k bouráni betonových mazanin za bourání se svařovanou síti tl do 100 mm
	m3
	136,997
	1 280,00
	175 356,20

	131
	K
	965049112.1
	Příplatek k bouráni betonových mazanin za bouráni mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm
	m3
	3,154
	1 070,00
	3 374,80

	132
	K
	965082933.1
	Odstraněni násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2
	m3
	173,874
	358,00
	62 246,90

	133
	K
	968072355.1.1
	Vybourání rámů oken včetně křídel
	m2
	196,060
	249,00
	48 818,90

	134
	K
	968072455.1.1
	Vybouráni kovových dveřních zárubni vč. dveří
	m2
	59,800
	269,00
	16 086,20

	135
	K
	968072456.1.1
	Vybouráni kovových prosklených dveří a stén s dveřmi vč.zárubní a rámů
	m2
	9,030
	319,00
	2 880,60

	136
	K
	968072558.1.1
	Vybouráni vrat
	m2
	53,298
	189,00
	10 073,30

	137
	K
	971033541.1
	Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm
	m3
	0,961
	1 330,60
	1 278,70

	138
	K
	971033641.1
	Vybouraní otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm
	m3
	0,435
	847,80
	368,80

	139
	K
	971033651.1
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm
	m3
	2,508
	957,10
	2 400,40

	140
	K
	973031151.1
	Vysekáni výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2
	L—' *			
	m3
	0,254
	3 251,10
	825,80

	141
	K
	974031664.1
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm
	m
	36.200
	189,70
	6 867,10

	142
	K
	977312114.1
	Řezáni stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm
	m
	84,100
	404,00
	33 976,40

	143
	K
	978011121.1
	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10%
	m2
	1 580,770
	8,00
	12 646,20

	144
	K
	978013121.1
	Otlučeni vnitřní vápenné nebo vápenocementové omitky stěn stěn v rozsahu do 10%
	m2
	1 535,685
	8,00
	12 285,50

	145
	K
	978015331.1
	Otlučeni vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%
	m2
	963,188
	12,00
	11 558,30

	146
	K
	985311311.1
	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm
	m2
	1 288,202
	450,00
	579 690,90

	147
	K
	985323111.1
	Spojovací' můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm
	m2
	1 288,202
	77,00
	99 191,60

	148
	K
	999281111.1
	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov
	t
	2 027,052
	300,00
	608 115,60

	
	
	95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	294 900,00

	149
	K
	950014R11.1
	Dodávka a montáž / osazeni tabulek "označeni únikových cest” na stěnu
	kus
	18,000
	100,00
	1 800,00

	150
	K
	950015R00.1
	Montáž / osazeni přesnosných hasicích přístrojů na stěnu
	kUS
	6,000
	150,00
	900,00

	151
	M
	449321R30.1
	přístroj hasicí ruční práškový - 27A
	kus
	6,000
	1 200,00
	7 200,00

	152
	K
	950125052.1
	Stavební a zednické výpomoce řemesel, ostatní práce
	HZS
	950,000
	300,00
	285 000,00

	c
	>97 - Přesun sutě
	
	
	
	1 758 362,90

	153
	K
	997013112.1
	Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace
	t
	1 704,818
	250,00
	426 204,50

	154
	K
	997013312.1
	Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m
	m
,
	16,000
	540,00
	8 640,00

	155
	K
	997013322.1
	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použiti
	m
	480,000
	90,00
	43 200,00
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PČ Typ	Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
	156
	K
	997013501.1
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	1 704,818
	150,00
	255 722,70

	157
	K
	997013509.1
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	15 343,362
	9,00
	138 090,30

	158
	K
	997013831.1
	Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	1 704,818
	500,00
	852 409,00

	159
	K
	997211111.1
	Svislá doprava suti na v 3,5 m
	t
	1 704,818
	15,00
	25 572.30

	160
	K
	997211119.1
	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti
	t
	1 704,818
	5,00
	8 524,10


[bookmark: bookmark22]PSV - Práce a dodávky PSV	11 872 426,50
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 	 542 782,40
	161
	K
	711111001.1
	Provedení izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za studená nátěrem penetračním
	m2
	1 262,591
	14,00
	17 676,30

	162
	M
	111631500.2
	lak asfaltový ALP/9 bal 9 k3
	t
	0,379
	54 000,00
	20 466,00

	163
	K
	711112001.1
	Provedeni izolace proti zemni vlhkosti svisle za studená nátěrem penetračním
	m2
	372,000
	14,00
	5 208,00

	164
	M
	111631500.2
	lak asfaltový ALP/9 bal 9 (cg
	t
	0,130
	54 000,00
	7020,00

	165
	K
	711141559.1
	Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
	m2
	1 262,591
	75,00
	94 694,30

	166
	M
	628526120.1.1
	pás s modifikovaným asfaltem S8S s vložkou ze skelné tkaniny
	m2
	1 451,980
	98,00
	142 294,00

	167
	K
	711161331.1
	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými s odvodňovací funkcí s textilií tl. 0,6 mm šířky 2.0 m
	m2
	153,477
	248,50
	38 139,00

	168
	K
	711193121.1.1
	izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí stěrkou na bázi syntetické pryskyřice
	m2
	79,530
	450,00
	35 788,50

	169
	K
	711193131.1.1
	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí stěrkou na bázi syntetické pryskyřice, vč. pásky pro izolaci koutů a rohů
	m2
	111,248
	450,00
	50 061,60

	170
	K
	711412052.1
	Provedeni izolace proti vodě za studená na svislé ploše tekutou lepenkou
	m2
	372,000
	90,00
	33 480,00

	171
	M
	245510310.1.1
	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka dle PD
	kS
	1 674,000
	54,00
	90 396,00

	172
	K
	998711102.1
	'
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m
	t
	8,567
	882,30
	7 558,70

	
	712 ■ Povlakové krytiny
	
	
	
	1 221 190,90

	173
	K
	712300833
	Odstraněni povlakové krytiny střech do 10' třivrstvé
	m2
	1 288,202
	51,40
	66 213,60

	174
	K
	712300834
	Příplatek k odstraněni povlakové krytiny střech do 10’ ZKD vrstvu
	m2
	1 288,202
	12,00
	15 458,40

	175
	K
	712311101
	Provedení povlakové krytiny střech do 10’ za studená lakem penetračním nebo asfaltovým
	m2
	1 288,202
	9,60
	12 366,70

	176
	M
	111631500.2
	lak asfaltový ALP/9 bal 9 (tg
	t
	0,386
	54 000,00
	20 844,00

	177
	K
	712341659
	Provedení povlakové krytiny střech do 10’ pásy NAIP přitavením bodové
	m2
	1 288,202
	102,00
	131 396,60

	178
	M
	628522640.1
	pás s modifikovaným asfaltem SBS tl.4mm s vložkou ze skelné tkaniny
	m2
	1 481,432
	144,00
	213 326,20

	179
	K
	712363004.1
	Provedeni povlakové krytiny střech do 10’ nalepením fólie PVC lepidlem na oplechování
	ml
	1 288,202
	138,00
	177 771,90

	180
	M
	283220410.1
	fólie střešní mPVC ke kotvení 1,6 mm
	m2
	1 481,432
	154,80
	229 325,70

	181
	K
	712363103.1
	Provedeni povlakové krytiny střech do 10’ ukotvení fólie talířovou hmoždinkou
	kus
	5 796,909
	7,20
	41 737,70

	182
	M
	590513510.1
	hmoždinka talířová s ocelovým trnem
	kus
	6 086,754
	14,40
	87 649,30

	183
	K
	712363111
	Provedeni povlakové krytiny střech do 10 překrytí talířové hmoždinky pruhem nalepené fólie
	kus
	5 796,909
	3,60
	20 868,90

	184
	M
	283220410.1
	fólie střešní mPVC ke kotveni 1,6 mm
	m2
	130,430
	154,80
	20 190,60

	185
	K
	712391171
	Provedeni povlakové krytiny střech do 10 podkladní textilní vrstvy
	m2
	1 288,202
	21,60
	27 825,20

	186
	M
	631282820.1
	separační sklovláknitý viies 120$lm2
	m2
	1 481,432
	16,80
	24 888,10
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	187
	K
	712811101
	Provedeni povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studená nátěrem penetračnim
	m2
	62,000
	9,60
	595,20

	188
	M
	111631500.2
	lok asfaltový ALP 19 bal 9 kg
	t
	0,022
	54 000,00
	1 188,00

	189
	K
	712841559
	Provedeni povlakové krytiny vytažením na konstrukce pasy pntavenim NAIP
	m2
	62,000
	102,00
	6 324,00

	190
	M
	628522640.1
	pás s modifikovaným asfaltem SBS tl.4mm s vložkou ze skelné tkaniny
	m2
	74,400
	144,00
	10 713,60

	191
	K
	712861703.1
	Provedeni povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií
	m2
	124,000
	138,00
	17 112,00

	192
	M
	283220410.1
	fólie střešní mPVC ke kotveni 1,6 mm
	m2
	148.800
	154,80
	23 034,20

	193
	K
	998712102
	Přesun hmot tonážm tonážni pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m
	t
	10,768
	6 720,00
	72 361,00


713 • Izolace tepelné	1 568 084,10
	194
	K
	713121121.1
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
	m2
	1 147,810
	40,90
	46 945,40

	195
	M
	283759080.1
	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 40 mm
	m2
	302.797
	140,00
	42 391,60

	196
	M
	283759090.1
	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 50 mm
	m2
	67,789
	175,00
	11 863,10

	197
	M
	283763650.1.1
	polystyren extrudovany XPS 500 SF ■ 1250 x 600 x 40 mm
	m2
	1 970.946
	216,00
	425 724,30

	198
	K
	713121211 1 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými ‘ okrajovými pásky
	m
	1 750,000
	13,10
	22 925,00

	199
	M
		 _ _ deska z pěnového polystyrenu EPS 70 2 1000 x
283758640.1 Knn
500 x 10 mm
	m2
	350,000
	21,10
	7 385,00

	200
	K
	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 71313H41 ... . . , celoplošné rohoži, pasu, dílců, desek
	m2
	301,371
	54,00
	16 274,00

	201
	M
	deska fasádní polystyrénová izolační (EPS P 30) 283763550.2 . . __
1250 x 600 x 120 mm
	ml
	156,547
	462,00
	72 324,70

	202
	M
	n deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 283759160.1
500 x 1000 mm
	m3
	18,806
	3 840,00
	72 215,00

	203
	K
	713141151.1
	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volné 2 vrstvy rohoži, pásů, dílců, desek
	m2
	1 433,093
	42,00
	60 189,90

	204
	M
	283759160.1
	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 1000 mm
	m3
	447,707
	1 668.00
	746 775,30

	205
	M
	631514810.1
	deska minerální izolační tuhá tl. 30 mm
	m2
	31,885
	278,40
	8 876,80

	206
	K
	713191132.1
	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE
	m2
	1 147,810
	7,30
	8 379,00

	207
	M
	283231500.1
	fólie separační PE bal. 100 m2
	m2
	1 262.591
	9,20
	11 615,80

	208
	1
	998713102.1
	Přesun hmot tonážni pro izolace tepelné v objektech v do 12 m
	t
	17,232
	824,00
	14 199,20


762 - Konstrukce tesařské	55 284,90
	209
	K
	762214811.1.1
	Demontáž schodiště přímočarého vč.podesty
	m
	10,650
	252,00
	2 683,80

	210
	K
	762341033.1
	Bedněni střech rovných z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných
	m2
	6,486
	276,00
	1 790,10

	211
	K
	762341035.1
	Bednění střech rovných z desek OSB tl 20 mm na sraz šroubovaných
	m2
	137,733
	336,00
	46 278,30

	212
	K
	762341037.1
	Bedněni střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných
	m2
	6,486
	348,00
	2 257,10

	213
	K
	998762102.1
	Přesun hmot tonážni pro kce tesařské v objektech v do 12 m
	t
	1,764
	1 290,00
	2 275,60

	
	763 - Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	446 003,20

	214
	K
	763111421.1.1
	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 Tl 50 mm El 90 Rw 50 dB
	m2
	5,852
	1 095,00
	6 407,90

	215
	K
	763111717.1
	SDK příčka základní penetrační nátěr
	m2
	5,852
	11,50
	67,30

	216
	K
	763131411.1
	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez Tl dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	144,270
	506,00
	73 000,60

	217
	X
	763131714.1
	SDK podhled základní penetrační nátěr
	m2
	144,270
	11,50
	1 659,10

	218
	K
	763135101.1
	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci
	m2
	532,600
	230,00
	122 498,00

	219
	M
	590305850.1.1
	podhled kazetový, hrana A, tl. 8 mm, 600 x 600 mm
	m2
	372,603
	290,00
	108 054,90
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	Kód
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	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	220
	AI
	590305760.1.1
	podhled kazetový děrovaný, hrana A, tl. 12 mm, 600 x 600 mm
	m2
	186,627
	690,00
	128 772,60

	221
	u
	998763302.1
	Přesun hmot tonažni pro sádrokartonové
	t
	6,544
	847,00
	5 542,80

	
	
	
	konstrukce v objektech v do 12 m
	
	
	
	


764 - Konstrukce klempířské			254 382,80
	222
	K
	764155R01
	K-1 - D+M Óplechováni okenního parapetu, r.š. 250mm
	m
	0,750
	396,00 297,00

	223
	K
	764155R02
	K-2 • D+M Oplechovant okenního parapetu, r.š. 250mm
	m
	5,400
	396,00 2 138,40

	224
	K
'
	764155R03
	K-3 - D+M Óplechováni okenniho parapetu, r.š. 250mm
	m
	1,000
	396,00
	396,00

	225
	K
	764155R04
	K-4 • D+M Óplechováni okenního parapetu, r.š. 250mm
	m
	78,000
	396,00
	' “ ^ ^ I
30 888,00

	226
	K
	764155R05
	K-5 • D+M Óplechováni stříšky nad vchodem, r.š. 1150mm a r.š. 250mm
	m
	1,900
	396,00
	752,40

	227
	K
	764155R06
	K-6 • D+M Óplechováni stříšky nad vchodem, r.š. 1150mm a r.š. 250mm
	m
	2,400
	396,00
	950,40

	228
	K
	764155R07
	K-7 - D+M Óplechováni římsy nad 1 .NP, r.š. 950mm a r.š. 250mm
	m
	69,600
	459,60
	31 988,20

	229
	K
	764155R08
	K-8 - D+M Okapnice, r.š. 250mm
	m
	210,000
	138,00
	28 980,00

	230
	K
	764155R09
	K-9 - D+M Úhelník vnější, r.š. 10Omm
	m
	192,000
	180,00
	34 560,00

	231
	K
	764155R10
	K-10 - D+M Úhelník vnitřní, r.š. 100mm
	m
	227,000
	180,00
	40 860,00

	232
	K
	764155R11
	K-11 - D+M Z lišta, r.š. 250mm
	m
	36,000
	373,20
	13 435,20

	233
	K
	764155R012
	K-12 - D+M Zářezová lišta, r.š. 100mm
	m
	10,500
	192,00
	2 016,00

	234
	K
	764155R13
	K-13 - D+M Okapnice, r.š. 250mm
	m
	8,000
	180,00
	1 440,00

	235
	K
	764155R14
	K-14 - D+M Lemováni hřebenové hrany u stěny, r.š. 500mm
	-
	8,000
	660,00
	5 280,00

	236
	K
	764155R15
	K-15 - D+M Lemováni štítové hrany u stěny, r.š. 400mm
	m
	5,500
	660,00
	3 630,00

	237
	K
	764155R16
	K-16 - D+M Závětrná lišta, r.š. 400mm
	m
	5,500
	600,00
	3 300,00

	238
	K
	764155R17
	K-17 - D+M Okapový systém - podokapni žlab DN 150 - kompletní systém
	m
	31,000
	"
583,20
	18 079,20

	239
	K
	764155R18
	K-17 - D+M Okapový systém - dešťové odpadní potrubí DN 100 mm - kompletní systém
	m
	13,000
	820,80
	10 670,40

	240
	K
	764155R19.1
	K-18 - D+M oplechovám dilatační spáry , rš 300 mm
	m
	15,000
	360,00
	5 400,00

	241
	K
	764001821.1
	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabuli do suti
	m2
	55,833
	65,00
	3 629,10

	242
	K
	764002811.1
	Demontáž okapového plechu do suti v krytiné povlakové
	m
	30,000
	35,00
	1 050,00

	243
	K
	764002841.1
	Demontáž óplechováni hornich ploch zdi a nadezdivek do suti
	m
	195,000
	35,00
	6 825,00

	244
	K
	764002851.1
	Demontáž Óplechováni parapetů do suti
	m
	97,900
	35,00
	3 426,50

	245
	K
	764004801.1
	Demontáž podokapniho žlabu do suti
	m
	1,000
	35,00
	35,00

	246
	K
	764004861.1
	Demontáž svodu do suti
	m
	10,000
	35,00
	350,00

	247
	K
	998764202.1
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m
	
	2 503,768
	1,60
	4 006,00


766 - Konstrukce truhlářské		 1 200 228,50
	248
	K
	766587R01.1
	T-1 - D+M Dveře interiérové, dřevěné, 700x1970mm
	ks
	12,000
	9 925,00
	119 100,00

	249
	K
	766587R02
	T-2 - D+M Dveře interiérové, dřevěné, 700x1970mm
	ks
	12,000
	10 534,00
	126 408,00

	250
	K
	766587R03.1
	T-3 - D+M Dveře interiérové, dřevěné, 800xl970mm
	ks
	7,000
	9 240,00
	64 680,00

	251
	K
	766587R04.1
	T 4 - D+M Dveře interiérové, dřevěné, 800x1970mm
	ks
	2,000
	10 225,00
	20 450,00

	252
	K
	766587R05
	T-5 - D+M Dveře interiérové, dřevěné, 800x1970mm, požární odolnost El DP3+C
	ks
	2,000
	13 478,00
	26 956,00

	253
	K
	766587R06.1
	T-6 - D+M Dveře interiérové, dřevěné, 800x1970mm, požární odolnost El DP3+C
	ks
	1,000
	13 840,00
	13 840,00

	254
	K
	766587R07
	T-7 - D+M Dveře interiérové, dřevěné, 900x1970mm
	ks
	3,000
	9 568,00
	28 704,00

	255
	K
	766587R08.1
	T-8 - D+M Dveře interiérové, dřevěné, 1000x1970mm, požární' odolnost EW DP3+C
	ks
	1,000
	14 850,00
	14 850,00

	256
	K
	766587R09.1
	T-9 - D+M Dveře interiérové, dřevěné, 1450x1970mm
	ks
	1,000
	14 960,00
	14 960,00

	257
	K
	766587R10.1
	T-10 - D+M Dveře Interiérové, dřevěné, 800x2470mm
	ks
	4,000
	15 565,00
	62 260,00
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	PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	258
	K
	766587R33.1
	T-11 - D+M Dveře interiérové. 700x1970 mm (1585/2080 mm) do pouzdra
	ks
	3,000
	21 890,00
	65 670,00

	259
	K
	766587R11.1
	T-12 • D+M Dřevena vestavená skříň, 1770x2950x600 mm
	ks
	1,000
	42 000,00
	42 000,00

	260
	K
	766587R12.1
	P-1 - D+M Okno plastové, 750x1800 mm
	ks
	1,000
	4 460,00
	4 460,00

	261
	K
	766587R13.1
	P-2 - D+M Okno plastové, 900x900 mm
	ks
	3,000
	3 493,00
	10 479,00

	262
	K
	766587R14
	P-3 • D+M Okno plastové, 900x1200 mm
	ks
	3,000
	3 894,00
	11 682,00

	263
	K
	766587R15.1
	P-4 - D+M Okno plastové, 1000x850 mm
	ks
	1,000
	3 452,00
	3 452,00

	264
	K
	766587R16.1
	P 5 • D+M Okno plastové, 1200x600 mm
	ks
	4,000
	3 404,00
	13 616,00

	265
	K
	766587R17.1
	P-6 - D+M Okno plastové, 1200x1800 mm
	ks
	7,000
	5 522,00
	38 654,00

	266
	K
	766587R18.1
	P-7 - D+M Okno plastové, 1200x1800 mm
	ks
	3,000
	5 522,00
	16 566,00

	267
	K
	766587R19.1
	P-8 - D+M Okno plastové, 1200x1800 mm
	ks
	3,000
	8 431,00
	25 293,00

	268
	K
	766587R20.1
	P-9 ■ D+M Okno plastové, 1200x1800 mm
	ks
	2,000
	8 384,00
	16 768,00

	269
	K
	766587R21.1
	P-10 - D+M Okno plastové, 1200x2300 mm
	ks
	1,000
	7 924,00
	7 924,00

	270
	K
	766587R22.1
	P-11 - D+M Okno plastové, 1200x2400 mm
	ks
	19,000
	7 918,00
	150 442,00

	271
	K
	766587R23.1
	P-12 - D+M Okno plastové, 1200x2400 mm
	ks
	6,000
	10 070,00
	60 420,00

	272
	K
	766587R24.1
	P-13 - D+M Okno plastové, 1200x2400 mm
	ks
	10,000
	7 953,00
	79 530,00

	273
	K
	766587R25.1
	P-14 - D+M Okno plastové, 1200x2400 mm
	ks
	3,000
	10 070,00
	30 210,00

	274
	K
	766587R26.1
	P-15 - D+M Okno plastové, 1200x2400 mm
	ks
	4,000
	10 490,00
	41 960,00

	275
	K
	766587R27.1
	P-16 - D+M Okno plastové, 1200x2400 mm
	ks
	1,000
	10 862,00
	10 862,00

	276
	K
	766587R28.1
	P-17 - D+M Okno plastové, 1200x1800 mm
	ks
	2,000
	5 040,00
	10 080,00

	277
	K
	766859R01
	Dodávka a montáž okenních pásek
	m
	930,400
	59,00
	54 893,60

	278
	K
	998766202.1
	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m
	%
	11 871,696
	1,10
	13 058,90

	767 - Konstrukce zámečnické
	4 379 935,80

	279
	K
	767155R01
	Z-1 - D+M Vchodové hliníkové dveře 1800x2800mm
	ks
	1,000
	80 136,00
	80 136,00

	280
	K
	767155R02
	Z-2 - D+M Vchodové hliníkové dveře 1200x3250mm
	ks
	1,000
	52 542,00
	52 542,00

	281
	K
	767155R03
	Z-3 - D+M Vchodové hlinikové dveře 1200x3350mm
	ks
	1,000
	53 550,00
	53 550,00

	282
	K
	767155R04.1
	Z-4 - D+M Venkovní žaluzie s krytem z hliníkového plechu 1200x2300mm vč. elektrického pohonu
	ks
	1,000
	9 525,10
	9 525,10

	283
	K
	767155R05.1
	Z-5 - D+M Venkovní žaluzie s krytem z hliníkového plechu 1200x2400mm vč. elektrického pohonu
	ks
	25,000
	9 695,00
	242 375,00

	284
	K
	767155R06.1
	Z-6 - D+M Ocelová vrata 3620x3600mm
	ks
	1,000
	98 000,00
	98 000,00

	285
	K
	767155R07.1
	Z-7 - D+M Ocelová žárově pozink. Zárubeň 2700x2700mm
	ks
	2,000
	54 540,00
	109 080,00

	286
	K
	767155R08.1
	Z-8 D+M Ocelová žárové pozink. Zárubeň 2900x2800mm
	ks
	2,000
	58 240,00
	116 480,00

	287
	K
	767155R09
	Z-9 - D+M Rám z hliníkových profilů 3600x3850 + 2500x3850 mm
	ks
	1,000
	153 090,00
	153 090,00

	288
	K
	767155R10
	Z-10 - D+M Rám z hliníkových profilů 4800x3850 + 4200x3850 mm
	ks
	1,000
	215 082,00
	215 082,00

	289
	K
	767155R11
	Z-11 - D+M Rám z hliníkových profilů 3200x3850 + 1750x3850 mm
	ks
	1,000
	124 362,00
	124 362,00

	290
	K
	767155R012
	Z-12 - D+M Hlinikové dveře 1000x2100mm, požární odolnost El 30 DP3+C
	ks
	1,000
	39 186,00
	39 186,00

	291
	K
	767155R13
	Z-13 - D+M Hlinikové dveře 1500x2100mm, požární odolnost El 30 DP3+C
	ks
	2,000
	77 616,00
	155 232,00

	292
	K
	767155R14.1
	Z-14 - D+M Hlinikové dveře 800x1970mm, požární odolnost El 30 DP3+C
	ks
	1,000
	21 420,00
	21 420,00

	293
	K
	767155R15.1
	Z-15 - D+M Rám z ocelových profilů JEKL 50x50x5, ocelová mříž s dveřmi 1400x2950mm
	kg
	380,000
	165,00
	62 700,00

	294
	K
	767155R16.1
	Z-16 - D+M Rám z ocelových profilů JEKL 50x50x5, ocelová mříž s dveřmi 1450x2950mm
	kg
	199,000
	165,00
	32 835,00

	295
	K
	767155R17
	Z-17 - D+M Rám z hliníkových profilů, střešní pásový obloukový světlík 2400x900mm
	ks
	2,000
	48 000,00
	96 000,00

	296
	*
	767155R18
	Z-18 - D+M Rám z hliníkových profilů, střešní pásový obloukový světlík 3450x2400mm
	ks
	1,000
	60 000,00
	60 000,00

	297
	K
	767155R19.1
	Z-19 - D+M Interiérové zastíněni světlíku 2400x900mm vč. elektrického pohonu
	ks
	2,000
	31 320,00
	62 640,00
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	298
	K
	767155R20.1
	Z-20 - D+M Interiérové zastíněni světlíku 3450x2400mm vč. elektrického pohonu
	ks
	1,000
	72 036,00
	72 036,00

	299
	K
	767155R21.1
	Z-21 - D+M Kce skřínky z plechu, 600x1800x600mm
	ks
	12,000
	3 358,00
	40 296,00

	300
	K
	767155R22.1
	Z-22 - D+M Kovová šatni skříň s lavičkou 500x1920x500mm
	ks
	142,000
	4 583,00
	650 786,00

	301
	K
	767155R23.1
	Z-23 - D+M Šatní lavička, 2900x420x400mm
	ks
	1,000
	6 693,00
	6 693,00

	302
	K
	767155R24.1
	Z-24 - D+M Šatni lavička, 3050x420x400mm
	ks
	1,000
	6 693,00
	6 693,00

	303
	K
	767155R25.1
	Z-25 - D+M Šatní lavička, 3100x420x400mm
	ks
	1,000
	6 693,00
	6 693,00

	304
	K
	767155R26.1
	Z-26 - D+M Šatní lavička, 3400x420x600mm
	ks
	1,000
	8 625,00
	8 625,00

	305
	K
	767155R27.1
	Z-27 • D+M Šatni lavička, 3550x420x600mm
	ks
	1,000
	8 625,00
	8 625,00

	306
	K
	767155R28
	Z-28 - D+M Jídelní stůl se dvěma lavicemi, 2100x800x750mm stůl, 2100x400x930(400)mm lavice
	ks
	6,000
	16 721,00
	100 326,00

	307
	K
	767155R29
	Z-29 - D+M Venkovní nerezový Izolovaný komin, průměr 200mm
	ks
	1,000
	44 160,00
	44 160,00

	308
	K
	767155R30.1
	Z-30 ■ D+M Sběrač spalin nad kovářskou výhní, 2500x1000x1 OOOmm stůl
	ks
	1,000
	36 804,00
	36 804,00

	309
	K
	767155R31.1
	Z-31 - D+M Vodorovné sklopné madlo tvaru U vedle wc, průměr 32mm, délka 800mm
	ks
	1,000
	1 285,00
	1 285,00

	310
	K
	767155R32.1
	Z-32 - D+M Vodorovné sklopné madlo tvaru U vedle wc, průměr 32mm, délka 900mm
	ks
	1,000
	1 390,00
	1 390,00

	311
	K
	767155R33
	Z-33 - D+M Ocelové zábradti V=900mm
	kg
	120,000
	175,20
	21 024,00

	312
	K
	767155R34.1
	Z-34 • D+M Kolejová dráha pro nákladní vozik, délka 37m
	kg
	4 954,300
	126,00
	624 241,80

	313
	K
	767155R35
	Z-35 - D+M Ocelový žebřík se suchovodem, s ochranným košem a zábradlím
	kg
	214,000
	216,00
	46 224,00

	314
	K
	767155R36
	Z-36 - D+M Ocelový žebřík se suchovodem, s ochranným košem a zábradlím
	kg
	250,000
	217,20
	54 300,00

	315
	K
	767155R37
	Z-37 - D+M Ocelový žebřik se suchovodem, s ochranným košem a zábradlím
	kg
	262,000
	216,00
	56 592,00

	316
	K
	767155R38
	Z-38 - D+M Čistící zóna, 500x1500mm
	ks
	1,000
	442,20
	442,20

	317
	K
	767155R39
	Z-39 - D+M Ocelový držák pripojnicového systému pro připojení jednotlivých strojů do el. Sítě
	kg
	30,000
	123,60
	3 708,00

	318
	K
	767155R40
	Z-40 - D+M Ocelové nrezové zábradlí
	kg
	438,000
	188,40
	82 519,20

	319
	K
	767300R01.1
	D+M ocelových a zámečnických prvků - (dodávka, výroba, přesuny, osazeni, kotvení (kotevních prvků), povrchová úprava)
	kg
	2 695,000
	126,00
	339 570,00

	320
	K
	767584R02
	Dodávka a montáž podhledů kovových AKU na nosném roštu
	m2
	217,550
	1 403,00
	305 222,70

	321
	K
	998767202.1
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m
	%
	43 024,910
	1,80
	77 444,80
		


771 ^ Podlahy z dlaždic		 	 747 631,00
	322
	K
	771574131.1
	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2
	m2
	486,920
	650,00
	316 498,00

	323
	M
	597611R00.1
	dlaždice keramické - RlO, slinuté, vysoce zátěžové, tl. 15 mm - vč. dodávky obvodových soklů, lišt/profilů, ditataci ■ specifikace dle PD aTZ
	m2
	334,719
	640,00
	214 220,20

	324
	M
	597611R01.2
	dlaždice keramické ■ R11, slinuté, vysoce zátěžové, tl. 15 mm - vč. dodávky obvodových soklů, lišt/profilů, dilatací - specifikace dle PD a TZ
	m2
	200,893
	510,00
	102 455,40

	325
	*
	771579196.1
	Příplatek k montáž podlah keramických za spárováni tmelem
	m2
	486,920
	70,00
	34 084,40
1	

	326
	K
	771591111.1
	Podlahy penetrace podkladu
	m2
	486,920
	70,00
	34 084,40

	327
	K
	998771202.1
	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m
	%
	7 013,424
	6,60
	46 288,60


773 • Podlahy z litého teraca
Strojní broušení povrchu litého teraca
schodiště, vč. opravy
27 105,00
27 105,00
m2
20,850
1 300,00
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	776 - Podlahy povlakové
	
	
	
	115 220,50

	329
	K
	776111311
	Vysátí podkladu povlakových podlah
	m2
	142.240
	30,00
	4 267,20

	330
	K
	776121111
	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3
	m2
	142,240
	42,00
	5 974,10

	331
	K
	776141121
	Vyrovnám podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tt 3 mm
	m2
	142,240
	186,00
	26 456,60

	332
	K
	776231111
	Lepeni lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem
	m2
	142,240
	90,00
	12 801,60

	333
	M
	284110R00
	dodávka vinylové podlahy , vysocezátéiové tl. 2,5 mm s našlápnou vrstvou tl. 0,4 mm vč. obvodových soklů, přechodových a dilatačních lišt/profilů
	m2
	156,464
	405.60
	63 461.80

	334
	K
	998776202.1
	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m
	%
	1 129,613
	2,00
	2 259,20

	
	777 - Podlahy lité
	
	
	
	532 239,40

	335
	K
	777615214.1.1
	Nátěrový epoxidový systém podlah betonových probarvený
	m2
	1 062,765
	500,00
	531 382,50

	336
	K
	998777102.1
	Přesun hmot tonážní pro podlahy líté v objektech v do 12 m
	t
	1,584
	541,00
	856,90


781 - Dokončovací práce - obklady	595 568,50
umlrniz-h rtKlyI	rf An	iKlťirk
	337
	K
	7814141 R2.1
	Montáž vnitřních obkladaček stěn pravoúhlých lepených flexibilním lepidlem, vč. příslušných Ustel, příslušenství, doplňků
	m2
	485,040
	650,00
	315 276,00

	338
	M
	597611R01.1.1
	obklady keramické, vč. příslušných listel , doplňků, příslušenství - specifikace dle PO, TZ
	m2
	533,544
	250,00
	133 386.00
'

	339
	K
	781469196.1
	Příplatek k montáži obkladů vnitrních stén za spárováni
	m2
	485,040
	70,00
	33 952,80

	340
	K
	781494515.1
	Plastové profily ukončovaci, lišty rohové na flexibilní lepidlo - množství vztaženo na plochu obkladů
	m2
	485,040
	70,00
	33 952,80

	341
	K
	781495111.1
	Penetrace podkladu vnitřních obkladů
	m2
	485,040
	70,00
	33 952,80

	342
	K
	781495115.1
	Spárování obkladu silikonem
	m
	363,780
	70,00
	25 464,60

	343
	K
	998781202.1
	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m
	%
	5 759,850
	3,40
	' 1 19 583,50


784 - Dokončovací práce • malby a tapety		186 769,50
	344
	K
	784121001.1
	Oškrabáni malby v mísnostech výšky do 3,80 m
	m2
	2 241,040
	20,50
	45 941,30

	345
	K
	784211101.1.1
	Dvojnásobné malby omyvatelné s penetrací
	m2
	1 159,920
	47,00
	54 516,20

	346
	K
	784221101.1
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
	m2
	2 105,171
	41,00
	86 312,00


[bookmark: bookmark23]Ostatní - Ostatní	38 646,10
N001 - Dodatečné informace_26.2.2018		38 646,10
	
	Odstraněni tepelné izolace střech nadstřešní
	
	
	

	347 K 713140811.2
	volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 m2 mm !
	2 576,404
	15,00
I
	38 646,10
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krycí list rozpočtu
,	Modernizace vyšší odborné školy a Středni průmyslové školy, Rychnov nad Knéžnou, U Stadionu 1166
Stavba:	.. .	,
- II. etapa, areal Na	J
Objekt:	1-1. ETAPA
část:	SO 02 • OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
[bookmark: bookmark24]Úroveň 3:	D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení - OBSAŽENO VD.1.1
	JKSO: 801 39
	CC-CZ:
	126

	Místo: U STADIONU 1166
	Datum:
	27.4.2018

	Objednatel:
	IČ:
	70889546

	Královéhradecký kraj -
	DIČ:
	CZ70889546

	Zhotovitel:
	IČ:
	25957481

	100 - Správní středisko
	DIČ:
	CZ25957481

	Projektant:
	IČ:
	

	KANIA a.s. , Ostrava
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	Ing. Ondřej Vaniček
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazuji.
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	
	0,00

	DPH základní
	21,00%
	ze
	0,00
	0,00

	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	0,00



Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko
Zhotovitel
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Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Část:
Úroveň 3:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
1 - 1. ETAPA
SO 02 - OBJEKT ADMINISTRATIVY A DlLEN
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení - OBSAŽENO VD.1.1
Místo:
U STADIONU 1166
Datum:	27.4.2018
Objednatel:	Královéhradecký kraj -
Zhotovitel:	100 - Správní středisko
Projektant:	KANIA a.s. , Ostrava
Zpracovatel:	Ing. Ondřej Vaniček
Kód • Popis
Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
N00 - AREÁL SOU NA JAMÁCH	0,00
N01 - Provedení souboru / objektu / zařízení	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00
Strana 25 z 120

ROZPOČET
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
1 • 1. ETAPA
SO 02 - OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
[bookmark: bookmark25]D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení - OBSAŽENO VD.1.1
U STADIONU 1166	Datum:	27.4.2018
Královéhradecký kraj -	Projektant:	KANIA a.s., Ostrava
100 - Správní středisko	Zpracovatel:	Ing. Ondřej Vaniček
	PČ Typ Kód Popis
	MJ Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	0,00

	N00 - AREÁL SOU NA JAMÁCH
	
	0,00

	N01 • Provedení souboru / objektu / zařízení
	
	0,00

	. 	 Stavebné konstrukční řešeni - NENACENOVAT -
1 K R001-001 SOUČÁST 0.1.1
	S0Ub 0,000 0,00 or
	0,00


Stavba:
Objekt:
Část:
Úroveň 3:
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Část:
Úroveň 3:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Knéžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
1-1. ETAPA
SO 02 - OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
[bookmark: bookmark26]D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení - OBSAŽENO VD.1.1
	JKSO: 801 39
	CC-CZ:
	126

	Místo: U STADIONU 1166
	Datum:
	27.4.2018

	Objednatel:
	IČ:
	70889546

	Královéhradecký kraj -
	DIČ:
	CZ70889546

	Zhotovitel:
	IČ:
	25957481

	100 - Správní středisko
	DIČ:
	CZ25957481

	Projektant:
	IČ:
	

	KANIA a.s. , Ostrava
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	Ing. Ondřej Vaniček
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ"). Ocenění "vlastní' položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	
	0,00

	DPH základní
	21,00%
	ze
	0,00
	0,00

	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	0,00


	Projektant
	
	Zpracovatel

	Datum a podpis: Razítko
	
	Datum a podpis: Razítko

	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
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Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Část:
Úroveň 3:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
-II. etapa, areál Na J
1-1. ETAPA
SO 02 - OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení - OBSAŽENO V D.1.1
Místo:
U STADIONU 1166
Datum:
27.4.2018
Objednatel:	Královéhradecký kraj -
Zhotovitel:	100 - Správní středisko
Projektant:	KANIA a.s. , Ostrava
Zpracovatel:	Ing. Ondřej Vaniček
Kód - Popis
Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
N00 - AREÁL SOU NA	JAMÁCH	0,00
N01 - Provedení souboru / objektu / zařízeni	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
0,00
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ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Část:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
1-1. ETAPA
SO 02 - OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
[bookmark: bookmark27]Úroveň 3:
[bookmark: bookmark28]D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení - OBSAZENO VD.1.1
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:
PČ Typ
Kód
U STADIONU 1166
Královéhradecký kraj - 100 - Správní středisko
Popis
[bookmark: bookmark29]Náklady z rozpočtu
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
27.4.2018
KANIA a.s. , Ostrava Ing. Ondřej Vaniček
MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
0,00
[bookmark: bookmark30]N00 - AREAL SOU NA JÁMÁCH
N01 - Provedení souboru / objektu / zařízení
K R001 001.1
Požarné bezpečnostni řešeni - NENACEŇOVAT soub SOUČÁST D. 1.1	or
[bookmark: bookmark31]0,000
0,00
0,00
0,00
[bookmark: bookmark32]0,00
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krycí list rozpočtu
	Stavba:
	Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 11<

	
	- II. etapa, areál Na J
	
	

	Objekt:
	1-1. ETAPA
	
	

	Část:
	SO 02 - OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
	
	

	Úroveň 3:
	D. 1.4.1 - Zdravotně technické instalace
	
	

	JKSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	U STADIONU 1166
	Datum:
	27.4.2018

	Objednatel:
	
	IČ:
	70889546

	Královéhradecký kraj -
	DIČ:
	CZ70889546

	Zhotovitel:
	
	IČ:
	25957481

	100 - Správní středisko
	DIČ:
	CZ25957481

	Projektant:
	
	IČ:
	

	KANIA a.s. , Ostrava
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ:
	

	Ing. Ondřej Vaniček
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
	Náklady z rozpočtu
	
	
	1 683 004,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	1 683 004,00

	DPH základní
	21,00%
	ze 1 683 004,00
	353 430,80

	snížená
	15,00%
	ze 0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	2 036 434,80



Zpracovatel
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Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Část:
Úroveň 3:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
1 -1. ETAPA
SO 02 - OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
[bookmark: bookmark33]D. 1.4.1 - Zdravotně technické instalace
Místo:
U STADIONU 1166
Datum:
27.4.2018
Objednatel:	Královéhradecký kraj -
Zhotovitel:	100 - Správní středisko
Projektant:	KANIA a.s. , Ostrava
Zpracovatel:	Ing. Ondřej Vaniček
Kód • Popis
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark34]1) Náklady z rozpočtu	1 683 004,00
[bookmark: bookmark35]N00 - AREÁL SOU NA JAMÁCH	1 683 004,00
N01 - Provedení souboru / objektu / zařízení	1 683 004,00
[bookmark: bookmark36]2) Ostatní náklady
0,00
[bookmark: bookmark37]Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
[bookmark: bookmark38]1 683 004,00
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ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Část:
[bookmark: bookmark39]Úroveň 3:
Misto:
Objednatel:
Zhotovitel:
PC Typ
Kód
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, 1) Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
1-1. ETAPA
SO 02 - OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
[bookmark: bookmark40]D. 1.4.1 - Zdravotně technické instalace
U STADIONU 1166
Královéhradecký kraj - 100 - Správní středisko
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
27.4.2018
KANIA a.s. , Ostrava Ing. Ondřej Vaniček
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark41]Náklady z rozpočtu
N00 - AREÁL SOU NA JAAAÁCH
N01 - Provedení souboru / objektu / zařízení
[bookmark: bookmark42]1 683 004,00
1 683 004,00
1 683 004,00
	1 K
I	l	
	R001-001.17
	Zdravotně technické instalace samostatný soupis práci
	soub
or
	1,000
	1 683 004,00
	1 683 004,00
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ROZPOČET
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
1-1. ETAPA
SO 02 - OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
[bookmark: bookmark43]D.1.4.1.1 * ZTI
U STADIONU 1166	Datum:	27.4.2018
Královéhradecký kraj -	Projektant:	KANIA a.s. , Ostrava
100 - Správní středisko	Zpracovatel:	Ing. Ondřej Vaniček
PČ Typ Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark44]Náklady z rozpočtu	! 683 004,00
1 - DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ	53 474,80
	1
	K
	45111000-8
	DEMONTÁŽ LITINOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ DO DN 100
	MET
R
	81,000
	137,20
	11 113,20

	2
	K
	45111000-8.1
	DEMONTÁŽ NOVODUROVÝCH TRUB
	Will
p
	40,000
	39,80
	1 592,00

	3
	K
	45111000-8.2
	DEMONTÁŽ VPUSTÍ A VTOKŮ
	KUS
	4,000
	33,20
	132,80

	4
	K
	45111000-8.3
	DEMONTÁŽ OCELOVÝCH TRUBEK DO DN 32
	MC.I
P
	215,000
	67,70
	14 555,50

	5
	K
	45111000-8.4
	DEMONTÁŽ ARMATUR
	KUS
	20,000
	26,50
	530,00

	6
	K
	45111000-8.5
	DEMONTÁŽ KLOZETŮ
	KUS
	8,000
	166,10
	1 328,80

	7
	K
	45111000-8.6
	DEMONTÁŽ UMYVADEL
	KUS
	15,000
	120,20
	1 803,00

	8
	K
	45111000-8.7
	DEMONTÁŽ HYDRANTU
	KUS
	5,000
	248,90
	1 244,50

	9
	K
	45111000-8.8
	DEMONTÁŽ VÝLEVEK
	KUS
	2,000
	188,90
	377,80

	10
	K
	45111000-8.9
	DEMONTÁŽ ELEKRICKÝCH ZÁSOBNÍKŮ
	KUS
	3,000
	242,00
	726,00

	11
	K
	45111000 8.10
	DEMONTÁŽ BATERIÍ
	KUS
	20,000
	73,70
	1 474,00

	12
	K
	45111000-8.11
	DEMONTÁŽ ODPADNÍCH VENTILŮ
	KUS
	15,000
	33,20
	498,00

	13
	K
	45111000-8.12
	DEMONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK
	KUS
	15,000
	103,00
	1 545,00

	14
	K
	45111000-8.13
	VYBOURANÍ OTV VE ZDIVU CIHELNÉM DO 0,025 M2 DO 450 MM
	KUS
	25,000
	180,00
	4 500,00

	15
	K
	45111000-8.14
	VYBOURÁNÍ OTV VE STROPU 0,05 M2 DO 300 MM
	KUS
	25,000
	396,00
	9 900,00

	16
	K
	
	45111000-8.15
	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI A HMOT DO VÝŠKY 3,5 M
	TUN
A
	5,129
	420,00
	2 154,20


Stavba:
Objekt:
Část:
Úroveň 4:
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:
13 - HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	178 860,00
	17
	K
	45252124-3
	HL VYKOPÁVKY V HOR 4 POD ZÁKLADY
	M3
	2,000
	1 950,00
	3 900,00

	18
	K
	45252124-3.1
	VYKOPÁVKA V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH
	M3
	77,760
	2 250,00
	174 960,00


[bookmark: bookmark45]16 - HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI	50 789,50
	19
	K
	45252124-3.2
	SVISLÉ PŘEMÍSTĚ VÝKOPKU DO 2 M
	M3
	79,760
	81,70
	6 516,40

	20
	K
	45252124-3.3
	VYTAŽENÍ VÝKOPKU Z PODZÁKLADŮ
	M3
	2,000
	503,90
	1 007,80

	21
	K
	45252124-3.4
	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU
	T ÜN A
	131,571
	276,00
	36 313,60

	22
	K
	45252124-3.5
	NAKLÁDÁNÍ SUTI
	1 UH
	5,129
	113,90
	584,20

	23
	K
	45252124-3.6
	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI
	1 Uli A
	5,129
	276,00
	1 415,60

	24
	K
	45252124-3.7
	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR 1-4
	M3
	79,740
	62,10
	4 951,90


[bookmark: bookmark46]17 - HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI	78 158,50
	25
	K_
	45252124-3.8
	ZÁSYP A ZHUTNĚNÍ JAM RÝH ŠACHET
	M3
	0,020
	86,30
	1,70

	26
	K
	45252124-3.9
	OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ BEZ PROHOZENÍ
	M3
	34,020
	236,90
	8 059,30

	27
	K
	14210000-6
	PÍSEK FRAKCE 0-8
	M3
	34,020
	358,80
	12 206,40

	28
	K
	14210000-6.1
	ŠTĚRK FRAKCE 16-32
	M3
	36,000
	287,50
	10 350,00

	29
	_K
	45252124-3.10
	PŘÍPLATEK ZA PROHOZENÍ
	M3
	36,000
	246,10
	8 859,60

	30
	K
	45252124-3.11
	ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU
	TUN
A
	5,042
	383,00
	1 931,10
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	31
	K
	45252124-3.12
	ULOŽENI PVC Z REKONSTRUKCI NA SKLÁDKU
	1 UN A
	0,087
	383,00
	33,30

	32
	K
	45252124-3.13
	ULOŽENI' ZEMINY NA SKLÁDKU
	M3
	87,714
	418,60
	36 717,10


45 - HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE	7 210,30
	»
	Z
K
	14209994
	LOŽE POD POTRUBÍ A OBJEKTY Z PÍSKU 0-8
	M3
	9,720
	741,80
	7 210,30
■[

	
	89
	- HSV DROBN
	É OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
	
	
	
	9 752,60

	34
	K
	45232440 8
	ŠACHTA REVIZNÍ VNITŘNÍ DO DN 200
	KUS
	2,000
	1 538,50
	3 077,00

	35
	K
	45232440-8.1
	OSAZENÍ POKLOPŮ LITINOVÝCH DO 100 KG
	KUS
	2,000
	327,00
	654,00

	36
	*
	45232440-8.2
	POKLOP PACHOTĚSNÝ PRO ZADLÁŽDĚNÍ 600X900
	KUS
	2,000
	3 010,80
	6 021,60


[bookmark: bookmark47]721 - PSV KANALIZACE
	37
	K
	, MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH 45332300 6 TRUB DO D 75
	MET
R
	35,000
	259,00
	9 065,00

	38
	K
	45332300-6.1
'
	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 150
	MET
R
	176,000
	282,20
	49 667,20

	39
	K
	28815210-3
	POTRUBÍ PPs HRDLOVĚ ODPADNÍ D 75 - HT VČ TVAROVEK
	MET
R
	35,000
	154,90
	5 421,50

	40
	K
	28815210-3.1
	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 110 - HT VČ TVAROVEK
	MET
R
	70,000
	188,20
	13 174,00

	41
	K
	28815210-3.2
	POTRUBÍ PPs HRDLOVĚ ODPADNÍ D 125 - HT VČ TVAROVEK
	MET
R
	16,000
	335,20
	5 363,20

	42
	K
	28815210-3.3
	POTRUBÍ PPs HRDLOVĚ DEŠŤOVE D 110 - HT VČ TVAROVEK
	MET
R
	20,000
	188,20
	3 764,00

	43
	K
	28815210-3.4
	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ DEŠŤOVÉ D 125 - HT VČ TVAROVEK
	MET
R
	10,000
	335,20
	3 352,00

	44
	K
	45332300 6.2
	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 250
	MET
R
	162,000
	136,10
	22 048,20

	45
	K
	28815210-3.5
	POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 110 VC TVAROVEK
	MET
R
	45,000
	166,00
	7 470,00

	46
	K
	28815210-3.6
	POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 125 VČ TVAROVEK
	MET
R
	44,000
	199,20
	8 764,80

	47
	K
	28815210-3.7
	POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 160 VČ TVAROVEK
	MET
R
	65,000
	309,80
	20 137,00

	48
	K
	28815210-3.8
	POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 200 VČ TVAROVEK
	MET
R
	8,000
	468,00
	3 744,00

	49
	K
	45332300-6.3
	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍCH PRŮCHODEK
	KUS
	15,000
	83,00
	1 245,00

	50
	K
•
	28815210-3.9
	POŽÁRNÍ MANŽETA RS 10 75 -60
	KUS
	5,000
	1 047,20
	5 236,00

	51
	K
	28815210-3.10
	POŽÁRNÍ MANŽETA RS 10 110 -60
	KUS
	10,000
	1 236,40
	12 364,00

	52
	*
	45332300-6.4
	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB DO D 50
	MET
R
	88,000
	241,70
	21 269,60

	53
	x
	28815210-3.11
	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 32 - HT VČ TVAROVEK
	MET
R
	1,000
	154,90
	154,90

	54
	x
	28815210-3.12
	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 40 - HT VČ TVAROVEK
	MET
R
	50,000
	158,20
	7 910,00

	55
	K
	28815210-3.13
	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 50 - HT VČ TVAROVEK
	MET
R
	37,000
	169,20
	6 260,40

	56
	K
	45332300-6.5
	'
	VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 63
	KUS
	60,000
	70,10
	4 206,00

	57
	K
	45332300-6.6
	VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 110
	KUS
	10,000
	86,00
	860,00

	58
	K
	45332300-6.7
	NAPOJENÍ VZT JEDNOTKY/KAZETY NA ODVOD KONDENZÁTU
	KUS
	2,000
	166,10
	332,20

	59
	K
	28815210-3.14
	PŘECHODOVÝ KUS DN 32X1 /2"
	KUS
	2,000
	260,60
	521,20

	60
	K
	45332300-6.8
	MONTÁŽ UZÁVĚREK ZÁPACH PODLAHOVÝCH A ZPĚTNÝCH KLAPEK
	KUS
	18,000
	149,40
	2 689,20

	61
	K
	28815210-3.15
	NEREZ VPUST V6-100/S/P DN 100 SPODNÍ VÝVOD
	KUS
	2,000
	6 479,20
	12 958,40

	62
	K
	28815210-3.16
	IZOLAČNÍ SOUPRAVA PRO VPUST S NAKAŠ TEXT
	KUS
	16,000
	806,00
	12 896,00

	63
	K
	28815210-3.17
	VPUST PODL SE SV ODTOKEM 140X140 A SIFONEM PRO SUCHÝ STAV
	KUS
	16,000
	1 120,60
	17 929,60

	64
	K
	„ 'MONTÁŽ VTOKU STRESNICH PLASTOVÝCH + 45332300 6.9 NÁSTAVCŮ
	KUS
	4,000
	166,10
	664,40

	65
	K
	28815210-3.18 STŘEŠNÍ VTOK DN 100 + EL.
	KUS
	2,000
	4 071,20
	8 142,40

	66
	K
	28815210-3.19 STŘEŠNÍ VTOK DN 125 + EL.
	KUS
	2,000
	4 071,20
	8142,40

	67
	K
	45332300-6.10 MONTÁŽ HLAVIC VENTILAČNÍCH PLASTOVÝCH
	KUS
	11,000
	58,80
	646,80
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	68 1
	K
	28815210-3.20
	PP VENTILAČNÍ SOUPRAVA DN 70
	KUS
	4,000
	630,40
	2 521,60

	69
	K
	28815210-3.21
	PP VENTILAČNÍ SOUPRAVA DN 100
	KUS
	7,000
	477,40
	3 341,80

	70
	K
	45332300-6.11
	ZKOUŠKA KANALIZACE VODOU
	MLI
p
	162,000
	26,30
	4 260,60


722 - PSV VODOVOD	451 858,90
	7i;
	K
	45332200-5
	MONTÁŽ POTRUBÍ OCELOVÉHO ZAVIT POZN DO
2"
	MET
R
	170,000
	219,20
	37 264,00

	72
	K
	28815210-3.22
	POTRUBÍ OCELOVÉ ZAVIT POZN VČ TVAROVEK
5/4''
	MET
R
	80,000
	234,00
	18 720,00

	73
	K
	28815210-3.23
	POTRUBÍ OCELOVÉ ZÁVIT POZN VČ TVAROVEK 2"
	MET
R
	90,000
	376,30
	33 867,00

	74
	K
	45332200-5.1
	POTRUBÍ ZÁVITOVÉ PROPOJENÍ DO 1"
	KUS
	2,000
	204,50
	409,00

	75
	K
	45332200-5.2
	POTRUBÍ ZÁVITOVÉ PROPOJENÍ DO 3"
	KUS
	1,000
	546,00
	546,00

	76
	K
	45332200-5.3
	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 25
	MET
R
	420,000
	125,40
	52 668,00

	77
	K
	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D
45332200-5.4
40
	MET
R
	255,000
	169,00
	43 095,00

	78
	K
	„ MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 45332200-5.5 ,,
bJ
	MET
R
	|
15,000
	188,90
	2 833,50

	79
	K
	45332200-5.6
	MONTÁŽ ŽLABU POD POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT
	MET
R
	375,000
	10,00
	3 750,00

	80
	K
	28815210-3.24
	ŽLAB POZINKOVANÝ PRO TRUBKU D 20 MM
	MLI . D
	55,000
	22,80
	1 254,00

	81
	K
	28815210-3.25
	ŽLAB POZINKOVANÝ PRO TRUBKU D 25 MM
	/VIL I O
	50,000
	24,20
	1 210,00

	82
	K
	28815210-3.26
	ŽLAB POZINKOVANÝ PRO TRUBKU D 32 MM
	řViL 1
	100,000
	27,40
	2 740,00

	83
	K
	28815210-3.27
	ŽLAB POZINKOVANÝ PRO TRUBKU D 40 MM
	ML l D
	155,000
	33,40
	5 177,00

	84
	K
	28815210-3.28
	ŽLAB POZINKOVANÝ PRO TRUBKU D 50 MM
	ML t o
	15,000
	40,90
	613,50

	85
	K
	28815210-3.29
	POTRUBÍ PP-RCT S ČEDIČ VRSTVOU VČETNĚ TVAROVEK D 20/3,4
	MET
R
	330,000
	56,90
	18 777,00

	86
	K
	28815210-3.30
	POTRUBÍ PP-RCT S ČEDIČ VRSTVOU VČETNĚ TVAROVEK 0 25/4,2
	MET
R
	90,000
	87,00
	7 830,00

	87
	K
	28815210-3.31
	POTRUBÍ PP-RCT Š ČEDIČ VRSTVOU VČETNĚ TVAROVEK D 32/5,4
	MET
R
	100,000
	132,80
	13 280,00

	88
	K
	28815210-3.32
	POTRUBÍ PP-RCT S ČEDIČ VRSTVOU VČETNĚ TVAROVEK D 40/6,7
	MET
R
	155,000
	200,80
	31 124,00

	89
	K
	28815210-3.33
	POTRUBÍ PP-RCT S CEDÍC VRSTVOU VCETNE TVAROVEK D 50/8,4
	MET
R
	15,000
	311,40
	4 671,00

	90
	K
	45332200-5.7
	PŘÍPOJKA VODOVODNÍ PEVNÁ DO DN 50
	KUS
	1,000
	232,40
	232,40

	91
	K
	45332200-5.8
	VYVEDENÍ UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DO DN 50
	KUS
	89,000
	261,20
	23 246,80

	92
	K
	45332200 5.9
	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR S 1 ZÁVITEM 1/2“
	KUS
	2,000
	48,10
	96,20

	93
	K
	45332200-5.10
	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR S 1 ZÁVITEM
3/4“
	KUS
	1,000
	68,80
	68,80

	94
	K
	28815210-3.34
	KOHOUT KULOVÝ R608 VYPOUŠTÉCÍ 1/2"
	KUS
	2,000
	126,60
	253,20

	95
	*
	28815210-3.35
	VENTIL POJISTNÝ G 3/4"x1" 6-10 BAR
	KUS
	1,000
	549,80
	549,80

	96
	K
	45332200-5.11
	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1/2"
	KUS
	24,000
	54,80
	1 315,20

	97
	K
	45332200-5.12
	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 3/4“
	KUS
	22,000
	68,80
	1 513,60
	^

	98
	K
	45332200-5.13
	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZAVITY 1*
	KUS
	1,000
	75,40
	75,40
	;

	99
	
	45332200-5.14
	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZAVITY 5/4"
	KUS
	3,000
	89,30
	267,90

	100
	K
	45332200-5.15
	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZAVITY 6/4"
	KUS
	4,000
	116,50
	466,00

	101
	K
	45332200-5.16
	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY
2"
	KUS
	2,000
	140,80
	281,60

	102
	K
	28815210-3.36
	SROUBENÍ MOSAZNÉ 1 /2" 37 MM
	KUS
	24,000
	82,90
	1 989,60

	103
	K
	28815210-3.37
	SROUBENÍ MOSAZNÉ 3/4" 46 MM
	KUS
	18,000
	129,50
	2 331,00

	104
	K
	28815210-3.38
	Sroubení mosazné r 46,5 mm
	KUS
	1,000
	211,00
	211,00

	105
	K
	28815210-3.39
	SROUBENÍ MOSAZNÉ 5/4" 56 MM
	KUS
	3,000
	320,00
	960,00

	106
	K
	28815210-3.40
	SROUBENI MOSAZNÉ 6/4" 66 MM
	KUS
	4,000
	494,50
	1 978,00

	107
	K
	28815210-3.41
	SROUBENÍ MOSAZNÉ 2" 76 MM
	KUS
	2,000
	946,90
	1 893,80

	108
	K
	28815210-3.42
	CIRKUL VENTIL 1/2" 30 C-50X
	KUS
	2,000
	1 981,40
	3 962,80

	109
	K
	28815210-3.43
	VYPOUŠTÉCÍ VENTIL PRO CIRK VENTIL J710917300
	KUS
	2,000
	3 921,40
	’ I
7 842,80

	110
	K
	28815210-3.44
	IZOLAČNÍ POUZDRO PRO CIRK VENTIL 471 11 015
	KUS
	2,000
	449,40
	898,80

	111
	. K
	29131400 0
	KOHOUT KULOVÝ R250D 1 /2"
	KUS
	10,000
	69,80
	698,00
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	112
	K
	29131400-0.1
	KOHOUT KULOVÝ R250D 3/4"
	KUS
	9,000
	101,80
	916,20

	113
	K
	29131400-0.2
	KOHOUT KULOVÝ R250D 5/4"
	KUS
	2,000
	241,40
	482,80

	114
	K
	29131400-0.3
	KOHOUT KULOVÝ R250D 6/4"
	KUS
	1,000
	382,60
	382,60

	115
	K
	29131400-0.4
	KOHOUT KULOVÝ R250D 2"
	KUS
	1,000
	573,10
	573,10

	116
	K
	29131400-0.5
	KOHOUT KULOVÝ R250DS 1/2"
	KUS
	5,000
	120,70
	603,50

	117
	K
	29131400-0.6
	KOHOUT KULOVÝ R250DS 3/4"
	KUS
	3,000
	126,60
	379,80

	118
	K
	29131400-0.7
	KOHOUT KULOVÝ R250DS 1"
	KUS
	1,000
	190,60
	190,60

	119
	K
	29131400-0.8
	KOHOUT KULOVÝ R250DS 6/4"
	KUS
	1,000
	407,30
	407,30

	120
	K
	29131400-0.9
	KOHOUT KULOVÝ R254D MOTÝL VNĚJŠÍ-VNITŘNÍ 1/2"
	KUS
	2,000
	84,40
	168,80

	121
	K
	29131292-9
	ZPĚTNÁ KLAPKA N5 1/2"
	KUS
	2,000
	91,70
	183,40

	122
	K
	29131292 9.1
	ZPĚTNÁ KLAPKA N5 3/4
	KUS
	4,000
	213,80
	855,20

	123
	K
	29131292-9.2
	ZPĚTNÁ KLAPKA N5 5/4"
	KUS
	1,000
	446,50
	446,50

	124
	K
	29131292-9.3
	ZPĚTNÁ KLAPKA N5 6/4"
	KUS
	1,000
	304,00
	304,00

	125
	K
	28815210-3.45
	FILTR R74A 1 /2"
	KUS
	2,000
	130,90
	261,80

	126
	K
	28815210-3.46
	FILTR R74A 3/4"
	KUS
	4,000
	215,30
	861,20

	127
	K
	36712000-5
	FILTR 100 MIKRONŮ SE ZP PROP F76S 1 1/2" AA
	KUS
	1,000
	17 307,60
	17 307,60

	128
	K
	28815210-3.47
	POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ ZÁVITOVÝ BA295 1/2" A
	KUS
	1,000
	7199,80
	7 199,80

	129
	K
	28815210-3.48
	KONTROLOVATELNÁ ZPĚTNÁ ARMATURA EA 2" RV277
	KUS
	1,000
	3 799,40
	3 799,40

	130
	K
	45343200-5
	MONTÁŽ HÝDRANTOVÉ SKŘÍNĚ VNITŘNÍ S VÝZBROJÍ
	SOU
BOR
	6,000
	490,80
	2 944,80

	131
	K
	28815210-3.49
	HYDRANT A + HADICE 30M NA ZEĎ KOMAXIT
	SOU
BOR
	6,000
	6 690,80
	40 144,80

	132
	K
	45332200-5.17
	TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 50
	MET
R
	860,000
	22,20
	19 092,00

	133
	K
	45332200-5.18
	PROPLACH A DEZINFEKCE POTRUBÍ DO DN 100
	MET
R
	860,000
	27,20
	23 392,00

	724
	t - PSV STROJNÍ VYBAVENÍ
	
	
	
	10 584,70

	134
	K
	45330000-9
	MONTÁŽ MANOMETRU, STAVOZNAKU, TEPLOMĚRŮ,...
	KUS
	2,000
	149,40
	298,80

	135
	K
	28815210-3.50
	MANOMETR TYP 313 0-1,6 MPA 160 1%
	KUS
	1,000
	261,80
	261,80

	136
	K
	28815210-3.51
	TEPLOMĚR ROVNÝ DTR 0*100/100 0100
	KUS
	1,000
	320,00
	320,00

	137
	K
	28815210-3.52
	JÍMKA PRO TEPLOMĚR TJS 125
	KUS
	1,000
	116,40
	116,40

	138
	K
	45330000-9.1
	MONTÁŽ TLAKOVÝCH NÁDRŽÍ
	ŮUU
QOD
	1,000
	268,90
	268,90

	139
	K
	28815210-3.53
	TL PRŮTOČNÁ EX NÁD DD 8L 25 BAR 7290200
	KUS
	1,000
	2 767,90
	2 767,90

	140
	K
	28815210-3.54
	REFLEX DRŽÁK S PÁSKEM KS 8-25 9200140
	KUS
	1,000
	160,00
	160,00

	141
	K
	45330000-9.2
	MONTÁŽ ČERPADEL OBĚHOVÝCH TUV
	iUU
ROD
	1,000
	332,00
	332,00

	142
	K
	29122480-8
	SPÍNACÍ HODINY SE ZÁSUVKOU
	iVu O OD
	1,000
	224,00
	224,00

	143
	K
	29122480-8.1
	ŠROUBENÍ K ČERPADLU G 3/4"
	POD
	1,000
	218,20
	218,20

	144
	K
	29122480-8.2
	ČERPADLO OBĚHOVÉ Z 20/1 230V 25 W
	iUU
PAP
	1,000
	5 616,70
	5 616,70


[bookmark: bookmark48]725 - PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	430 725,30
	145
	K
	45332400-7
	MONTÁŽ SPLACHOVACÍCH NÁDRŽÍ
	3UU
POD
	2,000
	431,60
	863,20

	146
	K
	28815210-3.55
	SPLACHOVACÍ NÁDRŽ VYSOKO POLOŽENÁ
	5UU
POD
	2,000
	973,90
	1 947,80

	147
	K
	28815210-3.56
	INSTALAČNÍ PRVEK ZÁVĚSNÍHO WC PRO ZAZDĚNÍ VÝŠKA 1100 OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU
	SOU
BOR
	8,000
	4 555,70
	36 445,60

	148
	K
	28815210-3.57
	OVLÁDACÍ DESKA BÍLÁ PLASTOVÁ
	iUU
POD
	8,000
	864,10
	6 912,80

	149
	K
	45332400-7.1
	MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍŠ NORMÁLNÍCH/NÁSTĚNNÝCH
	sou
BOR
	8,000
	365,30
	2 922,40

	150
	K
	26213999
	KLOZET ZAVESNY 2V1 S BIDETEM A PŘÍVODEM VODY PRO TRYSKU
	SOU
BOR
	1,000
	5 003,00
	5 003,00

	151
	K
	26214000-1
	KLOZET ZÁVĚSNÝ 360X520 BÍLÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM
	SOU
BOR
	7,000
	1 392,50
	9 747,50

	152
	K
	28815210-3.58
	TLUMICI PODLOŽKA POD ZÁVĚSNÝ KLOZET/BIDET
	SOU
BOR
	8,000
	72,70
	581,60

	153
	K
	28815210-3.59
	SEDÁTKO DURAPLAST KOVOVÉ KLOUBY
	iVJU
POD
	7,000
	304,60
	2132,20

	154
	K
	28815210-3.60
	SEDÁTKO WC
	bUU
POD
	1,000
	1 025,40
	1 025,40

	155
156
	K
K
	28815210-3.61
28815210-3.62
	PP PŘIPOJOVACÍ KOLENO WC DN 100
	JUU
POD
	2,000
	28,30
	56,60

	
	
	
	EL. 100 PRUŽNÁ ROZETA ELASTIK DN 100
	5UU
POD
	2,000
	70,80
	141,60
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	PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	157
	K
	45332400-7.2
	MONTÁŽ PISOÁROVÝCH ZÁCHODKŮ S ELEKTRONICKÝM SPLACHOVÁNÍM
	SOU
BOR
	9,000
	498,10
	4 482,90

	158
	*
	26214000-1.1
	PISOÁROVÝ ZÁCHODEK S RADAROVÝM SPLACHOVÁNÍM A VESTAVĚNÝM ZDROJEM AC 230V
	SOU
BOR
	9,000
	8 216,90
I
	73 952,10

	159
	K
	45332400-7.3
	MONTÁŽ UMYVADEL SE SIFONEM NA KOTEV ŠROUBY
	SOU
BOR
	23,000
	398,40
	9 163,20

	160
	K
	26214000-1.2
	UMYVADLO BÍLÉ S OTVOREM PRO BATERII 550X420
	SOU
BOR
	23,000
	612,00
	14 076,00

	161
	K
	28815210-3.63
	PP ODPADOVÝ VENTIL G 5/4" PRO UMYVADLA ■ ŠROUB 60 MM
	KUS
	1,000
	298,20
	298,20

	162 K
	28815210-3.64 PP SIFON UMYVADLOVÝ DN 40
	KUS
	23,000
	146,60
	3 371,80

	163 K
	45332400-7.4 MONTÁŽ STĚN A SPRCHOVÝCH KOUTŮ
	)UU
ROD
	4,000
	1 162,20
	4 648,80

	164
	K
	„„„ SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA S102 DO NIKY GC70200 28815210-3.65 90/200
	sou
BOR
	1,000
	14 486,00
	14 486,00

	165
	K
	28815210-3.66
	SPRCHOVÁ ZASTĚNA B104 DO NIKY POSUVNÉ GE0070300 120/210
	SOU
BOR
	3,000
	15 194,20
	45 582,60

	166
	K
	45332400-7.5
	MONTÁŽ DŘEZŮ V KUCHYŇSKÉ SESTAVĚ
	3UU
ROD
	3,000
	215,90
	647,70

	167
	K
	45332400-7.6
	PŘIPOJENÍ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENI NA ODPAD A P1TNOU/UPRAVÉNOU VODU
	SOU
BOR
	3,000
	716.30
	2 148,90

	168
	K
	28815210-3.67
	PP SIFON 50
	KUS
	3,000
	255,70
	767,10

	169
	K
	28815210-3.68
	PP SPOJOVACÍ SOUPRAVA PRO DVA DŘEZY G 6/4"
	KUS
	1,000
	29,00
	29,00

	170
	K
	45332400-7.7
	MONTÁŽ VÝLEVEK
	5UU
ROD
	2,000
	498,10
	996,20

	171
	K
	45222110-3
	VÝLEVKA KERAMICKÁ S MŘÍŽKOU
	iUU
ROD
	2,000
	3 773,20
	7 546,40

	172
	K
	45332400-7.8
	MONTÁŽ VENTILŮ NÁSTĚNNÝCH G 1 /2"
	KUS
	1,000 96,20
	96,20

	173
	K
	45332400-7.9
	MONTÁŽ VENTILŮ ROHOVÝCH G 1/2"
	KUS
	53,000
	96,20
	5 098,60

	174
	i
	45332400 7.10
	MONTÁŽ VENTILŮ NEZÁMRZNÝCH
	KUS
	2,000
	96,20
	192,40

	175
	K
	28815210 3.69
	VENTIL PRAČKOVÝ ZAJIŠTĚNÝ PROTI ZP TOKU CHROM VRŠEK S MAZIVOVOU KOMOROU
	KUS
	1,000
	154,20
	154,20

	176
	K
	28815210-3.70
	NEZÁMRZNÝ VENTIL CHROM ZAJIŠTĚNÝ PROTI ZP TOKU CHROM VRŠEK S MAZIVOVOU KOMOROU
	KUS
	2,000
	2 290,90
	4 581,80

	177
	K
	28815210-3.71
	VENTIL ROHOVÝ G 1 /2"
	KUS
	53,000
	109,10
	5 782,30

	178
	K
	28B15210-3.72
	PRODLOUŽENÍ T 216 XG 1/2X100
	KUS
	4,000
	291,40
	1 165,60

	179
	K
	45332400-7.11
	MONTÁŽ BATERIÍ NÁSTĚNNÝCH
	KUS
	3,000
	137,50
	412,50

	180
	K
	45332400-7.12
	MONTÁŽ BATERIÍ STOJANKOVÝCH/DÁVKOVAČÚ STOJÁNKOVÝCH
	KUS
	24,000
	73,10
	1 754,40

	181
	K
	45332400-7.13
	MONTÁŽ BEZDOTYKOVÝCH BATERII UMYVADLOVÝCH/DŘEZOVÝCH
	SOU
BOR
	1,000
	73,10
	73,10

	182
	K
	45332400-7.14
	MONTÁŽ BATERIÍ SPRCHOVÝCH
	KUS
	5,000
	182,60
	913,00

	183
	K
	28815210-3.73
	R 715/61 STOJÁNKOVÝ SMĚŠOVACÍ ČASOVÝ VENTIL
	KUS
	22,000
	5167,20
	113 678,40

	184
	K
	28815210-3.74
	BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ CHROM A SMKERAM KARTUŠÍ
	KUS
	2,000
	946,30
	1 892,60

	185
	K
	28815210-3.75
	BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ CHROM A SM KERAM KARTUŠÍ
	KUS
	3,000
	701,20
	2 103,60

	186
	K
	28815210-3.76
	R 7510/42 SPRCHOVÝ TLAČNÝ SMESOVACI VENTIL PODOMÍTKOVÝ
	KUS
	5,000
	3 998,50
	19 992,50

	187
	K
	28815210-3.77
	R 792 HLAVOVÁ SPRCHA NÁSTĚNNÁ S KLOUBEM
	KUS
	5,000
	1 467,80
	7 339,00

	188
	K
	28815210-3.78
	IR BATERIE 36324000 SE SMĚŠOVÁNÍM + TRAFO 5L/MIN
	KUS
	1,000
	8 113,90
	8 113,90

	189
	K
	45332400-7.15
	MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZAVEREK A ODP PRVKŮ
	KUS
	6,000
	37,60
	225,60

	190
	K
	28815210-3.79
	PP NÁLEVKA DN 40
	KUS
	3,000
	315,80
	947,40

	191
	K
	28815210-3.80
	PP SIFON PRO ODVOD KONDENZÁTU D32/DN 40
	KUS
	3,000
	667,20
	2 001,60

	192
	K
	45332400-7.16
	MONTÁŽ DVÍŘEK
	KUS
	9,000
	83,00
	747,00

	193
	K
	28815210-3.81
	DVÍŘKA MAGNETICKÁ BÍLÁ 300X300
	KUS
	9,000
	387,00
	3 483,00

	713 - PSV TEPEL
	NÉ IZOLACE 83 104,70

	194
	K
	76211100-6
	MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENYCH HMOT DO D 25 MM
	MET
R
	400,000
	34,20
	13 680,00

	195
	K
	76211100 6.1
	MONTÁŽ IZOLACE Z LEHCENYCH HMOT DO D 63 MM
	MET
R
	300,000
	34,20
J_
	10 260,00

	196
	K
	MONTÁŽ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY S 76211100-6.2 POVRCHOVOU ÚPRAVOU DO D 30 MM
	MET
R
	20,000
	83,00
	1 660,00
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PČ Typ Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
	197
	K
	76211100-6.3
	MONTÁŽ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DO 0 70 MM
	MET
R
	140,000
	83,00
	11 620.00

	198
	K
	76211100-6.4
	MONTÁŽ IZOLACE KANALIZACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 120 MM
	MET
R
	30,000
	33,20
	996,00

	199
	K
	28815210 3.82
	SILIKONOVÁNÍ SPAŘ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
	MET
R
	35,100
	43,20
	1 516,30

	200
	K
	28815210-3.83
	SILIKONOVÝ TMEL S PROTIPLYNOVOU ÚPRAVOU, BARVA DLE ZP
	KUS
	3,000
	290,90
	872,70

	201
	K
	28815210-3.84
	TMELENÍ POŽÁRNÍCH PROSTUPŮ
	KUS
	50,000
	83,00
	4 150,00

	202
	K
	28815210-3.85
	POŽÁRNĚ OCHRANNÝ TMEL KARTUŠ 310 ML
	KUS
	11,000
	727,30
	8 000,30

	203
	K
	45321000-3
	IZOLACE TRUBEK DN/T 22/9 Z PĚNĚNÉHO PE
	MET
R
	330,000
	8,60
	2 838,00

	204
	K
	45321000-3.1
	IZOLACE TRUBEK DN/T 25/9 Z PĚNĚNÉHO PE
	MET
R
	70,000
	9,10
	637,00

	205
	K
	45321000 3.2
	IZOLACE TRUBEK DN/T 32/9 Z PĚNĚNÉHO PE
	MET
R
	30,000
	9,40
	282,00

	>o
o o
rj rM
	K
K
	45321000-3.3 IZOLACE TRUBEK DN/T 38/9 Z PĚNĚNÉHO PE
	MET
R
	80,000 11,30
	904,00

	
	
	45321000-3.4
	IZOLACE TRUBEK DN/T 42/9 Z PĚNĚNÉHO PE
	MET
R
	85,000
	11,30
	960,50

	208
	K
	45321000-3.5
	IZOLACE TRUBEK DN/T 52/9 Z PĚNĚNÉHO PE
	MET
R
	15,000
	17,40
	261,00

	209
	K
	45321000-3.6
	IZOLACE TRUBEK DN/T 62/9 Z PĚNĚNÉHO PE
	MET
R
	90,000
	21,50
	1 935,00

	210
	K
	45321000-3.7
	POTRUBNÍ POUZDRO Z MIN VLNY PÍPO ALS TL 40 D 27
	MET
R
	20,000
	109,00
	2 180,00

	211
	K
	45321000-3.8
	POTRUBNÍ POUZDRO Z MIN VLNY PÍPO ALS TL40 D 34
	MET
R
	70,000
	114,10
	7 987,00

	212
	K
	45321000-3.9
	POTRUBNÍ POUZDRO Z MIN VLNY PÍPO ALS TL 40 D 42
	MET
R
	70,000
	118,20
	8 274,00

	213
	K
	45321000-3.10
	PE NÁVLEKY PRO KANALIZACI TL 5 mm AR 100
	MET
R
	20,000
	27,70
	554,00

	214
	K
	45321000-3.11
	PE NÁVLEKY PRO KANALIZACI TL 5 mm AR 125
	MET
R
	10,000
	37,70
	377,00

	215
	K
	45321000-3.12
	LEPIDLO 1 L
	LITR
	0,150
	297,50
	44,60

	216
	K
	45321000-3.13
	LEPIDLO NA PĚNĚNÝ POLYETYLÉN 80G
	KUS
	14,000
	29,80
	417,20

	217
	K
	45321000-3.14
	PÁSKA SAMOLEPÍCÍ AL (50 M)
	KUS
	8,000
	220,60
	1 764,80

	218
	K
	45321000-3.15
	SPONKA PLASTOVÁ K IZOLACI TRUBEK
	KUS
	2 333,333
	0,40
	933,30


767 - PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE	41 961,30
i/ iícmunn -r	»ir\MTÁ7 atvd i/r*\/ i/rí nr» c ur.	>/r~	cnn	no cn	'ia cm or\
	219
	K
	45223100-7
	MONTÁŽ ATYP KOV KCÍ DO 5 KG
	KG
	191,500
	128,50
	24 607,80

	220
	K
	28500000-7
	OBJÍMKA S PRYŽÍ 1/2" M8 20-23
	KUS
	55,000
	16,00
	880,00

	221
	K
	28500000-7.1
	OBJÍMKA S PRYŽÍ 3/4" M8 25-30
	KUS
	50,000
	17,00
	850,00

	222
	K
	28500000-7.2
	OBJÍMKA S PRYŽÍ 1" M8 31-38
	KUS
	100,000
	18,20
	1 820,00

	223
	K
	28500000-7.3
	OBJÍMKA S PRYŽÍ 5/4" M8 40-46
	KUS
	195,000
	19,70
	3 841,50

	224
	K
	28500000-7.4
	OBJÍMKA S PRYŽÍ 6/4" M8 48-53
	KUS
	15,000
	20,60
	309,00

	225
	K
	28500000-7.5
	OBJÍMKA S PRYŽÍ 2" M8 60 64
	KUS
	30,000
	25,10
	753,00

	226
	K
	28500000 7.6
	ZÁVITOVÁ TYČ
	KUS
	445,000
	20,00
	8 900,00
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krycí list rozpočtu
	Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Stavba: .. „ -, ., ,
- II. etapa, areal Na J
Objekt: 1 -1. ETAPA
Část: SO 02 - OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
Úroveň 3: D.1.4.2 - Vzduchotechnika, chlazení
JKSO:
	Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 11ť

	
	CC-CZ:
	

	Místo: U STADIONU 1166
	Datum:
	27.4.2018

	Objednatel:
	IČ:
	70889546

	Královéhradecký kraj -
	DIČ:
	CZ70889546

	Zhotovitel:
	IČ:
	25957481

	100 - Správní středisko
	DIČ:
	CZ25957481

	Projektant:
	IČ:
	

	KANIA a.s. , Ostrava
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	Ing. Ondřej Vaniček
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ"). Ocenění "vlastní” položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazuji.
	Náklady z rozpočtu Ostatní náklady
Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 173 158,80 0,00
1 173 158,80

	DPH základní
	21,00%
	ze
	
	1 173 158,80
	246 363,30

	snížená
	15,00%
	ze
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	1 419 522,10
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Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Část:
Úroveň 3:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
1 -1. ETAPA
SO 02 - OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
[bookmark: bookmark49]D. 1.4.2 - Vzduchotechnika, chlazení
Místo:
U STADIONU 1166
Datum:	27.4.2018
Objednatel:	Královéhradecký kraj -
Zhotovitel:	100 - Správní středisko
Projektant:	KANIA a.s. , Ostrava
Zpracovatel:	Ing. Ondřej Vaniček
Kód - Popis
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark50]1) Náklady z rozpočtu
[bookmark: bookmark51]N00 - AREÁL SOU NA JAMÁCH
N01 - Provedení souboru / objektu / zařízení
[bookmark: bookmark52]1 173 158,80
[bookmark: bookmark53]1 173 158,80
1 173 158,80
[bookmark: bookmark54]2) Ostatní náklady
0,00
[bookmark: bookmark55]Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
[bookmark: bookmark56]1 173 158,80
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[bookmark: bookmark57]ROZPOČET
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
1-1. ETAPA
SO 02 - OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
[bookmark: bookmark58]D. 1.4.2 - Vzduchotechnika, chlazení
U STADIONU 1166	Datum:	27.4.2018
Královéhradecký kraj -	Projektant:	KANIA a.s. , Ostrava
100 - Správní středisko	Zpracovatel:	Ing. Ondřej Vaniček
	PČ Typ Kód
	Popis
	MJ
	Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	
	1 173 158,80

	N00 - AREÁL SOU NA JAAAÁCH
N01 - Provedení souboru / objektu / zařízení
	
	
	1 173 158,80 1 173 158,80

	1 K R001-001.18
	Vzduchotechnika, chlazeni - samostatný soupis prací
	soub
or
	1,000 1 173 158,80
	1 173 158,80


Stavba:
Objekt:
Část:
Úroveň 3:
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:
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[bookmark: bookmark59]D.1.4.2-SO 02-03 KRYCÍ LIST SLEPÉHO ROZPOČTU
Název stavby Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, areál SOU Na Jamách
Kód stavby
Název objektu D 1,4.2-SO 02 Vzduchotechnika
Název části
JKSO
EČO
Místo
1C

Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245
Roman Michoněk
Rozpočet číslo
Zpracoval
Dne
01/2016
Měrné a účelové jednotky
	Počet
	Náklady /1 m.j
	Počet
	Náklady /1 m.j
	Počet
	Náklady /1 m j.

	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	
	
	Rozpočtové náklady v
	CZK
	
	
	
	

	A
	Základní rozp. náklady
	B
	Doplňkové náklady
	
	C Náklady na umístění stavby

	1
	HSV Dodávky
	0,00
	8
	Práce přesčas
	0,00
	13 VRN
	0,00

	2
	Montáž
	0,00
	9
	Bez pevné podl.
	0,00
	14
	

	3
	PSV Dodávky
	883 704,40
	10
	Kulturní památka
	0,00
	15
	

	4
	Montáž
	153 254,40
	11
	
	0,00
	16
	

	5
	"M" Dodávky
	0,00
	
	
	17
	

	6
	Montáž
	0,00
	
	
	'
18
	

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	1 036 958,80
	12
	DN (ř. 8-11)
	0,00
	19 NUS (ř. 13-18)
	0,00

	20
	HZS
	0,00
	21
	Kompl. činnost
	0,00
	22 Ostatní náklady
	136 200,00

	Projektant
	
	
	
	
	
	D Celkové náklady

	
	
	
	
	
	
	
	23 Součet 7, 12, 19-22
	1 173 158,80

	Datum a podpis
	
	Razítko
	
	
	24 15 % 0,00 DPH
	0,00

	Objednatel
	
	
	
	
	
	25 21 % 1 173 158,80 DPH
	246 363,40

	
	
	
	
	
	
	
	26 Cena s DPH (ř. 23-25)
	1 419 522,20

	Datum a podpis
	
	Razítko
	
	
	E Připočty a odpočty

	Zhotovitel
	
	
	
	
	
	27 Dodávky objednatele
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	28 Klouzavá doložka
	0,00

	Datum a podpis
	
	Razítko
	
	
	29 Zvýhodnění + -
	0,00


Poznámka:
Nedílnou součástí tohoto rozpočtu jsou výkresy, technická zpráva a tabulka zařízeni VZT

REKAPITULACE
Stavba: Areál SOU Na Jamách	Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245
Část:	D.1.4 2-SO 02 Vzduchotechnika	Zhotovitel:
JKSO:	Datum:	01/2016
	Název zařízení
	Dodávka celkem
	Montáž celkem

	Zařizení č.1 - Větráni jídelny
	382 139,10 Kč
	64 204,70 Kč

	Zařízeni č 2 - Větráni šaten
	377 226,20 Kč
	67 185,10 Kč

	Zařízeni č 3 - Větráni sociálního zázemí
	44 872,70 Kč
	13 313,40 Kč

	Zařízeni č 4 - Větrání učebny
	79 466 40 Kč
	8 551,20 Kč


Mezisoučet všech zařízení
883 704,40 Kč
153 254,40 Kč
Pomocný materiál a práce
Dodávka celkem
	P 1
	Montážni. závěsný, spojovací a těsnicí materiál vč izolovaných prostupu přes střechu, podpěrné a nosné prvky pro potrubi vedené po střeše
	36 000,00 Kč

	P.2
	Doprava, svislá přeprava, lešení, jeřáb
	30 000,00 Kč

	P 3
	Zaregulováni VZT vč. protokolu, uvedeni zařízeni do provozu, zaškoleni obsluhy
	21 600,00 Kč

	P 4
	Zhotoveni provozního řádu VZT zařízeni
	6 000,00 Kč

	P 5
	Protipožární manžety, ucpávky a tmely pro rozvody VZT (1ks viz. výkresová část)
	6 000,00 Kč

	P 6
	Popisovači štítky a směrové šipky na VZT potrubi, zařízeni a SDK podhled
	3 600,00 Kč

	P 7
	Dílenská dokumentace - příprava do výroby (opozicováni potrubi VZT, dořešeni detailů apod.)
	6 000,00 Kč

	P 8
	Dokumentace skutečného provedeni stavby vč vypracování dokladové části VZT
	9 600,00 Kč

	P 9
	Měřeni hluku vč protokolu o měřeni (počítáno se čtyřmi měřicími místy)
	12 000,00 Kč

	P 10
	Technická a koordinační činnost na stavbě
	5 400.00 Kč


Mezisoučet pomocného materiálu a prací
136 200,00 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Stavba: Modernizace VO$ a SP$ Rychnov nad Knéžnou areál SOU Na Jamách	Objednatel: Královehradecky kraj. Pivovarské námésli 1245
	Cist: D 1 4 2-SO 02 VzduchotechnAa
	Zhotovitel:
	
	
	
	

	Pozice Kód položky Popis
	MJ Poč»t
	Dodav*«
lednothy
	Doaavka
celkem
	Montáž
lednotkv
	Montáž celkem |

	Zaftzem 11 - Větráni jídelny

	1 1 240001001 Mala větrací jednotka s rekuperaci do vnitřního prostředí (stojatá s hrdny směrem nahoru) ve složeni
	ks 1
	223 037 00
	223 037.00
	17 013 00
	17 013.00


Přívodní část.
· koncový díl s tlumici manžetou 500x300mm
· kapsový filtr vzduchu (thda filtrace F7)
· deskový protiproudy rekuperátor (účinnost 90%. sucha účinnost 79% dle EN 308) s by-passem.
(počítáno při rekuperao s parametry odvodního vzduchu z vnitrního prostoru ti=20rC. vlhkost 50%)
· ventilátor $ EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=1 600m3/h. Pext=200Pa. Pi=419W/230V v pracovním bodé
· zabudovaný et ohřívač Qlop=12kW (maximalm), provozní příkon 1.96kW při teploté vzduchu Tp=20 C
· koncový díl s tlumici manžetou 500x300mm Odvadnl táit
· koncový dil s tlumici manžetou 500x300mm
· kapsový filtr vzduchu (třída filtrace M5)
· deskový rekuperátor viz přívodní část
· ventilator s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=1 600m3/h Pext=200Pa. Pi=405W/230V v pracovním bodé
· koncový dil s tlumici manžetou 500x300mm
Součásti jednotky je zabudovaný řidiči systém vč 3ks teplotních ódel a násténného ovladače s prodlouženým kabelem délky 20m Odvod kondezálu je řešen profes* ZTI - součásti tednotky je dodávka dvou sifonu DN32 Vestaveny pfedprogamovaný řidiči systém obsahuje a umožňuje následující funkce:
· regulaci konstatniho průtoku vzduchu pomoci sady obsahující tlakové čidla
· řízeni automatického letního provozu
· vestavěné vlhkostní čidlo (hlídaní zamrzaní deskového rekuperátoru)
· dynamické snímaní tlakové ztráty filtrů
· zabudovaný týdenní programovací modul (nastavení jednotky dle poiřeby PO-NE ve dvou cyklech na každý den)
· ovládáni servopohonu na vstupní a výstupní klapce 24V (AQ
· kompletního řízeni po komunikaci RS485 - MOD8US RTU
Navrtěná jednotka splňuje Nařízeni komise (EU) č 1253/2014 (požadavky na EKODESIGN větracích jednotek ErP 2018).
Zařizem splňuje certifikaci Eurovent (ECC) na výkonové parametry dle evrop a mezinárodních stadaidú “kompletní ďe specifikace PD a TZ vč souvisejících prací"
	1 1a
	240001002
	Uzavírací klapka 500x300mm vč servopohonu 24V - 'specifikace dle PO a TZ"
	ks
	2
	3 142.10
	6 264.20
	932.00
	1 864.00

	1 2
	240001003
	Kouřově čidlo do VZT potrubí, slouží k odstaveni VZT při detekci kouře - “specifikace dle PD a TZ"
	ks
	2
	9 912,00
	19 824 00
	2 940,00
	5 880.00

	1 2a
	240001004
	Instalační krabička se zdrojem 230/12V pro napájeni kouřového čkjla vč kabelaže Zdroj napojit na napájeni VZT jednotky • "kompletni dle specifikace PD a TZ vč souvisejících prací"
	kpi
	1
	1,00
	1.00
	0 20
	0,20

	1 3
	240001005
	Tlumič Nuku buňkový 600x300/1000mm 2x buňka 300/300/ 1000mm "kompletni dle specifikace PD a TZ vč souvisejících prací'
	ks
	4
	1 356.50
	5 426.00
	402,50
	1 610.00

	1 4
	240001008
	Prolidešťova žaluzie se sítem 630x355mm - "specifikace dle PD a TZ"
	ks
	1
	1 142.60
	1 142.60
	339 00
	339 00

	1 5
	240001007
	PřeUaková žaluzie hliníková 630x355mm - “specifikace dle PD a TZ”
	ks
	1
	1 597.20
	1 597.20
	473.00
	473 80

	1 6
	240001000
	Nerezová digestoř 1000x100Q/465mm. bez osvětleni a Mírů, horní připojovací rozměr e200mm ■kompletní dle specifikace PO a TZ vč souvisejících prací"
	ks
	2
	28 320,00
	56 640,00
	8 400.00
	16 800.00

	1 7
	240001009
	Přívodní vířivá vyustka 600-40 vč přívodního nástavce s klapkou e250mm • "specifikace dle PD a TZ"
	ks
	3
	1 900,40
	5 701,20
	563.60
	1 690.80

	1 8
	240001010
	Odvodni vyústka s regulaci 400x150mm vč nástavce e200mm - "specifikace dle PD a TZ"
	ks
	1
	775,90
	775.90
	230.20
	230,20

	1 9
	240001011
	Regulační klapka kruhová e250mm. ruční provedení pozmk • specifikace dle PD a TZ"
	ks
	1
	328,60
	328.60
	97.40
	97.40

	1 10
	240001012
	Regulační klapka kruhová e200mm ruční, provedeni pozmk • "specifikace dle PD a TZ"
	ks
	1
	290 20
	290.20
	86.20
	86.20

	
	240001013
	Tepeiné-požámi izolace s odolnosti 30mmul
	m*
	20
	552.20
	11 044.00
	163 80
	3 276,00

	
	
	"kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč souvisejících prací'
	
	
	
	
	
	

	
	240001014
	Tepelná izolace tl 60mm s AI polepem (sáni po jednotku)
"kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč souvisejících prací'*
	mJ
	15
	417.70
	6 265.50
	124.00
	1 860.00

	
	240001015
	čtyřhranné VZT potrubí pozmk sk 1. tř těsnosti l - 40% tvarovek "kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč souvisejících prací*
	m
	65
	495.60
	32 214,00
	147.00
	9 555.00

	
	
	Kruhové potrubí, provedeni pozmk. spojováno na spojky - "kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč souvisejících prací
	
	
	
	
	

	
	240001016
	- e250mm 40% tvarovek
	bm
	25
	243.60
	6 090.00
	72.20
	1 805,00

	
	240001017
	• e200mm. 40% tvarovek
	bm
	10
	243.60
	2 436.00
	72.20
	722.00

	
	240001018
	Ohebné hadice izolovaná «250mm. U Izolace 25mm. balení po 10m "specifikace dle PD a TZ"
	bal
	1
	1 673.80
	1 673,80
	496.40
	496.40

	
	240001019
	Oheone hadice izolovaná e200mm. II Izolace 25mm. balení po 10m - "specifikace dle PD a TZ"
	bal
	1
	1 367.90
	1 367.90
	405.70
	405,70

	
	
	Mezisoučet zařízeni Č.1
	
	
	
	382 139.10
	
	64 204,70

	Zařízeni č 2 Větrání šaten

	2 1
	240002001
	Malá větrací jednotka s rekuperaci do venkovního prostředí (se stříškou) ve složeni
	ks
	1
	202 877.00
	202 877.00
	15 473.00
	15 473.00


Přívodní část.
· koncový dil s tlumici manžetou 600x300mm
· kapsový filtr vzduchu (Inda filtrace F7)
· deskový protiproudý rekuperátor (účinnost 90%. suchá účinnost 79% dle EN 308) s by-passem.
(počítáno při rekuperaci s parametry odvodního vzduchu z vnitřního prostoru ti=22’C, vlhkost 45%)
· ventilátor s EC motorem (plynula regulace výkonu) V=2 800m3/h Pext»200Pa, Pi*844W/230V v pracovním bodé
· zabudovaný ei ohřívač Qlop=l6kW (maximální), provozní přikon 5,6kW při teplolé vzduchu Tp=24'C
· koncový dil s Uumici manžetou 600x300mm Odvodni část
· koncový dil s tlumici manžetou 600x300mm kapsový filtr vzduchu (třída filtrace M5)
· deskový rekuperátor viz přívodní část
· ventilátor s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=2 800m3/h. Pext=200Pa. Pi=023W/23OV v pracovním bodé
· koncový dil s tlumici manžetou 600x300mm
Součástí jednotky je zabudovaný řidiči systém vč 3ks teplotních čidel a násténného ovladače s prodlouženým kabelem délky 30m Odvod kondezálu je řešen profesí ZTI • součásti jednotky je dodávka dvou sifonu DN32 Vestavěny předprogamovaný řidiči systém obsahuje a umožňuje následujíc! funkce:
· regulaci konstatniho průtoku vzduchu pomoci sady obsahující tlakové ódla
Vypracoval Roman Michonék
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Stavba. Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, areál SOU Na Jamách Čist:	O 1 4 2-SO 02 Vzduchotechnika
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Objednatel: Královehradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 Zhotovitel:
Popis
Ďooavka
- tíženi automatického letního provozu



■ vestavěné vlhkostní čidlo (hlídaní zamrzaní deskového rekuperálonjJ
· dynamické snímání tlakové ztráty filtrů
· zabudovaný týdenní programovací modul (nastaveni jednotky dle potřeby PO-NE ve dvou cyklech na každý den)
· ovládáni servopohonu na vstupní a výstupní klapce 24V (AC)
· kompletního řízení po komunikaci RS48S - MOD6US RTU
Navržená jednotka splňuje Nařízeni komise (EU) č 1253/2014 (požadavky na EKOOESIGN větracích jednotek - ErP 2018).
Zařízeni splňuje certifikaci Eurovent (ECC) na výkonové parametry dle evrop a mezinárodních stadardů "kompletní dle specifikace PD a TZ vč souvisejících prací"
	2 1a
	240002002
	Samoreguladni topný kabel 10 W/m pro ochranu ZTI potrubí 230V AC vč termostatu Součásti dodavky je sada pro zakončení kabelu a hliníkové samolepicí pásky šíře 100 mm Zdroj řeiit z napájeni pro VZT jednotku 'kompletní dle specifikace PD a TZ vč souvisejicicn prací'
	ks
	2
	4 248 00
	8 496.00
	1 260 00
	2 520 00

	22
	240002003
	Uzavírací klapka 600x300mm vč servopohonu 24V - "specifikace dle PD a TZ"
	ks
	2
	3 235.50
	6 471.00
	959 80
	1 91960

	23
	240002004
	Tlumič hluku buňkový 900x300/100Omm. 3x buňka 300/300/1000mm 'kompletní dle specifixace PD a TZ vč souvisejících prací"
	ks
	4
	1 356.40
	5 425.60
	402 40
	1 609.60

	24
	240002005
	Sikmy výfukový kus se sítem 300x900mm 'specifikace dle PD a TZ"
	ks
	2
	1 345 20
	2 690.40
	399 00
	798.00

	2 5
	240002006
	Přívodní vířivá vyústka 600-40 vč přívodního nástavce s klapkou e250mm ’specifikace dle PD a TZ"
	ks
	6
	1 900 40
	11 402.40
	563 60
	3 381 60

	26
	240002007
	Odvodni vířivá vyústka 600-48 vč odvodního nástavce s klapkou e250mm - 'specifikace d:e PD a TZ"
	ks
	3
	1 704.80
	5 114 40
	505.70
	1 517 10

	27
	240002008
	Odvodni talířový ventil e160mm. vč montážní zděře, provedeni plast "specifikace dle PD a TZ'
	ks
	3
	109.00
	327.00
	32.40
	97.20

	28
	240002009
	Odvodni talířový ventil otOOmm, vč monláiní zděře, provedeni plast "specifikace d*e PD a TZ'
	ks
	12
	53.70
	644.40
	16.00
	192.00

	29
	240002010
	Regulační klapka kruhová e250mm. ruční, provedeni pozmk - "specifikace dle PD a TZ"
	ks
	A
	328.60
	1 314,40
	97 40
	389.60

	2 10
	240002011
	Regulační klapka kruhová e160mm, ruční, provedení pozink • 'specifikace dle PD a TZ"
	ks
	2
	247 80
	495,60
	73 60
	147.20

	2 11
	240002012
	Regulační klapka kruhová a100mm. ruční provedeni poztnk - "specifikace dle PD a TZ”
	ks
	2
	216.60
	433.20
	64,30
	128 60

	2 12
	240002013
	Dveřní mřížka 500x200mm. oboustranná, neprůhledná 'specifikace dle PD a TZ"
	ks
	6
	882,10
	5 292.60
	261.70
	1 570.20

	
	240002014
	Tepelná izolace ti 60mm s pozink oplechováním (rozvody nad střechou) "‘kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč souvisejících prací'
	m
	60
	1 345.20
	80 712.00
	399.00
	23 940.00

	
	240002015
	Čtyřhranné VZT potrubí pozink sk 1. tř těsnosti 1 - 40% tvarovek "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč souvisejících prací'
	nv
	50
	495.60
	24 780.00
	147.00
	7 350 00

	
	
	Kruhové potrubí provedeni pozmk. spojováno na spojky - "kompletní provedeni dle specifikaca PD a TZ vč souvisejících prací"
	
	
	
	

	
	240002016
	- e250mm. 40% tvarovek
	bm
	30
	243.60
	7 308.00
	72.20
	2 166.00

	
	240002017
	0i6Omm, 40% tvarovek
	bm
	16
	243.60
	3 897,60
	72.20
	1 155.20

	
	240002018
	- alOOmm. 40% tvarovek
	bm
	14
	243.60
	3 410.40
	72,20
	1 010.80

	
	240002019
	Ohebné hadice izolovaná e250mm. tl izolace 25mm. baleni po 10m - "specifikace dle PD a TZ"
	bai
	1
	1 673.80
	1 673.80
	496 40
	496 40

	
	240002020
	Ohebné hadice izolovaná e160mm tl Izolace 25mm, baleni po 10m - specifikace dle PD a TZ"
	bal
	1
	1 062.00
	1 062.00
	315.00
	315,00

	
	240002021
	Ohebne hadice izolovaná elOOmm. tl izolace 25mm. baleni po 10m - "specifikace dle PD a TZ‘*
	bal
	2
	1 699.20
	3 390.40
	504.00
	1 008.00

	
	
	Mezisoučet zařízeni č.2
	
	
	
	377 226,20
	
	67 185,10

	Zařízeni č 3 • Větráni sociálního zázemí

	31
	240003001
	Potrubní ventilátor «125mm. V«240m3/h. PÍ-59W/0.26A/230V - "specifikace dle PD a TZ
	ks
	1
	2 790.10
	2 790.10
	827.50
	027 50

	3 1 a
	240003002
	Rychloupínací spona e125mm - “specifikace dle PD a TZ
	ks
	2
	100.20
	200.40
	29.80
	59 60

	32
	240003003
	Nástěnný ventilátor el50mm. V-110-180m3/h, Pf25W/230V vč zabudovaného časového dobéhu "kompletní dle specifikace PD a TZ vč souvisejících prací"
	ks
	3
	2 642.30
	7 926,90
	703.70
	2 351 10

	33
	240003004
	Nástěnný ventilátor el25mm, V=50m3/h, Pi=20W/230V vč zabudovaného časového dobéhu "kompletní dle specifikace PD a TZ vč souvisejících prací"
	ks
	5
	1 755.20
	0 776.00
	520.70
	2 603.50

	34
	240003005
	Tlumič Nuku e125/Ls900mm - "specifikace dle PD a TZ"
	ks
	2
	1 541.30
	3 002 60
	457.10
	914.20

	35
	240003006
	Přetisková žaluzie plástová s160mm • "specifikace dle PD a TZ'
	ks
	3
	750,20
	2 250.60
	222.50
	667.50

	36
	240003007
	Přetlaková žaluzie plastová e125mm - "specifikace die PD a TZ*
	ks
	4
	285,50
	1 142.00
	84.70
	336.80

	37
	240003009
	Výfuková hlavice e125mm - ‘specifikace dle PD a TZ”
	ks
	1
	1 155,50
	1 155.50
	342.70
	342.70

	38
	240003009
	Odvodni talířový ventil «100mm vč montážní zděře, provedeni plast - "specifikace dle PD a TZ"
	ks
	5
	53.70
	268,50
	16.00
	80.00

	39
	240003010
	Dveřní mřížka 600x200mm oboustranná, neprůhledná - “specifikace dle PD a TZ
	ks
	1
	991.20
	991.20
	294.00
	294.00

	3 10
	240003011
	Dveřní mřížka 500x200mm. oboustranná, neprůhledná - "specifikace dle PD a TZ"
	ks
	2
	882 10
	1 764.20
	261 70
	523.40

	
	240003012
	Tepelná izolace tl 60mm s pozink oplechováním (rozvody nad střechou)
	rrr
	1
	1 345.20
	1 345,20
	399.00
	399.00

	
	
	Kruhové potrubí, provedeni pozmk. spojováno na spojky • "kompletní provedeni dle specifikace PO a TZ vč souvisejících prací"
	
	
	
	

	
	240003013
	• 0l6Omm 40% tvarovek
	bm
	20
	220.70
	4 414.00
	65.50
	1 310.00

	
	240003014
	- e125mm. 40% tvarovek
	bm
	30
	169 30
	5 079.00
	50,30
	1 509.00

	
	240003015
	• elOOmm, 40% tvarovek
	bm
	6
	134,40
	806 40
	39.80
	230.80

	
	240003016
	Ohebné hadice e160mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč souvisejících prací”
	bal
	1
	1 062,00
	1 062.00
	315.00
	315,00

	
	240003017
	Ohebné hadice »I25mm. baleni po 10m - "kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč souvisejících prací"
	bal
	1
	968,50
	968.50
	287.30
	287.30

	
	240003018
	Ohebné hadice elOOmm. baleni po 10m - “kompletní provedeni dfe specifikace PD a TZ vč souvisejících prací"
	bal
	1
	849.60
	849.60
	252.00
	252.00

	
	
	Mezisoučet zařízeni č.3
	
	
	
	44 872.70
	
	13 313,40


Vypracoval: Roman Michonék
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[bookmark: bookmark60]KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	Stavba:
	Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy,
	Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 11<

	
	- II. etapa, areál Na J
	
	

	Objekt:
	1-1.ETAPA
	
	

	Část:
	SO 02 - OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
	
	

	Úroveň 3:
	D.1.4.3 - Vytápění
	
	

	JKSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	U STADIONU 1166
	Datum:
	27.4.2018

	Objednatel:
	
	IČ:
	70889546

	Královéhradecký kraj -
	DIČ:
	CZ70889546

	Zhotovitel:
	
	IČ:
	25957481

	100 - Správní středisko
	DIČ:
	CZ25957481

	Projektant:
	
	IČ:
	

	KANIAa.s.
	, Ostrava
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ:
	

	Ing. Ondřej Vaniček
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci
	obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

	Náklady z rozpočtu Ostatní náklady
	
	
	1 405 294,00 0,00

	Cena bez DPH
	
	
	1 405 294,00

	DPH základní snížená
	21,00% ze 15,00% ze
	1 405 294,00 0,00
	295 111,70 0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	1 700 405,70
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Část:
Úroveň 3:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
1-1. ETAPA
SO 02 - OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
[bookmark: bookmark61]D.1.4.3 - Vytápění
Místo:
U STADIONU 1166
Datum:	27.4.2018
Objednatel:	Královéhradecký kraj -
Zhotovitel:	100 - Správní středisko
Projektant:	KANIA a.s. , Ostrava
Zpracovatel:	Ing. Ondřej Vaniček
Kód - Popis
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark62]1) Náklady z rozpočtu
[bookmark: bookmark63]N00 - AREÁL SOU NA JAMÁCH
N01 - Provedení souboru / objektu / zařízení
[bookmark: bookmark64]1 405 294,00
[bookmark: bookmark65]1 405 294,00
1 405 294,00
[bookmark: bookmark66]2) Ostatní náklady
0,00
[bookmark: bookmark67]Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
[bookmark: bookmark68]1 405 294,00
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[bookmark: bookmark69]ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Část:
Úroveň 3:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
1 - 1. ETAPA
SO 02 • OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
[bookmark: bookmark70]D.1.4.3 - Vytápění
Místo:
U STADIONU 1166
Datum:	27.4.2018
Objednatel:	Královéhradecký kraj -
Zhotovitel:	100 - Správní středisko
Projektant:	KANIA a.s., Ostrava
Zpracovatel:	Ing. Ondřej Vaniček
	PČ Typ Kód Popis
	MJ Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	
	1 405 294,00

	N00 - AREÁL SOU NA JAMÁCH
N01 - Provedení souboru / objektu / zařízení
	
	
	1 405 294,00 1 405 294,00

	1 K R001-001.19 Vytápění - samostatný soupis prací
	suuu
1,000
«*■
	1 405 294,00
	1 405 294,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	Objekt
	Název objektu : JKSO Zařízení pro vytápění

	Stavba
	Název stavby : [SKP . VOŠ a SOŠ, areál Na Jámách, Rychnov nad Kněžnou

	Projektant:
	Počet měrných jednotek 0

	Objednatel:
	Náklady na MJ 0

	Počet listů
	Zakázkové číslo

	Zpracovatel projektu
Ing. Marek Milata
	Zhotovitel

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Rozpočtové náklady li. a III. hlavy
	Vedlejší rozpočtové náklady

	Z
R
N
	Dodávka celkem
	0
	
	

	
	Montáž celkem
	0
	
	

	
	HSV celkem
	19 603
	
	

	
	PSV celkem
	1 385 691
	
	

	ZRN celkem
	1 405 294
	
	

	
	
	
	

	HZS
	0
	
	

	RN II a III.hlavy
	1 405 294
	Ostatní VRN
	0

	ZRN+VRN+HZS
	1 405 294
	VRN celkem
	0

	Vypracoval
	Za zhotovitele
	Za objednatele

	Datum :
	Jméno Datum : Podpis
	Jméno
Datum
Podpis

	Základ pro DPH
	0 % činí :
	0 Kč

	Základ pro DPH
	15 % činí
	0 Kč

	DPH
	15 % činí
	0 Kč

	Základ pro DPH
	21 % čini
	1 405 294 Kč

	DPH
	21 % čini
	295 112 Kč

	CENA ZA OBJEKT CELKEM
	1 700 406 Kč


Poznámka :
Specifikace bez nároku na úplnost
„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení"
Strana 1

Stavba VOS a SOS, areál Na Jámách, Rychnov nad Kněžnou Objekt Zařízeni pro vytápěni	
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
	Stavební díl
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	713
	Izolace tepelné
	0
	112 108
	0
	0
	0

	731
	Strojovny I.
	0
	355 489
	0
	0
	0

	732
	Strojovny II.
	0
	44 504
	0
	0
	0

	733
	Rozvod potrubí
	0
	394 970
	0
	0
	0

	734
	Armatury
	0
	37 981
	0
	0
	0

	735
	Otopná tělesa
	0
	409 378
	0
	0
	0

	999
	Ostatní
	19 603
	31 260
	0
	0
	0

	CELKEM OBJEKT
	19 603
	1 385 691
	0
	0
	0


VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	Název VRN
	Kč
	% Základna
	Kč

	
	
	0
	0

	CELKEM VRN
	0


„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení“
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Položkový rozpočet

Stavba	VOS a SOS, areál Na Jámách, Rychnov nad Kněžnou
Objekt	Zařízeni pro vytápěni	
	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena/ MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	

	1
	713-11
	Mlž izolace min. vlna do DN 50
	m
	60,00
	83.00
	4 980.00

	2
	713-12
	PÍPO ALS 50/40 mm
	m
	36,00
	131,30
	4 726,80

	3
	713-13
	PÍPO ALS 40/40 mm
	m
	24,00
	118,60
	2 846,40

	4
	713-14
	Mtž izolace potrubí PE do DN 32
	m
	558,00
	83,00
	46 314,00

	5
	713-15
	Návleková izolace z PE 35/40
	m
	48,00
	115,40
	5 539,20

	6
	713-16
	Návleková izolace z PE 28/40
	m
	54,00
	109,10
	5 891,40

	7
	713-17
	Návleková izolace z PE 22/40
	m
	216,00
	104,90
	22 658,40

	8
	713-18
	Návleková izolace z PE 18/30
	m
	240,00
	77,50
	18 600,00

	9
	998 71-3202 R00
	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
	%
	502,00
	1.10
	552,20

	
	Celkem za
	713 Izolace tepelné
	
	
	
	112 108,40

	Díl:
	731
	Strojovny I.
	
	
	
	

	10
	731-11
	Montáž kotle ocel teplov .elektro do 40 kW
	soubor
	3,00
	6 640,90
	19 922,70

	11
	731-12
	Kotel Vaillant VU466/4-5 ECO TEC PLUS
	kus
	3,00
	57 162,10
	171 486,30

	12
	731-13
	D+M, DZD OKC 750 NTRR
	kus
	1,00
	60 081,20
	60 081,20

	13
	731-14
	IVAR 550 A
	kpl.
	1,00
	14 526,60
	14 526,60

	14
	731-15
	IVAR ERCE 100
	kus
	1,00
	4 368,50
	4 368,50

	15
	731-16
	IVAR.RV.3/4"x1" KD, 250 kPa (bezp. pojistná skupina)
	kpl
	1,00
	4 154,50
	4 154,50

	16
	731-17
	IVAR.DEIN.KAB 007
	kpl
	1,00
	20 700,80
	20 700,80

	17
18
	731-18
	IVAR.ADV.850, Automatický dopouštécl ventil s man. D+M regulace, regulační jednotka calorMATIC 630 +
	kpl
	1,00
	26 622,60
	26 622,60

	
	731-19
	kaskádový modul VR 32, pro instalaci na stěnu, venkovní čidlo VRC 693
	kpl
	1,00
	29 876,40
	29 876,40

	
	
	
	
	
	
	

	19
	731-20
	Sítový kabel 230V, délka 3 metry, Prpojovacl kabely (stíněné) 7/8/9, 3
	kpl
	1,00
	758,90
	758,90

	20
	731-21
	D+M, Standardní snímač VR10
	kus
	4,00
	474,50
	1 898,00

	21
	998 73-1202.R00
	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m
	%
	2 730.00
	0,40
	1 092,00

	
	Celkem za
	731 Strojovny 1.
	
	
	
	355 488,50

	Dii:
	732
	Strojovny II.
	
	
	
	

	22
	732-11
	WILO YONOS PICO 25/1-6 ROW
	kus
	2.00
	5 389,20
	10 778,40

	23
	732-12
	WILO Stratos 30/1-10 CAN PN16
	kus
	2.00
	16 840,80
	33 681,60

	24
	998 73-2202 R00
	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m
	%
	440.00
	0,10
	44.00

	
	Celkem za
	732 Strojovny II.
	
	
	
	44 504,00

	Díl:
	733
	Rozvod potrubí
	
	
	
	

	25
	733 16-1106 R00
	Potrubí měděné Supersan 18x1 mm, polotvrdé
	m
	240,00
	340,60
	81 744,00

	26
	734 16-1107.R00
	Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé
	m
	216,00
	385,00
	83 160,00

	27
	735 16-1108 R00
	Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé
	m
	54,00
	463,80
	25 045,20

	28
	736 16-1109 R00
	Potrubí měděné Supersan 35 x 1,5 mm, tvrdé
	m
	48,00
	748,40
	35 923,20

	29
	737 16-1110 R00
	Potrubí měděné Supersan 42 x 1,5 mm, tvrdé
	m
	24,00
	867,60
	20 822,40

	30
	738 16-1111.R00
	Potrubí měděné Supersan 54 x 2 mm, tvrdé
	m
	36,00
	1 382,00
	49 752,00

	31
	733-11
	Upevňovací technika
	kpl
	340,00
	161,20
	54 808,00

	32
	733 19-1112.ROO
	Manžety prostupové pro trubky do DN 54
protipožární ucpávky, např. HILTI CP 620S bude upřesněno
	kus
	40,00
	351,50
	14 060,00

	33
	733-12
	na stavbě dle PBŘ
	kpl
	20,00
	727,30
	14 546.00

	34
	733 19-0107 R00
	Tlaková zkouška potrubí
	m
	618,00
	15,20
	9 393,60

	35
	733-13
	Zhotoveni vývodů zařízeni ve strojovně
	kpl
	17,00
	249,00
	4 233,00

	36
	998 73-3203 R00
	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m
	%
	2 966,00
	0,50
	1 483,00

	
	Celkem za
	733 Rozvod potrubí
	
	
	
	394 970,40

	Díl:
	734
	Armatury
	
	
	
	

	37
	734 20-9102.ROO
	Montáž armatur závitových,s Izávitem, G 3/8
	kus
	12,00
	16,90
	202.80

	38
	422-60610
	AOV, Ventil odvzdušňovaci automatický 3/8"
	kus
	10,00
	261,80
	2 618,00

	39
	422-60611
	VK10, Kohout vypouštéci napouštéci DN 10
	kus
	2,00
	96,00
	192,00

	40
	422-60612
	ON. odvzdušňovaci nádobka
	kus
	8.00
	116,40
	931,20

	41
	734 20-9113.R00
	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2
	kus
	5.00
	54,80
	274,00

	42
	734-35 115 00
	VK. Vypouštéci kulový kohout s páčkou -1/2” - mosaz
	kus
	5,00
	96,00
	480,00

	43
	734 20-9124 R00
	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4
	kus
	1.00
	68,40
	68,40

	44
	734-36 120 00
	MK20, Armatura k exp nádobě MK 20
	kus
	1.00
	640,00
	640,00

	45
	734 20-9116.ROO
	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1
	kus
	15.00
	75.40
	1 131.00

	46
	734-38 125 00
	TA - STÁD, DN25
	kus
	4.00
	2 450,90
	9 803,60

	47
	734-38 125 01
	Kulový kohout F-F 1" pro rozvod vody
	kus
	6.00
	152.80
	916,80

	48
	734-38 125 02
	Filtr závitový 1" pro rozvod vody Stránka 3 Z 4
	kus
	2.00
	160,00
	320,00



Položkový rozpočet
Stavba	VOS a SOŠ, areál Na Jámách, Rychnov nad Kněžnou
Objektj__ Zařízeni pro vytápěni	
	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	49
	734-38 125 03
	Zpětná klapka G 1"
	kus
	3,00
	152,80
	458,40

	50
	734 20-9116. R00
	Montáž armatur závitových,se 2závity. G 5/4
	kus
	1,00
	89,00
	89,00

	51
	422-37005.A
	TA - STÁD, DN40
	kus
	1,00
	3 525,70
	3 525.70

	52
	734 20-9116.R00
	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4" a 2"
	kus
	6,00
	140,20
	841,20

	53
	422-37006 A
	Kulový kohout F-F 2" pro rozvod vody
	kus
	3,00
	573,10
	1 719,30

	54
	422-66555.A
	Filtr závitový 2" pro rozvod vody
	kus
	1,00
	446,50
	446,50

	55
	422-37005 A
	Zpětná klapka G 2"
	kus
	1,00
	426,10
	426,10

	56
	422-66558 A
	TRV vč pohonu, IVAR.MIX.3, 6/4" + pohon 10Nm
	kpl.
	1,00
	5 645,00
	5 645,00

	57
	734 42-1150.R00
	Tlakoměr 0-6 bar, D 100
	kus
	8,00
	405,60
	3 244,80

	58
	734 41-1112 R00
	Teploměr 0-100 C
	kus
	8,00
	446,50
	3 572,00

	59
	998 73-4203 R00
	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m
	%
	4 355,00
	0,10
	435,50

	
	Celkem za
	734 Armatury
	
	
	
	37 981,30

	Díl:
	735
	Otopná tělesa
	
	
	
	

	60
	735 00-0912.R00
	vyregulování ventilů s termost.ovládáním
	kus
	79,00
	89,00
	7 031,00

	61
	735 15-9111.R00
	Montáž otopných těles
	kus
	79,00
	346,90
	27 405,10

	62
	484-55250
	Otopná tělesa CNM 33-5180
	kus
	3,00
	5 391,50
	16 174,50

	63
	484-55251
	Otopná tělesa CNM 33-5160
	kus
	9,00
	5 021,80
	45196,20

	64
	484-55252
	Otopná tělesa CNM 33-5140
	kus
	4,00
	4 647,80
	18 591,20

	65
	484-55253
	Otopná tělesa CNM 22-5140
	kus
	8,00
	3 452,20
	27 617,60

	66
	484-55254
	Otopná tělesa CNM 22-5132
	kus
	8,00
	3 452,20
	27 617,60

	67
	484-55255
	Otopná tělesa CNM 22-5072
	kus
	4,00
	2 457,70
	9 830,80

	68
	484-55256
	Otopná tělesa CNM 22-5060
	kus
	4,00
	2 314,70
	9 258,80

	69
	484-55257
	Otopná tělesa CNM 22-5052
	kus
	8,00
	2 173,10
	17 384,80

	70
	484-55258
	Otopná tělesa CNM 11-5052
	kus
	3,00
	1 513,00
	4 539,00

	71
	484-55259
	Otopná tělesa CNM 11-5040
	kus
	12,00
	1 426,40
	17 116,80

	72
	484-55260
	Otopná tělesa CNV 10-5180
	kus
	8.00
	3 555,60
	28 444,80

	73
	484-55261
	Otopná tělesa CNV 20-5180
	kus
	8,00
	5 487,80
	43 902,40

	74
	484-55285
	VKŠ, IVAR M RO 02/1 rohový, připojeni 0 15 x 1 Cu
	kus
	63,00
	1 071,50
	67 504,50

	75
	484-55286
	TH, Termostat.hl., kapalinová IVAR T 5000, M30x1,5
	kus
	79,00
	276,70
	21 859,30

	76
	484-55287
	Rš, IVAR Regulační šroubeni - rohové 1/2"
	kus
	16,00
	280,10
	4 481,60

	77
	484-55288
	RV, IVAR term.ven.roh.dvoureg.-s přednastav.EKx1/2"
	kus
	16,00
	406,60
	6 505,60

	78
	484-58051
	Nespecifikované položky
	soubor
	5 559,00
	1,40
	7 782,60

	79
	998 73-5202. R00
	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m
	%
	5 671.00
	0,20
	1 134,20

	
	Celkem za
	735 Otopná tělesa
	
	
	
	409 378,40

	Díl:
	999
	Ostatní
	
	
	
	

	80
	999-11
	Napuštění, odvzdušnéní systémů
	hod
	24,00
	350,00
	8 400,00

	81
	999-12
	Topná zkouška systémů
	hod
	32,00
	350,00
	11 200,00

	82
	999-13
	Stavební přípomoce
	kpl
	1,00
	1,00
	1,00

	83
	999-14
	Doprava
	kpl
	1,00
	1,00
	1,00

	84
	999-15
	VRN
	kpl
	1,00
	1,00
	1,00

	85
	999-16
	D+M odkouřeni typ "C” pro kotel Vaillanl VU466/4-5 ECO TEC PLUS plast potrubí D80 délka 6 metrů, protaženo šachtou stávajícího komínového průduchu, vč připojeni na šachtu (komín) a krytu šachty (komína)
	kpl
	3.00
	10 420.00
	31 260,00

	
	Celkem za
	999 Ostatni
	
	
	
	50 863,00


„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení“
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krycí list rozpočtu
	Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 3V a' - II. etapa, areál Na J

	Objekt: 1 - 1. ETAPA
Část: SO 02 - OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
	
	

	Úroveň 3: D.1.4.4-MaR

	JKSO:
	CC-CZ:
	

	Místo: U STADIONU 1166
	Datum:
	27.4.2018

	Objednatel:
	IČ:
	70889546

	Královéhradecký kraj -
	DIČ:
	CZ70889546

	Zhotovitel:
	IČ:
	25957481

	100 - Správní středisko
	DIČ:
	CZ25957481

	Projektant:
	IČ:
	

	KANÍ A a.s. , Ostrava
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	Ing. Ondřej Vaniček Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ŮRS. Cenové a technické podmínky položek CS ŮRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ŮRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní” položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu
	DIČ:
	


prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	211 354,00

	Ostatní náklady
	
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	
	211 354,00

	DPH základní
	21,00%
	ze
	211 354,00
	44 384,30

	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	255 738,30



Zpracovatel
Datum a podpis: Zhotovitel
Razítko
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Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Část:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
1 -1. ETAPA
SO 02 - OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
[bookmark: bookmark71]Úroveň 3:	D.1.4.4-MaR
Místo:
U STADIONU 1166
Objednatel:	Královéhradecký kraj -
Zhotovitel:	100 - Správní středisko
Datum:	27.4.2018
Projektant:	KANIA a.s. , Ostrava
Zpracovatel:	Ing. Ondřej Vaniček
Kód - Popis
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark72]1) Náklady z rozpočtu
[bookmark: bookmark73]N00 - AREÁL SOU NA JAMÁCH
N01 - Provedení souboru / objektu / zařízení
[bookmark: bookmark74]211 354,00
[bookmark: bookmark75]211 354,00
211 354,00
[bookmark: bookmark76]2) Ostatní náklady
0,00
[bookmark: bookmark77]Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
[bookmark: bookmark78]211 354,00
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[bookmark: bookmark79]ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Část:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- H. etapa, areál Na J
1-1. ETAPA
SO 02 - OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
[bookmark: bookmark80]Úroveň 3:	D.1.4.4 - MaR
Místo:
U STADIONU 1166
Datum:	27.4.2018
Objednatel:	Královéhradecký kraj -
Zhotovitel:	100 - Správní středisko
Projektant:	KANIA a.s. , Ostrava
Zpracovatel:	Ing. Ondřej Vaniček
	PČ Typ Kód Popis
	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	211 354,00

	
	N00 - AREÁL SOU NA JAMÁCH
	211 354,00

	
	N01 - Provedení souboru / objektu / zařízení
	211 354,00

	i
	K R001-001.20 |MaR - samostatný soupis prací
	iOUU 1,000 211 354,00 211 354,00
r\r
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Položkový rozpočet
	Zakázka:
	MODERNIZACE VYŠŠ ¡ODBORNÉ ŠKOLY ASTŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY, RYCHNOV NAD KNÉJ

	Objednatel
	SOU U STADIONU
	IC
	

	
	
	DIČ
	

	Zhotovitel STYLBAU, s.r.o.
	IČ:
	25957481

	Pardubická 118/79
	DIČ:
	CZ25957481

	50351 Hradec Králové
	- Plačíce
	
	

	Vypracoval
	
	
	

	Rozpis ceny
	
	
	Celkem

	HSV
	
	
	173 263,60

	PSV
	
	
	0,00

	MON
	
	
	38 090,40

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	211 354,00

	Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	15 %
	0,00 CZK

	Snížená DPH
	15 %
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21 %
	«
	211 354,00 CZK

	Základní DPH
	21 %
	44 384,34 CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	0,00 CZK

	Cena celkem s DPH
	
	
	0,00 CZK

	v
	dne
	25.4.2018
	

	

	Za zhotovitele
	Za objednatele
	


Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.
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Popis rozpočtu: - AREÁL SOU NA JAMÁCH Měřeni a Regulace
Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dílů
	Číslo
	Název
	Typ dílu
	
	
	Celkem

	M21
	Elektromontáže
	MON
	
	
	38 090,40

	D21
	Dodávka elektro a MaR
	HSV
	
	
	129 769,60

	D22
	DDC Regulace
	HSV
	
	
	43 494,00

	Cena celkem
	
	
	
	211 354,00


Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
MODERNIZACEVYŠŠÍODBORNÉŠKOLYASTŘEDNiPRUMYSLOVÉŠKOLY.RYCHNOVNADKNĚŽNOU
	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem

	DII:
	M21
	Elektromontáže
	
	
	
	38 090.40

	1
	21OO1O0O4ROO
	Trubka ohebná pod omítku, typ 23 29 mm
	m
	20,00000
	39.60
	792.00

	2
	211010006ROO
	Osazeni hmoždinky do ostrých cihel/kamene. HM 8
	kus
	100.00000
	39.60
	3 960.00

	3
	210010106ROO
	Lišta elektroinstalační PVC š do 40 mm .šroubováním
	m
	20.00000
	39.60
	792.00

	4
	210O10344R00
	Krabice elektroinstalační čtvercová
	kus
	10.00000
	66.00
	660.00

	5
	210020303R00
	Žlab kabelový s příslušenstvím. 50/50 mm
	m
	20.00000
	330.00
	8 600.00

	6
	210100001R00
	Ukončeni vodičů v rozvaděči + zapojeni do 2.5 mm2
	kus
	80.00000
	20,40
	1 632.00

	7
	210140650R00
	MTZ termostatu prostorový
	kus
	1.00000
	330.00
	330.00

	6
	210140652R00
	MTZ houkačky elektrické typ CME
	kus
	1,00000
	330.00
	330.00

	9
	210140653
	MTZ termostau TV
	ks
	1.00000
	330.00
	330.00

	10
	210140654
	MTZ čidla plynu
	ks
	1.00000
	330.00
	330.00

	11
	210140001R00
	MTZ záplavového čidla stanice
	kus
	1.00000
	330.00
	330.00

	12
	210140001RT3
	Zapojeni čerpadla ÚT 230V
	kus
	5.00000
	330.00
	1 650.00

	13
	210111061ROO
	MTZ zásuvky vodotěsné pro pl kotel
	kus
	3.00000
	66.00
	198,00

	14
	210140021R00
	Zapojeni servopohonu ÚT
	kus
	3.00000
	330.00
	990,00

	15
	210140Q32R00
	Zapojeni čidla venkovního a priložného
	kus
	5.00000
	330.00
	1 650.00

	16
	210140421RQ0
	Zapojeni Hákového čidla ÚT
	kus
	1.00000
	330.00
	330.00

	17
	210140431R00
	Zapojeni GSM modulu
	kus
	1.00000
	330.00
	330.00

	18
	210190004RGO
	Montáž celoplechovych rozvodnic do váhy 150 kg
	kus
	1.00000
	6 600.00
	6 600.00

	19
	21O810O45R0O
	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1.5 mm2
	m
	100,00000
	26,40
	2 640.00

	20
	210860221ROO
	Kabel speciální JYTY s AI 2 x 1 mm pevné uložený
	m
	150.00000
	26.40
	3 960.00

	21
	210860222ROO
	Kabel speciální JYTY s AI 4 x 1 mm pevné uložený
	m
	50.00000
	26.40
	1 320,00

	22
	210220321ROO
	Svorka na potrubí Bernard, včetné Cu pásku (Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni)
	kus
	15.00000
	66.00
	990.00

	23
	210800527R00
	Vodič nn a vn CV 6 mm2/zi
	m
	50.00000
	26.40
	1 320,00

	24
	210220302ROO
	Přlpojnice HOP
	kus
	1.00000
	26.40
	26,40

	DII:
	D21
	Dodávka elektro a MaR
	
	
	
	129 769.60

	25
	35712323R
	Rozvaděč RK01 vč výzbroje dle výkresu_04
	soubor
	1.00000
	80 133.40
	80 133.40

	26
	357-12324
	Dilenská výroba rozvaděče
	hod
	24.00000
	330.00
	7 920.00

	27
	34111030R
	Kabel silový s Cu Jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2
	m
	100.00000
	15.60
	1 560.00

	28
	34121550R
	Kabel sdélovaci s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm
	m
	150.00000
	9.60
	1 440.00

	29
	34121554R
	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm
	m
	50,00000
	15.60
	780,00

	30
	34140966R
	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát
	m
	50.00000
	20,40
	1 020,00

	31
	34561404R
	Svorka WAGO 273-104 3x2.5 (Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni)
	kus
	20.00000
	38,40
	768.00

	32
	34562690R
	Krabice elektroinstalační
	kus
	10.00000
	158.40
	1 584,00

	33
	34551476 AR
	Zásuvka domovní vodotěsná 5518-2929
	kus
	3.00000
	109.20
	327,60

	34
	345709990007R
	Lišta vkládaci roz do LV 40 x 40 mm (LHD)
	m
	20.00000
	49,20
	984,00

	35
	345709996060R
	Kanál elektroinstalační Merkur 50 x 50 mm. vč závěsové techniky (Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni)
	m
	20.00000
	183,60
	3 672,00

	36
	34571051R
	Trubka elektroinslal ohebná 2323/LPE-1 d 22,9 mm
	m
	20,00000
	28.80
	576.00

	37
	34561424R
	Připojnice HOP
	kus
	1.00000
	292.80
	292.80

	38
	34572304R
	Pásky stahovači SP 160 x 4,5
	100 ks
	1.00000
	1,00
	1.00

	39
	405417026R
	Prostorový průmysl termostat 0-40st C na zed
	kus
	1.00000
	1 62960
	1 629,60

	40
	40562320R
	Snímač tlaku 0-6bar. 4-20mA
	kus
	1.00000
	3 214,80
	3 214,80

	41
	405-6587985
	HHK-96-S.kabel 10m, vodivostni sonda hladiny
	kus
	1.00000
	1 566.00
	1 566.00

	42
	405-65877
	Čidlo plynu 2 stupňový
	kus
	1,00000
	4 364,40
	4 364,40

	43
	222323212R00
	Houkačka se světlem 230V
	kus
	1.00000
	2 677.00
	2 677,00

	44
	40541201R
	GSM modul ♦ balene
	kus
	1.00000
	7 075.00
	7 075.00

	45
	R100
	Spolupráce s revizním technikem
	hod
	2.00000
	792,00
	1 584.00

	46
	R101
	Výchozí revizní zpráva vč vyhotoveni zprávy
	soubor
	1.00000
	6 600,00
	6 600,00

	DII:
	D22
	DDC Regulace
	
	
	
	43 494,00

	47
	40541320R
	Regulátor calorMATIC 630/3 (Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení)
	kus
	1.00000
	15 144.00
	15 144.00

	48
	40541352R
	Modul VR60 (Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni)
	ks
	1.00000
	4 776.00
	4 776.00

	49
	405-41355R
	Modul VR32 (Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni)
	kus
	1.00000
	2 532.00
	2 532.00

	50
	405-41359
	Poruchová signalizace PVA82 3(Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni)
	kus
	1.00000
	7 110.00
	7 110,00

	51
	405-412550
	Zkoušky a nastaveni
	soubo
	1.00000
	6 720.00
	6 720,00

	52
	R103
	Zaškoleni obsluhy
	soubo
	1,00000
	3 360,00
	3 360,00

	53
	405113011R
	Snímač teploty venkovní
	kus
	1.00000
	900.00
	900.00

	54
	405113015R
	Snímač teploty přiložný
	kus
	6.00000
	492.00
	2 952,00



[bookmark: bookmark81]KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	Modernizace vyšší odborné školy a Střední' průmyslové školy, Stavba: „ . ,,.. ,
- II. etapa, areal Na J
Objekt: 1-1. ETAPA
Část: SO 02 - OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN Úroveň 3: D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika
	Rychnov nad Kněžnou,
	U Stadionu 1166

	JKSO:
	CC-CZ:
	

	Místo: U STADIONU 1166
	Datum:
	27.4.2018

	Objednatel:
	IČ:
	70889546

	Královéhradecký kraj -
	DIČ:
	CZ70889546

	Zhotovitel:
	IČ:
	25957481

	100 - Správní středisko
	DIČ:
	CZ25957481

	Projektant:
	IČ:
	

	KANIA a.s. , Ostrava
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	Ing. Ondřej Vaniček
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Oceněni "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	3 796 534,40

	Ostatní náklady
	
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	
	3 796 534,40

	DPH základní
	21,00%
	ze
	3 796 534,40
	797 272,20

	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	4 593 806,60


Projektant
Datum a podpis:
Objednavatel
Razítko
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Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Část:
Úroveň 3:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
1 - 1. ETAPA
SO 02 - OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
[bookmark: bookmark82]D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika
Místo:
U STADIONU 1166
Datum:	27.4.2018
Objednatel:	Královéhradecký kraj -	Projektant:	KANIA a.s. , Ostrava
Zhotovitel:	100 - Správní středisko	Zpracovatel:	Ing. Ondřej Vaniček
Kód - Popis
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark83]1) Náklady z rozpočtu
[bookmark: bookmark84]N00 - AREÁL SOU NA JAMÁCH
N01 - Provedení souboru / objektu / zařízení
[bookmark: bookmark85]3 796 534,40
[bookmark: bookmark86]3 796 534,40
3 796 534,40
[bookmark: bookmark87]2) Ostatní' náklady
0,00
[bookmark: bookmark88]Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
[bookmark: bookmark89]3 796 534,40
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[bookmark: bookmark90]ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Část:
Úroveň 3:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
1-1. ETAPA
SO 02 - OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
[bookmark: bookmark91]D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika
	Místo:
	U STADIONU 1166
	
	Datum: 27.4.2018

	Objednatel:
	Královéhradecký kraj -
	
	Projektant: KANIA a.s. , Ostrava

	Zhotovitel:
	100 - Správní středisko
	
	Zpracovatel: Ing. Ondřej Vaniček

	PČ Typ Kód
	Popis
	MJ
	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	3 796 534,40

	N00 - AREÁL SOU NA JAMÁCH
	
	3 796 534,40

	N01 - Provedení souboru / objektu / zařízení
	
	3 796 534,40

	1 K R001-001.21
	Silnoproudá elektrotechnika - samostatný soupis prací
	soub
or
	1,000 3 796 534,40 3 796 534,40
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	Název
	Hodnota A
	Hodnota B

	Základní náklady II.ETAPA
	
	

	Dodávka
	974 127.10
	

	Doprava %, Přesun %
	116,90
	116,90

	Montáž - materiál
	
	1 685 107.10

	Montáž - práce
	
	860 557 1(S

	Mezisoučet 1
	974 244,00
	2 545 781,10

	PPV % z montáže: materiál + práce
	
	2 698,40

	Mezisoučet 2
	974 244,00
	2 548 479,50

	Základní náklady celkem
	
	3 522 723,50

	Kompletační činnost
	
	1 003,00

	Náklady celkem
	
	3 523 726,50

	Základ a hodnota DPH 21%
	3 523 726,50
	739 982,57

	Náklady celkem s DPH
	
	4 263 709,07

	Součty odstavců
	Materiál
	Montáž

	Dodávky
	974 127,10
	71 752,80

	Elektromontáže
	1 685 107,10
	788 804,30


Buňky takto označeny se přepisují. Ceny se automaticky přenášejí do rekapitulace Procenta doprava přesun a PPV se přenášejí z listu parametry.
Projektant upozorňuje, aby byly dodrženy materiálové i jednotlivé komponenty a zařízení projektem navrženy. Nebudeli toto dodrženo projektant nenese žádnou odpovědnost za vzniklé škody jak materiálové tak i na životě a zdraví.


Název
Dodávky
Zásuvkové skřmé MI31912 1x31A,400V.1x16A,400V 2x16A,230V, 1x10A.24V NABÍDKA Rozvádéč R1 1
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné
Rozváděč R1 2
„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné
Rozvádéč R1 3
„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné
Rozvádéč R2
„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné
Rozvádéč R3
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné
Pfípojnicový systém
„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné
Kompenzační rozvádéč EV-4477
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné
KLV-U-2/28-F Rozvodnice GlobaMine PODOM ocel dveře „Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné SPÍNAČ ŽALUZIOVÝ.
Nabídka SOMFY
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné
Dodávky - celkem
Elektromontáže
ISP00016- Pojistka nožová 00/16AM00VAC
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné
(SP00025- Pojistka nožová 00/25A/400VAC
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné
ISP00080- Pojistka nožová 00/80A/400VAC
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné
CSE3501109 Pojistka nožová 00/35A/400VAC
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné
KD 09075 TRUBKA DVOUPL KOPODUR
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné
KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné
KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné
1450HFPP MONOFLEX 320 N PP
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné
1420HFPP MONOFLEX 320 N PP
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné
5325HF PŘÍCHYTKA PRO TRUBKU 1525HF
„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné
5332HF PŘÍCHYTKA PRO TRUBKU 1532HF
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné
NKZIN 50X62X0 70 ŽLAB KAB S INT SPOJ NEO
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné
NKZIN 100X250X0 80 ŽLAB KAB S INT SPOJ NED
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné
NKZIN 50X125X0 70 ŽLAB KAB S INT SPOJ NED
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné
· 100 VlKO KABELOVÉHO ŽLABU
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné
· 125 VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné
· 62 VlKO KABELOVÉHO ŽLABU
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné HN 6X45 HMOŽDINKA NATLOUKACi „Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné PŘISTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (se troubovými svorkami),
3558-A06340 Přístroj přepínáte střídavého; řazeni 6 6So (1 ISo)
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné
3558-A07340 Přístroj přepínáte křížového, řazeni 7, 7So „Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné 3558-A05340 Přistroj přepínače sériového; řazeni 5 „Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné ODPlNAC CENTRÁLNÍ TROJPČLOVÝ, IP 65 BWS 336Y M/TPN Odpínač centrální trojpóíový IP 85, 63 A; řazeni 3; b žlutá
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné ZÁMKOVÁ SPONA
L6 Spora, pro průmyslové trojpólové spínače „Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné
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1 001
47.00
47.001
Materiál celkem DM
76 090.00 123 794 90


68 162,80



59 158.90




















Cena celkem
78 335.00 133 739.40
81 489,90
124 252,90
58 361.90
63 507.70
382 781.40
28 430.40
23 570,50
71 410.80
1 045 879,90
3 876.00
3 477.00 347.70
2 078.40
4 530.00
4 186,00 18 412.80
5 870.00
6 225,00
2 125,00
3 780,00 127 474.20 164 947.50
31 780.00 15 525.00
7 660.00
24 434,90
8 650,00
8 000,00 1 305,00 568,20
67 877,40 10 358.80


3559-A52345 Přistroj přepínač© střidavého dvojitého (bezšroubovó svorky) řazeni 6+6 (6+1. 5B)	ks
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni". DOUTNAVKA PRO SPlNAČE
3916-12221 Doulnavka onentačni (univerzálni). svétlo oranžové
pro spínače kolébkové 3557. 3550, 3559 řazeni So	ks
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni*. KRYT SPlNAČE,
3558A-A651 B Kryl spínače kolébkového, d b bílá	ks
„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
3558-A01340 Přistroj spinače jednopólového řazeni 1 1So ks „Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni". 3558A-A652 B K/yt spinače kolébkového, dělený. d Tango b bilá	ks
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení". RÁMEČEK.
3901A-810 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, d b bilá	ks
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni". PŘISTROJ SPÍNAČE. PŘEPÍNAČE (se šroubovými svorkami).
ZÁSUVKA NN.
5512A-2349 B Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými koliky, řazeni 2x(2P+PE); d b bilá	ks
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení*. RÁMEČEK,
3901A-B30 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný db bilá	ks
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni". ZÁSUVKA NN. S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM,
5599A-A02357 B Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolikem, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazeni 2P+PE. d b bílá	ks
„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení". ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ. IP 44. IP 67 416RS6 Zásuvka průmyslová nástěnná montáž; řazeni 3P+N+PE; b IP 44 16 A	ks
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni". ZÁSUVKA NN,
5519A-A02397 B Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolikem, s clonkami, s víčkem, řazeni 2P+PE, d b bílá	ks
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni". ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST)
5510N-CO251O B Zásuvka jednonásobná IP 54. s ochranným kolíkem, s vičkem. řazeni 2P+PE. d ; b bilá	ks
„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení". ZÁSUVKA NN,
5518A-A2359 B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s donkami; řazeni 2P+PE; d b bilá	ks
„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení". SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP 44 (PLAST)
3558N-C01510 B Spínač jednopólový IP 54, řazeni 1. d . b bilá ks „Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni". 3558N-C06510 S Přepínač střídavý IP 54. řazeni 6; d . b šedá (na hořlavé podklady B až D)	ks
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení". 3558N-C05510 S Přepínač sériový IP 54 řazeni 5 d + b šedá (na hořlavé podklady B až D)	ks
„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení". M22-I2-M1 Skříňka se dvěma tlačítky O/l. 2Z, 2V	ks
„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešer
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
	

	CYKY-0 2x1 5 , pevné
	m

	CYKY-0 3x1 5 . pevné
	m

	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
	

	CYKY-J 3x1 5 pevné
	m

	CYKY-J 5x1 5 pevně
	m

	CYKY-J 5x2 5 . pevně
	m

	CYKY-J 5x4 , pevné
	m

	CYKY-J 5x6 . pevné
	m

	CYKY-J 5x16 pevné
	m

	CYKY-J 3x2 5 . pevné
	m

	KABEL SILOVÝ.IZOLACE PVC
	

	CYKY-J 3x95+50 , pevné
	m

	CYKY-J 5x50 . pevné
	m

	CYKY-J 5x70, pevně
	m

	CYKY-J 5x35 pevné
	m


3001
•10 00 I
50 001
36 001
3 001
50 001
63 001
4001
3 001
19 001
21 001
47 CX) I
3001
2 001
282.30	269.50
808 00	31.00
290.0 37,10
1 936,80	145,30
18.00	46 50
26500	23.20
6 766,20	245,70
24.40	60 30
382.80 996.40
513.0 229,70
871.20 232,90
2 053,80	252,90
4 873,90	223,60
349.80 231,40
247.60	243,60
124.20 274.90
3 781.50	1	044,00
7 091.20	34.70
15 336.00	36,90
117 465,60	36,90
57 330.00	44,00
15 172.50	54.90
12 711.60	76.00
8 995,00	102,50
9 259,00	233,50
99 960.00	44.70
381.50	1	034.10
1 270,00	650,20
1 740,00	1	171,00
1 022,50	501,50
808.50
1 240.00
1 855.00 5 230 80 139 50
1 160 00
15 479.10
241.20
2 989.20
4 364.30
1 863,20
5 310.90
10 509.20
694.20
487.20
274,90 15 660,00
6 883.20 20 959,20
157 046,40 92 400 00
28 822.50 32 070.40 35 875,00 54 872,50
159 579.00
5170,50 16 255.00
29 275,00 12 537,50


CYKY-J 5x25 . pevné	m
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CYY 4 mm2.%s. pevné	m
CROSSIGN 160AB LED
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni". PURESIGN 150 AW NT1 ERI (N)	Ks
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení". CIMI 1X35W HF LI03O WHI (STOj (2343 lm; 38 0 W) (A)	ks
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni'’. ÍOS-OlfSVÍTIDLA ZÁŘIVKOVÁ LED PŘISAZENÁ A ZÁVĚSNÁ
M22-DDL-GR-X1/X0/K11/230-W Dvojité tlačítko se světelnou signalizaci LED kontakty 1Z 1V	ks
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
COLLEGE LED 4650 HF PC CL L840(STD)(4650lm61 4W)(B) ks „Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni". PER LED 19W IP50 (K)	ks
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení". CIM 1X14W IP44 (J)	ks
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení". AQUAF2 LED 4300 HF L840 (STD) (4300 lm; 41 7 W) (C)	ks
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení". AQUAF2 LED 6400 HF L840 (STD] (6400 lm; 62 0 W)(E)	ks
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení". AQUAF2 LED 6400 HF L04O [STD] (6400 lm; 61 8 W) (D)	ks
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni". LINCOR LRO-DI 53W LED840 LDE ASQ1 SR [STD) (4615 lm
52  7 W (G)	ks „Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni". LINCOR LRO-DI 53W LED840 LDE ASQ1 SR (STD) (4615 lm;
53  0 W) (F)	ks „Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni". Ukončeni vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji
do 2.5 mm2	ks
4 mm2	ks
6 i iu i \2	ks
16 mm2	ks
Ukončeni vodičů izolovaných s označenim a zapojením v rozváděči nebo na přístroji
120 mm2	ks
95 mm2	ks
25 mm2	ks
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových skříněk hmotnosti
přes 30 do 50kg	ks
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti
přes 100 do 300 kg	ks
Žaluzie
005CS KKRABICE SKRYTÍM IP65	ks
„Zadavatel výslovné	umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
LH 60X40 LIŠTA HRANATA (2m v kartonu)	m
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni". Ukončeni vodičů izolovaných s označenim a zapojením v rozváděči nebo na přístroji
do 2,5 mm2	ks
4 mm2	ks
KABEL SIL O VÝ, IZOLACE PVC
CYKY-J 3x 4 . pevné	m
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových skfíněk hmotnosti
do 10 kg	ks
KABEL SILOVÝ.IZOLACE PVC
CYKY-J 3x2 5 . pevné	m
ŠŇŮRA S IZOLACI PVC STÍNĚNA
CMFM-X 4x0 75 , pevné	m
SDĚLOVACÍ KABEL
J-Y(St)Y 2x2x0 8 . pevně	m
LKM45 KRABICE MODULOVÁ	ks
8102 KRABICE	ks
Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek zapuštěných plas
KU68/2-1903. KR97	ks
Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek nástěnných plast
do 4 mm2	ks
PŘISTROJ ŽALUZIOVÉHO SPlNAČE PRO IR OVLÁDÁNI
3559-A89345 Přistroj spínače žaluziového.	ks
50 00 100,00
3500
22,00
12.00
32.00
0.00
18.00
0.00
135,00
19.00
16.00
6,00
750 00
250.00
250.00
250.00
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■■■

mm


ma
3,00


3.00
9.00
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16 135.00 1 010.00
148 053.50 61 923.40
7 448.40
125 040,00 000 33 877.80 0.00 365 445 00 51 433.00
156 305.60
58 614.60
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0.00 192124
H
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1»71
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1 725.00


10.00
63.00 010321 472.00 010351 1 430.00
2 270.00	368.10
3  040.00	40 50
10 164 00	4	520.50
6 393.20	3	105.30
1 474.80	743 60
9 296 00	4	198.00
000	0.00
5 230 80	2	172,70
0.00	0.00
39 204.00	2	997.40
5 517 60	2	997.40
4 646.40	10 059.50
1 742.40	10 059.50
11 100.00 4 150.00 4 925.00 9 225.00
782.40 661.60 5 200,00
1 653.00
14.80
16.60
19.70
36,90
97.80
82.70
52.00
551.00
6 424.20	2 141.40
0.00
253.80 8 440 00
666,00
49.80
1 075.00
551.00
6 961,50
7 500.00
5 200,00
444.0  1 552,00
1 581,00
1 488.00
986.00
83.50  80.60
14,80
16,60
56.00
551.00
43.50  64.60
29.50  76.30
244.80
164.40
196.0  241.60
10 405.00 4 050.00
150 21750 68 316.60
8 923 20
134 336.00 0.00 39 108.60 000 404 649.00 56 950.60
160 952.00
60 357.00
11 100.00 4 150,00 4 925.00 9 225,00
782.40 661.60 5 200,00
6 424.20 0.00 751.50
16 120,00
666,00
49,00
2 000,00
551.0  11 092.50 16 150,00
7 375,00
763.0  2 448,00
1 644.00
1 960.00
2 416.00

„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni". 3558A-A662 B Kryl spínače žaluziový dělený	ks
„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení". 3901A-B10 B Rámeček	ks
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni". Podružný materiál Elektromontáže - celkem

444.00
179.0  3 657.60


50,60
23,20
506.00
232.00
3 657.60
2 473 911,40


Název
Nadpis rekapitulace
Akce
Projekt Investor Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka
Doprava dodávek % Přesun dodávek %
PPV %
Kompletační činnost - a Kompletační činnost - b Kompletační činnost - k1 Kompletační činnost - k2
1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace
2. sazba DPH %
Procento PM %
Hodnota
Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení II.ETAPA MODERNIZACE VYSSI ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY RYCHNOV NAD KNĚŽNOU SILNOPROUD NA JAMACH_SO-02 II.ETAPA
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ RP-032-01-DPS II.ETAPA RP-032-01-DPS II.ETAPA
Paščák R. Paščák R.
Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.


CENOVÁ INFORMACE
	Zpracoval:
	
	Příjemce materiálu:

	Paáčák Rudolf-projekce
	
	

	elektro
	
	

	Žižkova 600
	
	

	747 41 Hradec nad Moravici
	
	

	IČO: 18990487
	
	IČO:

	DIČ:
	
	DIČ:

	Banka:
	
	Banka:

	čislo účtu:
	
	číslo účtu:

	Rudolf Paščák
	
	

	Telefon: 608887780
	
	Telefon

	E-mail: pascak elektro@c-mail.cz
	
	E-mail:


	Soubory:
	
	Projekt:

	Rychnov Jámy_1 ECFX
	
	Rozváděče SO 02 Na Jamách

	Rychnov Jámy_rozvádéče cen XLS
	
	15063-DPS-D 14 5b _SO 02

	Poznámka:
	
	Datum:

	
	
	2 2 2016

	Strukturovaný seznam
	
	Platnost 30 dni (do 3 3 2016)

	tpočty kusů NEBYLY zaokrouhleny na
	
	Splatnost 14 dní

	násobky základní objednací jednotky)
	
	




	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	23|Chráníč s nadproudovou ochranou. lr=250A, AC. 1+N. 10kA, char B. ldn=0 03A. ln=16A
	PFL7-16/1 N/B/003
	263534
	
	1
	1 828Jíoj

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni"
	
	
	
	
	

	24|Chránič lr=250A. typ AC, 4-pól. ldn=0 03A. ln=25A
	PF 7-25/4/003
	263534
	
	1
	1 757,401

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	25lChránič lr=250A. typ AC, 4-pól, ldn=0 03A. ln=40A
	PF7-40/4/003
	263586
	
	1
	1 801.50

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	2$|Svodič přepětí třídy T1 (B). límp=35kA, sada pro sítě TN-C
	SPI-35/440/3
	267487
	
	1
	14 407,20

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	27| Jistič PL7. char 8 3-pólový. lcn=10kA, ln=16A
	PL7-B16/3
	263389
	
	1
	575,40]

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	28| Jistič PL7. char B, 3-pólový. lcn+10kA in=32A
	PL7-B32/3
	263392
	
	1
	781,80


„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni"
53 760,801
Rozvádět R3
	11 Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé dveře. N/PE svorkovnice
	8F-U-3/72-C
	28304B
	
	1
	5 327,901

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	2|Záslepka pro výřezy 45mm. 6 modulů TE. bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14.5ol

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	3|Záslepka pro výřezy 45mm. 6 modulů TE. bitá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14.501

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	4 ¡Záslepka pro výřezy 45mm. 6 modulů TE, bílá. lámatelná po 8,75mm (1/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14,501

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	5|Záslepka pro výřezy 45mm. 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 8.75mm (1/2TE) Počet
	BS-5MB-WH
	178978
	
	1
	14.501

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	6|Záslepka pro výřezy 45mm. 6 modulů TE, bílá. lámatelná po 8,75mm (1/2TE) Počet
	8S-6MB-WH
	178978
	
	1
	14,501

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	71Záslepka pro výřezy 45mm. 6 modulů TE. bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14.50

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	8|Hlavnl vypínač, 3-pól. ln=63A
	IS-63/3
	276276
	
	1
	809.701

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	9|Chránič s nadproudovou ochranou. lr=250A. AC. 1+N, tOkA, char B, ldn=0 03A, ln=10A
	PFL7-10/1N/B/003
	263434
	
	1
	2 091.501

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	10|Chráníč s nadproudovou ochranou, lr=250A, AC. 1+N. 10kA, char B. ldn=0 03A, ln=10A
	PFL7-10/1N/B/003
	263434
	
	1
	2 091,50

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	11 |Chránič s nadproudovou ochranou. lr=250A, AC. 1+N. 10kA. char 8. ldn=0 03A. ln=10A
	PFL7-10/1 N/B/003
	263434
	
	1
	2 091,50

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	12|Chránič s nadproudovou ochranou. lr=250A, AC, 1+N, 10kA, char B, ldn=0 03A, ln=16A
	PFL.7-16/1 N/B/003
	263534
	
	1
	1 828.20

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	13|Chránič s nadproudovou ochranou. lr=250A, AC. 1+N. 10kA, char B. ldn=0.03A, ln=16A
	PFL7-16/1 N/B/003
	263534
	
	1
	1 828.20

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	141 Chránič s nadproudovou ochranou. lr=250A. AC. 1+N. 10kA, char.B. ldn=0 03A, ln=16A
	PFL7-16/1 N/B/003
	263534
	
	1
	1 828,20

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	15|Chránič s nadproudovou ochranou, lr=2S0A. AC. 1+N, 10kA. char 8, ldn=0 03A, ln=16A
	PFL7-16/1N/8/003
	263534
	
	1
	1 828,20

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	16|Chránič s nadproudovou ochranou. lr=250A. AC. 1+N, 10kA, char 8. Idn=0 03A, ln=16A
	PFL7-16/1 N/B/003
	263534
	
	1
	1 828,201

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	17|Chránič s nadproudovou ochranou, lr=250A, AC. 1+N. 10kA. char B. ldn=0 03A, ln=16A
	PFL7-16/1 N/B/003
	263534
	
	1
	1 828.201

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	18|Chráníč s nadproudovou ochranou. lr=250A. AC. 1+N. 10kA. char B. ldn=0 03A, ln=16A
	PFL7-16/1 N/B/003
	263534
	
	1
	1 828,20

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	19|Chránič s nadproudovou ochranou. lr=250A, AC. 1+N, 10kA, char B, ldn=0 03A ln=16A
	PFL7-16/1N/8/003
	263534
	
	1
	1 828.201

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	201 Chránič s nadproudovou ochranou, lr=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B. tdn=0 03A. ln=16A
	PFL7-16/1 N/B/003
	263534
	
	1
	1 828,20

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	21 |Chránič s nadproudovou ochranou. lr=250A, AC, 1+N. 10kA, char B. ldn=0 03A. ln=10A
	PFL7-10/1 N/B/003
	263434
	
	1
	2 091,50:

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	22|Chránič s nadproudovou ochranou. lr=250A. AC. 1+N. 10kA, char B. ldn=0 03A, ln=10A
	PFL7-10/1 N/B/003
	263434
	
	1
	2 091.50

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	23|Chránič s nadproudovou ochranou, lr=250A. AC. 1+N. 10kA. char 8. ldn=0 03A. ln=10A
	PFL7-10/1 N/B/003
	263434
	
	1
	2 091,50

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	24|Chráníč s nadproudovou ochranou. lr=250A, AC. 1+N. tOkA, char B. ldn=0.03A, ln=10A
	PFL7-10/1 N/B/003
	263434
	
	1
	2 091.50

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	25|Chráníč s nadproudovou ochranou, lr=250A, AC. 1+N, 10kA, char.B, ldn=0.03A, ln=10A
	PFL7-10/1 N/B/003
	263434
	
	1
	2 091,50

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	26|Chránič s nadproudovou ochranou. lr=250A AC. 1+N, 10kA, char B, ldn=0 03A, ln=10A
	PFL7-10/1 N/B/003
	263434
	
	1
	2 091,50

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	271 Chránič lr=250A, typ AC 4-pól. ldn=0 03A, ln=40A
	PF7-40/4/003
	263586
	
	1
	1 801,50

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení"
	
	
	
	
	

	28|Svodíč přepětí třídy T1 (B), limp=35kA. sada pro sítě TN-C
	SPI-35/440/3
	267487
	
	1
	14 407.20

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	291 Jistič PL7, char 8. 3-pólový. lcn=10kA. ln=32A
	PL7-B32/3
	263392
	
	1
	781,80

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	

	
	58 492,40

	Rozváděč R1.1

	11 Skříň s dveřmi. IP40, ŠxVxH=425x2000x600
	| XVTL-BF-4/6/20
	1114418
	I 1
	15 590,40



	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	21 Adaptér Profi+. přední část. skříň ŠxV=425x2000
	XVTL-BP-W-4/20
	115203
	
	1
	1 896.601

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	3|Bočnice. V=1950
	BPZ-MSW-20
	293412
	
	1
	1 097,401

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni''
	
	
	
	
	

	41Adaptér Profi+. zadní část. skříň $xV=425x2000
	XVTL-8P-F-4/20
	115173
	
	1
	1 896,601

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	5|Držák hlavních sběmic, zadní. 1600A. 2x40x10, 4pól. rozteč sběmic I80mm
	XBSB164
	283865
	
	2
	4 459.001

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	6|Příčný nosník pro držáky sběmic X8S. pole Š 425
	XBBB04
	283859
	
	2
	378,201

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni"
	
	
	
	
	

	71 Držák PE(PEN) sběrnice zadní
	XBSP
	283872
	
	2
	241,20|

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	8|Homi/dolni kryt výřezy pro příruby ŠxH 425x600
	XSPTF0406
	284317
	
	1
	841.00l

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	91 Boční kryt - Pár, IP40. VxH=2000x600
	XVTL-S-6/20-PA1R
	116181
	
	1
	3 983.40j

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení"
	
	
	
	
	

	10|Podstavec bok V=100, bez výřezu, 1par, H=600
	XVTL-S0100/S-6
	114608
	
	1
	574.20

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	111 Čelní kryt podstavce V=100. Š=425
	XVTL-S0100/F-4
	114625
	
	2
	763.201

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	12|Kabelové příruby 4xM16, 6xM25. 8xM32
	F3A-4
	81301
	
	2
	997.60

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	13|Uzemňovaci sada
	BFZ-DES
	101665
	
	1
	171.70

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	14|Monlážnl sada pro spojeni poli, IP3x
	XAC
	283483
	
	1
	893.20

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	15|Závěsná oka (sada)
	XAT
	283855
	
	1
	361.90|

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	16|Schránka na dokumentaci
	XAB4
	283482
	
	1
	280,70

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	171 Zámková vložka, profil "energetický půlměsíc"
	BPZ-LOCKÍDH
	116875
	
	1
	271.401

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	18 |Klič pro zámek "energetický púlmésic”
	BPZ-KEY/DH
	116676
	
	1
	214.60

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	19|DIN lišta hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288
	BPZ-DINR13-400
	293594
	
	1
	78.50

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	19 1 (Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) (I cena za uvedený počet kusů bez
	BEL01
	275200
	1
	1
	103,40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	19 2|Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) (I cena za uvedený počet kusu bez ohledu na
	BEL12
	275199
	1
	1
	103.40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	201 Montážní sada pro max hloubku, šedá, Š=400
	BPZ-KIT-MPL-400
	134210
	
	1
	1 208.70

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	21 |Mont sada pro 2xNZM2. vertik. šedá. Š=400. V=300
	BPZ-NZM2X-400-MV
	1C8357
	
	1
	650.80

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	22|Mont sada pro NZM1, vertik, šedá, Š=400. V=300
	BPZ-NZM1 -400-MV
	286757
	
	1
	650.80

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	23|DiN lišta hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288
	BPZ-DINR13-400
	293594
	
	1
	78.50

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	23 11 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) (I cena za uvedený počet kusů bez
	BEI01
	275200
	1
	1
	103,40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení",
	
	
	
	
	

	23 2|Upevňovacl úchytka celoplastová (bílá) (I cena za uvedený počet kusu bez ohledu na
	8EL12
	275199
	1
	1
	103,40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	241 DIN lišta hliníková, šiřka skříně = 400, šířka lišty = 288
	BPZ-DINR13-400
	293594
	
	1
	78,50

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	24 11 Upevňovací úchytka s vodivým propojeni (zelená) (! cena za uvedený počet kusů bez
	BEL01
	275200
	1
	1
	103,40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	24 21 Upevňovací úchytka celoplastová (bila) (' cena za uvedený počet kusů bez ohledu na
	BEL12
	275199
	1
	1
	103,40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	251 DIN lišta hliníková, šiřka skříně = 400. šiřka lišty = 288
	BPZ-DINR 13-400
	293594
	
	1
	78.50

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	25 11 Upevňovací úchytka s vodivým propojeni (zelená) (! cena za uvedený počet kusů bez
	BEL01
	275200
	1
	1
	103,40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	25.21 Upevňovací úchylka celoplastová (bílá) (I cena za uvedený počet kusů bez ohledu na
	BEL12
	275199
	1
	1
	103,40

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	26
	Krycí deska, bez výřezu, plastová S=400, V=50
	BPZ-FPK-400/050-BL
	119261
	
	1
	160.10

	27
	Krycí deska, bez výřezu, plastová Š=400, V=150
	BPZ-FPK-400/150-BL
	119263
	
	1
	179,80

	28
	Krycí deska, bez výřezu, plastová $=400, V=50
	BPZ-FPK-400/050-BL
	119261
	
	1
	160,10

	29
	Krycí deska s výřezem 45mm. plastová $=400. V=150
	BPZ-FPK-400Í150-45
	119292
	
	1
	177.50

	30
	Krycí deska s výřezem 45mm, plastová $=400, V=150
	BPZ-FPK-400f150-45
	119292
	
	1
	177,50

	31
	Krycí deska s výřezem 45mm. plastová $=400, V=150
	BPZ-FPK-400/150-45
	119292
	
	1
	177.50

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	32
	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE. bílá, lámatelná po B.75mm (1/2TE). Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14.50

	33
	Záslepka pro vyřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá. lámatelná po 8,75mm (1/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14,50

	34
	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE. bílá. lámatelná po 8.75mm (1/2TE) Počet
	8S-6MB-WH
	178978
	
	1
	14,50

	35
	Záslepka pro výřezy 45mm. 6 modulů TE. bílá, lámatelná po 8.75mm (1/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14.50



	36
	Záslepka pro výřezy 45mm. 6 modulů TE. bílá. lámatelná po 8.75mm (1/2TE) Počet
	BS-6M8-WH
	178978
	
	1
	14.50|

	37
	Záslepka pro výřezy 45mm. 6 modulů TE. bílá, lámatelná po 8.75mm (1/2TE) Počet
	BS-6M8-WH
	178978
	
	1
	14.501

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	381 Měřici transformátor. I=200/5A
	Z-MG/WAS 200/5A 51/A 0.5%
	999201131
	
	i
	2 209.80|

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	391 Měřici transformátor. I=200/5A
	Z-MG/WAS 200/5A 5VA 0.5%
	999201131
	
	1
	2 209.801

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	401 Měřici transformátor. I=200/5A
	Z-MG/WAS 200/5A 5VA 0.5%
	999201131
	
	1
	2 209,801

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	411 Výkonový jistič. 3pól, ln=200A, lcu=36kA
	LZMC2-A20C-I
	111939
	
	1
	8 311.401

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	421 Výkonový jistič, 3pól, ln=200A, lcu=3SkA
	LZMC2-A200-I
	111939
	
	i
	8 311.401

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	431 Výkonový jistič, 3pól, ln=80A. lcu=36kA
	LZMC1-A80-I
	111894
	
	1
	2 675.001

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	441 Elektroměr cejchovaný MID 3*230/400V, polopřímý X/5A, RS 485 1 -sazba, bez nast
	KWZ4581-P
	999201684
	
	1
	8 593.301

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	45|Svodič přepětí třídy n (8). limp=35kA
	SPI-35/440
	263137
	
	1
	15 207,601

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	46|Svodič přepětí třídy T1 (B), limp=35kA
	SPI-35/440
	263137
	
	1
	15 207.601

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	47|Svodíč přepětí třídy T1 (B). limp=35kA
	SPI-35/440
	263137
	
	1
	15 207,601

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	481 Jistič PL7, char B, 3-pólový. lcn=1CkA, ln=63A
	PL7-B63/3
	263401
	
	1
	2 217.901

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	49|Jistič PL7. char B. 3-pólový, lcn=10kA, ln=50A
	PL7-B50/3
	263400
	
	1
	1 750,401

	
	

	
	123 794,901

	Rozváděč R1.2

	11Skříň s dveřmi. IP40. ŠxVxH=425x2000x600
	XVTL-BF-4/6/20
	114418
	
	1
	15 590,401

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	21Adaptér Profit, přední část, skříň ŠxV=425x2000
	XVTL-BP-W-4/20
	115203
	
	1
	1 896.601

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	3|Bočnice, V=1950
	BPZ-MSW-20
	293412
	
	1
	1 097,401

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	41 Adaptér Profit, zadni část. skřiň ŠxV=425x2000
	XVTL-8P-F-4/20
	115173
	
	1
	1 896.601

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	5| Držák hlavních sbémic. zadní. 1600A. 2x40x10.4pOI. rozteč sbémic 180mm
	X8SB164
	283865
	
	2
	4459.00I

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	61 Příčný nosník pro držáky sbémic XBS, pole Š 425
	XBBB04
	283859
	
	2
	378,201

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	71 Držák PE(PEN) sběrnice zadni
	XBSP
	283872
	
	2
	241,201

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	8|Podstavec bok V=100 bez výřezů, ipár, H=600
	XVTL-S0100/S-6
	114608
	
	1
	574.20

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	91 Čelní kryt podstavce V=100, $=425
	XVTL-S0100/F-4
	114625
	
	2
	763,20

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	10|Uzemňovaci sada
	BFZ-DES
	101665
	
	1
	394.40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	111 Montážní sada pro spojení poli. lP3x
	XAC
	283483
	
	1
	893.20

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	12|Schránka na dokumentací
	XAB4
	283482
	
	1
	280.70

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	13|Zámková vložka, Doppelbart 3 mm
	NWS-SHE/DLB/DN3
	255309
	
	1
	748,201

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	14|DIN lišta hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288
	8PZ-DINR13-400
	293594
	
	1
	78,50]

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	14 1 |Upevňovaci úchytka s vodivým propojeni (zelená) (> cena za uvedený počet kusů bez
	BEL01
	275200
	i
	1
	103,401

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	14 2|Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) (! cena za uvedený počet kusů bez ohledu na
	BEL 12
	275199
	1
	1
	103,40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	151 DIN lišta hliníková, šířka skříně = 400. šířka lišty = 288
	BPZ-DINR13-400
	293594
	
	1
	78,50

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	15 11 Upevňovací úchylka s vodivým propojeni (zelená) (! cena za uvedený počet kusů bez
	BEL01
	275200
	1
	1
	103.40]

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	15 21 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) (! cena za uvedeny počet kusů bez ohledu na
	8EL12
	275199
	i
	1
	103.40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	161DIN lišta hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288
	BPZ-DINR13-400
	293594
	
	1
	78,50

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	16.1 ¡Upevňovací úchytka s vodivým propojeni (zelená) (> cena za uvedený počet kusů bez
	BEL01
	275200
	1
	1
	103.40

	„Zadavatel výslovně úmožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	16 2 ¡Upevňovací úchytka celoplastová (bitá) (! cena za uvedený počet kusů bez ohledu na
	BEL 12
	275199
	1
	1
	103.40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	17|0IN lišta hliníková, šířka skříně = 400, šiřka lišty = 268
	BPZ-DINR13-400
	293594
	
	1
	78,50

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	17 1 |Upevňovaci úchylka s vodivým propojení (zelená) (I cena za uvedený počet kusů bez
	BEL01
	275200
	1
	1
	103,40



	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	17 21 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) (1 cena za uvedený počet kusů bez ohledu na
	BEL 12
	275199
	1
	1
	103.401

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	181 DIN lišta hliníková, šířka skfiné = 400, šířka lišty = 288
	BPZ-DINR13-400
	293594
	
	1
	78,501

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	18 11 Upevňovací úchytka s vodivým propojeni (zelena) (! cena za uvedený počet kusů bez
	BEL01
	275200
	1
	1
	103.401

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	18 21 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) (1 cena za uvedený počet kusů bez ohledu na
	BEL 12
	275199
	1
	1
	103.40

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	19|DIN lišta hliníková, šířka skříně = 400. šířka lišty = 288
	3PZ-OINR13-400
	293594
	
	1
	78,50

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	19 11 Upevňovací úchytka s vodivým propojeni (zelená) (! cena za uvedený počet kusů bez
	8EL01
	275200
	1
	1
	103.40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	19 2|Upevňovaci úchytka celoplastová (bílá) (I cena za uvedeny počet kusů bez ohledu na
	BEL12
	275199
	1
	1
	103,40

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	201 DIN líšta hliníková, šířka skříně = 400. šířka lišty = 288
	BPZ-DINR 13-400
	293594
	
	1
	78.50

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	20 11 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) (! cena za uvedený počet kusů bez
	8EL01
	275200
	1
	1
	103.401

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	20 21 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) (! cena za uvedený počet kusů bez ohledu na
	BEL 12
	275199
	1
	1
	103,40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	211 DIN lišta hliníková, šiřka skříně = 400. šířka lišty = 288
	BPZ-DINR 13-400
	293594
	
	1
	78,50

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	21 1 (Upevňovací úchytka s vodivým propojeni (zelená) (! cena za uvedený počet kusů bez
	BEL01
	275200
	1
	1
	103.40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	21 2|Upevfiovaci úchytka celoplastová (bílá) (I cena za uvedený počet kusů bez ohledu na
	BEL12
	275199
	1
	1
	103.40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	22|DIN lišta hliníková, šiřka skříně = 400. šiřka lišty = 288
	BPZ-DINR13-400
	293594
	
	1
	78,50

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	22.11 Upevňovací úchytka s vodivým propojeni (zelená) (! cena za uvedený počet kusů bez
	BEL01
	275200
	1
	1
	103.40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	22 21 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) (! cena za uvedený počet kusů bez ohledu na
	BEL12
	275199
	1
	1
	103,40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	23|OIN lišta hliníková, šiřka skříně = 400. šiřka lišty = 288
	BPZ-DINR13-400
	293594
	
	1
	78.50

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	23 11 Upevňovací úchytka s vodivým propojeni (zelená) (! cena za uvedený počet kusů bez
	BEL01
	275200
	1
	1
	103,40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	23 21 Upevňovací úchytka celoplastová (bila) (! cena za uvedený počet kusů bez ohledu na
	BEL12
	275199
	1
	1
	103,40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	241 DIN lišta hliníková, šiřka skříně = 400. šiřka lišty = 288
	BPZ-DINR 13-400
	293594
	
	1
	78,50

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	24 11 Upevňovací úchytka s vodivým propojeni (zelená) (! cena za uvedený počet kusů bez
	8EL01
	275200
	1
	1
	103,40

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	24.2|Upevňovaci úchytka celoplastová (bílá) (I cena za uvedený počet kusů bez ohledu na
	BEL12
	275199
	1
	1
	103,40

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	25
	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá. $=400, V=150
	BPZ-FP-400/150-45
	286678
	
	1
	198.00

	26
	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá. $=400, V=150
	BPZ-FP-400/150-45
	286678
	
	1
	196,00

	27
	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá. $=400, V=150
	BPZ-FP-400/150-45
	286678
	
	1
	196,00

	28
	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá. Š=400, V=150
	BPZ-FP-400/150-45
	286678
	
	1
	196.00

	29
	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá. $=400. V=150
	BPZ-FP-400/150-45
	286678
	
	1
	196.00

	30
	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá. $=400, V=150
	BPZ-FP-400/150-45
	286678
	
	1
	196,00

	31
	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, $=400 V=150
	BPZ-FP-400/150-45
	286678
	
	1
	196.00

	32
	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, $=400. V=150
	8PZ-FP-400/150-45
	286678
	
	1
	196,00

	33
	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá. $=400. V=150
	BPZ-FP-400/150-45
	286678
	
	1
	196,00

	34
	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá. $=400. V=150
	BPZ-FP-400/150-45
	286678
	
	1
	196.00

	35
	Krycí deska, s výřezem 45mm. plechová, šedá, $=400. V=150
	BPZ-FP-400/150-45
	286678
	
	1
	196,00

	36
	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá. $=400, V=150
	BPZ-FP-400/150-45
	286678
	
	1
	196,00

	37
	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá. $=400, V=150
	BPZ-FP-400/150-45
	286678
	
	1
	196,00

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	38
	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14,50

	39
	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE. bílá. lámatelná po 8,75mm (1/2TE). Počet
	8S-6M8-WH
	178978
	
	1
	14.50

	40
	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE) Počet
	8S-6MB-WH
	178978
	
	1
	14,50

	41
	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 8.75mm (1/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14,50

	42
	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE. bilá, lámatelná po 8.75mm (1/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14,50

	43
	Záslepka pro výřezy 45mm. 6 modulů TE. bilá. lámatelná po 8.75mm (1/2TE). Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14.50

	44
	Záslepka pro výřezy 45mm. 6 modulů TE. bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14,50

	45
	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE. bilá. lámatelná po 8,75mm (1/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14.50

	48
	Záslepka pro výřezy 45mm. 6 modulů TE, bilá. lámatelná po 8.75mm (1Í2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14.50

	47
	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE bilá, lámatelná po 8.75mm (1/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14,50

	48
	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bilá. lámatelná po 8.75mm (1/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14.50

	49
	Záslepka pro výřezy 45mm. 6 modulů TE. bilá, lámatelná po 8.75mm (1/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14,50

	50
	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE. bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE). Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14,50

	51
	Záslepka pro výřezy 45mm. 6 modulů TE. bilá, lámatelná po 8.75mm (1/2TE). Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14.50

	52
	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE. bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14,50

	53
	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bilá. lámatelná po 8.75mm (1/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14.50

	54
	Záslepka pro výřezy 45mm. 6 modulů TE. bilá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14.50



	55
	Záslepka pro výřezy 45mm. 6 modulu TE. bila, lámatelná po 8.75mm (1/2TE) Počet
	8S-6MB-WH
	178978
	
	1
	14,5ol

	56
	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bilá, lámatelná po 8.75mm (1/2TE) Počet
	8S-6MB-WH
	178978
	
	1
	14.501

	57
	Záslepka pro výřezy 45mm. 6 modulů TE. bilá. lámatelná po 8.75mm (1/2TE) Počet
	8S-6M8-WH
	178978
	
	1
	14,50 J

	58
	Záslepka pro výřezy 45mm, 5 modulů TE. bilá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE). Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14.501

	59
	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE. bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14.50|

	60
	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE. bilá. lámatelná po 8,75mm (1/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14.501

	61
	Záslepka pro výřezy 45mm. 6 modulů TE. bilá. lámatelná po 8.75mm (1/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14.50|

	62
	Záslepka pro výřezy 45mm. 6 modulů TE. bilá. lámatelná po 8.75mm (I/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14,50|

	63
	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 moduiů TE. bilá. lámatelná po 8.75mm (1/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14.501

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	641 Instalační stykač, 230V-, 25A, 3zap 1vyp koni
	ZSCH230/25-31
	248846
	
	1
	520,801

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni"
	
	
	
	
	

	651 Instalační stykač, 230V- 25A. 3zap 1vyp kont
	Z-SCH230/25-31
	248846
	
	1
	520,801

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	661 Instalační stykač, 230V-, 25A, 3zap 1uyp kont
	Z-SCH230/25-31
	248846
	
	1
	520.801

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	67|lnstalačni stykač. 230V~. 25A. 3zap tvyp kont
	Z-SCH230/25-31
	248846
	
	1
	520,801

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	681 Instalační stykač. 230V~. 25A, 3zap 1vyp kont
	Z-SCH230/25-31
	248846
	
	1
	520.801

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	69| Instalační stykač, 230V~, 25A, 3zap 1vyp kont
	Z-SCH230/25-31
	248846
	
	1
	520,801

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	70|Chránič s nadproudovou ochranou. lr=250A. AC. 1+N. 10kA. char 8. ldn=0 03A, ln=10A
	PFL7-10/1N/B/003
	263434
	
	1
	2 091.50|

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	71 IChránič s nadproudovou ochranou. lr=250A, AC. 1+N. 10kA. char 8. ldn=0 03A. ln=10A
	PFL7-10/1N/B/003
	263434
	
	1
	2 091,501

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	72|Chránič s nadproudovou ochranou. lr=250A, AC, 1+N. 10kA, char B. ldn=0 03A, ln=10A
	PFL7-10/1 N/B/003
	263434
	
	1
	2 091 ,S0|

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	73|Chráníč s nadproudovou ochranou. lr=250A. AC. 1+N. 10kA. char 8. ldn=0 03A, ln=10A
	PFL7-10/1 N/B/003
	263434
	
	1
	2 091.501

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	74|Chránič s nadproudovou ochranou. lr=250A. AC. 1+N, 10kA, char 8. Idn=0 03A, ln=10A
	PFL7-10/1 N/B/003
	263434
	
	1
	2 091.501

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	75|Chraníč s nadproudovou ochranou. lr=250A, AC. 1+N, 10kA, char B, ldn=0 03A. ln=16A
	PFL7-16/1 N/B/003
	263534
	
	1
	1 828.201

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	76|Chránič s nadproudovou ochranou. lr=250A. AC. 1+N. 10kA. char 8, ldn=0 03A, ln=16A
	PFL7-16/1 N/B/003
	263534
	
	1
	1 828,201

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	77|Chránič s nadproudovou ochranou, lr=250A, AC. 1+N. 10kA, char B. Idn=0 03A, ln=16A
	PFL7-16/1 N/B/003
	263534
	
	1
	1 828,201

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení",
	
	
	
	
	

	78|Chránič s nadproudovou ochranou. lr=250A, AC. 1+N. 10kA, char B. ldn=0 03A. ln=16A
	PFL7-16/1 N/B/003
	263534
	
	1
	1 828.201

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	79|Chránič s nadproudovou ochranou. lr=250A. AC. 1+N. 10kA. char 8, ldn=0 03A. ln=16A
	PFL7-16/1 N/B/003
	263534
	
	1
	1 828.20

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	80|Chrántč s nadproudovou ochranou. lr=250A. AC. 1+N, 10kA. char B. ldn=0 03A, ln=16A
	PFL7-16/1 N/B/003
	263534
	
	1
	1 828.20

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	81 |Chránič s nadproudovou ochranou, lr=250A, AC, 1+N, 10kA. char B. ldn=0.03A. ln=16A
	PFL7-16/1 N/B/003
	263534
	
	1
	1 828 20

	„Zadavateí výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	82 |Chránič s nadproudovou ochranou. lr=250A. AC. 1+N. 10kA. char B. ldn=0 03A. ln=16A
	PFL7-16/1 N/B/003
	263534
	
	1
	1 828.201

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	83|Jistič PL.7, char B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=20A
	PL7-B20/3
	263390
	
	1
	670,501

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení"
	
	
	
	
	

	84|Jistič PL7. char B. 3-pólový. lcn=10kA. ln=20A
	PL7-B20/3
	263390
	
	1
	670,50

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	85|Jistič PL7. char 8, 3-pólový, lcn=10KA, ln=20A
	PL7-B20/3
	263390
	
	1
	670.50

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	86| Jistič PL7. char B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=20A
	PL7-B20/3
	263390
	
	1
	670,50

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	87| Jistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=20A
	PL7-B20/3
	263390
	
	1
	670,50

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	831 Jistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=20A
	PL7-B20/3
	263390
	
	1
	670.50

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	891Jistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=4A
	PL7-B4/3
	116709
	
	1
	975,60

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	901 Jistič PL7, char 8.3-pólový, lcn=10kA, ln=4A
	PL7-B4/3
	116709
	
	1
	976,60

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	911 Jistič PL7, char 8, 3-pólový. lcn=10kA, ln=4A
	PL7-B4/3
	116709
	
	1
	975,60

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	921Jistič PL7, char 8. 3-pólový. lcn=10kA, ln=4A
	PL7-B4/3
	116709
	
	1
	975,60

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	93|Jistič PL7. char B. 3-pólový. lcn=10kA, ln=4A
	PL7-B4/3
	116709
	
	1
	975.601

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	941 Jistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=10kA, !n=4A
	PL7-B4/3
	116709
	
	1
	975,60

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	

	
	73 361,10

	Rozváděč R1.3

	11 Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=600x2000x600
	XVTL-BF-6/6/20
	114423
	
	1
	15 729,601


„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".

	21 Adaptér Profi+, přední část, skříň ŠxV=600x2000
	XVTL-BP-W-6/20
	115210
	
	1
	1453.50I

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	31 Bočníce, V=1950
	BPZ-MSW-20
	293412
	
	1
	1 097,401

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	4|Adapter Profi+ 2adm část. skříň SxV=600x2000
	XVTL-BP-F-6/20
	115180
	
	1
	1 452,301

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	S| Držák hlavních sběrníc. zadní. 1600A, 2x40x10,4pól, rozteč sběrnic 180mm
	XBSB164
	283865
	
	2
	4 459,001

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni"
	
	
	
	
	

	6| Příčný nosník pro držáky sběmic XBS. pole Š 600
	XBBB06
	283860
	
	2
	410,601

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	7|Podslavec bok V=100, bez vyřežu, 1par H=6C0
	XVTL-S0100/S-6
	114608
	
	1
	638.001

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	8|Čelni kryt podstavce V=100, Š=600
	XVTL-SO100/F-6
	114626
	
	2
	972,001

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	9|Uzemňovaci sada
	BFZ-DES
	101665
	
	1
	171.701

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	10|Montážni sada pro spojení poli, IP3x
	XAC
	283483
	
	1
	893.20|

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	11 ¡Schránka na dokumentaci
	XAB4
	283482
	
	1
	280.701

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	12¡Zámková vložka. Doppelbart 3 mm
	NWS-SHE/DLB/DN3
	255309
	
	1
	748,201

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	ÍJfoiN lišta hliníková, šířka skříně = 600. šířka lišty = 488
	BPZ-DINR24-600
	293595
	
	1
	81.101

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	13 1 ¡Upevňovací úchytka s vodivým propojeni (zelená) (! cena za uvedený počet kusu bez
	BEL01
	275200
	1
	1
	103,401

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	13 2¡Upevňovací úchytka celoplasiová (bílá) (I cena za uvedený počet kusů bez ohledu na
	BEL12
	275199
	i
	1
	103,40|

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	141 DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488
	8PZ-DINR24-600
	293595
	
	1
	81.1ol

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	14 11 Upevňovací úchytka s vodivým propojeni (zelená) (' cena za uvedený počet kusu bez
	BEL01
	275200
	1
	1
	103.40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	14 2| Upevňovací úchylka celoplastova (bila) (! cena za uvedený počet kusů bez ohledu na
	BEL12
	275199
	1
	1
	103,40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	15|DIN líšta hliníková, šířka skříně = 600, šířka líšty = 488
	BPZ-DINR24-600
	293595
	
	i
	81.101

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	15 1 ¡Upevňovací úchylka s vodivým propojeni (zelena) (I cena za uvedeny počet kusu bez
	8EL01
	2752CO
	i
	1
	103,40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	15 2¡Upevňovací úchytka celoplastova (bílá) (! cena za uvedený počet kusů bez ohledu na
	BEL12
	275199
	1
	1
	103.401

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	16|DIN líšta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488
	BPZ-DINR24-600
	293595
	
	1
	61.101

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	16 1 ¡Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) (I cena za uvedený počet kusu bez
	BEI01
	275200
	1
	1
	103,40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	16 2¡Upevňovací úchytka celoplastova (bílá) (! cena za uvedený počet kusů bez ohledu na
	BEL12
	275199
	1
	1
	103.40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení”.
	
	
	
	
	

	1?|DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488
	8PZ-DINR24-600
	293595
	
	1
	81.10

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	17 1 ¡Upevňovací úchylka s vodivým propojeni (zelená) (! cena za uvedený počet kusů bez
	BEL01
	275200
	i
	1
	103.401

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení"
	
	
	
	
	

	17 2|Upevňovací úchytka celoplastova (bílá) (l cena za uvedený počet kusů bez ohledu na
	8EL12
	275199
	1
	1
	103.401

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	18|DIN líšta hliníková, šířka skfiné = 600, šířka lišty = 488
	BPZ-DINR24-600
	293595
	
	i
	81.10

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	18 1 ¡Upevňovací úchytka s vodivým propojeni (zelená) (! cena za uvedený počet kusů bez
	BEL01
	275200
	i
	1
	103,40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	18 2¡Upevňovací úchytka ceioplastová (bílá) (I cena za uvedený počet kusů bez ohledu na
	BEL12
	275199
	i
	i
	103,401

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	19¡DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488
	8PZ-DINR24-600
	293595
	
	1
	81.10

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	19 1 ¡Upevňovací úchytka s vodivým propo|ení (zelená) (! cena za uvedený počet kusů bez
	BEL01
	275200
	1
	i
	103,40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	19 2|Upevňovaci úchytka celoplasiová (bílá) (' cena za uvedený počet kusu bez ohledu na
	BEL12
	275199
	1
	i
	103,40]

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	20|DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488
	BPZ-DINR24-6C0
	293595
	
	1
	81.10

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	20 11Upevňovací úchytka s vodivým propojeni (zelená) (' cena za uvedený počet kusů bez
	BEL01
	275200
	1
	1
	103,40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	20 2|Upevňovaci úchytka celoplastova (bílá) (l cena za uvedeny počet kusů bez ohledu na
	8EL12
	275199
	1
	1
	103,40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	21 ¡DIN líšta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488
	BPZ-DINR24-600
	293595
	
	1
	81,10

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	21 1 ¡Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) (I cena za uvedený počet kusů bez
	BEL01
	275200
	i
	1
	103,40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	21.2¡Upevňovací úchytka celoplastova (bílá) (! cena za uvedeny počet kusu bez ohledu na
	8EL12
	275199
	1
	1
	103.40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	



	221 DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488
	8PZ-DINR24-600
	293595
	
	1
	81.101

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	22.11Upevňovací úchylka s vodivým propojeni (zelenej (I cena za uvedený počet kusu bez
	BEL01
	275200
	1
	1
	103,40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	22 2|Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) (1 cena za uvedený počet kusů bez ohledu na
	BEL12
	275199
	1
	1
	103.401

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení"
	
	
	
	
	

	23| DIN lišta hliníková, šířka skříně - 600. šířka lišty - 488
	BPZ-DINR24-600
	293595
	
	1
	81.10

	..Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	23 1 lupevrtovaci úchylka s vodivým propojeni (zelena) (I cena za uvedeny počet kusu bez
	BEL01
	275200
	1
	1
	103,40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	23 21 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) (I cena za uvedený počet kusů bez ohledu na
	BEL12
	275199
	1
	1
	103.40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	24
	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, $=600, V=150
	BPZ-FP-600/150-45
	286684
	
	1
	233.20

	25
	Krycí deska, s výřezem 45mm. plechová, šedá. Š=600, V=150
	8PZ-FP-600/150-45
	286684
	
	1
	233.20

	26
	Krycí deska s výřezem 45mm. plechová, šedá, $=600, V=150
	BPZ-FP-600/150-45
	286684
	
	1
	233.20

	27
	Krycí deska, s výřezem 45mm. plechová, šedá, $=600 V=1S0
	BPZ-FP-600/150-45
	286684
	
	1
	233,20

	28
	Krycí deska, s výřezem 45mm plechová, šedá, S=600, V=150
	BPZ-FP-600/150-45
	286684
	
	1
	233,20

	29
	Krycí deska, s výřezem 45mm. plechová. Šeda. $=600 V=150
	BPZ-FP-600/150-45
	286684
	
	1
	233.201

	30
	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, Šeda, $=600, V=150
	BPZ-FP-600/150-45
	286684
	
	1
	233,20

	31
	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, Šeda, $=600, V=150
	8PZ-FP-600/150-45
	286684
	
	1
	233,20

	32
	Kryci deska, s výřezem 45mm. plechová, šedá. $=600. V=150
	BPZ-FP-600/150-45
	286684
	
	1
	233.201

	33
	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá. $=600. V=150
	BPZ-FP-600/150-45
	286684
	
	1
	233,20

	34
	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá. $=600, V=150
	BPZ-FP-600/150-45
	286684
	
	1
	233,201

	35
	Krycí deska, s výřezem 45mm. plechová, šedá, $=600, V=150
	BPZ-FP-600/150-45
	286684
	
	1
	233.20

	36
	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá. $=600, V=150
	BPZ-FP-600/150-45
	286684
	
	1
	233.20

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	37
	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulíi TE. bila, lámatelná po 8,75mm (I/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14.50

	38
	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE. bílá, lámatelná po 8.75mm (1/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14,50

	39
	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE. bila, lámatelná po 8,75mm (1/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14.50

	40
	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE. bílá. lámatelná po 8,75mm (1/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14.50

	41
	Záslepka pro výřezy 45mm. 6 modulů TE. bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE). Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	i
	14,50

	42
	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 8.75mm (1/2TE) Počet
	BS-8MB-WH
	178978
	
	1
	14.50

	43
	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá. lámatelná po 8,7Smm (1/2TE) Počel
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14,50

	44
	Záslepka pro výřezy 45mm. 6 modulů TE. bila. lámatelná po 8,75mm (1/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14.50

	45
	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bila, lámatelná po 8,75mm (1/2TE) Počet
	8S-6M8-WH
	178978
	
	1
	14.50

	46
	Záslepka pro vyfezy 4Smm 6 modulů TE. bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14.50

	47
	Záslepka pro výřezy 45mm. 6 modulů TE. bila. lámatelná po 8.75mm (1/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	1450

	48
	Záslepka pro výřezy 45mm. 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14,50

	49
	Záslepka pro výřezy 45mm. 6 modulů TE bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE) Počet
	BS-6M8-WH
	178978
	
	1
	14,50

	50
	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE. bila, lamatelná po 8,75mm (1/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14,50

	51
	Záslepka pro výřezy 45mm. 6 modulů TE. bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14,50

	52
	Záslepka pro výřezy 45mm. 6 modulů TE, bila, lámatelná po 8,75mm (1/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14,50

	53
	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE. bílá. lámatelná po 8,75mm (1/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	i
	14.50

	54
	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE. bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE) Počet
	8S-6MB-WH
	178978
	
	1
	14.50

	55
	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE. bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE). Počet
	8S-6M8-WH
	178978
	
	1
	14.50

	56
	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modůlu TE. bílá. lámatelná po 8 75mm (1/2TE) Počet
	8S-6MB-WH
	178978
	
	1
	14,50

	57
	Záslepka pro výřezy 45mm. 6 modulů TE, bílá. lámatelná po 8.75mm (1/2TE). Počet
	8S-6MB-WH
	178978
	
	1
	14,50

	58
	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 8.75mm (1/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14,50

	59
	Záslepka pro výřezy 45mm. 6 modulů TE. bílá. lámatelná po 8,75mm (1/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14,50

	60
	Záslepka pro výřezy 45mm. 6 modulů TE. bílá. lámatelná po 8.75mm (1/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14,50

	61
	Záslepka pro výřezy 45mm. 6 modůlů TE. bílá. lámatelná po 8,75mm (1/2TE) Počet
	BS-6MB-WH
	178978
	
	1
	14.50

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	62|Chráníč s nadproudovou ochranou. tr=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B. ldn=0 03A, ln=10A
	PFL7-10/1N/B/003
	263434
	
	1
	2 091.50

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	63|Chránič s nadproudovou ochranou. lr=250A, AC. 1+N. 10kA. char B. ldn=0 03A, ln=10A
	PFL7-10/1N/B/003
	263434
	
	1
	2 091.50

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	64|Chranič s nadproudovou ochranou, lr=250A. AC, 1+N, 10kA, char B. ldn=0 03A. ln=10A
	PFL7-10/1 N/B/003
	263434
	
	1
	2 091.50

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	651 Chránič s nadproudovou ochranou, lr=250A, AC, 1+N, 10kA, char B, ldn=0 03A. ln=16A
	PFL7-16/1 N/B/003
	263534
	
	1
	1 828.20

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	66|Chránič s nadproudovou ochranou. lr=250A, AC. 1+N, 10kA. char B, ldn=0 03A. ln=16A
	PFL7-16/1 N/B/003
	263534
	
	1
	1 828.20

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	67|Chránič s nadproudovou ochranou, lr=250A, AC, 1+N. 10kA, char B, ldn=0 03A. ln=16A
	PFL7-16/1 N/B/003
	263534
	
	i
	1 828,20

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	681Chránič s nadproudovou ochranou, lr=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, ldn=0 03A, ln=16A
	PFL7-16/1 N/B/003
	263534
	
	1
	1 828.20

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	69|Chránič s nadproudovou ochranou, tr=250A, AC, 1+N, 10kA, char B, ldn=0 03A, ln=16A
	PFL7-16/1 N/B/003
	263534
	
	1
	1 828,20

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	70|Chránič s nadproudovou ochranou. lr=250A AC. 1+N, 10kA. char B. ldn=0 03A, ln=16A
	PFL7-16/1 N/B/003
	263534
	
	1
	1 828,20

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	711Chránič s nadproudovou ochranou, lr=250A. AC, 1+N, 10kA, char 8. ldn=0 03A, ln=16A
	PFL7-16/1 N/B/003
	263534
	
	1
	1 828,20

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	72|Chránič s nadproudovou ochranou. lr=250A, AC. 1+N. 10kA, char.B, ldn=0.03A, ln=16A
	PFL7-16/1 N/B/003
	263534
	
	1
	1 828,20

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	73|Chráníč lr=2S0A, typ AC, 4-pĎI. ldn=0 03A, ln=40A
	PF7-40/4/003
	263586
	
	i
	1 801.50

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	



	741 Chránič lr=250A, typ AC, 4-pól, ldn=0 03A, ln=40A
	PF7-40/4/003
	263586
	
	1
	1 801.501

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	751 Chránič lr=250A. typ AC. 4-pól, ldn=0 03A. ln=40A
	PF 7-40/4/003
	263586
	
	1
	1 801,50|

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	76|Chrár>ič lr=250A. typ AC. 4-pól. ldn=0 OSA. ln=40A
	PF7-40/4/C03
	263586
	
	1
	1 801,501

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	771Chránič lr=250A, typ AC. 4-pól, ldn=0 03A. ln=40A
	PF7-40/4/003
	263586
	
	1
	1 801,50

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	781Chránič lr=250A. typ AC. 4-pól. ldn=0 03A, ln=40A
	PF7-40/4/003
	263586
	
	1
	1 801,5o|

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	79|Chránič lr=250A, typ AC. 4-pól. ldn=0 03A, ln=40A
	PF7-40/4/003
	263586
	
	1
	1 801.501

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení"
	
	
	
	
	

	80|Chránič lr=250A, typ AC, 4-pól. ldn=0 03A, ln=25A
	PF7-25/4/003
	263584
	
	1
	1 757,401

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	81 IChránič lr=250A. typ AC. 4-pól ldn=0 03A. ln=25A
	PF7-25/4/003
	263584
	
	1
	1 757.401

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	82 |Chránič lr=250A. typ AC. 4-pól, ldn=0 03A. ln=25A
	PF7-25/4/003
	263584
	
	1
	1 757,401

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	831Chránič lr=250A. typ AC, 4-pól. Idn^O C3A. ln=25A
	PF7-25/4/003
	263584
	
	1
	1 757.40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	84 |Chránič lr=250A, typ AC. 4-pól. ldn=0 03A. ln=25A
	PF7-25/4/003
	263584
	
	1
	1 757.401

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	85|Chránié lr=250A, typ AC. 4-pól. IdrpO 03A. ln=25A
	PF7-25/4/003
	263584
	
	1
	1 757,40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	ŠeJChránič lr=2S0A. typ AC. 4-pól. Idn=0 03A. ln=25A
	PF7-25/4/003
	263584
	
	1
	1 757.40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	871Chránič lr=250A. typ AC. 4-pól, !dn=0.03A, ln=25A
	PF7-25/4/003
	263584
	
	1
	1 757.40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	881 Chránič lr=250A. typ AC. 4-pól. ldn=0 03A, ln=25A
	PF7-25/4/003
	263584
	
	1
	1 757.40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni"
	
	
	
	
	

	89|Chránič lr=250A, typ AC, 4-pól. ldn=0 03A, ln=25A
	PF7-25/4/003
	263584
	
	1
	1 757,40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	901Chránič lr=250A, typ AC. 4-pól. ldn=0 03A, ln=25A
	PF7-25/4/C03
	263584
	
	1
	1 757,40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	91 IChránič lr=2S0A. typ AC. 4-pól, ldn=0 03A, !n=25A
	PF7-25/4/003
	263584
	
	1
	1 757,40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	92|Chránič lr=250A, typ AC. 4-pól. ldn=0 03A. ln=25A
	PF7-25/4/003
	263584
	
	1
	1 757,40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	93 |Chránič lr=250A, typ AC. 4-pól. ldn=0 03A. ln=25A
	PF7-25/4/003
	263584
	
	1
	1 757,40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	94 |Chránič lr=250A, typ AC. 4-pól. ldn=0 03A, ln=2SA
	PF7-25/4/003
	263584
	
	1
	1 757,40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	95 |Chránič lr=250A, typ AC. 4-pól. ldn=0 03A. ln=25A
	PF7-25/4/003
	263584
	
	1
	1 757.40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	96IChránič lr=250A. typAC, 4-pól, ldn=0 03A, ln=25A
	PF7-25/4/003
	263584
	
	1
	1 757.40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	971 Jistič PL7. char B. 3-pólový, lcn=10kA, ln=16A
	PL7-B16/3
	263389
	
	1
	575,40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	98|Jis1ič PL7, char B. 3-pólový. lcn=10kA. ln=16A
	PL7-B16/3
	263389
	
	1
	575.40

	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	99| Jistič PL7. char B, 3-pólový, lcn=10kA. ln=16A
	PL7-B16/3
	263389
	
	1
	575,40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	100|Jistič PL7, char 8. 3-pólový. lcn=10kA, ln=16A
	PL7-816/3
	263389
	
	1
	575.40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	1011Jistič PL7, char B. 3-pólový, lcn=10kA. ln=16A
	PL7-B16/3
	263389
	
	1
	575.40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	102|Jistič PL7. char B. 3-pólový. lcn=10kA, ln=16A
	PL7-B16/3
	263389
	
	1
	575,40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	1031 Jistič PL7, char B. 3-pólový. lcn=10kA, ln=16A
	PL7-B16/3
	263389
	
	1
	575,40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	104| Jistič PL7. char B. 3-pólový. lcn=10kA. ln=16A
	PL7-B16/3
	263389
	
	1
	575.40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	1051 Jistič PL7. char 8,3-pólový. lcn=10kA. ln=16A
	PL7-B16/3
	263389
	
	1
	575.40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	106| Jistič PL7, char B. 3-pólový. lcn=10kA, ln=6A
	PL7-B6/3
	263386
	
	1
	735,40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	

	107| Jistič PL7, char 8, 3-pólový. lcn=10kA. ln=6A
	PL7-B6/3
	263386
	
	1
	735.40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	108 [Jistič PL7. char B. 3-pólový. lcn=10kA. ln=6A
	PL7-B6/3
	263386
	
	1
	735.40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení"
	
	
	
	
	

	109| Jistič PL7. char B. 3-pólový. lcn=10KA. ln=6A
	PL7-B6/3
	263386
	
	1
	735,40

	„Zadavatel výslovně umožňuie nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	110|Jistič PL7. char B. 3-polový, lcn=10ltA. ln=6A
	PL7-B6/3
	263386
	
	1
	735.40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení"
	
	
	
	
	

	1111 Jistič PL7, char B. 3-pólový. lcn=10kA. ln=6A
	PL7-B6/3
	263386
	
	1
	735,40

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	
	






	1
	
	
	
	
	

	Prípoj'nicové systémy do 6300A
	
	
	
	
	

	MPA 250A
	
	
	
	
	

	Počet
	Popis
	Popis
	Katalog
	cena/ks
	
	celkem

	23
	32A TPN NH00 Sw Fused Tap-off
	odbočná skříň do 32A s poj
	MTB332NSW
	
	
	
	29 400.90 Kč

	
	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	
	

	76
	MP 400 - 800A Universal Fixing | upevňovací třmen
	MPB800UFB
	
	
	
	16 134.80 Kč

	
	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	

	5
	800A End Cover | koncová příruba
	MP800EC
	632 20«
	
	3 161,00 KČ

	
	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	.
	
	

	50
	MPA250 CASS JOINT | spojovací blok
	MP1JPN
	4 88.00 Kě
	
	21 750.00 Kč

	
	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	

	1
	MPA 250A CENTRE FEED LH IP4X | napájecí díl kabelem
	MPA250CFLHFN
	jj
i
	
	11 894.60 Kč

	
	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	

	36
	MPA 250A FEÉDER LENGTH 3M 1P4X | rovný díl 3m s odboč místy
	MPA3250FN
	WtmK3E
	
	204 876.00 Kč

	
	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	

	2
	MPA 250A FEEDER LENGTH 2M IP4X |rovný díl 2m s odboč místy
	MPA2250FN
	■bebees
	
	7 762,80 Kč

	
	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	

	3
	MPA 250A ANGLE FLAT LH IP4X ¡koleno
	MPA250AFLHFN
	
	
	18 837 30 Kč

	
	„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	

	3
	MPA 250A ANGLE IN EDGE IP4X | koleno
	MPA250AIEFN
	7 204.80 Kč
	
	21 614,40 KČ

	
	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	

	3
	MPA 250A FLAT TEE LH IP4X [Ťďíi
	MPA250FTLHFN
	7 443.70 Kč
	
	22 331,10 Kč

	
	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	

	
	Cena celkem
	
	
	
	
	357 762,90 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	|Odbočné skříně jsou dodávány bez pojistek.
	
	
	
	
	

	|Nabídka nezahrnuje vyzbrojení, kabelové průchodky, kotvící konstrukce, nebo jiný drobný materiál.
	
	
	

	i
	
	
	
	
	

	Cena bude upřesněna na základě konkrétní situace
	
	
	CELKEM:
	503 013,00 Kč

	Dodací termín 6-8 týdnů dle velikosti projektu
	
	
	
	
	

	| Uvedeny jsou vaše nákupní ceny pro tuto akci bez DPH včetně dopravy.
	
	
	
	

	I
	
	
	
	
	
	

	| Cenová nabídka je připravena na základě zaslané poptávky
	
	
	
	
	

	Při konečné realizaci je nutné projekt nacenit na základě přesné specifikace.
	
	
	
	

	Po dobu platnosti cenové nabídky budou zachovány jednotkové ceny uvedených položek.
	
	
	
	

	Celková cena akce se může změnit podle finální skladby dílů potřebných pro realizaci.
	
	
	
	

		I	I	
	
	
	
	



	
	1 1 1	
	
	
	
	
	

	Artikl
	Popis
	Ks
	MO cena/ks
	
	
	Celkem

	1 860 143
	Animeo Solo 1 zónový
	1
	21 386,90
	
	
	21 386,90 Kč

	
	Na základě údajů čidel slunce, větru, teploty a dešťových srážek a na základě nastavených
	
	

	
	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	

	9 154 080
	Soliris sensor - Kombinované 1 i 1 2 463.80
	
	
	2 463,80 Kč

	
	16x236x40mm, IP43
	
	

	
	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	

	1 822 069
	CD lxl P8 ovladač pohonu 2 \ 2 748,00
	
	
	5 496,00 Kč

	
	lokálnim ovladačem, připojeni na centrální řídicí sběrnici, rozměry (Sxvxh ) = 165 x 160 x 60 mm.
	
	

	
	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	

	1 822 039
	CD 1x4 P8 ovladač pohonů 1 51 5 751,30
	
	
	28 756,50 Kč

	
	| lokálním ovladačem,připojení na centrální řídící sběrnici, rozměry (š x v x h ) = 165 x 160 x 60 mm,
	
	

	
	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	

	1 822 041
	CD 2x1 P8 ovladač pohonů 2| 5 029,80
	
	
	10 059,60 Kč

	
	ovladači,připojeni na centrální řídící sběrnici, rozměry (§ x v x h ) ■ 165 x 160 x 60 mm, IP54,
	
	

	
	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	




CENOVÁ INFORMACE RP-021-03-DPS
Návrh proveden programem E-CONFIG 3 3 34 Databáze 2017 07 1, platnost dat od 01 07.2017
	Zpracoval:
	
	Příjemce materiálu:

	Paščák Rudolf-projekce elektro
	
	

	Žižkova 600
	
	

	747 41 Hradec nad Moravici
	
	

	IČO: 18990467
	
	IČO:

	DIČ
	
	DIČ:

	Banka:
	
	Banka:

	Čislo účtu
	
	Čislo účtu

	Rudolf Paščák
	
	

	Telefon: +420608887780
	
	Telefon

	E-mail pascak elektro@c-mail cz
	
	E-mail:

	Soubory:
	
	Projekt:

	Projekti ECFX
	
	Zatepleni a výměna oken ZŠ Otická

	Projekt1_Rozvádéč R2 XLS
	
	RP-021-03-DPS

	Poznámka:
	
	Datum:

	
	
	28 7 2017

	Sumanzovaný seznam
	
	Platnost: 30 dni (do 27 8 2017)

	(počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky)
	Splatnost 14 dni


	Pof.
	Popis
	Typové označeni
	Objednací číslo
	Počet
kusů
celkem
	Celková koncová cena IKčI
	

	Rozváděč R2
	

	1
	Rozvodnice KLV, pod omitku, plech dveře, šroubová
	KLV-24UPS-F
	000178816
	1
	1 041,70 Kč
	1041,70 Kč

	
	|„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	I
	
	
	

	2
	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po
	BS-6MB-WH
	000178978
	2
	29.40 Kč
	14,70 Kč

	
	|„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	~r
	
	
	

		3j
	Hlavni vypínač, 1-pól, ln=25A
	IS-25/1
	000276262
	1
	243,60 Kč
	243.60 Kč

	
	|„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	[
	
	
	

	4
	Pojistkový odpínač 16A. 1-pól
	Z-SLS/D01/1
	000263155
	1
	390,90 Kč
	390,90 Kč

	
	|„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení". | !
	t~
	
	
	

	5
	Svodič přepětí třídy T2 (II, C), modulový, 1 pól, Un=280V
	SPCT2-280/1
	000167593
	1
	1 335,20 Kč
	1 335,20 Kč

	
	I „Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	i
	
	
	

	6
	Proudový chránič s naproud a oblouk ochranou, ln=16A,
	AFDD-16/2/B/003
	000187203
	3
	12 159,00 Kč
	4 053,00 Kč

	
	(„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	l
	
	
	

	7
	Proudový chránič s naproud a oblouk ochranou, ln=10A. IAFDD-10/2/B/003
	000187167
	1
	3 793.20 Kč
	3 793,20 Kč

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	

	Cena celkem včetně slevy (Kč)
	18 993,00 Kč
	

	Sazba DPH základni (A) 21% (Kčj
	3 988,53 Kč
	

	Cena celkem včetně slevy ♦ Sazba DPH základní (A) (Kč]
	22 981,63 Kč
	




	Název
Základní náklady
	Hodnota A
	Hodnota B

	Dodávka
	0,00
	

	Doprava x%, Přesun x%
	0,00
	0,00

	Montáž - materiál
	
	95 222,30

	Montáž - práce
	
	164 055,40

	Mezisoučet 1
	0,00
	259 277,70

	PPV x% z montáže: materiál + práce
	
	1 400,10

	Nátěry
	
	0,00

	Zemní práce
	
	12 010,00

	PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
	
	120,10

	Mezisoučet 2
	0,00
	272 807,90

	Základní náklady celkem
	
	272 807,90


	Náklady celkem
	
	272 807,90

	Základ a hodnota DPH 21%
	272 807,90
	57 289,66

	Základ a hodnota DPH 10%
	0,00
	0,00

	Náklady celkem s DPH
	
	330 097,56

	Součty odstavců
	Materiál
	Montáž

	Zemni práce
	0,00
	12 010,00

	Elektromontáže Bleskosvod Na Jamách 95 222,30
	164 055,40

	
	
	

	Projektant upozorňuje,
	aby byly dodrženy materiálové
	i jednotlivé

	komponenty a zařízení
	projektem navrženy. Nebudeli toto dodrženo


projektant nenese žádnou odpovědnost za vzniklé škody jak materiálové tak i na životě a zdraví.


	Věta
	Název
	Mj
	Počet

	9999-878
9999-890
	Zemni práce
VYTÝČENI TRATI
Kabelové vedeni v zastaveném prostoru
	km
	020

	9999-991
9999-999
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3. Šíře50mm. hloubka 50mm
	m
	200,00

	9999-1175
9999-1180
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3 šíře 50mm.hloubka 50mm
	m
	200,00

	1030-200098
	Zemni práce - celkem Elektromontáže Bleskosvod Na Jamách
810 304 Pásek 30x4mm FeZn Z500
	m
	200 00

	
	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".

	1030-18730
	840 008 Vodič AlMgSi Rd 8 polotvrdý
	m
	540.00


Materiál Materiál celkem DM Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem
1030-35300
1030-200521
1030-201088
1030-201091
1030-200316
1030-201097
1030-200437
1030-26629
1030-200934
1030-200421
1244-168
1030-200445
1244-190
1244-194
1030-200118
9999-1006
9999-1009
9999-952
9999-953
9999-956
9999-1296
9999-1297
9999-1298
9999-1299



„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
204 229 PV 22 nerez/ plast šedý délka 90 mm	ks	540.00
„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
105 430 Jímací stožár samostatně stojící 3000 mm	ks	2,00
„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
819136 Vodič HVIlong šedý D 23	m	6,00
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
819 140 Příslušenství HVI long šedý D 23	ks	2.00
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
830 218 vodič CUI5000 mm	ks	1,00
„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
819 299 Koncovka HVIlight	ks	4.00
„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
459 129 Svorfca UNI pro Rd 8-10/ Rd 8-10 Nerez SZ	ks	18,00
„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
620 915 Připojovací svorka pro Rd 7-10/Fl 40 k
hloubk zemniči 0 20 nerez V4A	ks	22,00
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
339 069 Svorka okapová nerez jeden Rd 6-10 mm,
zaobleni žlabu 16-22 mm	ks	11,00
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
319 209 Křížová svorka pro vodiče 08/10 a pásky 30 mm Nerez V4A se středovou destičkou	ks	37.00
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení". OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY
480 005 Štítky na označení svodů s číslem 7-10 / 30 mm ks
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
OU 2,0 ochranný úhelník. L 2000mm	ks
„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni
DOUa-25 držák ochranného úhelníku, L 250mm	ks
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
860 115 Vývod uzemnění z vyrovnaného drátu Rd 10-
1500 mm. nerez V4A	ks
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení1
SONDA PRO PROMĚŘENÍ ÚZEM SOUSTAVY
V zemina třídy 3	ks
JÁMA PRO ULOŽENÍ ZEMNICÍ TYČE
FeZn 2000x250x3mm
Zemina třídy 3	ks
PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK
DLE CSN 331500
Revizní technik	hod
Spolupráce s revíz technikem	hod
22.00
18.00
19.001

2 763,20
4 847 00

12 630,20
0,00






0,00
0.00
0,00
70.00	350 00	70,00
8 220 00	41,10	8 220.00
3 720 00	18 60	3 720.00
0,00 0.00
12 010,00
12 010,00
4 920 00	68.10
73116.00	159.80
3 780.00	53.60
2 519.60 3 519 40
853.80 1 316.60
167,00 1 122,90 764.90 6 498.50 521.60	836.40
2 694.60	219.20
6 296.40	411 80
1 641.20	213,20
10 304.50	409,50
1171,50	115.00
2 685.10	393,20
657.80 38,30
8 346,80	953.50
12 173.40	676,30
23 281,20	1 293,40
Podružný materiál Elektromontáže - celkem
1 867.10
95 222,30
4 680,00	390.00
3 480,00	290.00
0.00 0.00
13 620,00 86 292.00 28 944.00 7 038,80 7 899.60
2 245.80 6 498.50
3 345,60
3 945,60
9 059.60 2 345 20 15 151,50
1 265,00
4 325,20 842,60
20 977,00 12 173.40 23 281.20
4 680.00 3 480.00 0.00 1 667 10
W&WHM


	Název
	Hodnota

	Nadpis rekapitulace
	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení MODERNIZACE VYSSI ODBORNÉ ŠKOLY

	Akce
	A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

	
	SILNOPROUD NA JAMACH_SO-02

	Projekt
Investor
	KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ

	Z. č.
	RP-032-01-DPS

	A. č.
	RP-032-01-DPS

	Smlouva
	

	Vypracoval
	Paščák R.

	Kontroloval
	Paščák R.

	Datum
	

	Zpracovatel
	

	CÚ
	

	Poznámka
	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

	Doprava dodávek (x) %
	0,1

	Přesun dodávek (x) %
	0,1

	PPV (x nebox) %
	0,54

	PPV zemních prací, nátěrů (x) %
	1

	Kompletační činnost - a
	0,5

	Kompletační činnost - b
	0,952842

	Kompletační činnost - k1
	0,5

	Kompletační činnost - k2
	0,5

	1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace
	21

	2. sazba DPH %
	10

	Procento PM %
	2



krycí list rozpočtu
Stavba:
Objekt:
Část:
Úroveň 3:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
1-1. ETAPA
SO 02 - OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
[bookmark: bookmark92]D.1.4.6 - Elektronická komunikace
	JKSO:
	CC-CZ:
	

	Místo: U STADIONU 1166
	Datum:
	27.4.2018

	Objednatel:
	IČ:
	70889546

	Královéhradecký kraj -
	DIČ:
	CZ70889546

	Zhotovitel:
	IČ:
	25957481

	100 - Správní středisko
	DIČ:
	CZ25957481

	Projektant:
	IČ:
	

	KANIA a.s. , Ostrava
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	Ing. Ondřej Vaniček
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ"). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
Náklady z rozpočtu	1 258 814,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	1 258 814,00
	DPH základní
	21,00%
	ze
	1 258 814,00
	264 350,90

	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	1 523 164,90
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Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:	 Razítko
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[bookmark: bookmark93]REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Část:
Úroveň 3:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
1 •1. ETAPA
SO 02 - OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
[bookmark: bookmark94]D. 1.4.6 - Elektronická komunikace
Místo:
U STADIONU 1166
Objednatel:
Zhotovitel:
Královéhradecký kraj - 100 - Správní středisko
Kód - Popis
Datum:
27.4.2018
Projektant:
Zpracovatel:
KANIA a.s. , Ostrava Ing. Ondřej Vaniček
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark95]1) Náklady z rozpočtu
[bookmark: bookmark96]N00 - AREÁL SOU NA JAMÁCH
N01 • Provedení souboru / objektu / zařízení
[bookmark: bookmark97]1 258 814,00
[bookmark: bookmark98]1 258 814,00
1 258 814,00
[bookmark: bookmark99]2) Ostatní náklady
0,00
[bookmark: bookmark100]Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
[bookmark: bookmark101]1 258 814,00
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[bookmark: bookmark102]ROZPOČET
	Stavba:
	Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na J

	Objekt:
	1 -1. ETAPA
	
	

	Část:
	SO 02 - OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
	
	

	Úroveň 3:
	D. 1.4.6 - Elektronická komunikace
	
	

	Místo:
	U STADIONU 1166
	Datum:
	27.4.2018

	Objednatel:
Zhotovitel:
	Královéhradecký kraj - 100 - Správní středisko
	Projektant:
Zpracovatel:
	KANIA a.s. , Ostrava Ing. Ondřej Vaniček


	PČ Typ
	Kód Popis
	MJ Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	1 258 814,00

	N00 - AREÁL SOU NA JAMÁCH
N01 - Provedení souboru / objektu / zařízení
	
	1 258 814,00 1 258 814,00

	1 K
	Elektronická komunikace - samostatný soupis RuO1-001.22 .
prací
	S0Ub 1,000 1 258 814,00 or
	1 258 814,00
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Název
Základní náklady
Dodávka
Doprava %, Přesun%
Montáž - materiál Montáž - práce Mezisoučet 1
PPV % z montáže: materiál + práce Mezisoučet 2
Základní náklady celkem
Hodnota A Hodnota B 899 826,10
17 996,52	17 996,52

917 822,62	263 732,20
4 914,71
917 822,62	268 646,92
1 186 469,54
	Kompletační činnost
Náklady celkem
Základ a hodnota DPH 21% Základ a hodnota DPH 10%
	1 258 814,00 0,00
	72 344,46
1 258 814,00
264 350,94 0,00

	Náklady celkem s DPH
	
	1 523 164,94

	Součty odstavců
	Materiál
	Montáž

	Dodávky
	899 826,10
	85 111,30

	Elektromontáže
	88 516,68
	72 107,70



Buňky takto označeny se přepisují. Ceny se automaticky přenášejí do rekapitulace Procenta doprava přesun a PPV se přenášejí z listu parametry.
Projektant upozorňuje, aby byly dodrženy materiálové i jednotlivé komponenty a zařízení projektem navrženy. Nebudeli toto dodrženo projektant nenese žádnou odpovědnost za vzniklé škody jak materiálové tak i na životě a zdraví.


Véla
1221-16798
2082-9432
2082-9433
2082-6001
2082-6008
EZS
2035-3705
2035-7600
2035-2987
2035-2991
2035-2990
2035-2989
2035-3822
2035-3823
2035-3307
2035-3881
2030-47
2030-48
2030-48
7002-492
7002-494
1002-3281
1002-3283
1002-5896
1002-5897
1123-7755
1123-4853
1123-6723
1002-3249
9997-4570
9997-4572
1221-15162
Mj Počet
Název
Dodávky
42U 800*800x2000 19" rám stojanový výška 42U	ks
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení". 04B: Vyvolávací systém VIS Plzeň
NERO výdejní,DUO objednací	ks
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni". kamerový systém
Barevný Kamerový systém	ks
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení". Kabelovýé žlaby	ks
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení"
EZS
Klávesnice pro ústředny
MK7 MK8 LCD klávesnice pro ústředny	ks
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni". Moduly pro ústředny
E080 Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bež krytu	ks
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení". P026-B Modul posilovaciho zdroje 2.75A v krytu s plošným spojem A158	ks
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení". GBP/3 Koncentrátor G8P v cenové zvýhodněném množstevním baleni od 3 do 9 kusů	ks
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení". Vnitřní PÍR detektory
PIR detektor s dosahem vějíř 15m a pohledem pod sebe	ks
„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
Magnetické kontakty
Plastové povrchové se svorkovnici
SC40 MG kontakt se svorkovnici a dvěmi kontakty s pracovní
mezerou 15 mm	ks
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
Dodávky - celkem
Elektromontáže
SDĚLOVACÍ KABEL TWIST PAIR
Materiál celkem DM
28 851.00
105 100.00
Montáž celkem Cena	Cena
celkem
	UTP 4 P cat.6a. pevné
	m
	350.00
	
	3 185,00

	UTP 4 P cat.5e, pevné KABEL SILOVÝ.IZOLACE PVC
	m
	5 600.00
	
	37 520,00

	CYKY-0 2x2 5 . pevné PŘISTROJ ZÁSUVKY ISDN.
5013U-A00152 Přistroj zásuvky ISDN. průchozí dvojnásobné:
	m
	200.00
	
	2 980,00

	řazení 2P
	ks
	9.00
	
	3 070.80


„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
KRYT ZÁSUVKY TELEFONNÍ.
KRYT ZÁSUVKY ISDN,
LK 80X28 2ZK KRABICE LISTOVÁ	ks	9,00
„Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení". 4016EHF TRUBKA TUHÁ 750 N HF	m	350,00
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení". 2320/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ EN LPE 125N	m	250,00
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
5013A-A00252B Kryt zásuvky ISDN, s 2 otvory; d b bílá	ks	9.00
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
Revize
Revíze stojanu I nebo II trltkče pro UST a UTU	ks	1.00
HSEAIBH163 Kabel univerzální optický, gelový. 16*50/125 um OM3. nekovové prvky	m	50,00
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné ře
Podružný materiál
Elektromontáže - celkem




002 00


—
■I
215.10 19 040.00 2 900.00 378,00
0.00 220600006 4 475,00
14 752.78


	19 303.00
	48 154.00
	48 154.00

	16 084.00
	121 184.00
	121 184.00

	27 527.00
	730 629.00
	730 629.00

	375.00
	4 215.00
	4 215.00

	
	0.00
	0.00

	10 981,30
	14 057.70
	14 057,70

	1 204.00
	7 707,20
	15 414.40

	856.00
	6 045.50
	12 091.00

	2 140.00
	3 310.60
	16 553.00

	5 945.00
	743.70
	21 567.30

	696,00
	268.00
	1 072.00

	I5 111,30
	
	984 937,40

	
	0.00
	0.00

	2 800.00
	17.10
	5 985,00

	44 800.00
	14.70
	82 320,00

	2 400.00
	26,90
	5 380.00

	855.00
	436.20
	3 925.80

	198.00
	45.90
	413.10

	7 700.00
	76.40
	26 740.00

	10 750.00
	54,60
	13 650,00

	32.40
	45.60
	410,40

	1 672.30
	1 672.30
	1 672.30



900.00	107.50
0.00 0.00
0.00
■■■■
5 375.00 0.00 0.00 14 752.78 160 624,38








Název
Nadpis rekapitulace
Akce
Projekt Investor Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka
Doprava dodávek % Přesun dodávek %
PPV %
Kompletační Činnost - a Kompletační činnost - b Kompletační činnost - k1 Kompletační činnost - k2
1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace
2. sazba DPH %
Procento PM %
Hodnota
Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení MODERNIZACE VYSSI ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY RYCHNOV NAD KNĚŽNOU SLABOPROUD NA JAMACH_SO-02
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
RP-032-01-DPS
RP-032-01-DPS
Paščák R. Paščák R.
Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.



	Čis.
	Objednací číslo
	Název
	PGR
	Cena/MJ
	Množství
	Cena celkem

	1
	
	Rozvaděč 32U 600 x 800
	
	
	1
	0,00

	2
	DS326080-A
	Stojanový rozvaděč,32U.Š 600mm,hl 800mm. RAL 7035 + RAL 5005
	6017
	auMjOO
	1
	9 095,00

	
	
	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	

	3
	DV900333-
	Vložka zámku FAB. systém EMKA, s jedním klíčem
	6019
	»1.00
	1
	201,00

	
	
	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	

	4
	DLT44806-A
	Horni/spodní ventil jednotka,6x ventilátor,termosta!,8U
	6019
	4 760.00
	1
	4 760,00

	
	
	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni".
	
	
	
	

	5
	IU070111-
	Napáječi panel PDU 19", 7x ČSN, vypínač, 1 25U, kabel 2 m
	6019
	642.00
	1
	642.00

	
	
	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	

	6
	HSERG245GS
	19"patchpane! kompaktni,24xRJ-45 stíněný Cat 5,1U.RAL 7035
	6013
	1 137.00
	3
	3 411,00

	
	
	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	

	7
	DBK14805—
	19" vyvaž panel, 5xvelké tvrdé plastové oko, 1U, barva šedá
	6019
	214.00
	3
	642,00

	
	
	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	

	8
	HSELS249LP
	19"FO vana kompletní, 24xLC. 9/125pm OS2, výška 1U
	6231
	1 819.00
	2
	3 638.00

	
	
	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	

	9
	HSELS245LP
	19"FO vana kompletní, 24xLC, 50/125pm OM2, výška 1U
	6231
	1725.00
	2
	3 450,00

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	

	20
	
	Společná volitelná příslušenství
	
	
	1
	0,00

	21
	DFS14855-A
	Polička 1U/550mm,pevná 19”, nosnost 40kg, nízký profil
	6019
	480,00
	1
	460,00

	
	
	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	

	22
	H5GLG01K0G
	Propojovací kabel,Cat5e stíněný,2xRJ-45, délka 1m,barva šedá
	6413
	29,50
	1
	29,50

	
	
	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	

	23
	HLP25LL02F
	Optický propojovací kabel duplex LC-LC 50/125 OM2, 2m
	6422
	245 00
	1
	245.00

	
	
	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	

	24
	HLP29LL02F
	Optický propojovací kabel duplex LC-LC 9/125 OS2. 2m
	6422
	245.00
	1
	245,00

	
	
	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	

	25
	HSEKF424P1
	Instalační datový kabel F/UTP Cat 5e 4 x 2 x AWG24, PVC modrý plášť, box 305 m
	6011
	
	1
	1 960.00

	
	
	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	■
	
	

	26
	HSEAIBH249
	Univerzální FO kabel A/I-BH. gelový ,24x9/125,nek.prvky.FRNC
	6133
	
	1
	27,50

	
	
	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	

	27
	HSEAIBH245
	Univerzální FO kabel A/I-BH, gelový,24x50/125,nek.prvky,FRNC
	¡••ti | 45,OQ
	1
	45,00

	
	
	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	
	

	
	
	Celkem:
	
	
	
	28 851,00

	
	
	DPH 21%:
	
	
	
	6 058,71

	
	
	Celkem s DPH;
	
	
	
	34 909,71




Rozpočet
	snu
	Zboží
	Záruka Množství
	Cena/mJ
	Cetkami

	3101 $0021 *
	IMM12018-1EP- Panoramic. 180°, venkovní anliv . závěsná „Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	“ 1
	
	314 ač*; ca


WMVE-SR - držák na zetf pro venkovní dome kamery Pelco „Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení". IBP219-ER - Sarlx 2MPx, IR. 2 8-10mm,SD Card „Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
IMP219-1S dome vnitř, strop kam 2MPx, 3-9mm, proti řada „Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
DSSVR2 - 12TB. 128 kamer. H 264. 300Mpbs. 8 kamer v základu „Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení". DS-SW-CAM - integrační poplatek za kameru s SW DSNVSNC „Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
UBNT EdgeSwitch PoE, 24x 10/100/1000, 500W
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
RMA-15-600/800.19" datový rozvaděč TRITON
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
C	RAX-VP-X02-A1,19" vyvažovači panei 1U jednostranná plast lišta
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení". RAX-CH-X03-X3, vent jednotka.2x ventilátor.termostat.spodni-homi „Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešení". UPS-2200VA, CyberPower Professlonal Rackmount LCO 2200VA/1600W, 2U „Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
05012 3.	■	Patch Panel 24 port UTP Cat.5e 1U, vyvažovači lišta. Axemax
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
Patch cord UTP 1m. Cat 5e. RJ45-RJ45, ISZH. Axemax „Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
0502117 520 UTP Cat 5e LSZH, 4pár, drát, 24 AWG, Axemax
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
36
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Celkem bez DPH v Kč:
m

	Popis a typové označeni položky
	Obj.číslo
	MJ
	Množství
	Cena/MJ
	Celkem

	7 ÍGD8-2...Přístrojová krabice
	6288569
	KS
	S
	
	355,00 Kč

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	

	AR45-F1 RW. Krycí rámeček
	6119322
	KS
	5
	
	460,00 Kč

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	

	DTS-2RM RW1 Nosiče datové techniky
	6119298
	KS
	5
	
	665,00 Kč

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	

	ASM-C6 G . Modulární zásuvka kat 6
	6117329
	KS
	5
	
	2 360,00 Kč

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	
	

	Celkem za dvojitou datovou zásuvku cat.6 stíněná
	
	
	
	
	3 840,00 Kč



ROZSAH DODÁVKY
	
	HW vybaveni
	
	
	za ks
	celkem

	910-020320
	• výdejní terminál NERO EM Eth
	1
	ks
	44 72r CO KVj
	44 225,00 Kč

	
	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné
	
	

	910-024340
	• objednací terminál DUO
	1
	ks
	41 350,00 Kt
	41 350,00 Kč

	
	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné
	
	

	790-080240
	• nap zdr zál AWZ 333 12\//3AJ7 2Ah
	1
	ks
	3 345.00 Kč
	3 345,00 Kč

	
	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné
	
	

	
	asistenčni služby
	
	
	
	0,00 Kč

	880-010090
	• konfigurace a připojeni terminálového systému
	1
	ks
	14 710.00 Kč
	14 710,00 Kč

	
	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné
	
	

	800-093340
	• školení ovládáni programu
	1
	hod -
	1 470,00 Kč

	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné
	
	


105 100,00 Kč


krycí list rozpočtu
	Stavba:
	Modernizace vyšši odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na J

	Objekt:
	1 - 1.ETAPA
	
	

	Část:
	SO 02 - OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
	
	

	Úroveň 3:
	D.1.4.7 - Elektronická komunikace - aktivní prvky
	
	

	JKSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	U STADIONU 1166
	Datum:
	27.4.2018

	Objednatel:
	
	IČ:
	70889546

	Královéhradecký kraj -
	DIČ:
	CZ70889546

	Zhotovitel:
	
	(Č:
	25957481

	100 - Správní středisko
	DIČ:
	CZ25957481

	Projektant:
	
	IČ:
	

	KANIAa.s.
	, Ostrava
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ:
	

	Ing. Ondřej Vaniček
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
Náklady z rozpočtu	92 635,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH
92 635,00
DPH základní snížená
21,00%	ze
15,00%	ze
92 635,00
0,00
19 453,40
0,00
[bookmark: bookmark103]Cena s DPH
[bookmark: bookmark104]v CZK
[bookmark: bookmark105]112 088,40

Zpracovatel
Datum a podpis:
Zhotovitel
Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU
	Stavba:
	Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, 1) Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na J

	Objekt:
	1 -1. ETAPA
	
	

	Část:
	SO 02 - OBJEKT ADMINISTRATIVY A DlLEN
	
	

	Úroveň 3: D.1.4.7 - Elektronická komunikace
	- aktivní prvky
	

	Místo:
	U STADIONU 1166
	Datum:
	27.4.2018

	Objednatel:
Zhotovitel:
	Královéhradecký kraj - 100 - Správní středisko
	Projektant:
Zpracovatel:
	KANIA a.s. , Ostrava Ing. Ondřej Vaniček

	
	Kód - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	1) Náklady z rozpočtu
	
	92 635,00

	N00 -
	AREÁL SOU NA JAAAÁCH
	
	92 635,00

	N01
	- Provedení souboru / objektu / zařízení
	
	92 635,00

	2) Ostatní náklady
	
	0,00

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	
	92 635,00
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[bookmark: bookmark106]ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Část:
Úroveň 3:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
1 -1. ETAPA
SO 02 - OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
[bookmark: bookmark107]D. 1.4.7 - Elektronická komunikace - aktivní prvky
Místo:
U STADIONU 1166
Datum:	27.4.2018
Objednatel:	Královéhradecký kraj -
Zhotovitel:	100 - Správní středisko
Projektant:	KANIA a.s. , Ostrava
Zpracovatel:	Ing. Ondřej Vaniček
PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark108]Náklady z rozpočtu
92 635,00
[bookmark: bookmark109]N00 - AREÁL SOU NA JAMÁCH	92 635,00
N01 - Provedení souboru / objektu / zařízeni 	 			 92 635,00
	1
	K
	R001-001.23
	Elektronická komunikace • aktivní prvky • samostatný soupis práci
	soub
or
	1,000
	92 635,00 92 635,00
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Projekt AP pro GP - lokalita Na Jamách
CELKOVÁ REKAPITULACE
	Pol.
	Specifikace
	DPH
	cena bez DPH

	1.
	Aktivní prvky
	21%
	92 635,00

	CENA CELKEM BEZ DPH
	92 635,00


	
	Cena
	
	Základ daně
	DPH
	Cena
včetně DPH

	Nabídková cena
	92 635,00
	
	92 635,00
	19 453,40
	112 088,00


Cenová nabídka STYLBAU, s.r.o. - Aktivní prvky.xls
Strana 1 z 2

[bookmark: bookmark110]1. Aktivní prvky
	Pol.
	Typová čisto
	Specifikace
	Počet
(ks/m)
	Materiál
	Montáž

	
	
	
	
	Jednotková
cena
	Čolkem bez DPH
	Jednotková
cena
	Celkem bez DPH

	
	
	Název
	
	
	
	
	

	
	JG937A
	HP 5130 - 48G - PoE+ - 4SFP+ El Switch (Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni)
	1
	87 080.00
	87 080.00
	4 280.00
	4 280.00

	
	SPM-7100HPA
	OEM 1G SFP LC SX Transceiver (Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout
	1
	603,00
	603.00
	402,00
	402.00

	
	FO kabel 2m
	FO Kabel propojovací MM 50/125 2m LC/SC (Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni)
	1
	270,00
	270,00
	0,00
	0,00

	Celkem bez DPH
	87 953,00
	4 682,00

	Celkem materiál + montáž bez DPH
	92 635,00


Cenová nabídka STYLBAU, s.r o. - Aktivní prvky xls
Strana 2 z 2

krycí list rozpočtu
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
Stavba:	- II. etapa, areál Na J
Objekt:	1-1. ETAPA
Část:	SO 02 - OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
[bookmark: bookmark111]Úroveň 3:	D.2.1 - Technologie strojů a zařízení
	JKSO: 801 39
	CC-CZ:
	126

	Místo: U STADIONU 1166
	Datum:
	27.4.2018

	Objednatel:
	IČ:
	70889546

	Královéhradecký kraj -
	DIČ:
	CZ70889546

	Zhotovitel:
	IČ:
	25957481

	100 - Správní středisko
	DIČ:
	CZ25957481

	Projektant:
	IČ:
	

	KANIA a.s. , Ostrava
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	Ing. Ondřej Vaniček
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
	Náklady z rozpočtu Ostatní náklady
	
	
	
	1 931 208,00 0,00

	Cena bez DPH
	
	
	
	1 931 208,00

	DPH základní
	21,00%
	ze
	1 931 208,00
	405 553,70

	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	0,00


[bookmark: bookmark112]Cena s DPH	v CZK	2 336 761,70
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Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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[bookmark: bookmark113]REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Část:
[bookmark: bookmark114]Úroveň 3:
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:
Modernizace vyšši odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
1-1. ETAPA
SO 02 - OBJEKT ADMINISTRATIVY A DlLEN
[bookmark: bookmark115]D.2.1 - Technologie strojů a zařízení
U STADIONU 1166
Královéhradecký kraj - 100 - Správní středisko
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
27.4.2018
KANIA a.s. , Ostrava Ing. Ondřej Vaniček
Kód - Popis
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark116]1) Náklady z rozpočtu
[bookmark: bookmark117]N00 - AREÁL SOU NA JAMÁCH
N01 - Provedení souboru / objektu / zařízení
[bookmark: bookmark118]1 931 208,00
[bookmark: bookmark119]1 931 208,00
1 931 208,00
[bookmark: bookmark120]2) Ostatní náklady
0,00
[bookmark: bookmark121]Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
[bookmark: bookmark122]1 931 208,00
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[bookmark: bookmark123]ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Část:
Úroveň 3:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
1 - 1. ETAPA
SO 02 - OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
[bookmark: bookmark124]D.2.1 - Technologie strojů a zařízení
Místo:
U STADIONU 1166
Datum:
27.4.2018
Objednatel:
Zhotovitel:
Královéhradecký kraj - 100 - Správní středisko
Projektant:
Zpracovatel:
KANIA a.s. , Ostrava Ing. Ondřej Vaniček
PČ Typ
Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark125]Náklady z rozpočtu
1 931 208,00
[bookmark: bookmark126]N00 - AREÁL SOU NA JAMÁCH	1 931 208,00
N01 - Provedení souboru / objektu / zařízení		931 208,00
	1
	K
	R001-001.24
	Technologie strojů a zařizem - samostatný
	soub
	1,000 1 931 208,00

	
	
	
	soupis prací
	or
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MODERNIZACE VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY. RYCHNOV NAD KNĚŽNOU • AREAl SOU JÁMY
Objekt:
SO 02 D. 2.1. - Technologie strojů a zařízení
Místo:	Areál Na Jamách	Datum:	14.02.2016
Zadavatel:	KRÁLOVEHRADECKY KRAJ	Projektant: Kanía a.s.. Ostrava
Uchazeč:	Na základé výběrového řízeni
PČ Ty
P
Kód
Popis
MJ Množství
J.cena
ICZK)
Cena celkem
(CZK1
Cenová
soustava
Náklady soupisu celkem bez DPH
1 931 208,00
o	PSV	Práce a dodávky PSV	547 100,00
o 95	STROJE A ZAŘÍZENI						 1 384 108,00
	1
	K
	R101 RQ( SUčečVa Příkon: l,5kW, J * 400 V. Hrubý půdorys 600 * 1J0U Mahi>da za itavajici. Dílna Rucn* dílna. Omáčeni v techmcte specifikaci: Síro) 25
	ks
	1,000 221 950.00
.
	221 950.0o|vLASTNÍ

	?
	K
	RiQi Ohýbačka. Příkon: 1,5kW, 3 « 400 V, Hrubý půdorys 600 x 900 Nahrada /a stávající, Dílna Ruční dílna. Označeni v technické speciiikaci: Stroj 26
	ks
	1,000 51 740,00
	51 740,00
	VLASTNÍ

	3
	K
	R101-R03
	Pásová pila, Příkon: kW, 3 x 400 V, Hrubý půdorys 600 x 900 Nahrada ra stávající. Dílna Ruční dílna, Označeni v technické specifikaci: Stí o) 27
	ks
	1,000 98 315,00
	98 315.00
	VLASTNÍ

	4
	K
	R101-R04
	Sloupová vrtačka. Příkon: 2.2kW, 3 x 400 V. Hrubý půdorys 1430 x 2060 Náhrada za stávající. OKna Ruenl dílna, Označeni v technické specifikaci: Stroj 29
	ks
	1,000 107 145,00
	107 145,00
	VLASTNÍ

	\
	K
	R101 ros Bruska, Příkon: 2,2kW, 3 x 400 Y, Hrubý půdorys 1051 x SIS Náhrada za slavajfci, Dílna Ruční dílna, Označení v technické specifikací: Stroj 30
	ks
	1,000 68 160.00
	68 160.00
	VLASTNÍ

	*
	K
	R101R06
	Bodová svářečka. Příkon: IS.SkW, 3 * 400 V, Hrubý půdorys 1051 x 515 Náhrada za stávající, Oitna Ruční dílna, Označeni v technické specifikaci: Síro) 31
	ks
	1.000 67 500,00
	67 500.00
	VLASTNÍ

	7
	K
	R10I RO/ | Padací nůžky. Příkon: kW, 3 ■ 400 V, Hrubý půdorys 1100 x 800 Nahrada /a stávající, Dílna Ruční dílna, ,Označeni v technické specifikaci: Stroj 32
	ks
	1.000 25) 565.00
	251 565.00
	VLASTNÍ

	3
	K
	R101 R08 Pracovní stůl. Příkon: kW. V, Hrubý půdorys 2000 x 700 Náhrada za stávající. Dílna Ruční dílna, Označeni v dokumentací: Stroj 33
	ks
	12,000
	6 040,00
	72 400,00
	VLASTNÍ

	’
	K
	RI01 ROS OvfMHloupovv Zvedák. Příkon- kW. 3 x 400 V, Hrubý půdorys 6000 x 3S00 Nahrada za tUvajki. Dílna Ková»ru. Označeni v technické specifikaci: Stroj 37
	ks
	1.000
	61 905.00
	61 905,00
	VLASTNÍ

	10
	K
	R101R10
	Kovadlina, Délka 600 mm. Výská 280mm, Náhrada za stávající. Dílna Kovárna. Označeni v dokumentaci: Stmj 30
	ks
	1,000
	17 650.00
	17 650,00
	VLASTNI

	11
	K
	R101-R11
	Kovadlina. Délka 600 mm. Výška 2B0mm, Nahrada za stávající. Dílna Kovárna, Označení v dokumentaci: Stroj 39
	ks
	1,000
	17 650.00
	17 650,00
	VLASTNÍ

	12
	K
	R101R12
	Výheň. Příkon: 2 kW. 400 V. Hmotnost, mm 10D kg Velikost ohnnté 230 x 250 mm Výhnová vložka 1A. Náhrada za stávající. Dílna Kovárna. Označen v dokumentaci: Sbo) 40
	ks
	1.000
	23 069.00
	23 069,00
	VLASTNÍ

	13
	K
	R101-R13
	výheň. Příkon: 2 kW. 400 V, Hmotnost: min 100 kg.Velikost ohniště 230 x 250 mm výhnová vložka 1 A. Náhrada za stávající. Dílna Kovárna, Označení v dokumentaci: Stroj 41
	ks
	1,000
	23 069.00
	23 069,00
	VLASTMI

	
	K R101-R14 | Demontáž stávajících zařízeni
	ks
	.7,000
	4 000.00
	225 600.00
	VLASTNI

	15
	K R101-R15 iCena za převoz v místě včetně naloženi/vloženi (do 10 km}:
	ks
	1.000
	30 000.00
	30 000.00
	VLASTNÍ

	16
	K R101-R16
	Uskladněni zařízení cca 100 m2 na 3 meske. včetně ostrahy a energií
	ks
	1.000
	50 000.00
	50 000.00
	VLASTNI

	17
	K R101-R17
	Cena za převoz zpěl v místě včetně naložení/složeni Ido 10 km):
	ks
	1.000
	30000,00
	30 000.00
	VLASTNÍ

	10
	K R101-R1B IPřipojeni stávájkkh zařízeni
	ks
	28.000
	5 500.00
	154 000.00
	VLASTNÍ

	19
	K
	RI01-R19
	Vyznačeni koumunlkačních uliček
	ks
	1.000
	57 500.00
	57 500.001 VLASTNI

	20
	JL
	R101-R20
	»*«1* » tace-“» ..ignNi *w«
	ks
	50.000
	4 395,00
	219 750.00
	VLASTNÍ
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[bookmark: bookmark127]D.2.2 - Projekt kuchyně
	JKSO:
	CC-CZ:
	

	Místo: U STADIONU 1166
	Datum:
	27.4.2018

	Objednatel:
	IČ:
	70889546

	Královéhradecký kraj -
	DIČ:
	CZ70889546

	Zhotovitel:
	IČ:
	25957481

	100 - Správní středisko
	DIČ:
	CZ25957481

	Projektant:
	IČ:
	

	KANIA a.s. , Ostrava
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	Ing. Ondřej Vaniček
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
	Náklady z rozpočtu
	
	
	536 397,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	536 397,00

	DPH základní
	21,00% ze
	536 397,00
	112 643,40

	snížená
	15,00% ze
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	649 040,40
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Místo:
U STADIONU 1166
Objednatel:
Zhotovitel:
Královéhradecký kraj - 100 - Správní středisko
Kód - Popis
Datum:
27.4.2018
Projektant:
Zpracovatel:
KANIA a.s. , Ostrava Ing. Ondřej Vaniček
Cena celkem [CZK]
	1) Náklady z rozpočtu
	536 397,00

	N00 - AREÁL SOU NA JAAAÁCH
	536 397,00

	N01 - Provedení souboru / objektu / zařízení
	536 397,00

	2) Ostatní náklady
	0,00

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	536 397,00
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[bookmark: bookmark131]D.2.2 - Projekt kuchyně
Místo:
U STADIONU 1166
Datum:
27.4.2018
Objednatel:	Královéhradecký kraj -
Zhotovitel:	100 - Správní středisko
Projektant:	KANIAa.s. , Ostrava
Zpracovatel;	Ing. Ondřej Vaniček
PČ Typ Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark132]Náklady z rozpočtu	535 397^00
[bookmark: bookmark133]N00 - AREÁL SOU NA JAMÁCH	536 397,00
N01 - Provedení souboru / objektu / zařízení	536 397,00
1 K R001-001.25 Projekt kuchyně - samostatný soupis práci	1,000	536 397,00	536 397,00
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ROZPOČET GASTROTECHNOLOGIE
	pos.
	typ
	předmět - název
	rozměry
ŠxHxV
	ks
	cena/ks
	zákl. 21%
	
	DPH 21%

	1.
	MV-PP
1/53x37
	manipulační vozík na příbory a popdnosy, 4x GN 1/4 150, police na táci - kapacita 240 táců. nerezové ptovedení
	745x515x1430
	1
	10290,00
	10290,00
	
	2160,9

	2.
	PDT pojezdová dráha trubková, 4x trubka, konzole na uchycení, nerezové provedení
	2100x350
	1
	7406,00
	7406,00
	
	1555,3

	3.
	PT
	podstavec pod termosy a skleničky, odkapní vanička, police, nerezové provedení
	800x550x850
	1
	9580,00
	9580,00
	
	2011,8

	4.
	termová
rnice
	termovárníce s kohoutem, objem 201, nerezové provedení
	
	1
	5290,00
	5290,00
	
	1110,9

	5.
	SPHZP
	pracovní stůl, 2x zásuvka vlevo, dřez 400x400x250 police, zadní a pravý lem výšky 40 mm, nohy opatřeny patkami s možností seřízení až 60 mm, nerezové provedení
	1700x700x900
	1
	15975,00
	15975 00
	
	3354,8

	6.
	PD 40
	parapetní deska výdejního okna, plát desky z nerezového plechu tl. 1 mm, plát vyplnéndřevotřlskovou deskounatřenou ze spodní strany hygienickou vodéodolnou bílou barvou, 3x nerez konzole
	2000x370x40
	1
	4725,00
	4725,00
	
	992,3

	7.
	roleta
	plastová předokenní roleta výdejního okna, plastové lamely, ovládání návijení popruhem s klikou
	2100x1100
	1
	7950.00
	7950,00
	
	1669,5

	8.
	vozík
	výdejní ohřívací vozík, 4x samostatné vyhřívaná vana veikosti GN 1/1, boční ovládání
	1550x705x900
	1
	32190,00
	32190,00
	
	6759,9

	9.
	EPT 2/V ECO
	elektrický vyhřívaný zásobník na talíře, dvoutubusový, kapacita talířů 2x 50 ks, max průměr talíře 310.
	1020x540x900
	2
	20424,00
	40848,00
	
	8578,1

	10.
	PD 40
	parapetní deska výdejního okna, plát desky z nerezového plechu tl. 1 mm, plát vyplnéndřevotřískovou deskounatřenou ze spodní strany hygienickou vodéodolnou bílou barvou. 2x nerez konzole
	1000x370x40
	1
	3620,00
	3620,00
	
	760,2

	11.
	roleta
	plastová předokenní roleta výdejního okna, plastové lamely, ovládání návijení popruhem s klikou
	1100x1000
	1
	4048,00
	4048,00
	
	850,1

	12.
	VSS01R
levý
	vstupní stůl k průchozí myčce, dřez 450x450x250 vpravo, pracovní deska s prolisem pro vedeni košů, roštová police, zadní lem výšky 40 mm, nohy opatřeny patkami pro seřízení až do 60 mm, nerezové provedení
	1100x750x850
	1
	16192,00
	16192,00
	
	3400,3

	13.
	DOC 4
	nástěnná tlaková sprcha, směšovací baterie s kohouty pro studenou a teplou vodu, tlaková sprcha , tlaková hadice a vyvažovači pružina
	
	2
	4623,00
	9246,00
	
	1941,7



	14.
	CO 170
	myčka nádobí, dvojitý systém mytí a
oplachování horními a spodními rotačními
rameny, dvě nezávislá mycí čerpadla pro horní
a dolní mycí ramena, zaoblená vana pro
snadnější čištění a odtok, vícestupňová filtrace
myči vody, kapacita mycí vany - 451, topná
tělesa ve vaně a v bojleru, spotřeba vody: 3
l/oplach, termostaticky nastavená teplota: mytí
60 oC a oplach 90 oC, teploměry pro indikaci
teplot mycí a oplachové vody, bezpečnostní
termostat, bezpečnostní spínač kapoty,
zabudován automatický dávkovač
oplachového a mycího prostředku, vyvážená
kapota se snadným zdvihem, vnitřní skrytý
systém zvedání kapoty
technické parametry:
el. napětí: 400 V
celk příkon: 14,7 kW
příkon bojleru: 9 kW
produkce: 900 ks/hod
velikost koše: 500x500
mycí cykly: 55"-75"-120”- trvalý chod
velikost talíře: do pr 42 cm
základní výbava: 1x koš na talíře, 1x koš
univerzální, 2x košík na příbory
	675x675x1400
	1
	83421.00
	83421,00
	
	17518.4

	14a.
	koše
	sada náhradních košů - 2x na talíře, 1x na příbory, 1x univerzální
	
	1
	2105.00
	2105,00
	
	442,1

	15..
	VSS02R
pravý
	výstupní stůl k myčce, nerezové provedení, pracovní deska s prolisem na vedení košů, roštová police
	700x750x850
	1
	9085.00
	9085,00
	
	1907,9

	16.
	WMK-
BNT265
0T
	změkčovač vody s automatickou regulací, časové řízená regenerace, objem pryskyřice 10 I, pří regeneraci zajištěna dodávka neupravené vody do zařízení
	320x662x635
	1
	10442,00
	10442,00
	
	2192,8

	16a.
	Honeyw
ell
	filtr mechanických nečistot 3/4”, zabraňuje usazování mechanických nečistot v změkčovači
	
	1
	680,00
	680,00
	
	142,8

	17.
	RSP 25
	regál, 4x police, nerezové provedení
	700x510x1850
	1
	7705,00
	7705,00
	
	1618.1

	18.
	dvoudře
z
	dvoudřez, 2x dřez 400x500x300, odakpovaá plocha, nerezové provedeni
	1400x700x900
	1
	14835,00
	14835,00
	
	3115,4

	20.
	umyvadl
o
	umyvadlo
	
	1
	1380,00
	1380,00
	
	289,8

	21.
	O 611b
	_	
	elektrický konvektomat s bojlerovým vývinem
	933x818x786
	1
	155917,00
	155917,00
	
	32742,6

	
	
	kapacita 6x GN 1/1 + 1 extra zásuv
	
	
	
	
	
	1

	
	
	zásuvy napříč - bezpečnější a pohodlnější práce s
gastronádobami.
	
	
	
	
	
	

	
	
	vyjímatelné držáky gastronádob s roztečí 65 mm
	
	
	
	
	

	
	
	horký vzduch 30 - 300 °C
	
	
	
	
	
	

	
	
	kombinovaný režim 30 - 300 °C
	
	
	
	
	
	

	
	
	vaření v páře 30-130 °C
	
	
	
	
	
	

	
	
	bio vaření 30 - 98 °C
	
	
	
	
	
	

	
	
	vaření/pečeni přes noc - šetří čas i peníze
	
	
	
	
	
	

	
	
	zásuvy napříč
	
	
	
	
	
	

	
	
	regenerace/banketing - podávejte více pokrmů v kratším čase
	
	
	
	
	
	

	
	
	nízkoteplotní vařeni - nižší váhové ztráty lepší chuť
	
	
	
	
		\

	
	
	automatický předehřev/zchlazení varné komory s možností zadat požadovanou teplotu
	
	
	
	
	
	

	
	
	dotykový ovládací panel
	
	
	
	
	
		1

	
	
	nekonečný čas vaření - uspoří čas při vaření v provozní špičce
	
	
	
	
	
	

	
	
	automaticKy start - možnost napianovat odložený start
	
	
	
	
	
	

	
	
	Active cleaning - systém automatického myti
	
	
	
	
	
	

	
	
	trojité dveřní sklo
	
	
	
	
	
	

	
	
	obousměrný ventilátor - minimální rozdíly v barvě
upečených jídel
	
	
	
	
	
	

	
	
	AISI 304 nerezová ocel
	
	
	
	
	



	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	21a.

	21b.

	21c.
	PKO

	22.
	DN

	23.
	SPHZP

	24.
	UR 600

	25.
	SP1P
DO í

	26.
	VNT

	
	— =j


hygienický varný prostor se zaoblenými
vnitřními rohy
odkapová dveřní vanička - zachytává
kondenzát z dveří
dva přívody vody - pro změkčenou
a nezmékčenou vodu
tepelný výměník zajistí velmi nízkou spotřebu vody
USB rozhraní - snadné přehrávání
prohlížení dat HACCP
technické parametry: napětí 400 V. příkon 10,9
99 programů s 9 kroky
ruční sprcha samonavíjecí
podstavec pod konvektomat, zásuvy na
gastronádoby, nerezové provedení
nástěnná digestoř, nerezové tukové fiktry,
nerezové provedení
1000x1100x450	1
pracovní stůl, 1x zásuvka, police, zadní lem
výšky 40 mm, nohy opatřeny patkami s
možností seřízeni až 60 mm, nerezové
provedení
1100x700x900
chladící skříň, bílé provedení, objem 570 I, vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1, ventilované chlazeni, automatické odtáváni, diqitálnj termostat, zabudovaný zámek pracovní stůl, police, bez zadního lemu, pojízdný		
vozík na termoporty, plné dno, nerezové
provedení		
celkem
780x700x1895
1000x600x900
650x460x850
1,00
8924,00
1,00
8924,00
10396.00
10396,00
17066,00
10028,00
22517,00
8865,00
5670,00
17066,00
10028,00
22517,00
8865.00
5670.00
536397,0
0.2
1874,0
2183,2
3583.9
2105.9
4728,6
1861.7
1190.7
112643,4
REKAPITULACE
1. Dodávka bez DPH	536397,0	Kč
2. DPH 21%	112643,4	Kč
3. DODAVKA CELKEM	649040,4	Kč

POZNÁMKA:
Výše uvedené zařízení je včetně dopravy, montáže, montážního materiálu a zaučení obsluhy.
Nutno upřesnit drobné inventární zařízeni jako jsou talíře, podnosy, příbory atd. - upřesní investor.
Pořadová čísla ve výkazu výměr souhlasí s číslováním ve výkresu.
Případné uvedené názvy výrobků s typovým označením nebo názvem výrobce jsou pouze informativního chrakteru a sloužik popsáni stanovené kvality a jakosti výrobku.
Veškeré rozměry technologického zařízení budou upraveny dle skutečnosti na stavbě, dle vybraných typů zařizovacích předmětů a kuchyňské technologie a případně přizpůsobeny stávající technologii.
Uváděné rozměry a provedeni nerezového nábytku slouží ke stanovení ceny, rozměry mohou být částečně upravovány dle skutečnosti stavby.
Veškerá kovová zařízení v prostorách se zvýšenou ochranou musí být opatřena šroubem pro ochranné pospojení, u nerezového nábytku
vždy na zadní straně, skříňky a police se pospojí individuálně dle upřesnění dodavatele zařízení.
Pracovní stoly, pokud není specifikováno jinak, budou vyrobeny z nerezavějící oceli 18CR/10NÍ jakosti stejné tak pracovní i dřezové desky s atesty pro použití ke styku s potravinami.
Síla materiálu pro výrobu pracovní desky je 1-1,5mm. Desky dřezové budou opatřeny vevařenými lisovanými dřezy o příslušných velikostech a hloubce.
Vevařeni musí být provedeno s vybroušeným bezespárovým napojením.
Zásuvky nerezového nábytku budou uchyceny v teleskopických trojdílných držácích nebo vysouvatelných dvoudílných držácích v provedeni pro možnost plného vysunutí zásuvek.
Uzamykatelná nebo neuzamykatelná čela zásuvek musí být uzavřená a musi být opatřena madly.
Pro zhotovení podnoži pracovních stolu bude použit jáklový materiál min. 35x35mm o tloušťce stěny 1,5mm a musi být opatřeny nosnými stavitelnými nožičkami o možnosti regulace výšky stolu.
Pro oplechování pracovních stolů bude použit nerezový plech o tloušťce 1mm, a též pro zhotovení police a jejich výztuh.
Police budou přivařeny k podnožím pracovních stolů.
Ve standardu nesmi být žádné spoje provedení nýtováním. Jsou provedeny pouze svařením pod ochrannou atmosféro uargonu.
A řádné očištěny od svařování.
Veškeré instalační vývody vč. dimenzí a příkonu před jejich realizací upřesní vybraný dodavatel kuchyňské technologie.
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Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění 'vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	
	0,00

	DPH základní
	21,00%
	ze
	0,00
	0,00

	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	0,00



Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko
Zhotovitel
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Datum a podpis:	Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Část:
Úroveň 3:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
1 -1. ETAPA
SO 02 - OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
D.2.3 - Projekt akustických řešeni - OBSAŽENO VD.1.1
Místo:
U STADIONU 1166
Datum:
27.4.2018
Objednatel:	Královéhradecký kraj -
Zhotovitel:	100 - Správní středisko
Projektant:	KANIA a.s. , Ostrava
Zpracovatel:	Ing. Ondřej Vaniček
Kód - Popis
Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu
[bookmark: bookmark135]N00 - AREÁL SOU NA JAMÁCH
N01 - Provedení souboru / objektu / zařízení
0,00
0,00
0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00
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[bookmark: bookmark136]ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Část:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
1-1. ETAPA
SO 02 - OBJEKT ADMINISTRATIVY A DlLEN
Úroveň 3:
[bookmark: bookmark137]D.2.3 - Projekt akustických řešení - OBSAZENO V D.1.1
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:
PČ Typ
Kód
U STADIONU 1166
Královéhradecký kraj - 100 - Správní středisko
Popis
[bookmark: bookmark138]Náklady z rozpočtu
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
27.4.2018
KANIA a.s. , Ostrava Ing. Ondřej Vaniček
MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
0,00
[bookmark: bookmark139]N00 - AREAL SOU NA JÁMÁCH
N01 - Provedení souboru / objektu / zařízení
K R001-001.11
Projekt akustických řešeni - NENACENOVAT OBSAŽENO V D.1.1
[bookmark: bookmark140]0,00
0,00
0,00
[bookmark: bookmark141]0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 aV 3'	• II. etapa, areál Na J
Objekt:	2 - 2. ETAPA
[bookmark: bookmark142]Část:	VON - Vedlejší a ostatní náklady
	JKSO: 801 39
	CC-CZ:
	126

	Místo: U STADIONU 1166
	Datum:
	27.4.2018

	Objednatel:
	IČ:
	70889546

	Královéhradecký kraj
	DIČ:
	CZ70889546

	Zhotovitel:
	IČ:
	25957481

	100 - Správní středisko
	DIČ:
	CZ25957481

	Projektant:
	IČ:
	

	KANÍ A a.s. , Ostrava
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	Ing. Ondřej Vaniček
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
Náklady z rozpočtu	118 800,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH
118 800,00
DPH základni snížená
21,00%	ze
15,00%	ze
118 800,00
[bookmark: bookmark143]0,00
24 948,00
[bookmark: bookmark144]0,00
[bookmark: bookmark145]Cena s DPH
[bookmark: bookmark146]v CZK
[bookmark: bookmark147]143 748,00
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	Datum a podpis: Razítko
	Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU
	. Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 StdVDd! .. r, ,
- II. etapa, areal Na J

	Objekt: 2 • 2. ETAPA
	
	

	Část: VON - Vedlejší a ostatní náklady
	
	

	Místo: U STADIONU 1166
	Datum:
	27.4.2018

	Objednatel: Královéhradecký kraj - Zhotovitel: 100 - Správní středisko
	Projektant:
Zpracovatel:
	KANIA a.s. , Ostrava Ing. Ondřej Vaniček

	Kód - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	1) Náklady z rozpočtu
	
	118 800,00

	VRN - VRN
	
	118 800,00

	VRN11 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY
	
	47 000,00

	VRN91 - OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY
	
	71 800,00

	2) Ostatní náklady
	
	0,00

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	
	118 800,00
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[bookmark: bookmark148]ROZPOČET
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 taV a:	- II. etapa, areál Na J
Objekt:	2 - 2. ETAPA
[bookmark: bookmark149]Část:	VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo:	U STADIONU 1166
Datum:	27.4.2018
Objednatel:	Královéhradecký kraj -
Zhotovitel:	100 - Správní středisko
Projektant:	KANIA a.s. , Ostrava
Zpracovatel:	Ing. Ondřej Vaniček
PČ Typ Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark150]Náklady z rozpočtu	118 800,00
[bookmark: bookmark151]VRN-VRN	118 800,00
VRN11 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY 	47 000,00
	1
	K
	VRN11-01.1
	Naklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro prováděni díla - zařízení staveniště
	soub
oř
	1,000
	9 500,00
	9 500,00

	2
	K
	VRN11-02.1
	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro prováděni díla - ostatní zařízení a práce
	soub
oř
	1,000
	32 500,00
	32 500,00

	3
	K
	VRN11-03.1
	Náklady zhotovitele související se zajištěnim provozů nutných pro provádění díla - likvidace zařízení staveniště
	soub
or
	1,000
	5 000,00
	5 000,00


VRN91 - OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY		 71 800,00
	4
	K
	VRN91 -01.1
	Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů - kompletační činnost
	soub
Oř
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	5
	K
	VRN91-02.1
	Pravidelné čištěni přilehlých / souvisejicich komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby
	soub
or
	1,000
	1 000,00
	1 000,00

	6
	K
	VRN91-03.1
	Zábor potřebného veřejného prostranství / pozemků - pro stavbu, zařízení staveniště, vjezdy na stavbu - POZEMKY KTERÉ NEJSOU VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
	soub
or
	1,000
	200,00
	200,00

	7
	K
	VRN91-05.1
	Náklady zhotovitele spojeně s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních prací dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby
	soub
Oř
	1,000
	500,00
	500,00

	8
	K
	VRN91-11.1
	Zajištění všech dokladů a revizí nutných pro předání stavby a vydání kolaudačního souhlasu
	soub
or
	1,000
	1 000,00
	1 000,00

	9
	K
	VRN91-12.1
	Zajištění splněni podminek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení stavby dle zadávací dokumentace a plánu bezpečnosti
	soub
Oř
	1,000
	1 000,00
	1 000,00

	10
	K
	VRN9M3.1
	Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami: se zástupci objednatele, projektanta, TDI, AD, koordinátora bezpečnosti
	soub
or
	1,000
	12 000,00
	12 000,00

	11
	K
	VRN91-14.1
	Včasné odsouhlasení všech užitých výrobků/prvků, materiálů a technologií zástupci všech zúčastněných stran, požadované zadávací a projektovou dokumentací - (VYVZORKOVÁNÍ)
	soub
or
	1,000
	1 000,00
	1 000,00

	12
I	
	K
	VRN91-21.1
	Technická řešeni - návrh a projednání nutných odchylek a změn oproti PD zjištěných v průběhu stavby
	soub
or
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	13
	K
	VRN91-22.1
	Technická řešeni - návrh a projednání kolizi se skrytými konstrukcemi, vč. nákladů souvisejících s technickým řešením případných kolizí stavby se skrytými konstrukcemi, které projektant nemohl předvídat.
	soub
or
	1,000
	4 500,00
	4 500,00

	14
	K
	VRN91-23.1
	Zabezpečení objektu, staveniště a veškeré vybaveni, majetku třetích osob a stavebního materiálu instalovaného i neinstalovaného (uskladněného) v rámci stavby proti vzniku jakýchkoliv škod či snížení kvality vlivem klimatických podmínek, proti odcizení.
	soub
or
	1,000
	1 500,00
	1 500,00

	15
	K
	VRN91-31.1
	Provedeni všech zkoušek a revizi předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návodů k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací)
	soub
or
	1,000
	3 000,00
	3 000,00

	16
	K
	VRN91 41.1
	Uvedeni všech pozemků, konstrukci a povrchů dotčených stavbou do původního stavu vč. protokolárního zpětného předání jednotlivým vlastníkům.
	soub
or
	1,000
	2 000,00
	2 000,00

	17
	K
	VRN91-51.1
	Náklady na projekční práce
	suuu
	1,000
	9 000,00
	9 000,00

	18
	K
	VRN91-61.1
	Zpracování fotodokumentace : A) fotofokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací, B) fotodokumentace průběhu realizace stavby, C) fotodokumentace dokončeného díla. Předání objednateli v počtu a formě uvedené v zadávací dokumentaci.
	soub
or
	1,000
	800,00
	800,00

	19
	K
	VRN91-71.1
	Náklady na označeni stavby - velkorozměrová tabule umístěná na viditelném místě po celou dobu stavby - provedení DLE ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
	soub
or
	1,000
	6 000,00
	6 000,00

	20
	K
	VRN91-B1.1
	Vytyčeni všech inženýrských síti před zahájením prací vč. řádného zajištěni. Zpětné protokolární předáni všech inženýrských šití jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.
	soub
or
	1,000
	2 500,00
	2 500,00

	21
	K
	VRN91 -82.1
	Geodetické a související práce
	SUUU
	1,000
	4 000,00
	4 000,00

	22
	K
	VRN91-83.1
	Náklady na provedeni stavebné technických průzkumů pro ověření aktuálního stavu stávajících konstrukcí a prvků
	soub
or
	1,000
	3 000,00
	3 000,00

	23
	K
	VRN91-84.1
	Náklady na provedeni ornitologického průzkumu vč. návrhů opatřeni a jejich splnění.
	soub
or
	1,000
	200,00
	200,00

	24
	K
	VRN91 -85.1
	Archeologické průzkumné práce.
	suuu
	1,000
	100,00
	100,00

	25
	K
	VRN91-98.1
	Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých článcích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací
	soub
or
	1,000
	6 000,00
	6 000,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 t3V a'	• il. etapa, areál Na J
Objekt:	2 - 2. ETAPA
Část:	SO 05 - SKLADOVÝ PROSTOR
[bookmark: bookmark152]Úroveň 3:	D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
	JKSO:
	CC-CZ:
	

	Místo: U STADIONU 1166
	Datum:
	27.4.2018

	Objednatel:
	IČ:
	70889546

	Královéhradecký kraj -
	DIČ:
	CZ70889546

	Zhotovitel:
	(Č:
	25957481

	100 - Správní středisko
	DIČ:
	CZ25957481

	Projektant:
	IČ:
	

	KANIA a.s. , Ostrava
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	Ing. Ondřej Vaniček
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využiti položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
Náklady z rozpočtu	314 380,40
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH
314 380,40
DPH základní snížená
21,00%	ze
15,00%	ze
314 380,40
[bookmark: bookmark153]0,00
66 019,90
[bookmark: bookmark154]0,00
[bookmark: bookmark155]Cena s DPH
[bookmark: bookmark156]CZK
[bookmark: bookmark157]380 400,30
	Projektant
	
	Zpracovatel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko


Objednavatel
Zhotovitel
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Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Část:
Úroveň 3:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
• II. etapa, areál Na J
2-2. ETAPA
SO 05 - SKLADOVÝ PROSTOR
[bookmark: bookmark158]D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
	Místo: U STADIONU 1166
	Datum:
	27.4.2018

	Objednatel: Královéhradecký kraj - Zhotovitel: 100 - Správní středisko
	Projektant:
Zpracovatel:
	KANIA a.s. , Ostrava Ing. Ondřej Vaniček

	Kód - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	1) Náklady z rozpočtu
	
	314 380,40

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	136 485,00

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	108 663,30

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	21 958,20

	997 - Přesun sutě
	
	5 863,50

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	177 895,40

	712 - Povlakové krytiny
	
	19 797,20

	764 - Konstrukce klempířské
	
	30 351,60

	766 - Konstrukce truhlářské
	
	55 924,80

	767 - Konstrukce zámečnické
	
	33 360,60

	771 - Podlahy z dlaždic
	
	28 350,00

	776 - Podlahy povlakové
	
	4 008,20

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	111,80

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	
	5 991,20

	2) Ostatní náklady
	
	0,00

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	
	314 380,40
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[bookmark: bookmark159]ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Část:
Modernizace vyšší odborné škoiy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
• II. etapa, areál Na J
2 - 2. ETAPA
SO 05 - SKLADOVÝ PROSTOR
Úroveň 3:
[bookmark: bookmark160]D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:
U STADIONU 1166
Královéhradecký kraj - 100 - Správní středisko
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
27.4.2018
KANIA a.s. , Ostrava Ing. Ondřej Vaniček
PC Typ
Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark161]Náklady z rozpočtu
314 380,40
[bookmark: bookmark162]HSV - Práce a dodávky HSV	136 485,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				108 663,30
	1
	K
	611131111.1
	Polymercementový spojovaci můstek vnitřních stropů nanášený ručně
	m2
	25,200
	40,00
	1 008,00

	2
	K
	611142001.1
	Potaženi vnitřních stropů sklovlaknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
	m2
	25,200
	180,00
	4 536,00

	3
	K
	611311131.1
	Potaženi vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm
	m2
	25,200
	105,00
	2 646,00

	4
	K
	611325111.1
	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm
	m2
	1,260
	670,00
	844,20

	5
	K
	611325411.1
	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omitky stropů v rozsahu plochy do 10*
	m2
	25,200
	90,00
	2 268,00

	6
	K
	611403399.1
	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou
	m2
	2,520
	650,00
	1 638,00

	7
	K
	612131111.1
	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně
	m2
	68,127
	40,00
	2 725,10

	8
	K
	612135001.1
	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm
	m2
	6,813
	210,00
	1 430,70

	9
	K
	612142001.1
	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
	m2
	68,127
	180,00
	12 262,90

	10
	K
	612311131.1
	Potaženi vnitřnich stén vápenným štukem tlouštky do 3 mm
	m2
	68,127
	105,00
	7153,30

	11
	K
	612325111.1
	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm
	m2
	3,406
	480,00
	1 634,90

	12
	K
	612325411.1
	Oprava vnitřni vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10*
	m2
	68,127
	85,00
	5 790,80

	13
	K
	612403399.1
	Hrubá výplň rýh ve vnitřnich stěnách maltou
	m2
	6,810
	650,00
	4 426,50

	14
	K
	619995001.1
	Začišténi omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
	m
	46,800
	120,00
	5 616,00

	15
	K
	621142001.1
	Potažení vnějších podhledů sklovlaknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
	m2
	6,060
	180,00
	1 090,80

	16
	K
	621541011.1
	Tenkovrstvá silíkonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů
	m2
	6,060
	280,00
	1 696,80

	17
	K
	622131111.1.1
	Hloubková penetrace vnějších stěn
	m2
	82,366
	40,00
	3 294,60

	18
	K
	622335102.1
	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30*
	m2
	82,366
	150,00
	12 354,90

	19
	K
	622511111.1
	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn
	m2
	6,840
	550,00
	3 762,00

	20
	K
	622541011.1
	Tenkovrstvá silíkonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn
	m2
	79,302
	280,00
	22 204,60

	21
	K
	629995101.1
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
	m2
	88,426
	45,00
	3 979,20

	22
	K
	632453453.1
	Potěr průmyslový samonivelačni tl do 10 mm krycí ze suchých směsí pro středně těžký provoz
	m2
	25,200
	250,00
	6 300,00


9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
21 958,20
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	23
	K
	941211111.1
	Montáž lešeni řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
	m2
	60,000
	48,00
	2 880,00

	24
	K
	941211211.1
	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použiti
	m2
	1 200,000
	1,50
	1 800,00

	25
	K
	oo
rsí
O
	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatíženi do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
	m2
	60,000
	35,00
	2 100.00

	26
	K
	949101111.1
	Lešeni pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	25,000
	50,00
	1 250,00

	27
	K
	952901111.1
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby pil výšce podlaží do 4 m
	m2
	50,000
	50,00
	2 500,00

	28
	K
	953901101.1
	Protipožární opatřeni - ucpávky, hasicí zařízeni a hlásiče
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	29
	K
	968072355.1.1
	Vybourání rámů oken včetně křidel
	m2
	7,375
	249,00
	1 836,40

	30
	K
	968072455.1.1
	Vybourání kovových dveřních zárubní vč. dveří
	m2
	5,000
	269,00
	1 345,00

	31
	K
	978011121.1
	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10%
	m2
	25,200
	8,00
	201,60

	32
	K
	978013121.1
	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 10%
	m2
	68,127
	8,00
	545,00

	33
	K
	978015331.1
	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%
	m2
	88,297
	12,00
	1 059,60

	34
	K
	999281111.1
	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov
	t
	4,802
	300,00
	1 440,60

	
	997 - Přesun sutě
	
	
	
	5 863,50

	35
	K
	997013112.1
	Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace
	t
	5,887
	250,00
	1 471,80

	36
	K
	997013501.1
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	5,887
	150,00
	883,10

	37
	K
	997013509.1
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	52,983
	9,00
	476,80

	38
	K
	997013831.1
	Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	5,887
	500,00
	2 943,50

	39
	K
	997211111.1
	Svislá doprava suti na v 3,5 m
	t
	5,887
	15,00
	88,30


[bookmark: bookmark163]PSV - Práce a dodávky PSV	177 895,40
712 - Povlakové krytiny	19 797,20
	40
	K
	712300833
	Odstraněni povlakové krytiny střech do 10 třívrstvé
	m2
	40,045
	24,00
	961,10
J

	41
	K
	712311101
	Provedení povlakové krytiny střech do 10’ za studená lakem penetračním nebo asfaltovým
	m2
	36,565
	9,60
	351,00

	42
	M
	111631500.2
	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg
	t
	0,011
	55 200,00
	607,20

	43
	K
	712341559
	Provedení povlakové krytiny střech do 10 pásy NAIP přitavením v plné ploše
	m2
	36,565
	114,00
	4 168,40

	44
	M
	628522560.1
	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 4 mm s vložkou z polyesterové rohože s kamenným posypem
	m2
	42,050
	168,00
	7 064,40

	45
	K
	712811101
	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studená nátěrem penetračním
	ml
	3,480
	9,60
	33,40

	46
	M
	111631500.2
	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg
	t
	0,001
	55 200,00
	55,20

	47
	K
	712841559
	Provedeni povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP
	m2
	3,480
	102,00
	355,00

	48
	M
	628522560.1
	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 4 mm s vložkou z polyesterové rohože s kamenným posypem
	m2
	4,176
	168,00
	701,60

	49
	K
	712990810.1
	Oprava povlakově krytiny střech do 10 očištěni podkladu, prořezání, vysušení a vyrovnání nerovnosti
	m2
	36,565
	144,00
	5 265,40

	50
	K
	998712101.1
	Přesun hmot tonážní tonážni pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m
	1
	0,288
	814,20
	234,50


764 - Konstrukce klempířské
30 351,60
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	PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
	'			'	u			,		I	'	‘	'	'	'											

	51
	K
	764486R01.1
	K 1 D*M Oplechováni okenního parapetu, r.i. 250mm
	m
	2,400
	336,00
	806,40

	52
	K
	764486R02.1
	K 2 D+M Oplechováni okenního parapetu, r.i. 250mm
	m
	3,500
	336,00
	1 176,00

	53
	K
	764486R03
	K 3 - D+M Oplechováni okapu, r.š. 250mm a r.i. 200mm
	m
	6,800
	396,00
	2 692,80

	54
	K
	764486R04
	K 4 • D+M Oplechováni atiky, r.i. 400mm a r.i. 350mm
	m
	17,500
	780,00
	13 650,00

	55
	K
	764486R05
	K-5 - D+M Oplechováni u komínu, r.š. 200mm
	m
	2,000
	1 800,00
	3 600,00

	56
	K
	764486R06
	K-6 • D-M Okapový systém podokapní žlab DN 150 mm - kompletni systém
	m
	7,100
	583,20
	4 140,70

	57
	K
	764486R07
	K-6 - D+M Okapový systém - dešťové odpadní potrubí DN 100 mm - kompletni systém
	m
	3,000
	820,80
	2 462,40

	58
	K
	764002811.1
	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové
	m
	6,780
	35,00
	237,30

	59
	K
	764002841.1
	Demontáž oplechováni horních ploch zdi a nadezdivek do suti
	m
	17,400
	35,00
	609,00

	60
	K
	764002851.1
	Demontáž oplechováni parapetů do suti
	m
	5,000
	35,00
	175,00
248,50

	61
	K
	764004801.1
	Demontáž podokapniho žlabu do suti
	m
	7,100
	35,00
	

	62
	K
	764004861.1
	Demontáž svodu do suti
	m
	3,000
	35,00
	105,00

	63
	K
	998764201.1
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
	*
	299,031
	1,50
	448,50

	766 - Konstrukce truhlářské 55 924,80

	64
	K
	766589R01
	T-1 - D+M Dveře interiérové, dřevěné, 800x1970mm
	ks
	2,000
	9 338,00
	18 676,00

	65
	K
	766589R02.1
	P-1 - D+M Okno plastové, 1200x1250mm
	ks
	2,000
	7 645,00
	15 290,00

	66
	K
	766589R03.1
	P-2 - D+M Okno plastové, 1750x1250mm
	ks
	2,000
	10 785,00
	21 570,00

	67
	K
	998766201.1
	Přesun hmot procentní' pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m
	%
	555,360
	0,70
	388,80
. .

	767 - Konstrukce zámečnické 33 360,60

	68
	K
	767456R01
	Z-1 - D+M Vchodové hlinikové dveře 1050x21 OOmm
	ks
	1,000
	31 500,00
	31 500,00

	69
	K
	767456R02.1
	Z-2 - D+M Větrací mřížka průměr 150mm na fasádě
	ks
	4,000
	350,00
	1 400,00

	70
	K
	998767201.1
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
	%
	329,000
	1,40
	460,60

	771 - Podlahy z dlaždic
	28 350,00

	71
	K
	771574131.1
	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2
	m2
	25,200
	650,00
	16 380,00

	72
	M
	597611350.1.1
	dlaždice keramické 1. j. dle PD
	m2
	27.720
	250,00
	6 930,00

	73
	K
	998771599.1.1
	Ostatní náklady oddílu 771 (např. spárování, soklíky, lišty přechodové, dilatace) vč. přesunu hmot přepočtené na podlahovou plochu
	m2
	25,200
	200,00
	5 040,00


776 - Podlahy povlakové	4 008,20
—1	1 — ,  o—v   .i ...		;—r r—
	74
	K
	776401800.1
	Odstraněni soklíků a lišt pryžových nebo plastových
	m
	27,590
	10,00
	275,90

	75
	K
	776511810.1
	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně
	m2
	22,620
	35,00
	791,70

	76
	K
	776991852.1
	Odstranění lepidla ručně z podlah
	m2
	22,620
	130,00
	2 940,60

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	111,80

	77
	K
	783222100
	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné
	m2
	0,194
	288,00
	55,90

	78
	K
	783225600
	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x email
	m2
	0,194
	288,00
	55,90


784 - Dokončovací práce - malby a tapety			5 991,20
	79
	K
	784121001.1
	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m
	m2
	92,454
	20,50
	1 895,30

	80
	K
	784211101.1.1
	Dvojnásobné malby omyvatelné s penetraci
	m2
	50,880
	47,00
	2 391,40

	81
	K
	784501201.1
	Malby dvojnásobná z malířských směsi vč. penetrace, kompletní provedení dle PD
	m2
	41,574
	41,00
	1 704,50
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	Modernizace vyšši odborné školy a Středni průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 11« Stavba: „ . ,, .. ,
- II. etapa, areal Na J
Objekt: 2 - 2. ETAPA

	Část: SO 05 - SKLADOVÝ PROSTOR

	Úroveň 3: D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení
	-OBSAŽENO V D. 1.1
	

	JKSO:
	CC-CZ:
	

	Místo: U STADIONU 1166
	Datum:
	27.4.2018

	Objednatel:
	IČ:
	70889546

	Královéhradecký kraj -
	DIČ:
	CZ70889546

	Zhotovitel:
	1Č:
	25957481

	100 - Správní středisko
	DIČ:
	CZ25957481

	Projektant:
	IČ:
	

	KANIA a.s. , Ostrava
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	Ing. Ondřej Vaniček
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu práci mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	
	0,00

	DPH základní
	21,00%
	ze
	0,00
	0,00

	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	0,00


Projektant
Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Část:
Úroveň 3:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
2 - 2. ETAPA
SO 05 - SKLADOVÝ PROSTOR
D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení - OBSAŽENO V D.1.1
Místo:
U STADIONU 1166
Datum:	27.4.2018
Objednatel:	Královéhradecký kraj •
Zhotovitel:	100 - Správní středisko
Projektant:	KANIA a.s. , Ostrava
Zpracovatel:	Ing. Ondřej Vaniček
Kód - Popis
Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
N00 - AREÁL SOU NA	JAAAÁCH	0,00
N01 - Provedení souboru / objektu / zařízení	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00
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[bookmark: bookmark164]ROZPOČET
	Stavba:
	Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na J

	Objekt:
	2-2. ETAPA
	

	Část:
	SO 05 - SKLADOVÝ PROSTOR
	

	Úroveň 3:
	D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení - OBSAŽENO V D.1.1

	Místo:
	U STADIONU 1166
	Datum: 27.4.2018

	Objednatel:
Zhotovitel:
	Královéhradecký kraj - 100 - Správní středisko
	Projektant: KANIA a.s. , Ostrava Zpracovatel: Ing. Ondřej Vaniček

	PČ Typ Kód
	Popis
	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]


[bookmark: bookmark165]Náklady z rozpočtu	0,00
[bookmark: bookmark166]N00 - AREAL SOU NA JÁMÁCH
N01 - Provedení souboru / objektu / zařízení
K R001-001.1
Požárně bezpečnostní řešeni NENACEŇOVAT -
SOUČÁST D. 1.1
	soub
	0,000

	oř
	


0,00
0,00
0,00
0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
_	.	Modernizace vyšší odborné školy a Středni průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
tav a'	- II. etapa, areál Na J
Objekt:	2 - 2. ETAPA
Část:	SO 05 - SKLADOVÝ PROSTOR
[bookmark: bookmark167]Úroveň 3:	D. 1.4.1 - Silnoproudá elektrotechnika
	JKSO: 801 39
	CC-CZ:
	126

	Místo: U STADIONU 1166
	Datum:
	27.4.2018

	Objednatel:
	fČ:
	70889546

	Královéhradecký kraj -
	DIČ:
	CZ70889546

	Zhotovitel:
	IČ:
	25957481

	100 - Správní středisko
	DIČ:
	CZ25957481

	Projektant:
	IČ:
	

	KANIA a.s. , Ostrava
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	Ing. Ondřej Vaniček
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
	Náklady z rozpočtu Ostatní náklady
	
	
	
	
	46 158,50 0,00

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	46 158,50

	DPH základní
	21,00%
	ze
	46 158,50
	
	9 693,30

	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	
	55 851,80
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
’	- II. etapa, areál Na J
Objekt:	2-2. ETAPA
Část:
SO 05 - SKLADOVÝ PROSTOR
[bookmark: bookmark168]Úroveň 3:	D. 1.4.1 - Silnoproudá elektrotechnika
Místo:
U STADIONU 1166
Objednatel:	Královéhradecký kraj -
Zhotovitel:	100 - Správní středisko
Kód - Popis
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
27.4.2018
KANIA a.s. , Ostrava Ing. Ondřej Vaniček
Cena celkem [CZK]
1) [bookmark: bookmark169]Náklady z rozpočtu	46 158,50
[bookmark: bookmark170]N00 - AREÁL SOU NA JAMÁCH	46 158,50
N01 - Provedení souboru / objektu / zařízení	46 158,50
2) [bookmark: bookmark171]Ostatní náklady	0,00
[bookmark: bookmark172]Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	46 158,50
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[bookmark: bookmark173]ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Část:
Úroveň 3:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
2 - 2. ETAPA
SO 05 - SKLADOVÝ PROSTOR
[bookmark: bookmark174]D. 1.4.1 - Silnoproudá elektrotechnika
Místo:
U STADIONU 1166
Datum:	27.4.2018
Objednatel:	Královéhradecký kraj -
Zhotovitel:	100 - Správní středisko
Projektant:	KANIA a.s. , Ostrava
Zpracovatel:	Ing. Ondřej Vaniček
PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark175]Náklady z rozpočtu
46 158,50
[bookmark: bookmark176]N00 - AREAL SOU NA JÁMÁCH
N01 - Provedení souboru / objektu / zařízení
K
R001-001.21
Silnoproudá elektrotechnika - samostatný soupts soub práci	or |
1,000
46 158,50
[bookmark: bookmark177]46 158,50
46 158,50
46 158,50
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	Název
Základní náklady
	Hodnota A
	Hodnota B

	Dodávka
Doprava %, Přesun %
	1 13 559.40
	

	
	
	67,80
	67,80

	Montáž - materiál
	
	
	

	Montáž - práce
	
	
	17 356,10

	Mezisoučet 1
	13
	627,20
	32 265,30

	PPV % z montáže: materiál + práce
	
	
	82,10

	Mezisoučet 2
	13
	627,20
	32 347,40

	Základní náklady celkem
	
	
	45 974,60

	Kompletační činnost
	
	
	183,90

	Náklady celkem
	
	
	46 158,50

	Základ a hodnota DPH 21%
	46
	158,50
	9 693,28

	Základ a hodnota DPH 10%
	
	0,00
	0,00

	Náklady celkem s DPH
	
	
	55 851,78

	

	Součty odstavců
	Materiál
	Montáž

	Dodávky
	13 559,40
	4 060,70

	Elektromontáže
	14 841,40
	13 295,40



Buňky takto označeny se přepisují. Ceny se automaticky přenášejí do rekapitulace
Procenta doprava přesun a PPV se přenášejí z listu parametry.
Projektant upozorňuje, aby byly dodrženy materiálové i jednotlivé
komponenty a zařízení projektem navrženy. Nebudeli toto dodrženo
projektant nenese žádnou odpovědnost za vzniklé škody jak
materiálové tak i na životě a zdraví.


Věta	Název	Mj
Dodávky
1073-5267	KLV-2/42 Rozvodnice, PODOM	ks
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
Dodávky - celkem
Elektromontére
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
PoCet	Matená! celkem DM
	7002-497
	CYKY-0 3x1 5 . pevně
	m
	15,00
	mm

	7002-493
	CYKY-0 2x1 S. pevné
	m
	10,00
	

	7002-17
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
	
	
	

	7002-22
	CYKY-J 3x1.5. pevně
	m
	35.00
	■i

	7002-23
	CYKY J 3x2 5 . pevné
	m
	50.00
	wmm

	7002-31
	CYKY-J 4x16 . pevné
	m
	10,00
	^mM

	1002-4448
	3559-A01345 Přistroj spinače jednopólového (bezšroubové svorky); řazeni 1. 1So (do hořlavých podkladů B až F)
	ks
	<1,00
	

	
	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení".
	
	

	1002-4451
	3559 A06345 Přistroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazeni 6. 6So (do hořlavých podkladů B až F)
	ks
	2,00
	■9

	
	„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešen
	í".
	
	


1002-5158 ZASUVKA NN,
1002-4594
1030-200098
1030-18730
1127-389 1127-390
1127-330
1127-2
1127-434
1127-63
1127-440 1127-441 1127-67 1127-438 1030-21815
1127-66
5519A-A02357 C Zásuvka jednonásobná (be/šroubove svorky), s ochranným kolikem, s clonkami; řazeni 2P-PE; d b slonová kost ks
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení". 810 304 Pásek 30x4mm FeZn Z500	m
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení". 840 008 Vodlě AlMgSi Rd 8 polotvrdý	m
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení". Podpěra na lepenkovou krytinu
PV22 L -100 (s pryž, těsněním)	ks
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení". Podpěra vedeni do zdivá
PV01 -150 mm	ks
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení". Uni
SO okapových žlabů - malá	ks
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení". plechová Uni 2xM10
SK křížová	ks
Svorka
625 150 Hloubkový zemnič DEHN S FeZn Rd 25-1500 mm	ks
„Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení". SZ litina	ks
Podružný materiál
30,00


325,50 010,00 1 580,00
349,60
218,60
471.60 1 305,00
732.00
1 434,00
471.00
29.00
154.40
2 424,80
77.00
2 120,20
Podružný materiál
Elektromontáže - celkem

2 120,20
!■■■■i

Montáž celkem Cena
4 060,70	17 620,10
4 060,70

■■1
1
■■■

mm
■■
405.00
277.00
966.0  I 365,00
355.00
36.90  34,70
36.90  43,50
193,50
209,20	139.70
86,60	152,60
414.0 221,40
738.0 68.10
4 059,00	159,70
255.0 56,30
105,00
19,20

198,60
113,80
329,60	121,00
3 338,00	1 440,70
194,40	135,70
0,00 0,00
¡■IH
0.00





Cena celkem 17 620,10 17 620,10
553,50
347,00
1 291,50
2 175 00 1 935,00
558,80
305,20
885.60  2 043,00 4 791,00
1 689,00
576,00
227.60
484,00
5 762,80
271,40 2 120,20 0,00
2 120,20 28 136,80


Název
Nadpis rekapitulace
Akce
Projekt Investor Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka
Hodnota
[bookmark: bookmark178]Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
MODERNIZACE VYSSI ODBORNÉ ŠKOLY
a střední průmyslové školy rychnov nad kněžnou
SILNOPROUD NA JAMACH_SO-05
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
RP-032-01-DPS
RP-032-01-DPS
Paščák R. Paščák R.
Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek % Přesun dodávek %
PPV %
Kompletační činnost - a Kompletační činnost - b Kompletační činnost - k1 Kompletačni činnost - k2
1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace
2. sazba DPH %
Procento PM %


[bookmark: bookmark179]CENOVÁ INFORMACE
Zpracoval:	|	¡Příjemce materiálu:
Paščák Rudolf-projekce elektro
Žižkova 600
747 41 Hradec nad Moravici
IČO: 18990487
DIČ
Banka Číslo účtu
Rudolf Paščák Telefon. 608887780 E-mail: pascak elektro@c-mail cz
IČO:
DIČ: Banka Číslo účtu
Telefon:
E-mail:
Soubory:	|	Projekt:
Rychnov Jámy_1 ECFX Rychnov Jámy_1_Rozváděč-7 XLS
Poznámka:
Datum:
Rozváděče SO 02 Na Jamách 15063-DPS-D.1 4 5.b _SO 02
2 2 2016
Platnost: 30 dni (do 3 3 2016)
Strukturovaný seznam
(počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní o Splatnost: 14 dní
	Poř.
	Popis
	Typové označeni
	Objednací čisto
	Počet
	Počet
	Celkové
	Projekční

	
	
	
	
	kusů v
	kusů
	koncová
	označení

	
	
	
	
	sestavě
	celkem
	cena [Kč]
	




krycí list rozpočtu
Stavba:
Objekt:
Část:
Úroveň 3:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Knéžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
2 - 2. ETAPA
SO 08 • OPLOCENÍ
[bookmark: bookmark180]1 - Stavební řešení
	JKSO: 801 39
	CC-CZ:
	126

	Místo: U STADIONU 1166
	Datum:
	27.4.2018

	Objednatel:
	IČ:
	70889546

	Královéhradecký kraj -
	DIČ:
	CZ70889546

	Zhotovitel:
	IČ:
	25957481

	100 - Správní středisko
	DIČ:
	CZ25957481

	Projektant:
	IČ:
	

	KANIA a.s. , Ostrava
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	Ing. Ondřej Vaniček
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využiti položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	270 628,30

	Ostatní náklady
	
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	
	270 628,30

	DPH základní
	21,00%
	ze
	270 628,30
	56 831,90

	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	327 460,20


	Projektant
	
	Zpracovatel

	Datum a podpis: Razítko
	
	Datum a podpis: Razítko

	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
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Strana 91 z 120

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Část:
Úroveň 3:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
■ II. etapa, areál Na J
2-2. ETAPA
SO 08 - OPLOCENÍ
[bookmark: bookmark181]1 - Stavební řešení
	Místo: U STADIONU 1166
	Datum:
	27.4.2018

	Objednatel: Královéhradecký kraj - Zhotovitel: 100 - Správní středisko
	Projektant:
Zpracovatel:
	KANIA a.s. , Ostrava Ing. Ondřej Vaniček

	Kód - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	1) Náklady z rozpočtu
	
	270 628,30

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	62 525,10

	1 - Zemní práce
	
	1 990,90

	2 - Zakládání
	
	22 553,30

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	26 940,00

	997 - Přesun sutě
	
	8 844,70

	998 - Přesun hmot
	
	2 196,20

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	207 900,00

	767 - Konstrukce zámečnické
	
	207 900,00

	M- Práce a dodávky M
	
	203,20

	46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
	
	203,20

	2) Ostatní náklady
	
	0,00

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	
	270 628,30
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[bookmark: bookmark182]ROZPOČET
Stavba:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
	Objekt:
	
	2-2. ETAPA
	
	
	
	

	Část:
	
	SO 08 - OPLOCENÍ
	
	
	
	

	Úroveň 3:
	1 - Stavební řešení
	
	
	
	

	Místo:
	
	U STADIONU 1166
	
	Datum:
	27.4.2018

	Objednatel:
	Královéhradecký kraj -
	
	Projektant:
	KANIA a.s. , Ostrava

	Zhotovitel:
	100 - Správní středisko
	
	Zpracovatel: Ing. Ondřej Vaniček

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	270 628,30

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	62 525,10

	
	i
	- Zemní práce
	
	
	
	
	1 990,90

	i
	
	162701105.1
	Vodorovné přemístěni do 10000 m
	m3
	4,063
	150,00
	609,50

	
	
	
	výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	
	
	
	

	2
	K
	171201201.1
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	4,063
	10,00
	40,60

	3
	K
	171201211.1
	Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	8,126
	140,00
	1 137,60

	4
	K
	460120019.1
	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4
	m3
	4,063
	50,00
	203,20

	
	2
	- Zakládání
	
	
	
	
	22 553,30

	5
	K
	213311141.1
	Polštáře zhutněné pod zaklady ze štěrkopísku tříděného
	m3
	0.406
	960,00
	389,80

	6
	K
	225511112.1
	Vrty maloprofilové jádrové D 250 mm hl do 1 m hor. 1 a II
	m
	65,000
	180,00
	11 700,00

	7
	K
	275313611.1
	Základové patky z betonu tř. C 16/20
	m3
	3,656
	2 862,00
	10 463,50

	
	9
	- Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	26 940,00

	8
	K
	961044111.1
	Bourání základů z betonu prostého
	m3
	6,000
	1 850,00
	11 100,00

	9
	K
	966072R24.1
	Rozebráni / odstraněni stávajiciho oploceni v = do 2000 mm
	m
	165.000
	96,00
	15 840,00

	5
	97 - Přesun sutě
	
	
	
	8 844,70

	10
	
	997013831.1
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na
	t
	22,973
	140,00
	3 216,20

	
	
	
	skládce (skládkovné)
	
	
	
	

	11
	K
	997241R22.1
	Naložení a složeni suti
	t
	22,973
	50,00
	1 148,70

	12
	K
	997321511.1
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km
	t
	22,973
	150,00
	3 446,00

	13
	
	997321519.1
	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a
	
	344,595
	3,00
	1 033,80

	
	
	
	vybouraných hmot po suchu
	
	
	
	

	
	998 - Přesun hmot
	
	
	
	2 196,20

	14
	K
	998232R11.1
	Přesun hmot pro oploceni v do 3 m
	t
	9,151
	240,00
	2 196,20

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	207 900,00

	
	767 - Konstrukce zámečnické
	
	
	
	207 900,00

	15
	
	767015R01.1
	Dodávka a montáž / osazení systémového
	
	165,000
	1 260,00
	207 900,00

	
	K
	
	oplocení v = 2000 mm
	
	
	
	

	
	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	203,20

	
	46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
	
	
	
	203,20

	16
	K
	460120016.1
	Naloženi výkopku ručně z hornin třidy 1 až4
	m3
	4,063
	50,00
	203,20
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krycí list rozpočtu
Stavba:
Objekt:
Část:
Úroveň 3:
Modernizace vyšší odborné školy a Středni průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
2-2. ETAPA
I0 - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
[bookmark: bookmark183]IO 01 - AREÁLOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
	JKSO:
	CC-CZ:
	

	Místo: U STADIONU 1166
	Datum:
	27.4.2018

	Objednatel:
	IČ:
	70889546

	Královéhradecký kraj -
	DIČ:
	CZ70889546

	Zhotovitel:
	IČ:
	25957481

	100 - Správní středisko
	DIČ:
	CZ25957481

	Projektant:
	IČ:
	

	KANIA a.s. , Ostrava
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	Ing. Ondřej Vaniček
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ"). Oceněni "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	13 015 794,00

	Ostatní náklady
	
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	
	13 015 794,00

	DPH základní
	21,00*
	ze
	13 015 794,00
	2 733 316,70

	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	15 749 110,70


Projektant
Datum a podpis:
Razítko
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
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Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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[bookmark: bookmark184]REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Část:
Úroveň 3:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
2-2. ETAPA
IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
[bookmark: bookmark185]IO 01 - AREÁLOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Místo:
U STADIONU 1166
Datum:	27.4.2018
Objednatel:	Královéhradecký kraj -
Zhotovitel:	100 - Správní středisko
Projektant:	KANIA a.s. , Ostrava
Zpracovatel:	Ing. Ondřej Vaniček
Kód - Popis
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark186]1) Náklady z rozpočtu
[bookmark: bookmark187]HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
5 - Komunikace pozemní
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům M- Práce a dodávky M 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích OST - Ostatní
[bookmark: bookmark188]13 015 794,00
12 951 956,90 3 473 952,80 71 169,20 24 809,80 6 749 796,60 28 840,00 207 991,70 1 401 952,90 63 667,80 887 406,30 106 037,60 512,30 512,30 51 300,00 51 300,00 12 024,80
[bookmark: bookmark189]2) Ostatní náklady
0,00
[bookmark: bookmark190]Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
[bookmark: bookmark191]13 015 794,00
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[bookmark: bookmark192]ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Část:
Úroveň 3:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
2 - 2. ETAPA
IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
[bookmark: bookmark193]IO 01 - AREÁLOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:
PC Typ
Kód
U STADIONU 1166
Královéhradecký kraj - 100 - Správní středisko
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
27.4.2018
KANIA a.s. , Ostrava Ing. Ondřej Vaniček
Popis
[bookmark: bookmark194]Náklady z rozpočtu
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
13 015 794,00
[bookmark: bookmark195]HSV - Práce a dodávky HSV	12 951 956,90
1 - Zemní práce	 	 3 473 952,80
	1
	K
	113107R43
	Odstranění plochy s krytem živičných
	m3
	536,000
	555,80
	297 908,80

	2
	K
	113152112.1
	Odstraněni podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného
	m3
	623,000
	173,70
	108 215,10

	3
	K
	121101103.1
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m
	m3
	451,000
	71,00
	32 021,00

	4
	K
	122101103.1
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3
	m3
	2 086,810
	64,40
	134 390,60

	5
	K
	122201103.1
	Odkopávky a prokopávky nezapažene v hornině tř. 3 objem do 5000 m3
	m3
	2 416,150
	64,40
	155 600,10

	6
	K
	131201101.1
	Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	17,600
	531,10
	9 347,40

	7
	K
	132101101.1
	Hloubeni rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3
	m3
	280,740
	231,60
	65 019,40

	8
	K
	162201102.1
	Vodorovné přemisténí do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	355,130
	62,80
	22 302,20

	9
	K
	162701105.1
	Vodorovné přemisténí do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	4 209,415
	125,60
	528 702,50

	10
	K
	171101103.1
	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS
	m3
	236,755
	34,80
	8 239,10

	11
	I
	171201201.1
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	4 209,415
	13,40
	56 406,20

	12
	K
	171201211.1
	Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	8 418,830
	187,10
	1 575 163,10

	13
	K
	174101101.1
	Zasyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	355,130
	176,20
	62 573,90

	14
	K
	174201101 1 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutněni
	m3
	101,040
	176,20
	17 803,20

	15
	M
	583441550.1
	štěrkodrt frakce 8-16
	t
	222,288
	466,30
	103 652,90

	16
	K
	181102302.1
	Úprava pláně v zářezech se zhutněním
	m2
	5 417,025
	14,40
	78 005,20

	17
	K
	181151311.1
	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 1:5
	m2
	2 250,000
	12,10
	27 225,00

	18
	K
	181301102.1
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
	m2
	2 250,000
	17,20
	38 700,00

	19
	K
	181411131.1
	Založeni parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	2 250,000
	9,10
	20 475,00

	20
	M
	005724100.1
	osivo směs travní parková
	kS
	67,500
	120,20
	8 113,50

	21
	K
	185803211.1
	Uválcování trávniku v rovině a svahu do 1:5
	m2
	2 250,000
	5,40
	12 150,00

	22
	K
	460120019.1
	Naloženi výkopku strojně z hornin třidy 1až4
	m3
	4 783,700
	23,40
	111 938,60


2 • Zakládání 	 71 169,20
	23
	K
	—
212572111.1
			
Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného
	m3
	25,260
	703,60
	17 772,90

	24
	K
	212755214.1
	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože
	m
	421,000
	89,50
	37 679,50
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	25
	K
	274322511.1
	Základové pasy ze ZB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
	m3
	2,880
	2 388,20
	6 878,00

	26
	K
	274351215.1
	Zřizeni bedněni stěn základových pasů
	m2
	14,400
	160,40
	2 309,80

	27
	K
	274351216.1
	Odstraněni bednění stěn základových pasů
	m2
	14,400
	33,40
	481,00

	28
	K
	274361821.1
	Vyztuž základových pásů betonářskou oceli 10 505 (R)
	t
	0,216
	28 000,00
	6 048,00

	
	3
	- Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	24 809,80

	29
	K
	311113212.1
	Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bedněni přírodních včetně výplně z betonu
	m2
	14,400
	767,40
	11 050,60

	30
	K
	341362021.1
	Výztuž stěn nosných z tvárnic ztraceného bednění
	t
	0,216
	28 000,00
	6 048,00

	31
	K
	348262401.1
	Zeď z betonových bloků ukončeni plotové zdi krycí deskou štípanou přírodní
	m
	9,000
	656,80
	7 711,20

	
	5
	- Komunikace pozemní
	
	
	
	6 749 796,60

	32
	K
	564201111.1
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 30-40 mm
	m2
	962,325
	27,20
	26 175,20

	33
	K
	564231111.1
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm
	m2
	56,000
	77,60
	4 345,60

	34
	K
	564251111.1
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm
	m2
	310,000
	116,30
	36 053,00

	35
	*
	564851111.1
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
	m2
	4 252,600
	136,50
	580 479,90

	36
	K
	564861111.1
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
	m2
	4 491,300
	182,10
	817 865,70

	37
	K
	564871111.1
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm
	m2
	9 664,600
	227,50
	2 198 696,50

	38
	K
	564871111.1
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm
	m2
	8,325
	227,50
	1 893,90

	39
	*
	565155111.1 #
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m
	m2
	3 129,000
	320,50
	1 002 844,50

	40
	K
	573111113.1
	Postřik živičný infiltračni s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2
	m2
	3 129,000
	45,50
	142 369,50

	41
	K
	573211111.1
	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2
	m2
	3 129,000
	16,40
	51 315,60

	42
	K
	577134131.1
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
	m2
	3 129,000
	223,10
	698 079,90

	43
	K
	584121111.1
	Osazeni silničnich dílců z ŽB do lože z kameniva těženého
	m2
	310,000
	248,50
	77 035,00

	44
	M
	593810850.1
	panel silniční 3000-1200-150 300x120x15 cm 16Ot a 30t)
	kus
	95,000
	4 135,10
	392 834,50

	45
	K
	596211112.1
	Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2
	m2
	225,325
	252,90
	56 984,70

	46
	M
	592450R80.1
	dlažba zámková přírodní tl. 60 mm ■ specifikace dle PD a TZ
	m2
	244,557
	265,90
	65 027,70

	47
	M
	592450R81.1
	dlažbo zámková kontrastní reliéfní tl. 60 mm - specifikace dle PD a TZ
	m2
	3,300
	693,40
	2 288,20

	48
	K
	596211213.1
	Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2
	m2
	50,000
	252,90
	12 645,00

	49
	M
	592450R70.1
	dlažba zámková přírodní tl. 80 mm - specifikace dle PD a TZ
	m2
	55,000
	426,30
	23 446,50

	50
	K
	596411112.1
	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikaci pro pěší tl 80 mm pl do 100 m2
	m2
	714,000
	275,60
	196 778,40

	51
	M
	592281R50.1
	tvárnice betonová zatravňovací přírodní tl. 8 cm, výplňový materiál - specifikace dle PD a TZ
	m2
	785,400
	334,10
	262 402,10

	52
	K
	599141111.1
	Vyplnění spár živičnou zálivkou
	m
	793,000
	126,40
	100 235,20


6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			 28 840,00
	53
	K
	637211122.2
	Okapový chodník z betonových dlaždic 500/500/50 mm kladených do pisku
	m2
	56,000
	515,00
	28 840,00

	8
	■ Trubní vedení
	
	207 991,70

	54
	K
	877265R00.1
	Dodávka a montáž / osazení uličních, systémových, vpustí vč. příslušenství a doplňků - viz specifikace
	kus
	14,000
	10 493,60
	146 910,40

	55
	K
	
	899914R00.1
	Dodávka a montáž / osazení chrániček na stávající inženýrské sítě pod zpevněnými plochami
	m
	497,000
	122,90
	61 081,30


9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
1 401 952,90
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	56
	K
	„1
	Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého
	m
	164,000
	345,10
	56 596,40

	57
	*
	592174090.2
	obrubník betonový chodníkový standard 16-10 100x8x25 cm
	kus
	180.400
	98,60
	— 17 787,40

	58
	K
	915129R00.1
	Dodávka a osazeni dopravního značení vč. základových prvků • viz specifikace
	kus
	1,000
	4 275,50
	4 275,50

	59
	K
	916111113.1
	Osazeni obruby z betonových desek s boční operou do lože z betonu prostého
	m
	186,000
	310,40
	57 734,40

	60
	M
	592185840.1
	přídlažba betonová 50x25x8 cm
	kus
	409,200
	64,50
	26 393,40

	61
	K
	916111123.1
	Osazeni obruby z drobných kostek s bočni opérou do lože z betonu prostého
	m
	571,000
	455,80
	260 261,80

	62
	M
	583801200.1
	kostka dlažební drobná, žula velikost 10/10 cm
	t
	12,562
	2 939,40
	36 924,70

	63
	K
	916131213.1
	Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého
	m
	795,000
	345,10
	274 354,50

	64
	M
	592174650.1
	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm
	kus
	874,500
	105,30
	92 084,90

	65
	K
	919726122.1
	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2
	m2
	4 393,000
	64,90
	285 105,70

	66
	K
	919726122.1
	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2
	m2
	934,525
	64,90
	60 650,70

	67
	K
	919735113.1
	Řezání stávajicího živičného krytu hl do 150 mm
	m
	10,650
	141,10
	1 502,70

	68
	K
	935932R00.1
	Odvodňovaci liniový žlab vč. systémového příslušenství a doplňků
	m
	3,600
	6 012,40
	21 644,60

	69
	K
	961055111.1
	Bourání základů ze ŽB
	m3
	35,000
	1 055,60
	36 946,00

	70
	
	962052211.1
	Bouráni konstrukcí ze ŽB přes 1 m3
	m3
	192,000
	552,20
	106 022,40

	
	
	95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	63 667,80

	71
	K
	950015R01.1
	Dodávka a provedení přístřešku na kola
	kus
	1,000
	35 068,00
	35 068,00

	72
	K
	950015R02.1
	Dodávka a provedeni místa na kontejnery
	kus
	1,000
	1 099,80
	1 099,80

	73
	K
	950015R03.1
	Infomační tabule - rozsah dle specifikace
	kus
	1,000
	27 500,00
	27 500,00

	9
	97 - Přesun sutě
	
	
	
	887 406,30

	74
	K
	997013831.1
	Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	1 354,700
	187,10
	253 464,40

	75
	K
	997221845.1
	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)
	*
	1 072.000
	267,20
	286 438,40

	76
	K
	997241 R22.1
	Naložení a složeni suti
	t
	2 426,700
	11,70
	28 392,40

	77
	K
	997321511.1
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km
	t
	2 426,700
	40,00
	97 068,00

	78
	K
	997321519.1
	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu
	t
	36 400,500
	6,10
	222 043,10


998 - Přesun hmot
106 037,60
	79
	*
	998225111.1
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým, dlážděným nebo živičným
	t
	9 552,938
	11,10
	106 037,60

	PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	512,30
512,30

	80
	K
	711111001.1
	Provedeni izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studená nátěrem penetračním
	m2
	1,800
	14,00
	25,20

	81
	M
	111631500.3
	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 k$
	t
	0,001
	54 000,00
	54,00

	82
	K
	711141559.1
	Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
	m2
	1,800
	75,00
	135,00

	83
	M
	628522540.1
	pás asfaltovaný modifikovaný 5B5 s výztužnou vložkou , tl. 4 mm
	m2
	2,070
	144,00
	:	
			
298,10

	M - Práce a dodávky M 51 300,00 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 51 300,00

	84
	K
	—
460030015.1
	Odstraněni travnatého porostu, koseni a shrabávání trávy
	m2
	2 250,000
	22,80
	51 300,00


[bookmark: bookmark196]OST - Ostatní
12 024,80
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	PČ Typ Kod
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	85 K OST-01-R01.1
	Provedeni dodávky a založeni - náhradní výsadba
	kus
	2,000
	6 012,40
	12 024,80
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[bookmark: bookmark197]KRYCÍ LIST ROZPOČTU
,	.	Modernizace vyšši odborné školy a Středni průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
Stavba:	...	,,	,
- II. etapa, areal Na J
Objekt:	2-2. ETAPA
Část:	10 - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
[bookmark: bookmark198]Úroveň 3:	10 02 - AREÁLOVÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ
	JKSO: 801 39
	CC-CZ:
	126

	Místo: U STADIONU 1166
	Datum:
	27.4.2018

	Objednatel:
	IČ:
	70889546

	Královéhradecký kraj -
	DIČ:
	CZ70889546

	Zhotovitel:
	IČ:
	25957481

	100 - Správní středisko
	DIČ:
	CZ25957481

	Projektant:
	IČ:
	

	KANIA a.s. , Ostrava
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	Ing. Ondřej Vaniček
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta pří realizaci
	obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

	Náklady z rozpočtu Ostatní náklady
	
	
	7 329 703,00 0,00

	Cena bez DPH
	
	
	7 329 703,00

	DPH základní snížená
	21,00% ze 15,00% ze
	7 329 703.00 0,00
	1 539 237,60 0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	8 868 940,60
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Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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[bookmark: bookmark199]REKAPITULACE ROZPOČTU
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
Objekt:
2-2. ETAPA
Část:
IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
[bookmark: bookmark200]Úroveň 3:	IO 02 - AREÁLOVÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ
Místo:
U STADIONU 1166
Datum:	27.4.2018
Objednatel:	Královéhradecký kraj -
Zhotovitel:	100 - Správní středisko
Projektant:	KANIA a.s. , Ostrava
Zpracovatel:	Ing. Ondřej Vaniček
Kód - Popis
Cena celkem [CZK]
1) [bookmark: bookmark201]Náklady z rozpočtu	7 329 703,00
[bookmark: bookmark202]N00 - AREÁL SOU NA JAAAÁCH	7 329 703,00
N01 - Provedení souboru / objektu / zařízení	7 329 703,00
2) [bookmark: bookmark203]Ostatní náklady	0,00
[bookmark: bookmark204]Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 329 703,00
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[bookmark: bookmark205]ROZPOČET
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
aV a'	- II. etapa, areál Na J
Objekt:	2 - 2. ETAPA
Část:	IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
	Úroveň 3:
	IO 02 - AREÁLOVÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ
	

	Místo:
	U STADIONU 1166
	
	Datum:
	27.4.2018

	Objednatel:
Zhotovitel:
	Královéhradecký kraj • 100 - Správní středisko
	
	Projektant:
Zpracovatel:
	KANIA a.s. , Ostrava Ing. Ondřej Vaniček

	PČ Typ Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	
	7 329 703,00

	N00 - AREÁL SOU NA JAMÁCH
N01 - Provedení souboru / objektu / zařízení
	
	
	7 329 703,00 7 329 703,00

	1 K R001-001.Z6
	AREALOVA KANALIZACE DESTOVA - samostatný soupis prací
	soub
or
	1,000
	7 329 703,00 7 329 703,00
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[bookmark: bookmark206]ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Část:
Úroveň 4:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
2 - 2. ETAPA
IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
[bookmark: bookmark207]IO 02.1 - Areálová kanalizace dešťová
Místo:
U STADIONU 1166
Datum:
27.4.2018
Objednatel:	Královéhradecký kraj -
Zhotovitel:	100 - Správní středisko
Projektant:	KANIA a.s. , Ostrava
Zpracovatel:	Ing. Ondřej Vaniček
PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark208]Náklady z rozpočtu
7 329 703,00
[bookmark: bookmark209]1 - DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ	26 286,50
	1
	K
	45111000-8 DEMONTÁŽ PVC TRUB
	IY1C.I
P
	150,000
	173,70
	26 055,00

	2
	K
	„ 	 SVISLÉ PŘEMÍSTĚNI SUTI A HMOT DO VYŠKY 3,5
45111000-8.1
M
	TUN
A
	0,783
	295.60
	231,50


11 - HSV PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE	186 018,70
	3
	K
	45252124-3
	ČERPPÁNÍVODY
	nULM
UA
	2 688,000
	57,50
	154 560,00

	4
	K
	45252124-3.1
	POHOTOVOST ČERPACÍ SOUPRAVY
	DEN
	112,000
	40,30
	4 513,60

	5
	K
	45252124 3.2
	DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ DO DN 500
	/VŮLI
o.
	35,000
	477,30
	16 705,50

	6
	K
	45252124-3.3
	DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ JEDNOHO KABELU
	/VÍC 1 p
	42,000
	243,80
	10 239,60


[bookmark: bookmark210]13 - HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	937 340,20
	7
	K
	45252124-3.4
	PŘÍPL ZA ZTÍŽENÍ VYKOPÁVEK V BLÍŽ VEDENÍ
	M3
	904,000
	423,20
	382 572,80

	8
	K
	45252124-3.5
	HLOUB JAM V HOR 1-4
	M3
	1 229,000
	222,00
	272 838,00

	9
	K
	45252124-3.6
	HLOUB RÝH A ŠACHET V HOR 1-4 NAD 100 M3
	M3
	904,000
	257,60
	232 870,40

	10
	K
	45252124 3.7
	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST
	M3
	2 133,000
	23,00
	49 059,00


[bookmark: bookmark211]15-HSV ROUBENÍ	344 744,40
	11
	K [45252124-3.8
	ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ
	M2
	1 722,000
	117,30
	201 990,60

	12
	K ¡45252124-3.9
	ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ
	M2
	1 722,000
	20,70
	35 645,40

	13
	K ¡45252124-3.10
	ZŘÍZENÍ ROZEPŘENÍ
	M2
	1 722,000
	51,80
	89 199,60

	14
	K ¡45252124-3.11
	ODSTRANĚNÍ ROZEPŘENÍ
	M2
	1 722,000
	10,40
	17 908,80


[bookmark: bookmark212]16 - HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI	780 563,90
	15
	K
	45252124-3.12
	SVISLÉ PŘEMÍSTĚ VÝKOPKU DO 2 M
	M3
	2 133,000
	81,70
	174 266,10

	16
	K
	45252124-3.13
	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU
	1 UN
	1 932,150
	276,00
	533 273,40

	17
	K
	45252124-3.14
45252124-3.15
	NAKLÁDÁNÍ SUTI
	i UH A
	0,783
	113,90
	89,20

	18
	K
	
	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI
	1 UH A
	0,783
	276,00
	216,10

	19
	K
	45252124-3.16
	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR 1-4
	M3
	1 171,000
	62,10
	72 719,10

	17 - HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI
	1 006 756,30

	20
	K 45252124-3.17
	ZÁSYP A ZHUTNĚNÍ JAM RÝH ŠACHET
	M3
	962,000
	86,30
	83 020,60

	21
	K
	45252124-3.18
	OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ BEZ PROHOZENÍ
	M3
	278,000
	236,90
	65 858,20

	22
	K
	14210000-6
	ZÁSYP PÍSEK FRAKCE 0-8
	M3
	278,000
	358,80
	99 746,40

	23
	K
	14210000-6.1
	PODSYP ŠTĚRK FRAKCE DO 22
	M3
	70,000
	974,10
	68 187,00

	24
	K
	14210000-6.2
	PODSYP ŠTĚRK FRAKCE DO 45
	M3
	33,000
	1 054,60
	34 801,80

	25
	K
	14210000-6.3
	ZÁSYP RECYKÁT BETON
	M3
	286,000
	455,40
	130 244,40

	26
	K
	45252124-3.19
	PŘÍPLATEK ZA PROHOZENÍ
	M3
	38,000
	246,10
	9 351,80


Strana 4 z 7

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	27
	K
	45252124-3.20
	SUSPENZE POP STAV KOPOS III PEVNOST V TL. 2,0 MPA ZAFOUKÁNÍ KANALIZACE
	M3
	4,000
	6 266,40
	25 065,60

	28
	K
	45252124 3.21
	ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU
	TUN
A
	0,783
	383,00
	299,90

	29
	K
	45252124-3.22
	ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLADKU
	M3
	1 171,000
	418,60
	490 180,60

	
	45
	- HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE
	
	
	
	257 254,30

	30
	K
	45233223-8
	LOMOVÝ KAMEN
	M3
	7,000
	2 995,80
	20 970,60

	31
	K
	14209994
	LOŽE POD POTRUBÍ A OBJEKTY Z PÍSKU 0-8
	M3
	59,000
	741,80
	43 766,20

	32
	K
	28814240-5
	OSAZ PRSTENCŮ.RÁMŮ POD POKLOPY DO 100 MM
	KUS
	15,000
	167,90
	2 518,50

	33
	K
	28814240 5.1
	PREF PRSTENEC POD POKLOP TBW-Q.1 63/6
	<✓>
3
	4,000
	209,30
	837,20

	34
	K
	28814240-5.2
	PREF PRSTENEC POD POKLOP TBW-Q. 1 63/8
	KUS
	7,000
	224,30
	1 570,10

	35
	K
	28814240-5.3
	.
PREF PRSTENEC POD POKLOP TBW-Q.1 63/10
	KUS
	1,000
	246,10
	246,10

	36
	K
	28814240-5.4
	BETONOVÝ PRSTENEC M 1270
	KUS
	3,000
	742,90
	2 228,70

	37
	K
	45262300-4
	PODKLADNÍ DESKA Z ARM KARI 100x100 C 25/30
	M3
	41,000
	3 594,90
	147 390,90

	38
	K
	45262300-4.1
	PODKLADNÍ DESKA POD OBJEKTY C 25/30
	M3
	5,000
	3 474,20
	17 371,00

	39
	*
	28814240-5.5
	PODKLADNÍ KONSTR DESKY - BEDNĚNÍ
	M2
	50,000
	407,10
	20 355,00


[bookmark: bookmark213]83 - HSV POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH	22 191,10
	40
41
	K
K
	45232440-8
45232440-8.1
	PŘÍPLATEK ZA ZŘÍZENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
	KUS
	14,000
	562,40
	7 873,60

	
	
	
	VYVRTÁNÍ JÁDROVÝCH VÝVRTÚ DO BETONOVÝCH TRUB DN 400
	KUS
	5,000
	2 863,50
	14 317,50

	
	87 - HSV POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH
	587 567,60

	42
	K
	28862500-7
	MTZ POTRUBÍ Z PED 110
	(VÍC. i D
	102,000
	138,00
	14 076,00

	43
	K
	28862500-7.1
	MTZ TVAROVEK Z PE DO D 315
	KUS
	20,000
	294,40
	5 888,00

	44
	*
	25212210-5
	POTRUBÍ PE SDR 11 PN 16 110X10
	MU O ,
	102,000
	338,10
	34 486,20

	45
	K
	28862500-7.2
	VODIČ CY 2.5 MM
	ML i O
	102,000
	20,70
	2 111,40

	46
	K
	28862500-7.3
	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE
	ML I O
	102,000
	11,50
	1 173,00

	47
	K
	25212210-5.1
	KOLENO PE ELEKTRO SDR 11 45 D 110
	KUS
	5,000
	874,00
	4 370,00

	48
	K
	25212210-5.2
	KOLENO PE ELEKTRO SDR 11 90 D 110
	KUS
	1,000
	1 191,40
	1 191,40

	49
	K
	25212210-5.3
	LEMOVÝ NAKRUŽEK PE SDR11 D110 ELEKTRO S PŘÍRUBOU
	KUS
	1,000
	716,50
	716,50

	50
	K
	25212210-5.4
	SPOJKA PE SDR 11 110 ELEKTRO
	KUS
	13,000
	303,60
	3 946,80

	51
	K
	45232440-8.2
	MTZ POTRUBÍ Z TRUB PVC DO DN 150
	ML 1 D
	1 060,000
	131,10
	138 966,00

	52
	K
	45232440-8.3
	MTZ POTRUBÍ Z TRUB PVC DN 200
	ML 1 0
	187,000
	141,50
	26 460,50

	53
	K
	45232440-8.4
	MTZ POTRUBÍ Z TRUB PVC DN 300
	ML 1 D
	95,000
	154,10
	14 639,50

	54
	K
	45232440-8.5
	MTZ POTRUBÍ Z TRUB PVC DN 600
	ML 1 O
	66,000
	262,20
	17 305,20

	55
	K
	45232440-8.6
	TRUBKA FLEXIBILNÍ DRENÁŽNÍ DN 80 VČETNĚ TVAROVEK
	KUS
	750,000
	20,70
	15 525,00

	56
	K
	25212100-1
	PVC TROUBA PŘÍMÁ 1 M D 125X3,0
	ML 1 D
	109,000
	74,80
	8 153,20

	57
	K
	25212100-1.1
	PVC TROUBA PŘÍMÁ 1 M D 160X4,7
	ML 1
	186,000
	131,10
	24 384,60

	58
	K
	25212100-1.2
	PVC TROUBA PŘÍMÁ 1 M D 200X5,9
	ML í D
	187,000
	216,20
	40 429,40

	59
	K
	25212100-1.3
	PVC TROUBA PŘÍMÁ 1 M D 315X9,2
	ML i D
	95,000
	795,80
	75 601,00

	60
	K
	25212100-1.4
	ROURA PVC HRDLOVÁ KORUGOVANA DN 150 SN16
	MET
R
	15,000
	637,10
	9 556,50

	61
	K
	25212100-1.5
	KORUG.POTRUBÍ SN8 PP DN400/6M S HRDLEM
	MET
R
	66,000
	1 347,80
	88 954,80

	62
	K
	45232440-8.7
	MTZ TVAROVEK ODBOČNÝCH PVC DO DN 200
	KUS
	18,000
	458,90
	8 260,20

	63
	K
	45232440-8.8
	MTZ TVAROVEK ODBOČNÝCH PVC DN 300
	KUS
	3,000
	747,50
	2 242,50

	64
	K
	45232440-8.9
	MTZ TVAROVEK ODBOČNÝCH PVC DO DN 1000
	KUS
	4,000
	1 450,20
	5 800,80

	65
	K
	25212520-1
	PVC ODBOČKA 125/125/45
	KUS
	1,000
	97,80
	97,80

	66
	K
	25212520-1.1
	PVC ODBOČKA 150/125/45
	KUS
	6,000
	124,20
	745,20

	67
	K
	25212520-1.2
	PVC ODBOČKA 200/125/45
	KUS
	5,000
	289,80
	1 449,00

	68
	K
	25212520-1.3
	PVC ODBOČKA 200/150/45
	KUS
	5,000
	264,50
	1 322,50

	69
	K
	25212520-1.4
	PVC ODBOČKA 200/200/45
	KUS
	1,000
	294,40
	294,40
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	70
	K
	25212520-1.5
	PVC ODBOČKA 300/150/45
	KUS
	1,000
	886,70
	886,70

	71
	K
	25212520-1.6
	PVC ODBOČKA 300/200/45
	KUS
	2,000
	1 737,70
	3 475,40

	72
	K
	25212100-1.6
	ODBOČKA NA KG 45’ DN400/160
	KUS
	2,000
	2 434,60
	4 869,20

	73
	K
	25212100-1.7
	ODBOČKA NA KG 45 DN400/200
	KUS
	2,000
	3 232,70
	6 465,40

	74
	K
	45232440-8.10
	MTZ TVAROVEK JEDNOOSÝCH DO DN 150
	KUS
	43,000
	224,30
	9 644,90

	75
	K
	45232440-8.11
	MTZ TVAROVEK JEDNOOSÝCH PVC DN 200
	KUS
	16,000
	243,80
	3 900,80

	76
	K
	45232440-8.12
	MTZ TVAROVEK JEDNOOSÝCH PVC DO DN 1000
	KUS
	3,000
	466,90
	1 400,70

	77
	K
	25212100 1.8
	ČEP/KG HRDLO PŘECHODOVÁ REDUKCE DN400/315
	KUS
	1,000
	2 271,30
	2 271,30

	78
	K
	25212520-1.7
	PVC KOLENO 125/15
	KUS
	1,000
	41,40
	41,40

	79
	K
	25212520-1.8
	PVC KOLENO 125/45
	KUS
	15,000
	46,00
	690,00

	80
	K
	25212520-1.9
	PVC KOLENO 150/45
	KUS
	18,000
	74,80
	1 346,40

	81
	K
	25212520-1.10
	PVC KOLENO 200/45
	KUS
	9,000
	151,80
	1 366,20

	82
	K
	25212520-1.11
	PVC REDUKCE 150/125
	KUS
	6,000
	56,40
	338,40

	83
	K
	25212520-1.12
	PVC REDUKCE 200/150
	KUS
	7,000
	131,10
	917,70

	84
	K
	25212520-1.13
	PVC REDUKCE 250/200
	KUS
	1,000
	308,20
	308,20

	85
	K
	25212520 1.14
	PVC REDUKCE 300/250
	KUS
	1,000
	817,70
	817,70

	86
	K
	25212520-1.15
	těsnicí kroužek pvc korug trub iďo
	KUS
	3,000
	226,60
	679,80


[bookmark: bookmark214]89 - HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ	3 133 991,90
	87
	K
	28862500-7.4
	TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ
	AAt 1 D
	102,000
	21,90
	2 233,80

	88
	K
	45232440-8.13
	ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
	MCI
O
	658,000
	31,10
	20 463,80

	89
	K
	45232440-8.14
	ŠACHTA KRUHOVÁ Z DÍLCŮ DO DN 500 S PREFABRIKOVANÝM DNEM
	KUS
	6,000
	3 953,70
	23 722,20

	90
	K
	45232440-8.15
	ŠACHTA PLÁSTOVÁ KRUHOVÁ Z DILCU DO DN 200
	KUS
	6,000
	1 317,90
	7 907,40

	91
	K
	45232440 8.16
	MONTÁŽ REGULAČNÍHO PRVKU
	KUS
	1,000
	707,30
	707,30

	92
	K
	45232440-8.17
	ŠACHTA PLASTOVÁ KRUHOVÁ Z DÍLCŮ D 600
	KUS
	3,000
	1 629,60
	4 888,80

	93
	K
	28814240-5.6
	ŠACHETNÍ KÓNUS TBR-Q.1 100-63/58/2 KPS 1000/625/120
	KUS
	8,000
	1 282,30
	10 258,40

	94
	K
	28814240-5.7
	SKRUŽ ŠACHTOVÁ TBS-Q.1 100/25 PS 1000/250/120
	KUS
	2,000
	665,90
	1 331,80

	95
	K
	28814240-5.8
	SKRUŽ ŠACHTOVÁ TBS-Q.1 100/50 PS 1000/500/120
	KUS
	2,000
	948,80
	1 897,60

	96
	K
	28814240-5.9
	SKRUŽ ŠACHTOVÁ TBS-Q.1 100/100 PS 1000/1000/120
	KUS
	7,000
	1 991,80
	13 942,60

	97
	K
	28814240-5.10
	ŠACHETNÍ DNO VÝŠKY 600 TBZ-Q.1 100/60 USAZOVACÍ
	KUS
	2,000
	3 869,80
	7 739,60
	

	98
	K
	28814240 5.11
	ŠACHETNÍ DNO VÝŠKY 800 TBZ-Q.1 100/80 V 30,40 DLE VÝPISU DEN V TZ
	KUS
	4,000
	4 780,60
	19 122,40

	99
	K
	28814240-5.12
	ELASTOMEROVÉ TĚSNĚNÍ DN 1000 EMT100/1.7 K
	KUS
	25,000
	181,70
	4 542,50

	100
	K
	45232440-8.18
	REGULAČNÍ PRVEK S FILTREM 10L/S
	KUS
	1,000
	21 927,10
	21 927,10

	101
	K
	45232440-8.19
	ŠACHTOVĚ DNO 425 - 160 ÚHEL 90 (VČ.TĚSNĚNÍ)
	KUS
	1,000
	1 038,50
	1 038,50

	102
	K
	45232440 8.20
	
	ŠACHTOVÉ DNO 425 - 160 TYP T (VČ.TĚSNĚNÍ)
	KUS
	1,000
	1 099,40
	1 099,40

	103
	K
	45232440-8.21
	ŠACHTOVÉ DNO 425 - 200 ÚHEL 30’ (VČ.TĚSNĚNÍ)
	KUS
	1,000
	1 429,50
	1 429,50

	104
	K
	45232440-8.22
	ŠACHTOVÉ DNO 425 • 200 UHEL 90 (VČ.TĚSNĚNÍ)
	KUS
	1,000
	1 551,40
	1 551,40

	105
	K
	45232440-8.23
	ŠACHTOVÉ DNO 425 - 200 TYP T (VČ.TĚSNĚNÍ)
	KUS
	2,000
	1 600,80
	3 201,60

	106
	K
	45232440-8.24
	ŠACHTOVÉ DNO 600 PRŮCHOZÍ T 315 R4500
	KUS
	2,000
	7 959,20
	15 918,40

	107
	K
	45232440-8.25
	ŠACHTOVÉ DNO 600 PRŮCHOZÍ X 315 R4600
	KUS
	1,000
	9 082,70
	9 082,70

	108
	K
	45232440-8.26
	ŠACHTOVÁ KORUG ROURA 600/2000 BEZ HRDLA
	KUS
	3,000
	3 650,10
	10 950,30

	109
	K
	45232440-8.27
	TĚSNÍCÍ KROUŽEK 600 MM R9999
	KUS
	3,000
	431,30
	1 293,90

	110
	K
	45232440-8.28
	ADAPTÉR PRO LITINOVÝ POKLOP 600 D400 R9900
	KUS
	3,000
	2 827,90
	8 483,70

	111
	K
	45232440-8.29
	ŠACHTOVÁ ROURA BEZ HRDLA 425X2000
	KUS
	7,000
	1 489,30
	10 425,10

	112
	K
	45232440-8.30
	TELESKOPICKÁ ROURA 425 X 375
	KUS
	6,000
	1 945,80
	11 674,80

	113
	K
	45232440-8.31
	TĚSNÍCÍ GUMA PRO TELESKOPICKOU ROURU 425
	KUS
	6,000
	383,00
	2 298,00
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	114
	K
	45232440-8.32
	MTZ ULIČNÍ VPUSTI KANALIZAČNÍ Z PVC DÍLCŮ
	KUS
	13,000
	1 066,10
	13 859,30

	115
	K
	45232440-8.33
	SILNIČNÍ VPUST BEZ SIFONU ODTOK D 160 D 425
	KUS
	13,000
	975,20
	12 677,60

	116
	K
	45232440-8.30
	TELESKOPICKÁ ROURA 425 X 375
	KUS
	13,000
	1 945,80
	25 295,40

	117
	K
	45232440-8.34
	DNO DEŠŤOVÉ VPUSTI D 425
	KUS
	13,000
	975,20
	12 677,60

	118
	K
	45232440-8.35
	KALOVÝ KOŠ PRO DEŠŤOVOU VPUST D 425
	KUS
	13,000
	545,10
	7 086,30

	119
	K
	45232440-8.36
	MADLO PRO KALOVÝ KOŠ PRO DEŠŤOVOU VPUST D 425
	KUS
	13,000
	246,10
	3 199,30

	120
	K
	45232440-8.37
	TĚSNÍCÍ GUMA PRO ŠACHTOVOU ROURU 425
	KUS
	13,000
	411,70
	5 352,10

	121
	K
	45232440-8.31
	TĚSNÍCÍ GUMA PRO TELESKOPICKOU ROURU 425
	KUS
	13,000
	383,00
	4 979,00

	122
	K
	45232440-8.38
	MONTÁŽ PÁSOVÉ VPUSTI S LITINOVOU MŘÍŽÍ
	MET
R
	4,000
	2 277,00
	9 108,00

	121
	K
	45232440-8.39
	PÁSOVÁ VPUST
	řV>C |
P
	4,000
	3 939,90
	15 759,60

	124
	K
	45232440 8.40
	OSAZENÍ POKLOPŮ LITINOVÝCH DO 100 KG
	KUS
	9,000
	347,30
	3 125,70

	125
	K
	45232440-8.41
	OSAZENÍ POKLOPŮ LITINOVÝCH DO 150 KG
	KUS
	8,000
	441,60
	3 532,80

	126
	K
	45232440-8.42
	OSAZENÍ MŘÍŽÍ LITINOVÝCH DO 100 KG
	KUS
	13,000
	366,90
	4 769,70

	127
	K
	45232440-8.43
	LITINOVÁ DEŠŤOVÁ MŘÍŽ 40T D 425
	KUS
	13,000
	2 266,70
	29 467,10

	128
	
	45232440-8.44
	POKLOP TĚŽKÝ D 40 ODVĚTRANÝ S RÁMEM
	KUS
	8,000
	2 914,10
	23 312,80

	129
	K
	45232440 8.45
	LITINOVÝ POKLOP 40 T 425
	KUS
	6,000
	2 229,90
	13 379,40

	130
	K
	45232440-8.46
	LITINOVÝ POKLOP 600 D400 R7300
	KUS
	3,000
	2 914,10
	8 742,30

	131
	K
	45330000 9
	MONTÁŽ PŘEČERPÁVACÍ ŠACHTY
	3UU
ono
	1,000
	17 972,00
	17 972,00

	132
	K
	45330000-9.1
	ČERPACÍ ŠACHTA 1840/4500 EO/PB SV Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
	sou
BOR
	1,000
	151 329,70
	151 329,70

	133
	K
	45330000-9.2
	KOMPOZITOVÝ POKLOP B 900X600
	¿uu
pno
	1,000
	8 267,00
	8 267,00

	134
	K
	45330000-9.3
	VYSTROJENÍ ČERPACÍ ŠACHTY DN 80
	2>UU
DOD
	1,000
	106 637,20
	106 637,20

	135
	K
	45330000-9.4
	ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ RCS8.1P V PLASTOVÉM PILÍŘI
	sou
BOR
	1,000
	46 729,00
	46 729,00

	136
	K
	45330000-9.5
	ČERPADLO10 m3/h, 7 m, N F 65 - 170/032 ULG - 120 Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni
	SOU
BOR
	2,000
	83 871,80
	" 	
167 743,60

	137
	K
	45330000-9.6
	ZPROVOZNĚNÍ KOMPLETNÍ ČERPACÍ ŠACHTY
	ŮVJU
nrvD
	1,000
	2 995,80
	2 995,80

	138
	K
	25233000-3
	PODZ RETENČNÍ NÁDRŽ BET PREFABRIKOVANÁ PNS 18648/638/280 269m3 VČ MONTÁŽE
	KUS
	1,000
	2 198 500,00
	2 198 500,00

	139
	K
	45262300-4.2
	BETONOVÁ VÝPLŇ DVOUPLÁŠŤOVÝCH NÁDRŽI NÁDRŽÍ B C35/45
	M3
	3,850
	4 769,10
	18 361,00

	711 - PSY IZOLACE PROTI VODĚ
	9 040,00

	140
	K
	45261420-4
	PROVEDENI IZOLACE Z PASU NATAVENIM VODOROVNÉ
	M2
	20,000
	138,00
	2 760,00

	141
	K
	45261420-4.1
	PROVEDENÍ PENETRAČNÍCH NÁTĚRŮ
	M2
	20,000
	21,90
. _
	438,00

	142
	K
	45261420 4.2
	SBS MODIFIKOVANÝ PÁS
	M2
	20,000
	250,70
	5 014,00

	143
	K
	45261420-4.3
	ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
	M2
	20,000
	41,40
	828,00


[bookmark: bookmark215]721 - PSY KANALIZACE
[bookmark: bookmark216]14 880,80
	144
	K
	45332300-6
	MONTÁŽ LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
	KUS
	19,000
	188,60
	3 583,40

	145
	K
	28815210-3
	LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN DN 125 S KLOUBEM
	KUS
	19,000
	594,60
	11 297,40

	723 - PSY PLYNOVOD 23 067,30

	146
	K
	28862500-7.5
	MTZ CHRÁNIČKY Z PE D 450
	/VtL 1
	9,000
	764,80
	6 883,20

	147
	K
	25212210-5.5
	PE CHRÁNIČKA 355X20,1
	N\L í~ 0
	9,000
	1 037,30
	9 335,70

	148
	K
	45333000-0
	ZHOTOVENÍ ČICHAČKY NA CHRÁNIČCE
	iUU
ROD
	3,000
	1 497,30
	4 491,90

	149
	
	45333000-0.1
	OSAZENÍ POKLOPŮ ŠOUPÁTKOVÝCH
	KUS
	3,000
	347,30
	1 041,90

	150
	K
	28815210-3.1
	ULIČNÍ POKLOP PRO PLYN 2055
	KUS
	3,000
	438,20
	1 314,60
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
,	Modernizace vyšši odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Knéžnou, U Stadionu 1166
St3VDd!	.	'i ki i
- II. etapa, areal Na J Objekt:	2 - 2. ETAPA
Část:	IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
[bookmark: bookmark217]Úroveň 3:	IO 03 - AREÁLOVÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
	JKSO:
	CC-CZ:
	

	Místo: U STADIONU 1166
	Datum:
	27.4.2018

	Objednatel:
	IČ:
	70889546

	Královéhradecký kraj -
	DIČ:
	CZ70889546

	Zhotovitel:
	IČ:
	25957481

	100 - Správní středisko
	DIČ:
	CZ25957481

	Projektant:
	IČ:
	

	KANIA a.s. , Ostrava
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	Ing. Ondřej Vaniček
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění ' vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	180 537,00

	Ostatní náklady
	
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	
	180 537,00

	DPH základní
	21,00%
	ze
	180 537,00
	37 912,80

	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	218 449,80



Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko
Zhotovitel
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Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpisy
Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
2 - 2. ETAPA
10 - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
[bookmark: bookmark218]10 03 - AREÁLOVÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
U STADIONU 1166	Datum:	27.4.2018
Královéhradecký kraj -	Projektant:	KANIA a.s. , Ostrava
100 - Správní středisko	Zpracovatel:	Ing. Ondřej Vaniček
opis	Cena celkem [CZK]
	1) Náklady z rozpočtu
	180 537,00

	N00 - AREÁL SOU NA JAMÁCH
	180 537,00

	N01 - Provedení souboru / objektu / zařízení
	180 537,00

	2) Ostatní náklady
	0,00

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	180 537,00


Stavba:
Objekt:
Část:
Úroveň 3:
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:
Kód -
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ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Část:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
2 - 2. ETAPA
IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
[bookmark: bookmark219]Úroveň 3:	IO 03 - AREÁLOVÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
Místo:
U STADIONU 1166
Datum:	27.4.2018
Objednatel:	Královéhradecký kraj -
Zhotovitel:	100 - Správní středisko
Projektant:	KANIA a.s. , Ostrava
Zpracovatel:	Ing. Ondřej Vaniček
	PČ Typ
	Kód Popis
	MJ Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	
	180 537,00

	N00 - AREÁL SOU NA JAMÁCH
N01 - Provedení souboru / objektu / zařízení
	
	
	180 537,00 180 537,00

	1 K
	„„„ , AREALOVA KANALIZACE SPLAŠKOVÁ • R001-001.27 ... . .
samostatný soupis prací
	50Ub 1,000 or
	180 537,00
	180 537,00
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ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Část:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
2 - 2. ETAPA
IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
Úroveň 4:
[bookmark: bookmark220]10 03.1 - Areálová kanalizace splašková
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:
PČ Typ
Kód
U STADIONU 1166
Královéhradecký kraj - 100 - Správní středisko
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
27.4.2018
KANIA a.s. , Ostrava Ing. Ondřej Vaniček
Popis
MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark221]Náklady z rozpočtu
180 537,00
1 - DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ		 3 512,40
	1
	
	45111000-8
	DEMONTÁŽ PVC TRUB
	ML 1 D
	20,000
	173,70
	3 474,00

	2
	K
	45111000-8.1
	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI A HMOT DO VÝŠKY 3,5 M
	TUN
A
	0,130
	295.60
	38,40


[bookmark: bookmark222]11 - HSV PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE	14 013,30
	3
	K
	45252124-3
	ČERPPÁNÍ VODY DO 10 M
	nuut
MA
	192,000
	57,50
	11 040,00

	4
	K
	45252124-3.1
	POHOTOVOST ČERPACÍ SOUPRAVY
	DEN
	8,000
	40,30
	322,40

	5
	K
	45252124-3.2
	DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ DO DN 500
	ML I
	3,000
	477,30
	1 431,90

	6
	K
	45252124-3.3
	DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ JEDNOHO KABELU
	ML l
o
	5,000
	243,80
	1 219,00


13 - HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	36 646,40
	7
	K
	45252124-3.4
	PŘÍPL ZA ZTÍŽENÍ VYKOPÁVEK V BLÍŽ VEDENÍ
	M3
	32,000
	432,20
	13 830,40

	8
	K
	45252124-3.5
	HLOUB RÝH A ŠACHET V HOR 1 -4 DO 100 M3
	M3
	32,000
	690,00
	22 080,00

	9
	K
	45252124-3.6
	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST
	M3
	32,000
	23,00
	736,00


[bookmark: bookmark223]15 - HSV ROUBENÍ	14 014,00
	10
	K
	45252124-3.7
	ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ
	M2
	70,000
	117,30
	8 211,00

	11
	K
	45252124-3.8
	ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ
	M2
	70,000
	20,70
	1 449,00

	12
	K
	45252124-3.9
	ZŘÍZENÍ ROZEPŘENÍ
	M2
	70,000
	51,80
	3 626,00

	13
	K
	45252124-3.10
	ODSTRANĚNÍ ROZEPŘENÍ
	M2
	70,000
	10,40
	728,00

	
	16
	- HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI
	
	
	
	16 715,30

	14
	K
	45252124-3.11
	SVISLÉ PŘEMÍSTÉ VÝKOPKU DO 2 M
	M3
	32,000
	81,70
	2 614,40

	15
	K
	45252124-3.12
	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU
	1 UIN
	44,798
	276,00
	12 364,20

	16
	K
	45252124-3.13
	NAKLÁDÁNÍ SUTI
	i UH A
	0,130
	113,90
	14,80

	17
	K
	45252124-3.14
	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI
	TUN
A
	0,130
	276,00
	35,90

	18
	K
	45252124-3.15
	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR 1-4
	M3
	27,150
	62,10
	1 686,00

	
	17
	- HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI
	
	
	
	24 937,20

	19
	K
	45252124-3.16
	ZÁSYP A ZHUTNĚNÍ JAM RÝH ŠACHET
	M3
	4,850
	86,30
	418,60

	20
	K
	45252124-3.17
	OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ BEZ PROHOZENÍ
	M3
	7,850
	236,90
	1 859,70

	21
	K
	14210000-6
	PÍSEK FRAKCE 0-8
	M3
	7,850
	358,80
	2 816,60

	22
	K
	14210000-6.1
	ŠTĚRK FRAKCE 16-32
	M3
	1,600
	287,50
	460,00

	23
	K
	14210000-6.2
	RECYKÁT BETON
	M3
	15,000
	455,40
	6 831,00

	24
	K
	45252124-3.18
	ULOŽENÍ PVC Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU
	1 UN A
	0,130
	383,00
	49,80

	25
	K
	45252124-3.19
	ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU
	M3
	29,865
	418,60
	12 501.50
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
	45 - HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE
	2 002,90

	26
	K
	14209994
	LOŽE POD POTRUBÍ A OBJEKTY Z PÍSKU 0-8
	M3
	2,700
	741,80
	2 002,90

	87 - HSV POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH
	16 897,40

	27
	K
	45232440-8
	MTZ POTRUBÍ Z TRUB PVC DO DN 150
	63,000
	130,80
	8 240,40

	28
	K
	45232440-8.1
	MTZ POTRUBÍ Z TRUB PVC DN 200
	/WC. 1 D
	15,000
	141,60
	2 124,00

	29
	K
	45232440-8.2
	TRUBKA FLEXIBILNÍ DRENÁŽNÍ DN 80
	KUS
	40,000
	21,10
	844,00

	30
	K
	25212100-1
	PVC TROUBA PŘÍMÁ 1 M D 160X4,7 VČ TVAROVEK
	MET
R
	23,000
	119,00
	2 737,00

	31
	K
	25212100-1.1
	PVC TROUBA PŘÍMÁ 1 M D 200X5.9 VČ TVAROVEK
	MET
R
	15,000
	196.80
	2 952,00


35
[bookmark: bookmark224]89 - HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENI
34
36 K
37 K
38
45232440-8.3
45232440-8.4
45232440-8.5
45232440-8.6
45232440 8.7
45232440-8.8

45232440-8.9
ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
ŠACHTA PLÁSTOVÁ KRUHOVÁ Z DÍLCŮ
200
39 K 45232440-8.10
40 K 45232440-8.11
ŠACHTA 425 - DNO KG 160 UHEL 90
|(VČ.TĚSNĚNÍ)
ŠACHTA 425 - DNO KG 160 TYP T (VČ.TĚSNĚNÍ)
ŠACHTOVÁ ROURA BEZ HRDU 425X2000
TELESKOPICKÁ ROURA 425 X 375
těsnicí guma pro teleskopickou rouru 425
OSAZENI POKLOPU LITINOVÝCH DO 100 KG
LITINOVÝ POKLOP 40 T 425
KUS
KUS
KUS
KUS
KUS
KUS
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2 584,00
1 901,00
425,00
173,00
870,00
2 765,00
2 584,00
3 802,00 850,00
346,00
1 740,00 5 530,00
[bookmark: bookmark225]723 - PSV PLYNOVOD
[bookmark: bookmark226]31 607,00
	41
	K
	28862500-7
	MTZ CHRÁNIČKY Z PE D 450 3,000
	6 015,00 18 045,00

	42
	K
	25212210-5
	PECHRANIČKA 355X20,1
	/WC. i
	3,000
	3 676,00
	11 028,00

	43
	K
	45333000-0
	ZHOTOVENÍ ČICHAČKY NA CHRÁNIČCE
	iUU
or»D
	1,000
	1 518,00
	1 518,00

	44
	K
	45333000-0.1
	OSAZENÍ POKLOPŮ ŠOUPÁTKOVÝCH
	KUS
	1,000
	286,00
	286,00

	45
	K
	28815210-3
	ULIČNÍ POKLOP PRO PLYN 2055
	KUS
	1,000
	730,00
	730,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 St3Vba:	• II. etapa, areál Na J
Objekt:	2 - 2. ETAPA
Část:	IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
[bookmark: bookmark227]Úroveň 3:	IO 04 - LAPAČ TUKU
	JKSO:
	CC-CZ:
	

	Místo: U STADIONU 1166
	Datum:
	27.4.2018

	Objednatel:
	IČ:
	70889546

	Královéhradecký kraj -
	DIČ:
	CZ70889546

	Zhotovitel:
	IČ:
	25957481

	100 - Správní středisko
	DIČ:
	CZ25957481

	Projektant:
	IČ:
	

	KANIA a.s. , Ostrava
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	Ing. Ondřej Vaniček
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ŮRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ"). Ocenění "vtastní” položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizací obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	110 049,00

	Ostatní náklady
	
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	
	110 049,00

	DPH základní
	21,00%
	ze
	110 049,00
	23 110,30

	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	133 159,30



Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko
Zhotovitel
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Datum a podpis:
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Razítko
Strana 110 z 120

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Část:
Úroveň 3:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
2 - 2. ETAPA
IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
[bookmark: bookmark228]IO 04 - LAPAČ TUKU
Místo:
U STADIONU 1166
Datum:
27.4.2018
Objednatel:	Královéhradecký kraj -
Zhotovitel:	100 - Správní středisko
Projektant:	KANIA a.s., Ostrava
Zpracovatel:	Ing. Ondřej Vaniček
Kód - Popis
Cena celkem [CZK]
	1) Náklady z rozpočtu
	110 049,00

	N00 - AREÁL SOU NA JAMÁCH
	110 049,00

	N01 - Provedení souboru / objektu / zařízení
	110 049,00

	2) Ostatní náklady
	0,00

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	110 049,00
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ROZPOČET
	Stavba:
	Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na J

	Objekt:
	2 - 2. ETAPA
	

	Část:
	IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
	

	Úroveň 3: IO 04 - LAPAČ TUKU
	

	Místo:
	U STADIONU 1166
	Datum: 27.4.2018

	Objednatel:
Zhotovitel:
	Královéhradecký kraj - 100 - Správní středisko
	Projektant: KANIA a.s. , Ostrava Zpracovatel: Ing. Ondřej Vaniček

	PČ Typ
	Kód Popis
	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	110 049,00

	N00 -
	AREÁL SOU NA JAMÁCH
	110 049,00

	N01
	- Provedení souboru / objektu / zařízení
	110 049,00


	1 K
	R001-001.28
	LAPAČ TUKU - samostatný soupis prací
	suuu
1,000
	110 049,00
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ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Část:
[bookmark: bookmark229]Úroveň 4:
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
2 - 2. ETAPA
I0 - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
[bookmark: bookmark230]IO 04.1 - Lapač tuku
U STADIONU 1166
Královéhradecký kraj - 100 • Správní středisko
PČ Typ	Kód
[bookmark: bookmark231]Náklady z rozpočtu
Popis
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
27.4.2018
KANIA a.s. , Ostrava Ing. Ondřej Vaniček
MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark232]110 049,00
[bookmark: bookmark233]11 - HSV PRIPRAVNE A PRIDRUZENE PRAČE
ČERPPÁNi VODY DO 10 M
POHOTOVOST ČERPACÍ SOUPRAVY

57,50
40,30
[bookmark: bookmark234]14 364,20
13 800,00 564,20
[bookmark: bookmark235]13 - HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	17 411,00
	3
	K
	45252124-3.2
	HLOUB JAM ZAPAŽENÝCH V HOR 1 -4
	M3
	18,000
	667,00
	12 006,00

	4
	K
	45252124-3.3
	HLOUB RÝH A ŠACHET V HOR 1 -4 DO 100 M3
	M3
	7,000
	690,00
	4 830,00

	5
	K
	45252124-3.4
	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST
	M3
	25,000
	23,00
	575,00

	15 - HSV ROUBENÍ 2 002,00

	6
	K
	45252124-3.5
	ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ
	M2
	10,000
	117,30 1 173,00

	7
	K
	45252124-3.6
	ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ
	M2
	10,000
	20,70
	207,00

	8
	K
	45252124-3.7
	ZŘÍZENÍ ROZEPŘENÍ
	M2
	10,000
	51,80
	518,00

	9
	K
	45252124-3.8
	ODSTRANĚNÍ ROZEPŘENÍ
	M2
	10,000
	10,40
	104,00

	16 - HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI
	
	7 838,50

	10
	K
	45252124-3.9
	SVISLÉ PŘEMÍSTĚ VÝKOPKU DO 2 M
	M3
	25,000
	81,70
	2 042,50

	11
	K
	45252124-3.10
	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU
	1 UW A
	18,480
	276,00
	5 100,50

	12
	K
	45252124-3.11
	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR 1-4
	M3
	11,200
	62,10
	695,50


[bookmark: bookmark236]17 - HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI	13 204,80
	13
	K
	45252124-3.12
	ZÁSYP A ZHUTNĚNÍ JAM RÝH ŠACHET
	M3
	9,300
	86,30
	802,60

	14
	K
	45252124-3.13
	OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ BEZ PROHOZENÍ
	M3
	9,000
	236,90
	2 132,10

	15
	K
	14210000-6
	PÍSEK FRAKCE 0-8
	M3
	9,000
	358,80
	3 229,20

	16
	K
	45252124-3.14
	ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU
	M3
	16,820
	418,60
	7 040,90


[bookmark: bookmark237]45 - HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE	2 573,70
	17
	K
	45233223-8
	PODKLAD Z KAMENIVA HRUBÉHO
	M3
	1,600
	172,50
	276,00

	18
	K
	45262300-4
	PODKLADNÍ DESKA Z ARM KARI 100x100 C 25/30
	M3
	0,600
	3 162,50
	1 897,50

	19
	K
	28814240-5
	PODKLADNÍ KONSTR DESKY - BEDNĚNÍ
	M2
	1,200
	333,50
	400,20


[bookmark: bookmark238]87 - HSV POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH	1 430,50
	20
	K
	45232440-8
	MTZ POTRUBÍ Z TRUB PVC DO DN 150
	/ViC. 1 D
	5,000
	134,20 671,00

	21
	K
	25212100-1
	TRUBKA PP TŘÍVRSTVÁ SN 8 110x1000
	KUS
	5,000
	151,90
	759,50

	89 - HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
	50 422,30

	22
	K
	45232440-8.1 ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
	MCI
D
	5,000
	19,60
	98,00
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	PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	23
	K
	28814240-5.1
	SACHETNI KÓNUS TBR-Q.1 100-63/58/2 KPS 1000/625/120
	KUS
	1,000
	1 166,80
	1 166,80

	24
	K
	28814240-5.2
	ELASTOMEROVÉ TĚSNĚNÍ DN 1000 EMT100/1.7 K
	KUS
	1,000
	153,50
	153,50

	25
	K
	45232440-8.2
	OSAZENÍ POKLOPŮ LITINOVÝCH DO 150 KG
	KUS
	1,000
	870,00
	870,00

	26
	K
	45232440-8.3
	POKLOP PACHOTĚSNÝ D40 D 60 CM ♦ TĚSNĚNÍ
	KUS
	1,000
	2 469,50
	2 469,50

	27
	K
	45232440-8.4
	MTZ LAPÁKŮ TUKU
	KUS
	1,000
	2 500,00
	2 500,00

	28
	K
	29566700-1
	LAPÁK TUKU AS FAKU 4EO/PB/SV Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
	KUS
	1,000
	38 262,00
	38 262,00

	29
	K
	45262300-4.1
	BETONOVÁ VYPLŇ DVOU PLÁŠŤOVÝCH NÁDRŽÍ NÁDRŽÍ BTŘ 12,5
	M3
	1,850
	2 650,00
	4 902,50

	711
	- PSV IZOUCE PROTI VODĚ 802,00

	30
	K
	45261420-4
	PROVEDENI IZOLACE Z PASU NATAVENIM - VODOROVNÉ
	M2
	4,000
	75,00
	300,00

	31
	K
	45261420-4.1
	PROVEDENÍ PENETRAČNÍCH NÁTĚRŮ
	M2
	4,000
	14,00
	56,00

	32
	K
	45261420-4.2
	SBS MODIFIKOVANÝ PÁS
	M2
	4,000
	98,00
	392,00

	33
	K
	45261420-4.3
	ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
	M2
	4,000
	13,50
	54,00
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krycí list rozpočtu
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
t3V a'	• II. etapa, areál Na J
Objekt:	2 - 2. ETAPA
Část:	IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
[bookmark: bookmark239]Úroveň 3:	10 05 - AREÁLOVÝ VODOVOD
	JKSO:
	CC-CZ:
	

	Místo: U STADIONU 1166
	Datum:
	27.4.2018

	Objednatel:
	IČ:
	70889546

	Královéhradecký kraj -
	DIČ:
	CZ70889546

	Zhotovitel:
	IČ:
	25957481

	100 - Správní středisko
	DIČ:
	CZ25957481

	Projektant:
	IČ:
	

	KANIA a.s. , Ostrava
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	Ing. Ondřej Vaniček
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ"). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	983 332,00

	Ostatní náklady
	
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	
	983 332,00

	DPH základní
	21,00%
	ze
	983 332,00
	206 499,70

	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	1 189 831,70


Projektant
Datum a podpis:		Razítko
Objednavatel
Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko
Zhotovitel
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Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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[bookmark: bookmark240]REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Část:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
2 - 2. ETAPA
IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
Úroveň 3:
[bookmark: bookmark241]IO 05 - AREALOVY VODOVOD
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:
U STADIONU 1166
Královéhradecký kraj - 100 - Správní středisko
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
27.4.2018
KANIA a.s. , Ostrava Ing. Ondřej Vaniček
Kód - Popis
Cena celkem [CZK]
1) [bookmark: bookmark242]Náklady z rozpočtu	983 332,00
[bookmark: bookmark243]N00 - AREÁL SOU NA JAMÁCH	983 332,00
N01 - Provedení souboru / objektu / zařízení	983 332,00
2) [bookmark: bookmark244]Ostatní náklady	0,00
[bookmark: bookmark245]Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	983 332,00
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ROZPOČET
	Stavba:
	Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na J

	Objekt:
	2-2. ETAPA
	

	Část:
	IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
	

	Úroveň 3:
	10 05 - AREÁLOVÝ VODOVOD
	

	Místo:
	U STADIONU 1166
	Datum: 27.4.2018

	Objednatel:
Zhotovitel:
	Královéhradecký kraj - 100 - Správní středisko
	Projektant: KANIA a.s. , Ostrava Zpracovatel: Ing. Ondřej Vaniček

	PČ Typ Kód
	Popis
	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]


[bookmark: bookmark246]Náklady z rozpočtu	983 332,00
N00 - AREÁL SOU NA JAMÁCH	983 332,00
N01 - Provedení souboru / objektu / zařízeni	983 332,00
	1
	K
	R001-001.29
	AREÁLOVÝ VODOVOD - samostatný soupis prací
	soub
or
	1,000
	983 332,00
	983 332,00
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ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Část:
Úroveň 4:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
•II. etapa, areál Na J
2-2. ETAPA
I0 - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
[bookmark: bookmark247]IO 05.1 - Areálový vodovod
Místo:
U STADIONU 1166
Datum:
27.4.2018
Objednatel:	Královéhradecký kraj -
Zhotovitel:	100 - Správní středisko
Projektant:	KANIA a.s. , Ostrava
Zpracovatel:	Ing. Ondřej Vaniček
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	983 332,00

	
	1 -
	DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ
	
	
	
	3 512,40

	i
	K
	45111000-8
	DEMONTÁŽ PVC TRUB
	ML i D
	20,000
	173,70
	3 474,00

	
	K
	SVISLE PREMISTENl SUTI A HMOT DO VYŠKY 3.5
	TUN
	0,130
	295,60
	38,40

	2
	
	45111000-8.1
	M
	A
	
	
	

	
	11
	- HSV PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE
	
	
	
	48 668,00

	3
	K
	45252124-3
	ČERPPÁNÍ VODY
	nuui
MA
	624,000
	57,50
	35 880,00

	4
	K
	45252124-3.1
	POHOTOVOST ČERPACÍ SOUPRAVY
	DEN
	26,000
	40,30
	1 047,80

	5
	K
	45252124-3.2
	DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ DO DN 500
	ML 1 D
	20,000
	477,30
	9 546,00

	6
	K
	45252124-3.3
	DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ JEDNOHO KABELU
	ML 1 D
	9,000
	243,80
	2 194,20

	
	13
	- HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY
	
	
	
	158 355,00

	7
	K
	45252124-3.4
	PŘÍPL ZA ZTÍŽENÍ VYKOPÁVEK V BLÍŽ VEDENÍ
	M3
	225,000
	423,20
	95 220,00

	8
	K
	45252124-3.5
	HLOUB RÝH A ŠACHET V HOR 1-4 NAD 100 M3
	M3
	225,000
	257,60
	57 960,00

	9
	K
	45252124-3.6
	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST
	M3
	225,000
	23,00
	5 175,00

	
	15
	- HSV ROUBENÍ
	
	
	
	110 110,00

	10
	K
	45252124-3.7
	ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNĚHO PAŽENÍ
	M2
	550,000
	117,30
	64 515,00

	11
	K
	45252124-3.8
	ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNĚHO PAŽENÍ
	M2
	550,000
	20,70
	11 385,00

	12
	K
	45252124-3.9
	ZŘÍZENÍ ROZEPŘENÍ
	M2
	550,000
	51,80
	28 490,00

	13
	K
	45252124-3.10
	ODSTRANĚNÍ ROZEPŘENÍ
	M2
	550,000
	10,40
	5 720,00

	
	16
	- HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI
	
	
	
	117 146,50

	14
	K
	45252124-3.11
	SVISLÉ PŘEMÍSTĚ VÝKOPKU DO 2 M
	M3
	225,000
	81,70
	18 382,50

	15
	K
	45252124-3.12
	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU
	1 UN
A
	314,738
	276,00
	86 867,70

	16
	K
	45252124-3.13
	NAKLÁDÁNÍ SUTI
	IUP»
	0,130
	113,90
	14,80

	17
	K
	45252124-3.14
	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI
	IUH
A
	0,130
	276,00
	35,90

	18
	K
	45252124-3.15
	NAKLÁDÁNI VÝKOPKU HOR 1-4
	M3
	190,750
	62,10
	11 845,60

	
	17
	- HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI
	
	
	
	175 721,50

	19
	K
	45252124-3.16
	ZÁSYP A ZHUTNĚNÍ JAM RÝH ŠACHET
	M3
	34,250
	86,30
	2 955,80

	20
	K
	45252124-3.17
	OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ BEZ PROHOZENÍ
	M3
	39,250
	236,90
	9 298,30

	21
	K
	14210000-6
	PÍSEK FRAKCE 0-8
	M3
	39,250
	358,80
	14 082,90

	22
	K
	14210000-6.1
	ŠTĚRK FRAKCE 16-32
	M3
	8,000
	287,50
	2 300,00

	23
	K
	14210000-6.2
	RECYKÁT BETON
	M3
	130,000
	455,40
	59 202,00

	24
	K
	45252124-3.18
	ULOŽENÍ PVC Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU
	1 UN
A
	0,130
	383,00
	49,80

	25
	K
	45252124-3.19
	ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU
	M3
	209,825
	418,60
	87 832,70
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	45
	- HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE
	
	
	
	24 147,20

	26
	K
	14209994
	LOŽE POD POTRUBÍ A OBJEKTY Z PÍSKU 0-8
	M3
	13,500
	741,80
	10 014,30

	27
	K
	45262300-4
	PODKLADNÍ KONSTR BLOKY POD POTR C 12/15
	M3
	2,250
	3 024,50
	6 805,10

	28
	K
	28614240-5
	PODKLADNÍ KONSTR BLOKY - BEDNĚNÍ
	M2
	18,000
	407,10
	7 327,80

	
	85
	- HSV POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH
	
	
	
	22 824,80

	29
	K
	28862500-7
	MTZ TVAROVEK LIT PŘÍR JEDNOOSÝCH DN 80
	KUS
	6,000
	261,20
	1 567,20

	30
	K
	28862500-7.1
	KOLENO PŘÍR PATKOVÉ DN 80 5049
	KUS
	2,000
	1 586,00
	3 172,00

	31
	K
	28862500-7.2
	DVOUPŘ KUS 8500 DN 80 FF 500
	KUS
	2,000
	6 391,30
	12 782,60

	32
	K
	28862500 7.3
	DVOUPŘ KUS 8500 DN 80 FF 800
	KUS
	2,000
	2 651,50
	5 303,00


87 - HSV POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH	,	175 073,80
	33
	K
	28862500-7.4
	MTZ POTRUBÍ Z PE D 63
	IWC.
D
	35,000
	79,70
	2 789,50

	34
	K
	28862500-7.5
	MTZ POTRUBÍ Z PE D 90
	MC. I O
	145,000
	103,00
	14 935,00

	35
	K
	28862500-7.6
	MTZ POTRUBÍ Z PE D 110
	ML i O
	2,000
	113,30
	226,60

	36
	K
	28862500-7.7
	MTZ POTRUBÍ Z PE D 160
	ML 1 0
	5,000
	123,20
	616,00

	37
	K
	28862500-7.8
	MTZ TVAROVEK Z PE DO D 315
	KUS
	40,000
	166,10
	6 644,00

	38
	K
	25212210-5
	POTRUBÍ PE SDR 11 PN 16 63X5,8
	ML 1 ..9
	35,000
	88,10
	3 083,50

	39
	K
	25212210-5.1
	POTRUBÍ PE SDR 11 PN 16 90X8,2
	ML 1
	145,000
	185,20
	26 854,00

	40
	K
	25212210-5.2
	POTRUBÍ PE SDR 11 PN 16 110X10
	ML 1 O
	2,000
	777,10
	1 554,20

	41
	K
	25212210-5.3
	POTRUBÍ PE SDR 11 PN 16 160X14,6
	ML 1
D
	5,000
	555,50
	2 777,50

	42
	K
	28862500-7.9
	VODIČ CY 2.5 MM
	ML 1 D
	187,000
	22,20
	4 151,40

	43
	K
	28862500-7.10
	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE
	ML 1 0
	187,000
	13,80
	2 580,60

	44
	K
	25212210-5.4
	KOLENO PE SDR 11 45' D 90 ELEKTRO
	KUS
	2,000
	769,60
	1 539,20

	45 K
	25212210-5.5
	KOLENO PE SDR 11 90' D 63 ELEKTRO
	KUS
	3,000
	426,50
	1 279,50

	46
	K
	25212210-5.6
	KOLENO PE SDR 11 90' D 90 ELEKTRO
	KUS
	2,000
	758,90
	1 517,80

	47
	K
	25212210-5.7
	LEMOVÝ NÁKRUŽEK PE SDR 11 D 90 ELEKTRO S PŘÍRUBOU
	KUS
	2,000
	262,80
	525,60

	48
	K
	25212210-5.8
	T KUS PE SDR 11 90' D 90 ELEKTRO
	C
LT>
	1,000
	1 084,00
	1 084,00

	49
	K
	25212210-5.9
	T KUS PE SDR 11 90’ D 160 ELEKTRO
	KUS
	1,000
	3 469,60
	3 469,60

	50
	K
	25212210-5.10
	SPOJKA PE SDR 11 D 63 ELEKTRO
	KUS
	3,000
	173,00
	519,00

	51
	K
	25212210-5.11
	SPOJKA PE SDR 11 D 90 ELEKTRO
	KUS
	21,000
	320,30
	6 726,30

	52
	K
	25212210 5.12
	REDUKCE PE SDR 11 90/63 ELEKTRO
	KUS
	1,000
	450,70
	450,70

	53
	K
	25212210-5.13
	REDUKCE PE SDR 11 110/90 ELEKTRO
	KUS
	2,000
	752,80
	1 505,60

	54
	K
	25212210-5.14
	REDUKCE PE SDR 11 160/110 ELEKTRO
	KUS
	2,000
	1 337,20
	2 674,40

	55
	K
	28862500-7.11
	MTZ CHRÁNIČKY Z PE D 110
	ML 1 o
	3,000
	99,60
	298,80

	56
	K
	28862500-7.12
	MTZ CHRÁNIČKY Z PE D 225
	ml r
D
	28,000
	149,40
	4 183,20

	57
	K
	25212210-5.15
	PE CHRÁNIČKA 110X6,2
	ml r
	3,000
	371,90
	1 115,70

	58
	K
	25212210-5.16
	PE CHRÁNIČKA 225X12,8
	ML 1 .9.
	28,000
	1 593,60
	44 620,80

	59
	K
	25212210-5.17
	OBJÍMKA RACI VÝŠKA 25 MM
	5LVj
urw
	2,000
	204,80
	409,60

	60
	K
	25212210-5.18
	OBJÍMKA RACI VÝŠKA 50 MM
	jLVj
MEM
	16,000
	561,60
	8 985,60

	61
	K
	45232440-8
	MTZ POTRUBÍ Z TRUB PVC DO DN 150
	ML i D
	202,000
	69,70
	14 079,40

	62
	K
	45232440-8.1
	TRUBKA FLEXIBILNÍ DRENÁŽNÍ DN 80
	KUS
	200,000
	25,80
	5 160,00

	63
	*
	25212100-1
	PVC TROUBA PŘÍMÁ 1 M D 160X3,6
	ML 1 D
	2,000
	255,00
	510,00

	64
	K
	45232440-8.2
	MTZ TVAROVEK ODBOČNÝCH PVC DO DN 200
	KUS
	1,000
	126,10
	126,10

	65
	K
	45232440-8.3
	ODBOČKA DRENÁŽNÍ TRUBKY DN 80
	KUS
	1,000
	212,50
	212,50

	66
	K
	45232440-8.4
	MTZ TVAROVEK JEDNOOSÝCH DO DN 150
	KUS
	13,000
	96,20
	1 250,60

	67
	K
	45232440 8.5
	SPOJKA DRENÁŽNÍ TRUBKY DN 80
	KUS
	5,000
	95,60
	478,00

	68
	K
	45232440-8.6
	OBLOUK DRENÁŽNÍ TRUBKY DN 80
	KUS
	4,000
	130,60
	522,40

	69
	K
	25212520-1
	PVC KOLENO 150/45
	KUS
	2,000
	79,00
	158,00

	70
	K
	28862500-7.13
	SPOJKA UNI PLUS D 160
	KUS
	1,000
	4 661,80
	4 661,80

	71
	K
	28863230 0
	PŘÍTLAČNÉ ŠROUBENÍ T 110 63X2"
	KUS
	1,000
	797,30
	797,30


[bookmark: bookmark248]89 - HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
[bookmark: bookmark249]147 772,80
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	72
	K
	28862500 7.14
	MTZ ŠOUPÁTEK S OSAZ ZEMNÍ SOPRAVY DN 80
	KUS
	2,000
	398,40
	796,80

	73
	K
	29131291 2
	ŠOUPĚ 4000 DN 80
	KUS
	2,000
	5 240,90
	10 481,80

	74
	K
	29131291-2.1
	ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOP R510 1,1-2 M
	KUS
	2,000
	1 935,10
	3 870,20

	75
	K
	45343200-5
	MTZ HYDRANTŮ NADZEMNÍCH DN 80
	KUS
	2,000
	763,70
	1 527,40

	76
	K
	29131160-5
	HYDRANT NADZEMNÍ 5053 DN 80 1M
	KUS
	2,000
	51 805,70
	103 611,40

	77
	K
	28862500-7.15
	TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ
	M L 1 o
	187,000
	136,40
	25 506,80

	78
	K
	45232440-8.7
	ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
	ML l D
	2,000
	19,60
	39,20

	79
	K
	45232440-8.8
	OSAZENÍ POKLOPŮ ŠOUPÁTKOVÝCH
	KUS
	2,000
	286,60
	573,20

	80
	K
	45232440-8.9
	POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ 1750
	KUS
	2,000
	683,00
	1 366,00
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[bookmark: bookmark250]KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	Stavba:
	Modernizace vyšší odborné školy a Středni průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

	
	- II. etapa, areál Na J
	
	

	Objekt:
	2 - 2. ETAPA
	
	

	Část:
	IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
	
	

	Úroveň 3:
	IO 06 - PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ
	

	JKSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	U STADIONU 1166
	Datum:
	27.4.2018

	Objednatel:
	
	IČ:
	70889546

	Královéhradecký kraj -
	DIČ:
	CZ70889546

	Zhotovitel:
	
	IČ:
	25957481

	100 - Správní středisko
	DIČ:
	CZ25957481

	Projektant:
	
	IČ:
	

	KANIA a.s.
	, Ostrava
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ:
	

	Ing. Ondřej Vaniček
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezené dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	550 938,60

	Ostatní náklady
	
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	
	550 938,60

	DPH základní
	21,00%
	ze
	550 938,60
	115 697,10

	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	666 635,70




Strana 117 z 120

Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
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[bookmark: bookmark251]REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Část:
Úroveň 3:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
2 - 2. ETAPA
IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
[bookmark: bookmark252]IO 06 - PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ
Místo:
U STADIONU 1166
Datum:	27.4.2018
Objednatel:	Královéhradecký kraj -
Zhotovitel:	100 - Správní středisko
Projektant:	KANIA a.s. , Ostrava
Zpracovatel:	Ing. Ondřej Vaniček
Kód - Popis
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark253]1) Náklady z rozpočtu
[bookmark: bookmark254]N00 - AREÁL SOU NA JAMÁCH
N01 - Provedení souboru / objektu / zařízení
[bookmark: bookmark255]550 938,60
[bookmark: bookmark256]550 938,60
550 938,60
[bookmark: bookmark257]2) Ostatní náklady
0,00
[bookmark: bookmark258]Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
[bookmark: bookmark259]550 938,60
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[bookmark: bookmark260]ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Část:
Úroveň 3:
Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
- II. etapa, areál Na J
2 - 2. ETAPA
IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
[bookmark: bookmark261]IO 06 - PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ
Místo:	U STADIONU 1166	Datum:	27.4.2018
	Objednatel:
Zhotovitel:
	Královéhradecký kraj - 100 - Správní středisko
	
	Projektant: KANIA a.s. , Ostrava Zpracovatel: Ing. Ondřej Vaniček

	PČ Typ Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	550 938,60

	N00 - AREÁL SOU NA JAMÁCH
N01 - Provedení souboru / objektu / zařízení
	
	
	
	550 938,60 550 938,60

	1 K R001-001.30
	PŘELOŽKA AREALOVEHO VO * samostatný soupis prací
	soub
or
	1,000
	550 938,60
	550 938,60
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	Stavební rozpočet - rekapitulace

	Název stavby:
	Modernizace vySSi odborné Školy a Střední prúm. Školy, Rychnov nad Kněžnou
	Objednatel:
	

	Druh stavby a ucel:
	Přeložka areálového venkovního osvétleni Projektant:
	

	Lokalita:
	AREÁL SOU NA JAMÁCH Zhotovitel:
	

	¿pracoval:
	Martiníková Zpracováno dne:
	1 2.2016

	Kód
	Zkrácený popis
	Náklady (K£) dodávka | Náklady (Kč) ■ Montáž
	Náklady (K£) - celkem
	Celková hmotnost (t)

	90
	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
	0.00
	35 220.00
	35 220.00
	0.00

	M13VD
	Podíl přidružených výkonů
	0.00
	4 753.70
	4 753.70
	0,00

	M14VD
	Přirážka za podružný matenal
	13 253.50
	0.00
	13 253 50
	0.00

	M21
	Elektromontaže
	0,00
	135 823 80
	135 823 80
	0.00

	M46
	Zemni práce pří montážích
	13 384.99
	8341041
	96 795 40
	14 26

	
	Ostatní materiál
	265 092.20
	0.00
	265 092.20
	2 60

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Celkem:
	550 936,60
	

	
	
	
	21% DPH
	115697.11
	

	
	
	
	Celkem vt DPH
	666 635.71
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	CENOVÁ SOUSTAVA VLASTNI
	
	
	
	



	Stavební rozpočet

	... . . Modernizace vyšší odborné školy a n . .
Název stavby . _ . . Doba výstavby Střední prum. ¿koly. Rychnov nad
	Objednatel:

	„ . , . . . Přeložka areálového venkovního , .,
Druh stavby a účel: Začátek výstavby
	1 5 2016 i Projektant.

	Lokalita AREAL SOU NA JÁMÁCH Konec výstavby:
	Zhotovitel

	JKSO: Zpracováno dne:
	1 2 2016 Zpracoval Martiniková

	
	
	
	
	
	Jednot.
	Náklady (Kč)
	Hmotnost |t)

	č
	Kód
	Zkrácený popis	
	M.|,
	Množství
	cona(Kč)
	Dodávka | Montáž I Celkem
	Jodnot I Celkem

	1
2
	90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
900 RT3 Hzs vytyčeni inž šiti hod
	20.00
	290
	0.00
0 00
	35 220.00
5 800.00
	35 220.00
5 000.00
	0.00
	0.00
0.00

	
	905 R02 Hzs revizo provoz souboru a st ob| hod
	18.00
	29Ó
	0.00
	5 220.00
	5 220.00
	0.00
	0,00

	3
	905 R02 Geodetické a geom zaměřeni stavby hod
	20 00
	290
	0.00
	5 800 00
	5 800 00
	0,00 0,00

	4
	904 R00 Hzs-mechanismy (jeřáb, plošina. ) hod
	20 00
	485
	0.00
	9 700 00
	9 700.00
	0.00 000

	5
	Hzspfedbéžná obhlídka, zjišťování .
904 R00 skutečného stavu, spolupráce se správci hod síti
	16.00
	290
	0.00
	4 640 00
	4 640.00
	0.00 0.00

	6
	900 RT3 Hzs • číslování sloupů hod M13VD Podlí přidružených výkonů
	14,00
	290
	0,00
0.00
	4 060.00 4 753,70
	4 060.00 4 753,70
	0.00 0.00 0.00

	7 i^\/n Podíl Podružených výkonů (3.5% z 1siVU montáže M21)
	
	0.04 135820
	0,00
	4 753.70
	4 753.701 0,00
	0,00

	M14VD Přirážka za podružný materiál 13 253.50 0.00 13 253.50 0,00

	8
	14VD
	Přirážka za podružný materiál (5% z dodávky Ostatní materiál)
	
	0,05
	265070
	13 253.50
	0.00 13 253.50 0.00
l I
	0.00

	M21 Elektromontáže 0.00 135 823.80 135 823,80 0.00

	y
	210220022R00
	Vedeni uzemňovaci v zemi FeZn 30x4/ D 8 - 10 mm
	m
	523,00
	40.6
	0.00
	J
21 233.80
	21 233.80
	0.00
	0.00

	10
	210220010R00
	Nátěr zemnícího pásku do 120 mm2
	m
	8.00
	22.7
	0.00
	181.60
	181,60
	0.00
	0.00

	11
	210220301R00
	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS. SZ. SO.SP atd /
	kus
	15.00
	73.1
	0.00
	1 096,50
	1 096,50
	0.00
	0.00

	12
	21O22O3O2R00
	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST SJ. SR 02 . SR 03.atd/
	kus
	34.00
	102.1
	0,00
	3 471,40
	3 471.40
	0.00
	0.00

	13
	210100003ROO
	Ukončeni vodičů + zapojeni do 16 mm2
	kus
	155.00
	36.9
	0.00
	5 719,50
	5 719.50
	0,00
	0,00

	14
	21010QO01R00
	Ukončeni vodičů ♦ zapojení do 2.5 mm2
	kus
	42.00
	14.8
			
0.00
	621.60
	621.60
	0.00
	0,00

	15
	210202013R00
	Svítidlo venkovni LED do 55W
	kus
	14.00
	386.3
	0.00
	5 408.20
	5 408.20
	0.00
	0.00

	16
	210810O05R00
	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1.5 mm2 volné uložený
	m
	84.00
	13,3
	0.00
	1 117.20
	1 117.20
	0.00
	0.00

	17
	210120101R00
	Patrona pojistková do 60A včetně hlavice montáže
	kus
	14.00
	48,4
	0.00
	677.60
	677.60
	0.00
	0.00

	18
	210950101R00
	Šlitek označovací na kabel
	kus
	31.00
	3.8
	0.00
	117.80
	117.80
	0.00
	0.00

	19
	210204011ROO
	Stožár osvětlovací ocelový délky do 8 m
	kus
	14.00
	902.5
	0.00
	12 635.00
	12 635,00
	0.00
	0.00

	20
	210204201R00
	Elektrovyzbroj stožáru pro 1 okruh
	kus
	14.00
	396.7
	0.00
	5 553.80
	5 553.80
	0,00
	0.00

	21
	210220401RT1
	Označeni uzemněni
	kus
	14.00
	96.6
	0.00
	1 352.40
	1 352.40
	0.00
	0.00

	22
	210950202R00
	Příplatek na zatahováni kabelů váhy do 2 kg
	m
	510.00
	20,3
	0,00
	10 353.00
	10 353.00
	0.00
	0.00

	23
	210810054ROO
	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 10 mm2 volně uloženy
	m
	540.00
	•
16.6
	0.00
	8 964.00
	8 964.00
	0.00
	0,00

	24
	210010124R00
	Trubka ochranná z PE. uložená volné. DN do 80 mm
	m
	510.00
	39.8
	0.00
	20 298.00
	20 298.00
	0.00
	0.00

	25
	210010123ROO
	Trubka ochranná z PE. uložená volné. DN do 47 mm
	m
	84.00
	36.5
	0.00
	3 066.00
	3 066.00
	0.00
	0.00

	26
	210100259R00
	Ukončeni celoplast kabelů zákl /pás do 5x10 mm2
	kus
	31,00
	123
	0.00
	3 813.00
	3 813.00
	0.00
	0.00

	27
	21010O258RQ0
	Ukončeni celoplast kabelů zákl /pás do 5x4 mm2
	kus
	14.00
	100,9
	0.00
	1 412,60
	1 412.60
	0.00
	0,00

	28
	210120101R00
	Demontáž -patrona pojistková do 60A vč hlavice
	kus
	14.00
	44,4
	0,00
	621.60
	621.60
	0.00
0.00
	0,00

	29
	210202013ROO
	Demontáž -svítidlo venkovni 70W ( předáni investorovi nebo zajištěni likvidace)
	kus
	14.00
	348
	0,00
	4 872.00
	4 872.00
	
	0.00

	30
	210204011R00
	Demontáž -stožár osvětlovací ocelový délky do 8 m ( předáni investorovi nebo zajištěni likvidace)
	kus
	14.00
	734.3
	0.00
	10 280.20
	10 280,20
	0.00
	0.00

	31
	210204201R00
	Demontáž -eleklrovýzbroí stožáru pro 1 okruh (předáni investorovi nebo zajiáléni likvidace)
	kus
	14.00
	348
	0.00
	4 872,00
	4 872.00
	0.00
	0,00

	32
	210100003ROO
	Demontáž -ukončeni vodičů ♦ zapojeni do 16 mm2
	kus
	155,00
	36.9
	0.00
	5 719,50
	5 719.50
	0.00
	0.00

	33
	210100001R00
	Demontáž-ukončen i vodičů + zapojeni do 2.5 mm2
	kus
	42,00
	14,8
	0.00
	621.60
	621.60
	0.00
	0,00

	34
	210810054R0O
	Demontáž kabel CYKY-m 750 V 5 x 10 mm2 ( předáni investorovi nebo zajištěni likvidace)
	m
	75.00
	12.5
	0,00
	937.50
	937,50
	0.00
	0.00

	35
	210810005ROO
	Demontáž -kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně utažený (předáni investorovi nebo zajištěni likvidace)
	m
	84.00
	9.6
	0.00
	806.40
	806,40
	0.00
	0.00

	M46 Zemni práce pfi montitfch 13 384,99 83 410.41 98 795,40 14,28

	36
	arnnRn7napTi ^ama d0 2 m3 pro stožár veřejného 11 osvé„enii fot 4 (15x(0.8x0.8))
	m3
	9.60
	1160
	0.00
	11 136,00
	11 136.00
	0,00
	0.00

	37
	460080001RT1
	Betonový základ do zeminy bez bedněni vč dodávky betonu (15x(0.8’0,8*0.49))
	m3
	4.70
	2500
	0 604,69
	3 155,31
	11 760.00
	2.40
	11.31

	38
	460120002RT1
	Zához jámy, hornina třidy 3 4 vč upéchováni a úpravy povrchu
	kus
	15.00
	386,3
	0.00
	5 794.50
	5 794.50
J ..
	0.00
	0,00

	39
	460200164RT2 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor 4
	m
	270,00
	71,2
	0.00
	19 224.00
	19 224.00
	0.00
	000



	40
	460490012R00
	Zakryti kabelu výstražnou folii PVC. šiřka 33 cm
	m
	480.00
	1.3
	274.74
	349.26
	624.00
	0.00
	0.00

	41
	460510021R00
	Kabelový prostup z PVC trub. DN do 10,5 cm
	m
	510.00
	5.7
	2 095.44
	811,56
	2 907.00
	0.00
	0.64

	42
	46O570164RO0
	Zához rýhy 35/80 cm. hornina třídy 4. se zhutněním
	m
	270.00
	15.2
	0.00
	4 104.00
	4 104.00
	0.00
	0.00

	43
	460010024R00
	Vytyčeni kabelové trasy v zastavěném prostoru
	km
	0.50
	331.8
	44.08
	121.82
	165.90
	0.00
	0.00

	44
	460200304R00
	Vykop kabelové rytiy 50/120 cm hor 4
	m
	200.00
	135 7
	0.00
	27 140 00
	27 140.00
	0.00
	0.00

	45
	460570304R00
	Zához rýhy 50/120 cm. hornina Iř 4. se zhutněním
	m
	200.00
	32.5
	0.00
	6 500.00
	6 500.00
	0.00
	0.00

	46
	460650022R0O
	Bouraní bet zakladu stožáru včetně zajištěni likvidace betonů a odvozu na skládku (15*(0.8*.8))
Ostatní materiál
	m2
	960
	775
	2 366.06 265 092.20
	5 073,94 0.00
	7 440.00 265 092.20
	0.24
	2.31
2.60

	47
	34874302
	LED svítidlo. 24LED. 55W.700mA. sv tok 6300 lot tm. IP66. na sloup pr 60mm. s el předřadnikem - konst sv tok -spec viz PD "Zadavatel výslovné umožňuje nabídnout rovnocenné řešeni"
	Kus
	14,00
	6922.9
	96 920 60
	0.00
	96 920.60
	0.01
	0.14

	48
	354405030000
	Zemnici drát FeZn o 10mm+5% pr
	m
	51,00
	29 1
	1 484.10
	0 00
	1 484 10
	0,00
	0,00

	•
	59221620
	Trouba bet patková 4-30/1000 ( nebo PVC DN vnitřní 296)
	kus
	15,00
	223.9
	3 358.50
	0.00
	3 358.50
	0.05
	0.68

	50
	35441846
	Štítek označovací na kabel
	kus
	31,00
	4.1
	127 10
	0.00
	127.10
	0.00
	0.00

	51
	34874302
	Příplatek za recyklaci svítidla
	kus
	14,00
	9.7
	135 80
	0 00
	135.80
	0 01
	0.14

	52
	34111032
	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 3 x 1.5 mm2+5% pr
	m
	89.00
	10.8
	961.20
	0.00
	961.20
	0.00
	0.01

	53
	35441895
	Svorka připojovací SP kovových části d 6-12 mm svorka zkušební
	kus
	15.00
	13.9
	208.50
	0,00
	208.50
	0.00
	0.00

	54
	35441996
	Svorka SR 3a. SR02
	kus
	34.00
	25.3
	860.20
	0.00
	860 20
	0 00
	0.01

	55
	34571066
	Trubka elektroinstalační do pr 40 +5 % pr
	m
	88.00
	13
	1 144 00
	0.00
	1 144 00
	0,00
	0.01

	56
	34571025
	Chrámčka bezhalogenova ohebná dvoupášťová korugovaná určená pro mech ochranu kabelů se zatahovacim drátem vnéjši pr 75 *5 % pr
	m
	536.00
	22.4
	12 006.40
	000
	12 006.40
	0.00
	0,39

	57
	28314141 A
	Fólie výstražná š 330 x 1.2 mm červená 3.3 m/kg* 5% pr
	*9
	152.00
	6.1
	927,20
	0.00
	927.20
	0.00
	0.15

	58
	34111076
	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 5 x10 mm2+ 5% pr
	m
	567.00
	105
	59 535.00
	000
	59 535.00
	0.00
	0.35

	59
	35441846
	Štítek označovací - uzemněni
	kus
	14.00
	8 1
	113.40
	0.00
	113.40
	0,00
	000

	í;-0
	34523602
	Kroužek styčný pro E27 porcelánový 6A
	Kus
	14.00
	15.9
	222.60
	0.00
	222.60
	0.00
	0.00

	61
	34523416
	Vložka pojistková E27 6 A normálni
	kus
	14.00
	10
	140.00
	000
	140.00
	0.00
	0.00

	62
	34523307
	Hlavrce poiistkova £27
	kus
	14 00
	16.5
	231.00
	0 00
	231.00
	0.00
	0.00

	63
	354405030000 Zemnici pasek FeZn 30x4mm*5% pr
	m
	500.00
	27 5
	13 750.00
	0.00
	13 750.00
	0.00
	0.00

	64
	34562800
	Stožárová svorkovnice pro vstup 1-3 kabelů do pr 16mm. výstup ke svítidlu 1x. s jištěním 1x E27
	kus
	14.00
	964
	13 496.00
	0.00
	13 496.00
	0.00
	—
0.01

	65
	31672160 A
	Stožár stupňovitý . bezpaticový. nadz v 5m provedeni žár zinek
	kus
	14.00
	4247.9
	59 470.60
	0.00
	59 470.60
	0,05
	0.70


550 938,60
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Por. Popls Typové oznatent Objednac| Potot | Potet | Celkova koncova
iislo | kust | kusd [ cona [KE]
v |celke
sosta| m
xb
[Rozvadét Rz
1[Rozvodnice Xboard, POD omitku, bilé dvere, N/PE svorkovnice BF-U-3/72:C 263048 1 5327,90]
.Zadavatel vyslovné umoiduje nabidnout rovnocenné reseni”.
2[Zaslepka pro vytezy 45mm. 6 modull TE. bila, lamalein po 8,75mm (1/2TE) Potel _|BS-6MB-WH 178978 1 14,50]
.Zadavatel wyslovné umoznuje nabidnout rovnocenné fesen”
3[zaslepka pro vyfezy 45mm. 6 modufl TE, bila, lamateind po 8,75mm (1/2TE)_Potel _|BS-6MB-WH 176978 1 14,50
_Zadavatel vyslovné umozhuje nabidnout rovnocenné reseni”.
4[Zaslepka pro vyrezy 45mm, 6 modulls TE. bila, lamateina po 8,75mm (112TE)_Potel _|BS-6MB-WH 178978 T 1450
Zadavatel wyslovné umoziuje nabidnout rovnocenné reseni”.
5[Zaslepka pro vyrezy 45mm. & moduli TE. bila, lamateina po 8.75mm (1/2TE)_Pocel _|BS-6MB-WH 178978 1 1450
_Zadavatel vyslovné umoZnule nabidnout rovnocenné feseni”
6[Zaslepka pro vyfezy 45mm, 6 modulu TE, bila, lamateina po 8,75mm (1/2TE) Pocel _|BS-6MB-WH 178978 1 14,50,
.Zadavatel vyslovné umoiiuje nabidnout rovnocenné feseni”.
7[Zaslepka pro vyfezy 45mm. 6 modulu TE, bila, lamateina po 8.75mm (1/2TE)_Podel _|BS-6MB-WH 176978 7 1450
_Zadavatel vyslovné umoznuje nabidnout rovnocenné feseni”
8[Hiavni vypinat, 3-po, In=63A 1S-63/3 276276 1 809,70
_Zadavatel wslovné umoiiuie nabidnout ovnocenné resen
S[Civani€ s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC. 1+N. 10KA, char B, Idn=0 03A, In=10A |PFL7-10/1N/B/003. 263434 1 2091,50
Zadavatel wslovné umoZnuje nabidnout rovnocenné feseni”
0] Chranié s nadproudovou ochranou, Ir=250A. AC, 1+N. 10KA. char B, Idn=0 03A. In=10A | PFL7-10/1N/BI003 263434 1 2091,50]
.Zadavatel vyslovné umotiuje nabidnout rovnocenn reseni”.
TT[Chrani€ s nadproudovou ochranu, I=250A. AC. 1+N, 10KA. char B, 1n=0 03A. in=10A |PFL7-10/1N/BI003 263434 1 209150
.Zadavatel wyslovné umoznuje nabidnout rovnocenné feseni"
12]Chranic s nadproudovou ochranou, Ir=250A. AC. 1+N_ 10KA, char B, 1an=0 03A. In=16A | PFL7-16/1N/B/003 263534 1 1828.20]
Zadavatel vyslovné umoiAuje nabidnout rovnocenné reseni"
T3]Chranié s nadproudovou ochranou, Ir=250A., AC. 1+N, 10KA, char B, 14n=003A, In=16A |[PFL7-16/T/B/OO3 263534 1 1628.20)
Zadavatel vyslovné umoiiuje nabidnout rovnocenné reseni’
4] Chrani€ s nadproudovou ochranou, Ir=250A. AC. 1+N. 10KA, char B_ Idn=0 03A, In=16A | PFL7-16/IN/BI003 263534 1 1828.20
Zadavatel vyslovné umoZnuje nabidnout rovnocenné Feseni”.
T8[Chrnic s nadproudovou ochranou, I=250A, AC. 1+N. 10KA. char B, 1Gn=0 03A, In=16A |PFL7-16/1N/B/003 263534 T 828,20
_Zadavatel vyslovné umozuje nabidnout rovnocenné reseni”
T8]Chranit s nadproudovou ochranou, Ir=250A. AC. 1+N. 10KA, char B, 1dn=0 03A, In=16A | PFL7-16/1N/BI003 263534 1 1628,20]
.Zadavatel vyslovné umoifiuje nabidnout rovnocenné reseni”
17]Chrani s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10KA, char B, Idn=0 03A, In=16A |PFL7-16/1N/B/003 263534 1 1828.20
.Zadavatel vyslovné umoziuje nabidnout rovnocenné feseni".
18]Chrdni s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N. 10KA, char B, Idn=0 03A. In=16A |PFL7-16/1N/B/003 263534 1 182820
.Zadavatel vyslovné umoiiuje nabidnout rovnocenné reden
79]Chranie s nadproudovou ochvanou, Ir=250A. AC. 1+N, TOKA, char B, 1n=0.03A in=16A |PFL7-16/1N/BIOO3 263504 1 1828,20]
Zadavatel vyslovné umoZAuje nabidnout rovnocenné resen”
20]Chranié s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10KA, char B, Idn=0 03A, in=16A |PFL7-16/1N/B/003 263534 T 1628.20|
_Zadavatel vyslovné umoifuje nabidnout rovnocenné feseni".
21[Chrnic s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC. 1+N. 10KA, char 8. 1dn=0 03A, In=16A |PFL7-16/1N/B/003 263534 1 182820
Zadavatel vyslovné umoZAuje nabidnout rovnocenné feseni”.
22[Cheanié s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC. 1+N, 10KA, char B, 1dn=0.03A, In=16A |PFL7-16/1N/BI003 263534 1 1828.20
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112[Jistié PL7. char B, 3-polovy. lcn=10KA, In=6A

PL7-8613

263386

.Zadavatel vyslovné umoifiuje nabidnout rovnocenné resent”.

113[Jistic PL7. char B, 3-polovy, Icn=10KA. In=6A

PL7-86/3

263386

Zadavatel vyslovné umo#Auje nabidnout rovnocenné reseni’.

114]JistiE PL7, char 8. 3-pblovy, Icn=10KA, In=BA

PL7-86/3

263388

.Zadavatel vyslovné umoitiuje nabidnout rovnocenné reseni.

15[ Jistic PL7. char B. 3-poiovy, Icn=10KA, In=6A

PL7-B673

263386

Zadavatel wslovné umoZfiuje nabidnout rovnocenné reseni”.

116 Jistic PL7. char B, 3-polovy, lcn=10KA, In=6A

PL7-86/3

263386

.Zadavatel vyslovné umoifiuje nabidnout rovnocenné reseni’.

117]Jistic PL7, char B, 3-polovy, lcn=10kA, In=6A

PL7-86/3

263386

.Zadavatel vyslovné umoifiuje nabidnout rovnocenné reseni”

118]Jistic PL7. char B, 3-polovy, (cn=10KA, In=6A

PL7-86/3

263386

.Zadavatel vyslovné umozriuje nabidnout revnocenné feseni”.

119]JistiE PL7. char B, 3-polovy, lcn=10KA, In=4A

PL7-B473

116709

. Zadavatel vyslovné umoinule nabidnout rovnocenn feseni”

120[ Jistic PLY. char B, 3-polovy. Icn=10KA, In=25A

PL7-82573

263391

Zadavatel vyslovné umoiiuje nabidnout rovnocenné reseni".

121]Jisli€ PL7, char B, 3-polovy. len=10KA. In=25A

PL7-B2573

263391

,Zadavatel vyslovné umoifiuje nabidnout rovnocenne feseni”.

116 919,20

‘Cana celkem véetnd sievy [(KE]

425 328,40

‘Sazba DPH 2aKladni (A) 21% [KE]

59318,96)

Cena celkem vietné slevy + Sazba DPH
z&kladni (A) [K¢]

514 647,30
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Rozvadéc-7

1[Rozvodnice KLV, pod [KLV-24UPS-F 178816 1041.70]
,Zadavatel vyslovné umoZiiuje nabidnout rovnocenné feseni".
2[Zaslepka pro vyfezy |BS-6MB-WH 178978 14,50]
,Zadavatel vyslovné umoZiuje nabidnout rovnocenné feseni”,
3[Zéaslepka pro vyfezy [BS-6MB-WH 178978 14,50
,Zadavatel vyslovné umoiiuje nabidnout rovnocenné feseni”,
4[Zaslepka pro vyfezy [BS-6MB-WH 178978 14,50}
,Zadavatel vyslovné umoiiuje nabidnout rovnocenné feseni”,
5[Zaslepka pro vyfezy |BS-6MB-WH 178978 14,50
,Zadavatel vyslovné umoiiuje nabidnout rovnocenné feseni”.
6[Hlavni vypina€, 3-pél, [IS-20/3 276260 700,60
,Zadavatel vyslovné umotuje nabidnout rovnocenné fegeni".
7|Chranic s [PFL7-10/1N/B/003 263434 209150
,Zadavatel vyslovné umotiuje nabidnout rovnocenné feseni”.
8[Chranié s [PFL7-10/1N/B/003 263434 2091,50.
,Zadavatel vyslovné umoiiuje nabidnout rovnocenné feseni”.
9[Chrani¢ s [PFL7-10/1N/B/003 263434 2 091,50
,Zadavatel vyslovné umoZiiuje nabidnout rovnocenné feseni”,
10[Chrénic s [PFL7-16/1N/B/003 263534 1828,20
,Zadavatel vyslovné umoiuje nabidnout rovnocenné feseni”,
11[Chranit s [PFL7-1671N/B/003 263534 1828,20
,Zadavatel vyslovné umoZiiuje nabidnout rovnocenné feseni”.
12[Chranit s [PFL7-16/1N/B/003 263534 1828,20
,Zadavatel vyslovné umotiuje nabidnout rovnocenné feseni”.
Cena colkem véetné slovy [KE] 13 559,40]
‘Sazba DPH zakladnl (A) 21% [KC] 2 647 47|
Cena celkem vEotnd slevy + Sazba DPH zakladni (A) [KE] 16 406,87 |
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Montdz colkem Cena
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