SMLOUVA O DiILO

1.
Smluvni strany

Nazev prispévkové organizace: ZUS Leose Janacka, Haviiov, p.o.
se sidlem: Jaroslava Vrchlického 1471/1a, Havifov — Podlesi, 736 01
zastoupena: Ing. Annou Mikulovou, feditelkou ZUS

IC: 62331647

DIC: CZ62331647

bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cislo Uctu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby: Ing. Anna Mikulova
tel. : XXO0XXXXXXXXXXXXXXXX

(dale jen ,objednatel®)

Obchodni firma: Irena Pohankova

se sidlem: Skalice 296, 73801 Frydek - Mistek
1C: 61585360

DIC: CZ6259110000

bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cislo UCtu: XXOOOXXXXXXXXXXXXXX

Zapsana v Zivnostenském rejstiiku u Magistratu mésta Frydku - Mistku

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Irena Pohankova, tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dale jen ,zhotovitel")

II.
Zakladni ustanoveni

. Tato smlouva je uzavrena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,obcansky zakonik"); prava a povinnosti stran
touto smlouvou neupravena se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udaj oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. V pfipadé zmény uctu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovnéz dolozZit vlastnictvi k novému Uctu, ato kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu. Pfi zméné identifikacnich Udajll
smluvnich stran vcetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni UcCet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je
bankovnim uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,zakon o DPH" a ,zverejnény ucet").
V pripadé zmény Uctu zhotovitele je zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému Gctu,
a to kopii prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy ucet musi byt
zverejnénym uctem ve smyslu predchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

Zhotovitel prohlasuje, Zze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu pinéni podle této
smlouvy.

Smlouva o dila na stavbu ,Rekonstrukce socialnich zafizeni® 1



6. Zhotovitel potvrzuje, ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢l. V odst. 1 této smlouvy.

7. Ucelem smlouvy je rekonstrukce socidlnich zafizeni v budové ZUS Leoge Janacka Havitov
— Podlesi, p.o.

III.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svlj naklad a nebezpeli stavbu
~Rekonstrukce socialnich zafizeni* (dale jen ,stavba") v rozsahu dle:

» projektové dokumentace stavby zpracované v kvétnu 2018 Ing. Petrem TomeSem

« predpisd upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,dilo™).

2. Soucasti dila je takeé:

a) vybudovani a zajisténi zarizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potrebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, pozadavky objednatele
a s platnymi pravnimi predpisy, véetné pripadného zajisténi ohlaseni dle zakona
C. 183/2006 Sb., o Uuzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon"),

b) zajisténi vytyCeni obvodu stavenisté,

c) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplsob jeho odstranéni
nebo vyuziti v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalSich zakonl, ve znéni pozdé€jSich predpist (dale jen ,zakon o odpadech");
o zpUsobu nakladani s odpadem bude predlozen pisemny doklad vystaveny prislusnou
opravnénou osobou podle zakona o odpadech,

d) navrh provoznich fadd a technickych zafizeni, dodavka vSech dokladl o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navod{ a predpisti v Ceském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni obsluhy,

e) zfizeni deponie materiald tak, aby nevznikly Zadné skody na sousednich pozemcich,

f) provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpisti a technickych
norem, Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

g) udrzovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdd
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plvodniho stavu,

h) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

i) zajiSténi zpracovani vsech pfipadnych dalsich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila,

j) hlaseni archeologickych nalezl v souladu se zakonem ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist.

3. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila
a) plnit podminky poZadavky dotCenych organd a organizaci souvisejici s realizaci
stavby,
b) zohlednit vyjadreni dotéenych organli a organizaci souvisejici s realizaci stavby
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4. Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v pribéhu realizace dila nutnost zpracovani
vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

5. Zhotovitel se zavazuje provest dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vsechny platné
normy CSN.

6. Zhotovitel se zavazuje prlbézné provadét veskeré potiebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrl predmétu dila.

7. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez jakychkoliv vad a nedodélkd prevzit a zaplatit
za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této smlouvy.

8. Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany az po uzavreni prisluSného dodatku ke smlouvé.

9. Smluvni strany prohlasuiji, Ze predmét plnéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a Zze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSsech moznych dlsledkd. Zhotovitel
prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt
dokonceny zplisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

1v.
Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve Ih{té do 31. 8. 2018 a nejpozdé&ji posledni den
IhGty dokoncéené dilo predat objednateli.

2. Mistem plnéni je budova ZUS Leoge Janacka, Havitov, p.o. na ulici Jaroslava Vrchlického
1471/1a, Havifov — Podlesi.

V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a cini:

Cena dila celkem:

Cena bez DPH 1 207 097,42 K¢
DPH 21 % 253 490,46 K¢
Cena vcetné DPH 1 460 587,88 K¢

Z toho cena za stavebni prace, ZTI, vedlejsi a ostatni naklady:

Cena bez DPH 1013 764,42 K¢
DPH 21 % 212 890,53 K¢
Cena vcetné DPH 1 226 654,95 K¢

Z toho cena za elektroinstalaci (socialni zarizeni, vytvarny obor):

Cena bez DPH 193 333,- K¢
DPH 21 % 40 599,93 K¢
Cena vcetné DPH 233 932,93 K¢
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Souhrnny rozpocet je nedilnou prilohou €. 1 této smlouvy.

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zarizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

3. Cena za dilo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy je cenou nejvyse
pripustnou a nelze ji prekrocit. Cenu dila bude mozné ménit pouze:

a) nebude-li néktera Cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch casti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny
ve vysi souctu veskerych odpovidajicich polozek a nakladd neprovedenych dle soupisu
praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na predmét
plnéni v ramci zadavaciho Fizeni prislusné verejné zakazky (dale jen ,soupis praci"),

b) pri¢tenim veskerych nakladli na provedeni téch casti dila, které objednatel nafidil
formou vicepraci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo soupisu praci. Naklady na viceprace budou Ucétovany podle
odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladd dle polozkového rozpoctu nebo
dle standardizovanych cenikl RTS ve vysi max. 80 % téchto standardizovanych cen,
podle toho, ktera z téchto ¢astek bude nizsi,

c) v pripadech, kdy polozky vicepraci nelze ocenit zadnym ze zplsobl uvedenych
v pism. b) tohoto odstavce, doloZi zhotovitel individualni kalkulaci jednotkové ceny.
Vyslednd jednotkova cena polozky pak bude stanovena na zdakladé dohody
objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto pripadé opravnén ovéfit primeérenost
jednotkové ceny nezavislym subjektem;

d) v pfipadé zmény vySe DPH v dUsledku zmény pravnich predpist. V pfipadé, ze dojde
ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen Gctovat DPH
v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé zmény ceny dila v disledku
zmeény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

4. Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv
prekroceni sjednané ceny, budou vzdy predem sjednany dodatkem k této smlouvé.

5. Zhotovitel odpovidd za to, Zze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pfipadé, ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH
v rozporu s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu,
ktera mu v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit nalezitosti danového
dokladu a nalezitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
Jfaktura"). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro darnovy doklad
bude zhotovitel povinen ve faktufe uvést i tyto udaje:

a) dislo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, v pripadé fakturace za stavebni prace, ZTI, vedlejSi a ostatni
naklady bude uveden text ,zhotoveni stavby — Rekonstrukce socidlnich zafizeni -
stavebni prace, ZTI, vedlejSi a ostatni naklady", v pripadé fakturace za elektroinstalaci
bude uveden text ,zhotoveni stavby — Rekonstrukce socidlnich zafizeni -
elektroinstalace socialni zafizeni, vytvarny obor".
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c) oznaceni banky a cislo zverejnéného Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,
d) IhGtu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) prilohou konecné faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahujici prohlaseni objednatele, ze dilo prejima. V pfipadé, ze dilo bylo prevzato
s vyhradami (tj. svadami a nedodélky nebranicimi rfadnému uzivani dila), bude
prilohou konecné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkd podepsany
osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

3. Vsouladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni v rozsahu
skutecné provedeného pInéni za kalendarni meésic. Dil¢i pInéni odsouhlasené
objednatelem v soupisu skute¢né provedenych praci a zjiStovacim protokolu, vcetné
dohody o ocenéni, se povazuje za samostatné zdanitelné pinéni uskute¢néné posledni
pracovni den meésice. Zhotovitel, platce DPH, vystavi na mési¢ni zdanitelné plinéni
fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol -
oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

4. Konecna faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonceného dila bez vad
a nedodélkd a zaroven bude mozno v souladu se stavebnim zdkonem zapocit s trvalym
uzivanim stavby. Soucasti konecné faktury bude rekapitulace vystavenych faktur
a rekapitulace veskerych provedenych praci, ktera bude zpracovana v souladu
s odsouhlasenym soupisem praci.

5. V pripadé dodateCnych praci fakturovanych na zakladé dodatkd uzavienych k této
smlouvé (viceprace) bude soupis téchto praci tvorit samostatnou prilohu faktury.

6. LhOta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnd
ode dne jejich doruceni objednateli.

7. Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkové organizace oproti
podpisu potvrzujici prevzeti nebo dorucenkou prostrednictvim provozovatele postovnich
sluzeb.

8. Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ih{ty splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pripadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vyuctovany prace, které nebyly provedeny Ci nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyuctovana v nespravné vysi.

Ve vracené fakture objednatel vyznaci dlvod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
plvodni |hita splatnosti. Celd Ihdta splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnli po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z uctu
objednatele.

10. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pripadé, Ze zhotovitel bezdlvodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto
smlouvou nebo pokyny objednatele.
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11. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet zhotovitele vedeny u mistné
prislusného spravce dané v pripadg, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutec¢néni zdanitelného plnéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvenc¢nim Fizeni, nebo

c) bankovni Gcet zhotovitele urceny k Uhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucCast smluvni ceny za predmétné pinéni. Objednatel nenese
odpovédnost za pripadné penadle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané
zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
dané.

VII.
Prava a povinnosti smluvnich stran, spInéni dila, vlastnické pravo a nebezpeci
skody

1. Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obcanského zakoniku.

2. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a vykon cinnosti koordinatora BOZP a umoznit osobam, které je vykonavaii,
vstup na stavbu a stavenisté.

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika a funkci koordinatora BOZP je kromé
kontroly provadéni dila opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby
vypracované zhotovitelem, kontrole denikd dle ¢l. XI této smlouvy, kontrole rozpoctd
a faktur, kontrole hospodareni s odpady arovnéz ke kontrole bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti a k dalSim dkondm vyplyvajicim z pfislusné smlouvy
na zajisténi vykonu inzenyrské a investorské cinnosti a vykonu koordinace bezpecnosti
a ochrany zdravi pri praci na stavenisti pfi realizaci stavby.

3. Zhotovitel je povinen do7 dnd odnabyti GCinnosti této smlouvy objednateli
a koordinatorovi BOZP pisemné sdélit veskeré Udaje, které jsou predmétem oznameni
o zahajeni praci minimalné v rozsahu ,Prilohy ¢. 4 k nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizSich  minimalnich pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfri praci
na stavenistich™.

4. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a umoznit osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu a stavenisteé.

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika je kromé kontroly provadéni dila
opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole denik{ dle ¢l. XI této smlouvy, kontrole rozpoctl a faktur, kontrole hospodareni
s odpady ak dalsSim Ukondm vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajisténi vykonu
inzenyrské a investorské Cinnosti pri realizaci stavby.

5. Dilo je provedeno, je-li dokonceno bez jakychkoliv vad a nedodélkli, objednateli je
predvedena zpUsobilost dila slouzit svému Gcelu a dilo je objednatelem prevzato.

6. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpedi Skody na zhotovované véci, i na véci, ktera je predmétem Udrzby, opravy
nebo Upravy, ktera je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeci Skody prechazi
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na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel ani osoba snim propojend nesmi za objednatele vykonavat
inzenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

Zhotovitel jako odborné zplsobila osoba je povinna zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace nejpozdéji pred zahdjenim praci na prislusné casti dila a upozornit
objednatele bez zbytecného odkladu na zjiSténé zjevné vady a nedostatky. Pripadny
soupis zjisténych vad a nedostatkll predané dokumentace vcetné navrhl na jejich
odstranéni a s dopadem na predmét a cenu dila zhotovitel preda bez zbytecného odkladu
objednateli.

VIII.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zzivotniho prostredi, pozarni bezpecnost,
hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, ceskym technickym
normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani verejné zakazky a této
smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici
pozadavklim kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona
€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonU, ve znéni pozdéjsich predpisd a jeho provadécich predpisd.

Smluvni strany se dohodly, ze bude-li v ramci dila dodavano zbozi (spotfebice, nabytek
apod.), toto bude dodano v I. jakosti.

. Jakost dodavanych materidll a konstrukci bude dokladovéna predepsanym zplsobem
pri kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.

IX.
Stavenisté

Objednatel preda a zhotovitel prevezme stavenisté nejpozdéji do 11 kalendarnich dnd
od nabyti Gc¢innosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. O jeho
predani a prevzeti vyhotovi smluvni strany zapis. Pfi predani stavenisté objednatel preda
zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace stavby.

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel
potrebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim
jménem. Urceni zakladnich vytyCovacich prvkd bude provedeno pti predani stavenisté
objednatelem.

. Vodné, stocné, elektrickou energii a dalSi média odebrana pri provadéni dila hradi
objednatel. Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pristupna objednateli a osobé
vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 14 dnd od provedeni dila.
Pri nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovida za bezpeCnost aochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpeCny pristup na stavbu, za dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisll, véetné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpeCnost provozu
v prostoru stavenisteé.
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6. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svij naklad
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho cinnosti, ato v souladu s pozadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a prislusSnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpad.

X.
Provadéni dila
1. Zhotovitel je povinen:

a) provest dilo Fadné, vCas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupd, které odpovidaji
pravnim predpisdm CR; dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim pfedpisim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoziovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu poZzadovanou dokumentaci a informace,

C) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) do7dnll od predani stavenisté zpracovat a objednateli predat podrobny
harmonogram vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby priibézné
aktualizovat a aktualizace neprodlené predkladat objednateli,

e) dbat pri provadéni dila na ochranu Zzivotniho prostredi a dodrzovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vietné predpist tykajicich se
ochrany Zivotniho prostredi,

f) dolozit platné atesty Ci certifikaty, pfipadné dalSi dokumenty prokazujici spinéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich  parametrl  pouzivanych  vyrobkd
a materiall, ato nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobkd do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni této
smlouvy, ato neprodlengé, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna
skuteCnost nastane nebo zhotovitel zjisti, Zze by nastat mohla. Informace dle predchozi
véty budou zaslany elektronickou postou na adresu objednatele: XXXXXXXXXXX
a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pri provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel

je povinen navrhnout objednateli dalSi postup,
b) o pripadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadri, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalsim postupu do doby odstranéni vady.

2. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmQ vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife
omezi hlu¢nost a prasnost a zajisti Cisténi stavbou prfipadné zneciSténych stavajicich
zpevnénych ploch.

3. Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech doklad(

potrebnych k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pristupné kdykoliv v priibéhu prace.

Smlouva o dila na stavbu ,Rekonstrukce socialnich zafizeni® 8



4. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky
zabezpecit pred poskozenim a kradezemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to
na vlastni naklady.

5. Zhotovitel se zavazuje zajiStovat veskeré materidly a poddodavky v souladu s pravidly
hospodarské soutéze a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach
zajistovanych poddodavateli, a to vzdy bezodkladné po uzavreni pfislusné smlouvy nebo
vystaveni objednavky. Pisemna informace dle predchozi véty musi obsahovat mj.
jmenovité uvedeni poddodavateld, Cinnosti, které budou vykonavat a musi byt doloZena
kopiemi pfislusnych Zivnostenskych ¢i jinych opravnéni poddodavateld, nezbytnych
pro vykon téchto Cinnosti a origindly prohlaseni poddodavatelli o soucinnosti
s koordinatorem BOZP, jehoz vzor je nedilnou pfilohou €. 2 této smlouvy. Informacni
povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, ktefi se podileji
na realizaci dila.

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostrednictvim osob, kterymi byla prokazovana

kvalifikace v rdmci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni Casti kvalifikace, stavbyvedouciho <¢i jinou osobu,
prostfednictvim které prokazal odbornou zplsobilost/kvalifikaci (dale jen ,odborna
osoba") pouze z vaznych dlivodd, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Zadost o souhlas se zménou poddodavatele, stavbyvedouciho ¢i jiné odborné osoby bude
obsahovat Udaje a bude dolozena doklady dle tohoto clanku a pripadné dalSimi doklady
potrebnymi k prokazani potrebné kvalifikace.
Novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou pvodni
poddodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci ¢i jind odborna osoba musi
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako plvodni stavbyvedouci, resp. plvodni
odborna osoba.

7. Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych poZzadavkd na vystavbu
ajinych technickych predpisti, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace
(technologicky postup, plan kontrolni a zkuSebni ¢innosti apod.).

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzaduijici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpisli osobami, které tuto podminku splfiuji.

9. Zhotovitel je srozumén stim, ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inZenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom
toho, ze nese veskera rizika a nahrady skod z toho plynouci.

10. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby.

11.V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skuteCnosti na stavbé je
zhotovitel povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

12.V pripadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zplsobené Skody
a tyto skody uhradi.

13.Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim oznameni
objednateli.

14. V souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti
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15.

a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni
pozdéjsSich predpisti, (dale jen ,zakon ¢.309/2006 Sb."), se zhotovitel zavazuje
k soucinnosti s koordinatorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavazat k soucinnosti s koordinatorem BOZP vSechny své
poddodavatele a osoby, které budou provadét ¢innosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada zakon ¢. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodrzovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale téz
,BOZP"“) na stavenisti, povinnost jeho aktualizace, povinnost Ucasti na kontrolnich dnech
BOZP a dodrzovani pokyn koordinatora BOZP na stavenisti.

Zhotovitel je povinen predat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 8 dnli pred zahajenim praci
na stavenisti pisemné informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdrzovat
na stavenisti, a to véetné zaméstnancl poddodavatelll zhotovitele, osob vykonavajicich
na stavbé autorsky dozor, inzenyrskou a investorskou cinnost a osob opravnénych jednat
za objednatele ve vécech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlasit
koordinatorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty
tohoto odstavce zhotovitel zaroven preda v kopii objednateli. V pfipadé, ze zhotovitel
povinnost dle tohoto odstavce nespini a objednateli v disledku toho vznikne Skoda (napf.
uhrazenim sankci uloZzenych prislusSnymi spravnimi Grady), bude zhotovitel povinen
objednateli tuto Skodu v plném rozsahu uhradit.

KONTROLA PROVADENYCH PRACE, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU
16.

Kontrola provadénych praci bude realizovana:

e objednatelem a jim povérenymi osobami,

e 0sobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e 0sobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,
¢ koordinatorem BOZP,

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpist,

Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.

17.

18.

Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v rdmci kontrolnich dnd, s tim, Ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potreby, zpravidla jednou tydnég,

e terminy konani kontrolnich dnl budou stanoveny v zapisu o predani staveniste;
v pripadé potreby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin,
ato bud nazadkladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo
na zakladé vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e 7 kontrolnich dn budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem
pfi zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, 7ze se natuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
bez vaznych ddvodd nedostavi, mlze zhotovitel pokracovat v provadéni dila
po predchozim pisemném upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto pripadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, ze prace nebyly fadné
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provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pripadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika prace neprevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto pripadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

XI.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové nalezitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
0 dokumentaci staveb.

2. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XII.
Predani dila
1. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkl prevzit do 10 dnd

od doruceni vyzvy zhotovitele. Objednatel je opravnén dilo neprevzit v pripadé, ze dilo
bude vykazovat jakékoliv vady a nedodélky.

2. O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.

Protokol pripravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Protokol bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) dislo a datum uzavreni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

d) termin vyklizeni staveniste,

e) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

f) soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila,

g) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam prevzaté dokumentace,

i) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima (neprejima),

j) datum a misto sepsani protokolu,

k) v pripadé, je-li dilo prebirano s vadami a nedodélky, uvedeni, ze je dilo prebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélk(l, s nimiz bylo dilo prevzato, véetné uvedeni
IhGty k odstranéni téchto vad,

[) jména a podpisy zastupcll objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

3. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpisd
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

4. Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpis, o provedenych
zkouskach, atestech a dalsi dokumentaci podle této smlouvy vcetné prohlaseni o shodé,
zhotovitel preda objednateli pfi predani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
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dle predchozi véty nepreda, objednatel dilo neprevezme. Predanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

Zhotovitel se zavazuje zUcastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby.

XIII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkdm uvedenym v této smlouvé.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pri prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdé€ji. Objednatel ma pravo z vadného pinéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlbéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma se
zato, ze dilo bylo vadné jiz pti prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obcanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojli, zafizeni technologie, predméty postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésicd,

(dale téz ,zarucni doba").

ZaruCni doba zacind béZet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se stavi
po dobu, po kterou nemdze objednatel dilo fadné uZivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel. Pro nahlasovani a odstrafiovani vad v ramci zaruky plati
podminky uvedené dale v tomto clanku smlouvy.

. Vady a nedodélky dila z vadného pInéni a dale také vady, které se projevi béhem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné.

. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, ato formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se
povazuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude
vady dila oznamovat na:

a) e-mail: dXOXXXXXXXXXX, hebo

b) adresu: Skalice 296, 738 01 Frydek-Mistek, nebo

c) do datové schranky: 2csvwij

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pInéni podstatnym porusenim
smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby pInéni ma objednatel.

6. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdé€ji do 5 dnd od doruCeni oznameni

o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pripadé havarie zapocne
s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni oznameni o vadeé.
Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené |hiité, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 dnli ode dne doruceni oznameni o vadé, v pripadé havarie
nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
opravnény zastupce objednatele.
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Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIV.
Nebezpeci skody

Nebezpecdi Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl, zavazuje se nezplisobovat Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatreni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazk( zhotovitele
dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu plnéni s limitem min. 3 mil. KE  Pojisténi musi
obsahovat kryti Skod zplsobené na majetku a zdravi tretich osob.

pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv na pozadovana pojisténi dle této
smlouvy, vCetné vSech dodatkd a dale certifikdty pfislusnych pojistoven prokazujici
existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa
rizika, pojistné Castky, rocni limity a sublimity plnéni a vysi spolulcasti). Certifikat dle
predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XV.
Sankcni ujednani
.V pripadé, Ze zhotovitel neprovede dilo vcas, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

. V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo prevzato,
ve stanovené Ihiité, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjedndvaji smluvni strany Urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

.V pripadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty
den prodleni.

.V pripadé poruseni povinnosti zhotovitele plnit podminky a poZadavky dot¢enych organt
a organizaci souvisejici s realizaci stavby, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pripad.

.V pripadé poruseni predpisd tykajicich se BOZP (zejména zdkona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zadkona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisti) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢
za kazdy opakovany pfipad.
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15.

V pripadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy
i zapocaty den prodleni.

V pripadé, ze bude zjiSténo, Zze stavebni denik, pfipadné projektova dokumentace
a doklady potrebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona nejsou pfistupné kdykoliv
v pribéhu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjiStény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIV odst. 5, 6 této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodleni.

V pripadé, ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 6 této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy
zjistény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v €l. X odst. 15 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény
pripad.

V pripadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pritom povazuje nejméné
dvakrat) nebude fidit podklady nebo prokazatelné uloZzenymi pokyny objednatele (tj.
zejména pokyny zadanymi pisemné, napt. ve stavebnim deniku), nebo objednateli
neposkytne pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, ze zavazek provést dilo zanikne pred radnym ukoncenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé skody. Nahradu skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

XVI.
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného

poruseni druhou smluvni stranou, pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi

zejména:

a) neprovedeni dila v dobé plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepredani kopie pojistné smlouvy na poZadované pojisténi dle této smlouvy do 10
dnd od nabyti Gcinnosti smlouvy objednateli,

C) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pripadd, kdy
prevzeti brani dlvody na strané objednatele),

d) nedodrzeni pokyn{ objednatele, pravnich predpisti nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,
e) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pricemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po doruceni prvni

Vyzvy,
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g) nedodrzeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. X odst. 6 této smlouvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli;

b) bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zdkona C¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho teSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

4. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou cast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

5. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu™ dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 14 dnl".

XVII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem a UCinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu
s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané, nestanovi-li zakon
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Ucinnosti nékterych smiuv, uverejiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen
»zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pripadé nabyva smlouva Ucinnosti dnem
jejiho uverejnéni v registru smiuv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, priéemz
objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

4. Zhotovitel nemilZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

5. Smluvni strany shodné prohlasuiji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité,
vazné a srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

6. Smluvni strany se dohodly, ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smiluv, provede uverejnéni v souladu
se zakonem objednatel.

7. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro
Ucely pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gceldm nebudou tyto
osobni Udaje objednatelem pouzity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich Gdajd dodrzuje
platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Udajd jsou uvedeny na
oficialnich webovych strankach objednatele www.zuslj-havirov.cz.
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8. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:

Priloha ¢. 1: Souhrnny rozpocet stavby
Priloha €. 2: Vzor prohlaseni poddodavatelll o soucinnosti s koordinatorem bezpecCnosti

a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

V Havifové dne 27. 6. 2018 V Havifové dne 27. 6. 2018

za objednatele za zhotovitele
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