

Příloha č. 3: Nedílná součást Návrhu smlouvy o dílo - JPÚ Kutlíře, Křečhoř

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	16	<b>500</b>	8 000	15.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	<b>2 000</b>	8 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	70	<b>600</b>	42 000	30.6.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	6	<b>1 000</b>	6 000	
3.1.3.1	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	57	<b>1 800</b>	102 600	30.8.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	<b>1 800</b>	1 800	30.8.2017
3.1.3.2	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	8	<b>1 800</b>	14 400	31.7.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	76	<b>200</b>	15 200	30.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	76	<b>500</b>	38 000	28.2.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>236 000</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	76	<b>500</b>	38 000	30.1.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	2	<b>3 000</b>	6 000	30.1.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	4	<b>6 000</b>	24 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	<b>500</b>	10 000	30.1.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	14	<b>1 000</b>	14 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	<b>1 000</b>	10 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	76	<b>750</b>	57 000	30.10.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	<b>5 000</b>	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>169 000</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	76	<b>900</b>	68 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>68 400</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	20	<b>800</b>	16000	nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>16000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>				
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč				236 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				169 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				68 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč				16 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>				<b>489 400 Kč</b>
DPH 21% v Kč				102 774 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>				<b>592 174 Kč</b>

V Kolíně dne 20.6.2018

V Kolíně dne 20.6.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

vedoucí pobočky

Ing. Pavel Cimpl, jednatel



