

SMLOUVA O DÍLO



Číslo smlouvy u zhotovitele: 160922_D03

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

LE CLAVERA, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 176838
zastoupená: Miroslavem Chlubnou, jednatelem
se sídlem: Kubánské náměstí 1391/11
100 00 Praha 10
IČ: 24815373, DIČ: CZ24815373
Bank. spoj.: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 204924010/0600
Tel.: 724 783 553
e-mail: mclubna@leclavera.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

1.2. Objednatel:

Oblastní muzeum Praha východ

příspěvková organizace Středočeského kraje
zastoupená: Mgr. Hanou Závorkovou, ředitelkou
se sídlem: Masarykovo náměstí 97
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Bank. Spoj.: Komerční banka
Číslo účtu: 2236201/0100
IČ: 00067539
Tel.: 739 452 167, 326 396 600
e-mail: ompv.reditel@seznam.cz
(dále jen „Objednatel“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy je **programování webových stránek na redakčním systému** dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „Dílo“).
- 2.2. Cena Díla je stanovena na 49 852,- Kč s DPH. DPH bude fakturováno v zákonem stanovené výši.
- 2.3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro Objednatele provést Dílo a Objednatel se zavazuje zaplatit za toto Dílo Zhotoviteli sjednanou cenu Díla uvedenou v bodě 2.2. této smlouvy.
- 2.4. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady potřebné ke zhotovení Díla.
- 2.5. Objednatel se zavazuje hotové Dílo převzít a zaplatit jeho plnou cenu uvedenou v bodě 2.2. této smlouvy.
- 2.6. Objednatel bere na vědomí, že nositelem veškerých autorských i majetkových práv dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Autorský zákon**“), je jako autor Díla Zhotovitel. Vznikne-li na základě této smlouvy autorské dílo ve smyslu § 2 Autorského zákona, Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli nevýhradní a časově neomezenou licenci k užívání Díla zhotoveného dle této smlouvy ve smyslu § 12 Autorského zákona.

3. Místo a doba plnění

- 3.1. Datem zahájení realizace Díla se rozumí první (1.) pracovní den následující po dni, kdy Zhotovitel obdrží od Objednatele všechny potřebné podklady a informace pro zahájení realizace Díla.

- 3.2. Dílo bude dokončeno a předáno Objednateli v termínu do 60 kalendářních dnů od data zahájení realizace Díla.
- 3.3. Datum zahájení realizace Díla je stanoven na 29. 9. 2016. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré potřebné podklady a informace pro zahájení realizace Díla nejpozději do 27. 9. 2016.
- 3.4. V případě, že Objednatel nedodá Zhotoviteli potřebné podklady a informace do stanovené lhůty, dojde k posunu termínu zahájení realizace Díla, přičemž datum zahájení realizace bude v takovém případě nově stanoven dohodou obou smluvních stran a bude zanesen do dodatku této smlouvy.
- 3.5. Objednatel má nárok na dvě (2) korektury grafického návrhu, které jsou zahrnuty v ceně Díla. Případné námitky k předávanému Dílu je Objednatel povinen vznést do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání Díla dle bodu 3.6. této smlouvy. V případě marného uplynutí této lhůty se má za to, že Objednatel Dílo akceptuje. Případné námitky vznesené Objednatelům při první i druhé korektuře je Zhotovitel povinen zapracovat do pěti (5) pracovních dnů od jejich podání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 3.6. Dílo bude předáno k první a každé další korektuře Objednateli zveřejněním na www adrese <http://muzeum.zdarsko.cz>, o čemž bude Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu informovat formou e-mailu na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou na titulní straně této smlouvy.
- 3.7. Datem konečného předání Díla se rozumí datum, kdy (i) jsou realizovány veškeré korektury a Objednatel stvrdí převzetí Díla podpisem závěrečného akceptačního protokolu, nebo (ii) marně uplyne lhůta pro vznesení připomínek ze strany Objednatele dle bodu 3.5. této smlouvy.
- 3.8. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v akceptačním protokolu cokoliv, co budou považovat za nutné.

4. Cena Díla

- 4.1. Za Dílo je Objednatel povinen zaplatit smluvní cenu uvedenou v bodě 2.2. této smlouvy. V této ceně je zahrnuto příslušné DPH účtované v souladu s platnou právní úpravou.
- 4.2. Platba ceny Díla bude provedena na základě konečné faktury vystavené po podepsání závěrečného akceptačního protokolu dle bodu 3.7 této smlouvy, nebo po marném uplynutí lhůty dle bodu 3.7 této smlouvy. Odmítne-li Objednatel bezdůvodně akceptační protokol dle předchozí věty podepsat, Zhotovitel je oprávněn i přes absenci podepsaného závěrečného akceptačního protokolu a za předpokladu předání Díla dle této Smlouvy Objednateli vystavit konečnou fakturu, na základě které je Objednatel povinen uhradit cenu Díla.
- 4.3. Lhůta splatnosti faktury je deset (10) pracovních dnů od data vystavení, není-li dohodnuto jinak. Faktura bude doručena poštou nebo osobně pověřenému pracovníkovi Objednatele proti písemnému potvrzení. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).
- 4.4. Objednatel uznává každou jednotlivou fakturu Zhotovitele, kterou podepíše, jako závazek vůči Zhotoviteli co do důvodu a výše. Při nedodržení splatnosti vzniká Zhotoviteli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení doby plnění Díla zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dosud zaplacené ceny Díla za každý den prodlení. Maximální výše smluvní pokuty, kterou se pro tento případ Zhotovitel zavazuje zaplatit, nepřevyší částku, která byla ke dni vzniku nároku na smluvní pokutu Objednatelem z ceny Díla již zaplacená.
- 5.2. Objednatel se zavazuje při nedodržení splatnosti faktur Zhotovitele zaplatit úrok z prodlení tak, jak je uvedeno v čl. 4.4 této smlouvy.

6. Kvalita Díla

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v kvalitě obvyklé tj. Dílo - naprogramované v XHTML, PHP nebo ASP jazyce.
- 6.2. Zhotovitel odpovídá za technické vady Díla, které sám způsobil, a to v rozsahu dle platné právní úpravy, zejména pak dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“).
- 6.3. Zhotovitel neodpovídá Objednateli za škody vzniklé v případě, že Dílo umístěné na internetu prošlo korekturou Objednatele a bylo schváleno.
- 6.4. Zvýšené požadavky oproti předmětu smlouvy, které Objednatel přednese při korektuře, včetně žádostí o další korektury, budou řešeny písemným dodatkem této smlouvy či smlouvou novou.

7. Předčasné ukončení smlouvy, výpověď smlouvy

- 7.1. Účinnost této smlouvy lze před podepsáním předávacího protokolu ukončit takto:
 - 7.1.1. písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, nebo
 - 7.1.2. písemným odstoupením od Smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy jednou ze smluvních stran.
- 7.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména prodlení smluvní strany s plněním nepeněžitých závazků delší než dva (2) měsíce, popřípadě prodlení smluvní strany s plněním peněžitých závazků delší než jeden (1) měsíc.
- 7.3. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy podle ustanovení 7.1.2. této smlouvy pouze v případě, že druhá smluvní strana přes písemné upozornění na porušení Smlouvy dle bodu 7.2. této smlouvy toto porušení v poskytnuté lhůtě, která nesmí být kratší než třicet (30) kalendářních dnů, neodstranila.

8. Ostatní ujednání

- 8.1. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat jménem smluvní strany, není-li v této smlouvě v konkrétním případě výslovně stanoveno jinak.

- 8.2. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti smluvních stran z ní plynoucí, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 8.3. Veškerou odpovědnost za obsah stránek, včetně odpovědnosti za dodržování práv vyplývajících z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví k předloženým podkladům pro zhotovení Díla nese plně Objednatel.
- 8.4. Objednatel souhlasí s tím, že ve spodní části internetových stránek, jež jsou předmětem Díla dle této smlouvy, bude uvedeno označení Zhotovitele jako autora Díla s odkazem na jeho domovskou WWW stránku a jeho e-mail.
- 8.5. Zhotovitel odpovídá za provádění Díla v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám. Zhotovitel se zavazuje, že nebude poškozovat dobré jméno Objednatele.
- 8.6. Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo nevynutitelným nebo se jím stalo po uzavření této smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivost, neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy, nevplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují takové zdánlivé, neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 8.7. Obě smluvní strany tímto potvrzují, že byly seznámeny s obsahem této smlouvy a že s ní plně souhlasí, což stvrdí v písemném znění svým podpisem.
- 8.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotovena ve dvou (2) identických exemplářích. Každá ze smluvních stran obdrží jeden (1) exemplář.

9. Podpisy smluvních stran

Za Zhotovitele:

Datum:
Místo: Praha

Jméno a příjmení: Miroslav Chlubna, jednatel

Podpis, razítko:

LE CLAVERA, s.r.o.

Za Objednatele:

Datum:
Místo: Praha

Jméno a příjmení: Mgr. Hana Závorková,
ředitelka

Podpisy, razítko:

Oblastní muzeum Praha východ

+ Vícepráce k programování webu OMPv:

- úprava systému e-shopu
- implementace Google kalendáře

v celkové částce 9 922 včetně DPH

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo 160922_D03

Specifikace předmětu smlouvy

- nový moderní design odpovídající současným trendům a technickým požadavkům
- prezentace skládající se z webů muzea a jednotlivých poboček (Panenské Břežany, Hrusice, Jenštejn, Arnoldinův dům, Brandýská katovna)
- možnost spravovat obsah webu výhradně přes redakční systém, který splňuje parametry pro SEO optimalizaci
- podpora strukturování obsahu webu a s tím související generování menu a jeho umístění v prostoru stránky na základě designové šablony
- snadno použitelný a výkonný editor obsahu stránky vytvářející HTML čistý kód (možnost přepínání náhledu a HTML kódu, možnost automaticky provést konverzi obsahu, jenž není ve formátu jazyka HTML (jako např. dokumenty Microsoft Word) do jazyka HTML, podpory vkládání obrázků s upravenou velikostí
- požadované moduly:
 - Článek / Aktualita – třídění do kategorií s možností libovolného vypisování na požadovaných webech
 - Fotogalerie – třídění do kategorií s možností libovolného vypisování na požadovaných webech formou anotací (nadpis fotogalerie + 4 fotografie + odkaz „více“, který je odkazem na celou fotogalerii)
 - Slider – animované zobrazování obrázků, nadpisů a drobného textu využitelný pro jednotlivé weby
 - Kalendář akcí – zapisování jednotlivých akcí a jejich třídění do kategorií a jejich vypisování na jednotlivých webech dle daného dne
- on-line formuláře
- eShop – jednoduchý shop pro prodej publikací – obsahuje karty produktů (knih a publikací), nákupní košík, bez registrace zákazníka
- fulltextové vyhledávání v obsahu jednotlivých webů
- responsivní design
- plnění obsahu a základní nastavení SEO
- klíčová slova jednotlivých webů:
 - Muzeum: muzeum, Brandýs nad Labem, příspěvková organizace, Středočeský kraj
 - Panenské Břežany: Panenské Břežany, kaple, Anna, Santini, zámek, památník národního útlaku a odboje, expozice, příspěvková organizace, Středočeský kraj
 - Hrusice: Hrusice, Josef Lada, Alena Ladová, příspěvková organizace, Středočeský kraj, expozice
 - Jenštejn: Jenštejn, hrad, expozice, příspěvková organizace, Středočeský kraj
 - Arnoldinův dům: Brandýs nad Labem, muzeum, Arnoldinův dům, sbírka, expozice, příspěvková organizace, Středočeský kraj
 - Brandýská katovna: Brandýs nad Labem, katovna, expozice, příspěvková organizace, Středočeský kraj

+ Vícepráce k programování webu OMPv:

- úprava systému e-shopu

- implementace Google kalendáře

v celkové částce 9 922 včetně DPH