
číslo smlouvy objednatele/příkazce:

číslo smlouvy zhotovitele/příkazníka:
KUJCP01B2IFN

SMLOUVA (návrh)

na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu
autorského dozoru

ČÁST A
Obecná ustanovení

Článek I
Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650 „Jsme plátci DPH"

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Ve věci realizace zakázky jsou dále oprávněni vystupovat a jednat

Ing. Miloš Juha, Ph.D., vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu

Jihočeského kraje, tel. č. 386720210

Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje, tel. č. 386720217,

Pavel Vochozka, správce majetku Jihočeského letiště České Budějovice a.s.,

tel.

(v části BaCjako „objednatel", v části D jako „příkazce")

Brůha a Krampera, architekti, spoi. s r.o.

se sídlem: Riegrova 1745/59, 370 01 České Budějovice

zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 22867

IČO: 03184439

DIČ: CZ03184439

zastoupený: Ing. V. Kramperou

bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice

číslo účtu: 107-7933410257/0100

(v části BaCjako „zhotovitel", v části D jako „příkazník")
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Článek II.
Základní ustanovení

Smluvní strany uzavírají v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Rozšíření stávající 
účelové komunikace v opravnách - areál letiště České Budějovice" tuto smlouvu na zhotovení 

projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru 
(dále jen „smlouva"). Smlouva je uzavřena v části B podle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v části C podle dle § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a v části D podle § 2430 a násl. občanského zákoníku.

ČÁST B
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Článek III.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci „Rozšíření stávající 
účelové komunikace v opravnách - areál letiště České Budějovice" (dále jen „dílo"). 

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Dílo má následující části a rozsah:

2.1. Průzkumné práce, zaměření stávajícího stavu, zjištění výskytu inženýrských sítí

Zpracování průzkumů potřebných ke zpracování projektové dokumentace, zaměření stávajícího stavu 
v rozsahu plánovaných úprav komunikace, zjištění výskytu podzemního a nadzemních inženýrských u 
všech potenciálních vlastníků inženýrských sítí.

2.2. Projektová dokumentace DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí), vč. odhadu 

stavebních nákladů

Bude zpracována nejméně v rozsahu základních výkonů dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a obsah a rozsah této 
dokumentace bude korespondovat s přílohou č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
Zajištění souvisejících podkladů pro zpracování dokumentace je povinností zhotovitele a tato činnost je 
součástí plnění projektu DÚR.
Součástí dokumentace DÚR bude projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení a obstarání všech 
potřebných stanovisek dotčených orgánů státní správy potřebných pro podání žádosti o vydání 
územního rozhodnutí.
Pokud se v průběhu zpracování projektové dokumentace objeví ze strany objednatele podstatné 
připomínky, budou do ní zapracovány.
Požadované výstupy: 3 x v tištěné formě, 2 x CD nebo DVD ROM ve formátu PDF a DWG.

2.2.1. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a získání 
pravomocného územního rozhodnutí

Projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení a obstarání všech potřebných stanovisek 
dotčených orgánů státní správy, vypracování a podání žádosti o územní rozhodnutí. Výsledkem 
musí být vydání územního rozhodnutí.

2,3. Projektová dokumentace DSP (dokumentace pro stavební povolení), vč. odhadu stavebních 
nákladů

Bude zpracována nejméně v rozsahu základních výkonů dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a obsah a rozsah této 
dokumentace bude korespondovat s přílohou č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.., o dokumentaci staveb.
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Do této dokumentace je nutno zapracovat veškeré změny a požadavky vzešlé po projednání 
z předchozího stupně PD.
Zajištění souvisejících podkladů pro zpracování dokumentace je povinností zhotovitele a tato činnost je 
součástí plnění projektu pro stavební povolení.
Pokud se v průběhu zpracování projektové dokumentace objeví ze strany objednatele podstatné 
připomínky, budou do ní zapracovány. Součástí předmětu plnění je součinnost při projednání a 
zapracování případných připomínek a změn z tohoto projednání do finální podoby projektové 
dokumentace, včetně projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, obstarání všech potřebných 
stanovisek dotčených orgánů státní správy potřebných pro podání žádosti o vydání stavebního 
povolení.
Požadované výstupy: Finální DSP (po zapracování připomínek z projednání) - 3 x v tištěné formě, 2 x 
CD nebo DVD ROM ve formátu PDF a DWG.

2.3.1. Zajištění inženýrské činnosti pro získání pravomocného stavebního povolení.
Projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, obstarání všech potřebných stanovisek 
dotčených orgánů státní správy, vypracování a podání žádosti o stavební povolení. Výsledkem 
musí být vydání pravomocného stavebního povolení.

2.4. Projektová dokumentace DPS (dokumentace pro provádění stavby), která bude podkladem 
pro výběr zhotovitele akce, vč. rozpočtu a výkazu výměr.

Tato dokumentace musí splňovat požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a zákon 
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. Do této dokumentace je nutno zapracovat veškeré změny a 
požadavky vzešlé v průběhu stavebního řízení.

Součástí DPS musí být i zpracování plánu BOZP.

a) Tato dokumentace musí splňovat požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb a zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách Do této dokumentace je nutno 
zapracovat veškeré změny a požadavky vzešlé v průběhu stavebního řízení.
Součástí DPS musí být i zpracování plánu BOZP.

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby (v dělení na jednotlivé objekty), 
propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a 
charakteristické vlastnosti stavby, přičemž nesmí být uváděny obchodní firmy či názvy 
výrobků a výrobců. Tento odkaz lze připustit, pouze pokud nepovede k neodůvodněnému 
omezení hospodářské soutěže. V tomto případě se umožní pro plnění veřejné zakázky 
použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Požadované výstupy: 6 x v tištěné formě, 2 x CD nebo DVD ROM ve formátu PDF včetně 
výkazu výměr ve formátu PDF, EXCEL a ASPE pro potřeby zadávacího řízení a 1 x CD nebo 
DVD ROM projektové dokumentace ve formátu PDF a DWG včetně rozpočtu ve formátu PDF a 
EXCEL pro potřeby zadavatele a vítězného uchazeče.

1. Výstupy z jednotlivých fází zpracování projektové dokumentace budou s objednatelem písemně 
odsouhlasovány.

2. Technické řešení a předpokládaný rozsah úprav bude vycházet z posouzení současného stavu a je 
nutné, aby zhotovitel svolal bezprostředně před zahájením vlastních prací výrobní výbor, na kterém 
bude upřesněn rozsah díla. V případě nutnosti zřízení dalších objektů (např. překládky inženýrských 
sítí) budou tyto objekty dodatečně zhotovitelem zahrnuty do projektové dokumentace po předchozím 
odsouhlasení objednatelem.

3. Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace:

• § 36 a § 89 až 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů,

• vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů,

• § 18 vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání 
veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, ve znění pozdějších předpisů,

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů,
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• vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zpracování 
dokumentace pro jednotlivé stupně v základním členění stanoveném touto vyhláškou,

• splňování obsahových náležitostí projektové dokumentace stanovených prováděcím právním 
předpisem ve smyslu § 110 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu („stavební zákon"), a podmínek uvedených v § 159 stejného zákona pro projektovou 
činnost ve výstavbě,

• vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - plán bude autorizován 
osobou odborně způsobilou ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., § 10 písm. c), ve znění pozdějších 
předpisů, osobu tohoto koordinátora BOZP při přípravě určí objednatel,

• vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 110 odst. 2 písm. c) stavebního 
zákona,

• doložení všech stanovisek, popř. závazných stanovisek dotčených orgánů, potřebných k 
získání stavebního povolení, správců inženýrských sítí, vlastníků sousedních pozemků, atd. a 
rovněž souhlasy nebo min. stanoviska dotčených vlastníků,

• v případě nezbytného přerušení inženýrských sítí, navržení provizorií nebo jejich přeložení, a 
to jako samostatných stavebních objektů,

• projektová dokumentace bude obsahovat úpravy dle požadavků akustické studie,
• vypracování dokumentace v souladu se všemi příslušnými zákony, ČSN, TP.

4. Základní členění dokumentace ve stupni DSP (v rozsahu podle příslušných právních předpisů):
A. Průvodní zpráva
B. Souhrnné řešení stavby
C. Stavební část
D. Technologická část
E. Zásady organizace výstavby
F. Doklady
G. Související dokumentace
H. Výkaz výměr + Rozpočet stavby (v cenové úrovni platné v době zpracování) - pro DSP bude 

předán oceněný rozpočet v paré č. 1 a slepý výkaz výměr pro oceněni u ostatních paré.
I. Záborový elaborát

Podklady a průzkumy budou součástí samostatného souboru „G. Související dokumentace". Jejich 
vyhodnocení se uvedou v části B. Souhrnná řešení stavby. Rozsah bude dohodnut na výrobních 
výborech akce. Jestliže vznikne v průběhu následné realizace díla objednateli škoda v důsledku 
neúplného, nesprávného či vůbec neprovedeného potřebného průzkumu, pak za tuto škodu 
odpovídá zhotovitel.

5. Základní členění dokumentace ve stupni DPS (v rozsahu podle příslušných právních předpisů):
A. Souhrnné řešení stavby
B. Stavební část
C. Technologická část

• Základní členění projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) vychází z členění stavby 
navrženého v projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení;

• Jestliže na jednoduché stavbě nejsou technologické objekty, pak se dokumentace nečlení na 
části a soubor výkresů se označuje názvem Projektová dokumentace pro provádění stavby.

Samostatně bude předán podrobný výkaz výměr, oceněný a neoceněný položkový rozpočet stavby 
(nabídkový rozpočet) v cenové úrovni platné v době zpracování, a to i v elektronické podobě na CD 
nosiči ve formátu .xls / .xlsx (MS - EXCEL).

Článek IV.
Podklady pro provedení díla

Základními podklady pro zpracování předmětu plnění jsou tyto dokumenty:

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na vypracování projektové dokumentace ve stupni 
DŮR, DSP a DPS na akci ze dne 18.6.2018

Článek V.
Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v následujících termínech:
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1.1 Řádně provedený čistopis dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) dle čí. III bod 2.2 smlouvy do
60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

1.2 Řádně provedený čistopis dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle čl. III bod 2.3 smlouvy do 
60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí.

1.3 Řádně provedený čistopis dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. rozpočtu a slepého soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dle čl. III bod 2.4 smlouvy do 60 kalendářních 
dnů od podpisu smlouvy ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.

2. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel se 
zavazuje dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.

3. Termínem splnění díla se rozumí den, v němž bude pověřenými zástupci smluvních stran 
podepsán protokol o převzetí řádně splněného díla, tj. dílo bude objednateli předáno bez vad a 
v takové podobě, která umožní objednateli užití díla v souladu s účelem této smlouvy.

4. Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen:

a) dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele,

b) dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu pro splnění díla nepříznivých klimatických 
podmínek či překážky ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou 
povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob 
jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat.

5. Prodloužení doby provádění díla se určí písemnou dohodou smluvních stran podle doby trvání 
překážky nebo neplnění povinností objednatele sjednaných smlouvou, s přihlédnutím k době 
nezbytné pro obnovení prací, za podmínky, že zhotovitel učinil prokazatelně veškerá opatření ke 
zkrácení nebo předejití prodlení při provádění díla.

Článek VI.
Předání a převzetí díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Předání a převzetí díla bude provedeno v sídle objednatele.

2. Po předání díla si objednatel vyhrazuje min. 10 pracovních dnů na kontrolu díla a případnou výzvu 
k odstranění vad (např. neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.).

3. O předání a převzetí díla musí být sepsán protokol podepsaný oprávněnými zástupci smluvních 
stran.

4. Součástí protokolu o předání a převzetí díla musí být:

a) identifikační údaje obou smluvních stran

b) předmět plnění

c) počet ks paré předávané dokumentace

d) datum a podpis obou smluvních stran

5. Součástí díla je vlastnické právo k projektové dokumentaci a dalším dokumentům a hmotným 
výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem 
jejich převzetí objednatelem.

Článek VII.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Není-li smlouvou stanoveno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají předpisům ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
dotčených orgánů,
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c) provést dílo na svůj náklad a nebezpečí,

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkající se díla,

e) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by mohla nastat,

3. Zhotovitel je oprávněn splnit část svého závazku prostřednictvím třetí osoby pouze se souhlasem 
objednatele. V takovém případě však odpovídá za zhotovení díla tak, jako by ho prováděl sám.

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma 
smluvními stranami.

Článek Vlil.
Cena za dílo pro část B

1. Cena za dílo je stanovena ve výši:

Dokumentace DÚR vč. průzkumů ........................... 490.000,00 Kč

IČ pro vydání ÚR ........................................................ 90.000,00 Kč

Dokumentace DSP ........................... 480.000,00 Kč

IČ pro vydání SP ........................................................ 100.000,00 Kč

Dokumentace DPS ........................... 570.000,00 Kč

Koordinátor bezpečnosti práce ............ ........................... ................10.000,00 Kč

Cena bez DPH ............................ 1.740.000,00 Kč

DPH 21 %.......................................................................... ...................365.400.00 Kč

Smluvní cena díla vč. DPH .............................. 2.105.400,00 Kč

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky jiné náklady nezbytné pro řádné a 
úplné provedení díla.

3. Cena je nejvýše přípustná a nelze ji překročit.

4. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena 
DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany se 
dohodly, že v případě změny ceny DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Článek IX.
Platební podmínky

1. Zálohy se neposkytují.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví 
a odešle objednateli na základě protokolu o předání a převzetí dle článku VI. této smlouvy. Faktura 
musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem.

3. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:

• Cena za DÚR vč. průzkumů - po nabytí právní moci ÚR

• Cena za DSP - po nabytí právní moci SP

• Cena za DPS + plán BOZP - po předání DPS vč. koordinátora BOZP

4. Vystavená faktura (100 % smluvní ceny) však bude uhrazena pouze do výše 95 % smluvní ceny. 
Zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad (např. neúplná dokladová část, 
chybějící podklady a průzkumy atd.). Na předmětné faktuře bude vyčíslena pozastávka.

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu objednatele.

6. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele 
ve prospěch zhotovitele.
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7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,. DPH nebo 
zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
ihůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

8. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se 
objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 
235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní 
způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za 
zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 00000- 
00000000/0000 s následující identifikací platby:
Variabilní symbol: 00000000 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1 
Konstantní symbol: 1148.

Článek X.
Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 
smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v 
plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

Článek XI.
Odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá smlouvě a pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a 
zhotoveno. Za vadu se považuje i nedodělek (např. nesprávnost nebo neúplnost díla).

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).

3. Záruku za jakost poskytuje zhotovitel v délce 5 let ode dne převzetí díla objednatelem nebo do 
vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu realizovanou podle předmětné projektové dokumentace.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.

5. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 
zjistit.

6. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 
popíše a uvede, jak se vada projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se 
za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení objednatelem, 
pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak, a to bezplatně.

8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

9. Lhůta záruky za jakost se prodlužuje v případě výskytu vady o počet dní, které uplynou od jejího 
nahlášení do doby odstranění vady.

Článek XII. 
Sankční ujednání
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1. Dojde-ii k prokazatelnému navýšení ceny stavby prováděné na základě projektové dokumentace 
vypracované podle této smlouvy, a to z důvodu prokazatelných vád této projektové dokumentace 
(např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 
projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu

ve výši 10 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení 
smluvní ceny díla stavby do 5 % včetně,

ve výši 20 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení 
smluvní ceny díla stavby od 5 % do 10 % včetně,

ve výši 30 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení 
smluvní ceny díla stavby větším než 10 %.

2. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ,,ÚOHS“) zjistí během zadávacího 
řízení realizovaného ná základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy 
pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo 
soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na 
správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. Dále 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli náhradu újmy, která mu tímto vznikla.

3. V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních 
prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení 
počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli náklady 
prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace a soupisu 
stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo odečíst od částky uvedené 
na faktuře zhotovitele, je-li to možné.

4. Za prokazatelné vady se nepovažují vady spočívající v okolnostech, jež nemohl zhotovitel ani při 
vynaložení potřebné odborné péče zjistit či ovlivnit, zejména poloha inženýrských sítí, která po 
odkrytí neodpovídá podkladům poskytnutým správci či vlastníky těchto sítí; jiný stav a kvalita 
podloží po odkrytí při současném dodržení postupů stanovených v technických předpisech ČSN 
73 6133 (Návrh a provádění tělesa pozemních komunikací), TP 76 (Geotechnický průzkum pro 
pozemní komunikace) a pokynů objednatele při provádění geotechnického průzkumu; jiný stav a 
kvalita vozovkového souvrství po odkrytí při současném dodržení postupů stanovených 
v technických předpisech TP 87 (Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek), TP 82 (Katalog 
poruch netuhých vozovek), v případě užití georadaru TP 233 (Georadarová metoda konstrukcí 
pozemních komunikací) a TP 170 (Navrhování vozovek pozemních komunikací) a pokynů 
objednatele při provádění diagnostiky vozovky; provádění archeologického průzkumu; realizace 
dopravně inženýrských opatření odlišně od projektové dokumentace; změna nákladů na opravy 
objízdných tras dle skutečného opotřebení vozovek po dobu trvání dopravně inženýrských 
opatření.

5. Nepředá-li zhotovitel objednateli dílo v termínu stanoveném touto smlouvou, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH), a to za každý i započatý 
den prodlení. Za prodlení s předáním díla se nepovažuje, pokud je toto prodlení způsobeno 
okolnostmi, jež neleží na straně zhotovitele a zhotovitel je nemůže ovlivnit, např. nedodržení lhůt ze 
strany DOSS při podávání vyjádření a stanovisek či vydávání rozhodnutí ve věci stavby dle 
projektové dokumentace nebo nedostatek součinnosti objednatele. Zhotovitel je však povinen 
objednateli doložit, že při dodržení správních lhůt či řádné součinnosti objednatele by dílo odevzdal 
včas.

6. V případě nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH), a to za každý i započatý den prodlení.

7. V případě porušení povinnosti sjednané v článku VII odst. 2 písm. d) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.

8. V případě porušení povinnosti dle článku VII odst. 2 písm. e) této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý 
den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí dodatečné informace.

9. Pro případ prodlení se zaplacením ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.

10. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. XIII. odst. 
3 této smlouvy uplatní objednatel za toto porušení vůči zhotoviteli též smluvní pokutu ve výši 20 % 
smluvní ceny díla.
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11. V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, které musí 
obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá nárok 
oprávněné strany na smluvní pokutu, a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

12. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených 
objednatelem zhotoviteli jejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. Není-li tento 
postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů 
po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.

13. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných 
škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele.

14. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

15. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 
objednatele.

Článek XIII
Odstoupení od smlouvy

1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo občanský zákoník.

2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv ze smluvních stran v případě, že dojde k podstatnému 
porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou druhou.

3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění díla v rozporu 
s touto smlouvou, nedodržení termínů stanovených touto smlouvou, zejména nedodržení termínu 
zhotovení díla nebo odstranění vad díla za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy 
nezjedná nápravu do 14 dnů od doručení této výzvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje 
i to, pokud zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává své 
povinnosti, vyplývající mu ze smlouvy. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je i situace, kdy se 
zhotovitel ocitne v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku neboje v likvidaci.

4' Za podstatné porušení smlouvy se nepovažuje prodlení s předáním díla, pokud je toto prodlení 
způsobeno okolnostmi, jež neleží na straně zhotovitele a zhotovitel je nemůže ovlivnit ve smyslu 
čl. XII odst. 5, druhá věta této smlouvy o dílo.

5. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30 dní prodlení s úhradou 
ceny díla podle článku IX. této smlouvy.

6. Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, 
je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tímto není dotčen nárok na 
náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

7. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že nebude realizovat stavbu, k jejíž 
realizaci se zhotovuje projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy. V případě tohoto 
odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s plněním smlouvy 
vzniklé zhotoviteli ke dni doručení písemného oznámení odstoupení od smlouvy.

8. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo 
jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující 
cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se 
smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu 
objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli své 
finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje.

Článek XIV. 
Další ujednání
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1.

2.

3.

Zhotovitel je povinen zvát na technické rady nejen zástupce objednatele, ale i příslušné orqány
nhlT, SPPey4 ítCen® °rganizace, zástupce dotčených obcí, budoucí provozovatele, správce 
objektu a SÚS Jihočeského kraje a jejích závodů v daném okresu.

Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí 
v prubehu výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto případné práce 
přesahující rámec této smlouvy budou hrazeny samostatně.

Osoba zhotovitele určená k jednání ve věcech technických: 

Ing. Václav Krampera

tel.: 726 116 351, e-mail: krampera@bkarchitekti.cz 

4. Objednatelem určená osoba koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby:

........................................(doplní zhotovitel v souladu s nabídkou)

Ing. Ondřej Šnapka, tel.: 725 938 842 e-mail: snapka.on@seznam.cz

1.

3.

4.

5.

ČÁST C
Licenční ujednání

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k užití 
díla specifikovaného v části B článku III této smlouvy (dále jen „autorské dílo“).

Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití autorského

Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem který 
nesmzi hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn užít 
autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona

Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence). 

Licence je poskytována bezúplatně.

ČÁST D
Výkon autorského dozoru

Článek XV 
Předmět plnění

1 hIk aZník| Se zavazuje Pro pří^zc®' Jeho jménem a na jeho účet vykonávat autorský dozor po celou

dobu reahzace stavby „Rozšíření stávající účelové komunikace v opravnách - areál letiště 
eske Budějovice*1 (dále jen „stavba"), pro kterou zhotovil projektovou dokumentaci.

V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:

a) autorský dozor stavby podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním radu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

2.

b)

c)

d)

e)

f)

dokumentaceVySVětlen' P°třebných kfVzické realizaci projektu na základě realizační

kontrolu a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací,

posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů 
zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby 
dodrženi Ihut výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

účast na stavbě na vyzvání příkazce mimo termíny kontrolních dnů, pokud bude vyzván,
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3.

g) účast na kontrole kvality při předání stavby zhotovitelem.

Příkazce se zavazuje zaplatit za provádění autorského dozoru za podmínek stanovených touto 
smlouvou sjednanou odměnu.

Článek XVI 
Doba a místo plnění

1. Výkon autorského dozoru bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude zahájen po 
započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, kdy bude v souladu 
se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby.

2. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby. Příkazník je dále povinen účastnit se na 
výzvu příkazce nebo jeho technického dozoru schůzek v sídle příkazce nebo na jiném ve výzvě 
určeném místě.

Článek XVII
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen:

a) zajistit autorský dozor bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup výstavby,

b) postupovat dle pokynů příkazce (a jím určeného technického dozoru) a jednat v jeho zájmu,

c) upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost pokynů, které by mohly mít za následek vznik 
škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl; v případě, že příkazce i přes 
upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou,

d) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů a 
organizací,

e) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou,

f) vést list autorského dozoru, kde bude zaznamenávat odpracované hodiny jako podklad pro 
fakturaci,

g) předkládat příkazci list autorského dozoru k odsouhlasení nejdříve vždy k 1. dni následujícího 
měsíce po výkonu autorského dozoru v předcházejícím kalendářním měsíci.

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce, a 
pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od pokynů 
odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

3. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat se zhotovitelem 
stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru.

4. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je příkazník 
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to bezodkladně.

Článek XVIII
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její 
realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník 
nezúčastnil.

2. Příkazce je povinen informovat příkazníka o termínech předání staveniště, kontrolních dnů, předání 
stavby apod. v předstihu min. 3 pracovních dnů.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma 
smluvními stranami.

4. Příkazce je povinen kontrolovat list autorského dozoru a v případě správnosti jej odsouhlasit 
podpisem na kopii, která bude součástí faktury. V případě nesrovnalostí je příkazce povinen vyzvat 
příkazníka k jejich vysvětlení, popř. odstranění v jím určeném termínu.
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Článek XIX 
Odměna za část D

1.

4.

5.

6.

Celková výše odměny za výkon autorského dozoru je stanovena v předpokládané výši 100 
odpracovaných hodin jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a činí:

Celková odměna ...................................................... 79.000,00. Kč

% ..... .........................................16.590.00 Kč
Celková odměna vč. DPH _95.590,00 Kč
Odměna za výkon autorského dozoru bude účtována měsíčně podle počtu odpracovaných hodin
čin!79000 KČ?nPH0rSkéh-°oío/0rtU < odsouhlasených objednatelem, přičemž hodinová sazba 

90,00 Kc DPH ve vysi 21 /0, tj. 165,9 Kč. Hodinová sazba včetně DPH činí 955,9 Kč.

Hodinová sazba je nejvýše přípustná a nelze ji překročit.

Odměna v sobě zahrnuje veškeré náklady příkazníka účelně vynaložené při plnění jeho závazku 
z teto smlouvy vcetne nákladu na dopravu apod.

Výše odměny/hodinové sazby je platná za předpokladu, že výstavba bude zahájena do pěti let od 
nabyť právní moci stavebního povolení týkající se stavby. Po uplynutí této doby se smluvní strany 
zavazuji uzavřít dodatek k této smlouvě upravující výši hodinové sazby.

nDuPad|Ve d0!deoke,změně zákonné sazby DPH, je příkaznfk k úplatě bez DPH povinen účtovat 
^hjnpw16 Vy-S'' fm uLvni st,rany se dohodly, že v případě změny výše úplaty v důsledku změny 
sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá za to, že sazba DPH ie 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Článek XX 
Platební podmínky

Zálohy se neposkytují.

bU-t 6| faktur°vana 1x za kalendářní měsíc, ve kterém byl proveden autorský dozor. Za 
faktura vystavena10 P nem S6 UrčU^e poslední den Příslušného kalendářního měsíce, za který byla

Faktura musí splňovat zákonem stanovené náležitosti daňového dokladu a dále musí obsahovat: 

a) úplný název stavby v souladu s touto smlouvou, 

lhůtu splatnosti faktury,

razítko a podpis oprávněné osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu,

b)

c)

d) fekfurovřné obdob0'UhlaSenOU k°PÍ' ^ autorského dozoru či jeho části obsahující údaje za

Lhůta splatnosti faktur činí 30 dní ode dne doručení na adresu příkazce.

prospěch příkazníka31313114 faktUrU splněn odepsáním fakturované částky z účtu příkazce ve

Nebutíe-N faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena DPH nebo 
prikaznik vyuctuje práce, které neprovedl, je příkazce oprávněn vadnou fakturu přeď uplynutím 
huty splatnosti vrátit druhé smluvní straně, bez zaplacení, k provedení opravy. Ve vrácené faktuře
nříVatCI dUH°d VrfaC,?ní- ?mhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
pikazce vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
oezi opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

Článek XXI
Odpovědnost za škodu

1 ?m^mědn0Sí 23 Šk°dU Se řídl příslušnymi ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li
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2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném 
rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady 
v důsledku porušení povinností příkazníka.

Článek XXII 
Sankční ujednání

1. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý zjištěný případ. Tato smluvní pokuta 
může být započtena proti pohledávce příkazníka jednostranným úkonem příkazce.

2. Je-li příkazce v prodlení s úhradou odměny na základě řádně vystavené faktury příkazníka, je 
povinen uhradit příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % dlužné částky, a to za každý i započatý 
den prodlení.

3. Sjednanou smluvní pokutu zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na zavinění.

4. V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, které musí 
obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá nárok 
oprávněné strany na smluvní pokutu, a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

ČÁSTE
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel/příkazník bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, 
že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel/příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
2 stejnopisy.

5. Za zhotovitele/příkazníka jsou oprávněni jednat ve věcech:

a) smluvních: Ing. Václav Krampera, Ing. arch. Jiří Brůha

b) technických: Ing. Václav Krampera, Ing. arch. Jiří Brůha

Dojde-li ke změně osoby zde uvedené, je příslušná smluvní strana povinna tuto změnu neprodleně 
písemně oznámit druhé smluvní straně.

6. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

7. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tuto 
smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci 
smluvních stran podpisy.

8. Právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

9. Smlouva obsahuje 14 stran textu.
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Rekapitulace nabídkových cen pro účely zadávacího řízení:

6. Koordinátor
bezpečnosti práce

7. Cena za výkon
autorského dozoru ve

výši 100 hodin

Celková nabídková
cena (suma 1. - 7 .)

Pozn.: uvést stejné ceny (vč. případných haléřů) jako výše ve smlouvě.
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