
LESY

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Danielem Vlkanova, Ph.D, MBA, 
ředitelem Krajského ředitelství Choceň

(dáie jen „objednatel")

a
KEKOM INTERNATIONAL s.r.o.,

IČO: 27231356,

DIČ: CZ27231356
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 106269,

sídlo: Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3,

zastoupený: panem Janem Švejchou, jednatelem společnosti,

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dokumentaci, která bude podkladem pro získání finanční dotace z Operačního 
programu Životní prostředí, Výzva č. 45/1.11.2016-31.12.2016 Priorita č. 1, Specifický cíl 1.3.4. 
Svahové nestability. Zhotovitel vypracuje pro objednatele tyto dokumentace:

Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby:
Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby včetně výkazu výměr: 
Inženýrská činnost:
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Sanace skalního řícení - LC Ratibořická Bažasitmieká - PD + AD; dále jen „projektová 
dokumentace".

Evidenční číslo zakázky S919/2016/340

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 
řízením, na jehož základě byia uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.

Tato smlouva o dílo, je uzavírána za účelem zajištění dodržení platných předpisů České republiky i 
Evropské Unie ve vztahu k projektové dokumentaci pro získání finanční dotace (podpory) v rámci 
EU spolufinancovaných z jednotlivých operačních programů Evropské unie v programovém období 
2014 - 2020.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení §159 zákona č. 183/2006 Sb. v účinném 
znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, případně vyhl. č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb v účinném znění a zadávacím listem projekčních prací, který je přílohou této smlouvy.

4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení 
příslušných obecně závazných právních předpisů.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) a provádění stavby. Podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr (§ 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném 
znění) budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v účinném znění.

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a 
zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a 
oprávněnou realizaci stavby.

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž případné osobní projednání 
projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní 
správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými a 
právnickými osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání připomínek osob a orgánů 
dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu stran podoby projektové dokumentace; 
rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán.

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení pro realizaci projektované stavby.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.

10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s jím 
zhotovenou, ověřenou projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní 
činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 
(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště 
stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této 
smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou 
(schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s 
dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl 
objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění 
učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých 
návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou 
mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav 
dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to 
alespoň 10 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem 
stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:

k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby: 4 ks paré
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pro stavební řízení a pro provádění stavby: 8 ks paré,

+ 1 x v elektronické podobě (needilovaíeiné - formát pdf*., editovatelné - formát doc. xls, dwg.*)

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací"): 1.12.2016 
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací"): 31.12.2016 
Inženýrská činnost: 28.2.2017

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení 
shody s požadavky objednatele.

2. Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzeni jejich souladu 
s požadavky objednatele ve lhůtě do 10 dnů od jejich obdržení.

3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich 
odstranění. Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.

4. Zhotovitel se zavazuje dílo - projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do 
10.1.2017 objednatel se zavazuje provedené dílo - projektovou dokumentaci převzít.

5. Provedením díla - projektové dokumentace se rozumí předání požadovaného počtu paré projektové 
dokumentace objednateli. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li 
vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, 
popřípadě dílo nezpůsobilé plně sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se 
nepoužije.

6. O předání a převzetí díla - projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a 
potvrzen podpisy oběma smluvními stranami.

7. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel 
převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.

8. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem 
projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného 
zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, není-li kolaudační souhlas 
požadován, nebude-li objednatelem písemně požadováno jinak.

lil.

Cena a platební podmínky
1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla - projektové dokumentace a poskytnutí 

všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem 
zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 290.000,- Kč bez 
DPH, slovy dvěstědevadesáttisíckorunčeských bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši 
dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 5b., o dani z přidané hodnoty, vznikne- 
li povinnost k její úhradě.
Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze 
písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba 
za účast na stavbě činí 2.500,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle 
příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) za jednu 
účast zhotovitele na stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou 
zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele 
s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.

3. Cena je sjednána podle cenové nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na 
řádnou realizaci předmětu smlouvy.

4. Zálohy objednatel neposkytuje.
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5. Cena za dílo dle odstavce 1 bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě faktury (daňového 
dokladu), řádně vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla - projektové 
dokumentace objednateli a doručeného na adresu LS Rychnov nad Kněžnou, Na Sádkách 1177, 
518 01 Rychnov nad Kněžnou. Cena za řádně vykonaný autorský dozor bude objednatelem 
zhotoviteli hrazena vždy za všechny úkony výkonu dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, 
jež se považují za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na 
základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za 
nějž cena náleží, nejpozdějí do 15. dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci 
následujícího, doručeného objednateli.

8. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou takto účtované ceny.

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru GEOTECHNIKA A OPRÁVNĚNÁ 
OSOBA PRO PROJEKTOVOU ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

2. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalostí, zavazuje se 
provést předmět díla zejména v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie, 
které na problematiku projektů Evropské unie dopadají. V případě jakýchkoli rozporů či 
nesrovnalostí je zhotovitel povinen objednatele na tyto skutečnosti písemně (e-mailem) upozornit.

3. Zhotovitel nese odpovědnost za zpracování předmětu díla v souladu s č. IV, odst. 2 této smlouvy a 
v případě neposkytnutí finanční podpory z důvodu spočívající ve zpracované projektové 
dokumentaci se zhotovitel zavazuje odstranit veškeré závady dokumentace zcela na své náklady, a 
to ve lhůtě stanovené objednatelem s přihlédnutím k novým termínům pro odevzdání nových 
žádostí o finanční podporu.

4. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu 
zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších stran dotčených stavbou. 
Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.

5. Projektant se zúčastní ústního jednání v rámci územního a stavebního řízení.

6. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací. Zhotovitel bude provádět autorský dozor nad realizací stavby, bude se 
účastnit kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.

7. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr (slepý rozpočet).

8. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu bude obsažen ve všech paré 
projektové dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude 
vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis.

9. Zhotovitel případně projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové 
dokumentace dotčeny, podmínky uzavření smlouvy dle § 110 odst. 2 stavebního zákona a zajistí 
jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu 
předá vyjádření dle věty první. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání vyjádření 
k rozhodnutí o dalším postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je 
zhotovitel při dalším postupu vázán.

10. Projektová dokumentace bude obsahovat (v částí E. Zásady organizace výstavby) posouzení, zda 
práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a



ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, 
objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

11. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny 
práce a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5), bude součástí projektové dokumentace pián 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

12. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních 
prostředků.

13. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.

14. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby 
a pro zadání a realizaci stavby.

V.

Záruka za jakost
1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 

dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jim 
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za 
technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní 
prostředí.

2. Záruku za jakost dle odstavce 1 zhotovitel objednateli poskytuje na dobu Slet od převzetí řádně 
dokončeného díla - projektové dokumentace objednatelem.

3. Vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 10 dní od jejich 
písemného oznámení objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V případě, že objednateli 
vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k 
písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně případné náhrady nákladů objednatele 
spojených s nutností provedení případných víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od 
doručení výzvy.

VI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. II. odst. 4 této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den 
prodleni.

2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé 
smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodleni, za 
každý, byť i započatý, den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slov jednostokorunčeských) za každý, byť i
započatý, den prodlení.

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).,

5. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne 
doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a 
časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu 
požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji 
ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.
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VSI.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek 
stanovených občanským zákoníkem,

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes 
předchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lbůtě neposkytne součinnost nutnou 
pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny po 
dobu delší než jeden měsíc.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
-provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
-pokud je zhotovitel v úpadku,
-prodlení zhotovitele s provedením díla o více než jeden měsíc nebo
-jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy 
odstoupit.

4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními 
občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

Vlil.

Závěrečná ujednání

1. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanoveni občanského zákoníku.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

3. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se 
smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými smluvními podmínkami a 
bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v dne: o 1 "12- 2016

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací 

Příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. 

Krajské ředitelství Choceň

Název akce: 
Druh realizace:

Xcfulásvau list gwcjfJctío)V/ýcfii fttiW-J

Sanace skalního řícení nad LC Ratibořická Bažantnická 
Rekonstrukce

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro stavební 
řízení a pro provádění stavby

Obec s rozšířenou působností: Česká SkaliceMísto stavby: Česká Skalice 

k.ú.: Česká Skalice Kraj: Královéhradecký

Popis stávajícího stavu:

Nad štěrkovou lesní cestou LC Ratibořická Bažantnická (třída a kategorie LC: 2L - 3,5/20, délka LC 
2,126 km) se v bezprostřední blízkosti tyčí opukový skalní svah délky 410 m a výšky 26 m porostlý 
vegetací. Lesní cesta je hojně turisticky navštěvovaná, jde o spojnici České Skalice a Babiččina údolí. 
Vlivem zvětrávání skalního svahu dochází k jeho opakovanému řícení. Skalní úlomky padají přímo na 
lesní cestu. Poslední řícení - jaro 2016. Vzniká zde velké nebezpečí úrazu procházejících osob.

Popis návrhu a požadavků investora:
Předmětem projektové dokumentace bude sanace opakujícího se skalního řícení nad LC Ratibořická 
Bažantnická.
V rámci předprojektových příprav došlo k zadání vypracování před projektové studie, provedení 
geodetického zaměření sanovaného svahu, provedení geotechníckého průzkumu a provedení 
geologického průzkumu a zemních sond.
Směr projekčně navržených sanačních prací bude vycházet z výsledku geologického průzkumu a 
zemních sond a z konzultací s AOPK. Veškerá navržená řešení v projektové dokumentaci budou 
v souladu s podmínkami AOPK.
Předmětem PD bude na základě výše uvedeného odstranění stávající vegetace ze skalního masivu, 
provedení průzkumných prací, jimiž budou zjištěna místa uvolněných a potenciálně nebezpečných 
skalních masivů a odstranění těchto částí. Ve druhé fázi bude proveden návrh déletrvajících 
sanačních opatření, jako je navržení stabilizačních prvků zamezujících sesuvům skalních stěn, návrh 
zamezení pádu skalních úlomků až na lesní cestu či zajištění dlouhodobého monitoringu stavu 
skalních stěn.
Součástí projektové dokumentace bude položkový rozpočet a slepý výkaz výměr zpracovaný dle 
vyhlášky č. 230/2012 umožňující zadání veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, potažmo dle zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, který nabyde platnost 
1.10.2016.
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s podmínkami pro přidělení dotačního titulu 
OPŽP. Musí splňovat kritéria programu OPŽP, Výzva č. 45/1.11.2016—31.12.2016 Priorita č. 1, 
Specifický cíl 1.3.4. Svahové nestability.
Součástí projektové dokumentace bude i zajištění inženýrské činnosti - zajištění souhlasného
vyjádření dotčených orgánů, předně AOPK a zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení a 
vyjádření správců sítí.
Projektant zajistí v průběhu výstavby autorský dozor. Předběžně se počítá s pěti dny účasti AD na 
stavbě.
Nabídka na projektovou dokumentaci bude zpracována dle sazebníku projekčních prací UNIKA 
s navržením vlastní ceny za projekční práce. Cena za autorský dozor bude stanovena za jeden den 
účasti na místě samém. Součástí ceny bude i vlastní doprava na místo a zpět.

Předpokládaný náklad na stavbu: 8 mil. Kč bez DPH (15 % z vlastních zdrojů, 85 % dotace)

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: tří týdnů od
podpisu smlouvy
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Termín odevzdání projektové dokumentace: 31.12.2018 
Projekt bude vyhotoven DŮR - ve 4 samostatných pare

DSP - v 6 samostatných pare

Obsah dokumentace:

Dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí bude obsahovat veškeré náležitostivyplývající 
z vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního 
opatření.
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst 1 písm. a) až e) 
stavebního zákona nebo pro vydáni stavebního povolení, je stanoven přílohou č. 5 k vyhlášce č. 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení §159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů 
dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat, tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová 
řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do 
realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadáváni dokumentace.

Ostatní požadavky:

Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených 
stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického 
řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.

Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností 
zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním 
zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, 
neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem 
podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
(celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi 
přípravy díla.

Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je 
možno vystavit fakturu.

Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf, 
editovatelné - formát doc. x/s. dwg.).

Zhotovitel souhlas! s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SR, 
výběru zhotovitele stavby a její provedení,

Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta ihůta jejich
odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a 
zpracovaná dokumentace bude součásti zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele 
stavebních prací.
Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavřeni SoD na PD.

Dne: 0 1 -12- 2016 dne:
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válená paní inženýrko,

k Vašemu požadavku 21.10. ve věd stanovení ceny PD na stavbu Sanace skalního řícení nad LC Bažantnice Vám
doplňujeme náš propočet provedený podle zadávacích podmínek UNIKY takto:

dle kapitoly 3.1.6. navrhování nabídkových cen inženýrsko-projektových prací podle doporučení tabulky č. 1-15 
zvolena:
tabulka č. 13 stavby inženýrské a vodohospodářské, část 2 při nákladech 6,5 mil. Kč s ohledem na náročnost 
podmínek řešení pásmo 3 - 628 000 - 732 800 Kč. Naše nabídka, která je sestavena podle předchozích dohod na 
průběžných jednáních, je námi navržena ve výši 290 000 Kč.
Autorský dozor stavby bude prováděn měsíčně tj. 4x denní sazba včetně dopravy 2500 Kč. Celková cena 
projektových prací činí 300 000 Kč bez DPH.

Výpočet celkových uznatelných nákladů stavby bude proveden podle upravených podmínek vyhlášené výzvy (verze 
05 a 07), která je hrazena z dotace ve výši 85 %, zbývajících 15 % nákladů hradí žadatel.

„„„.sláno:
tomu:
Předmět:

S pozdravem

mailto:e.patikova@centrum.cz



