
j Smlouva o dílo č. 29 - Nep./3111, 5171/2016
j; evidenční číslo: 1316100034

Objednatel;

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc
Sídlo: nánu 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JLJDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., č.ú. 4010035838/ 6800

Ve věcech technických je oprávněn jednat pověřený zaměstnanec UMČ Brno-Bystrc:
Ing. Nepejchalová

dále jen objednatel
a " ' .

Zhotovitel;

Obchodní firma: TROJAN-ZTLs.r.o.
Foltýnova 998/1, 635 00 Brno
Foltýnova 998/1, 635 00 Brno
p. Petrem Trojanem
p. Petr Trojan

v
název banky: ČSOB Brno

(účet, který je používán pro ekonomickou činnost a který je správcem daně zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup)
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně

. oddíl C vložka 72702

Sídlo:
adresa pro doručování:
zastoupená:
stavbyvedoucí:
IČ: 29304491
bankovní spojení, č.ú :

dále jen zhotovitel

uzavřeli dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo v
tomto znění:

■ v

Článek I. Předmět smlouvy

Předmětem plnění je výměna 4 sloupů veřejného osvětlení (VO) včetně svítidel v areálu MS
Laštůvkova 57/59 v Brně-Bystrci.
Osvětlení vnitrobloku areálu MŠ Laštůvkova 57/59 je realizováno čtyřmi sadovými stožáry
s paticí a výbojkovým svítidlem v jedné řadě a jedním pod schody. Dle původní dokumentace
bylo toto osvětlení napájeno z vnitřních rozvodů školy a ručně spínáno. Během doby však
došlo pravděpodobně k dohodě s Technickými sítěmi Brno a.s a osvětlení bylo po určitou
dobu napájeno společně s veřejným osvětlením za poplatek TS. Napájení dle podkladů zTS
se provedlo odbočením ze svorkovnice stožáru veřejného osvětlení č. S-0573-016. Dle
informací od pracovníka údržbyškoly je nyní osvětlení areálu napájeno z rozvodů školy přes
soumrakové čidlo. Skutečný stav musí realizační firma zjistit.
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Stožáry jsou na.konci své životnosti ve stavu dokonce ohrožujícím bezpečnost. Proto byly dva
ž nich již demontovány při akci TS v prosinci roku 2014.
Dl§ pracovníků:MŠ i ÚMČ postačí pro potřeby školy nahradit pouze čtyři stožáry v řadě na
místě stávajících. Osvětlenost pro vnitroareálový chodník není kontrolována výpočtem.
Původní tři dosud stojící stožáry se zdemontují. Provede se případné odpojení od VO TS
(pravděpodobně v:e stožáru S-0573-016). Na straně u stožáru osvětlení MŠ se kabel ukončí
spojkou. Stožár pod schody se zdemontuje bez náhrady. Čtyři stožáry v řadě podél chodníku
se zdemontují (u dvou již pouze základy) a na jejich místo se osadí nové pětimetrové
bežpaticové stožáry v provedení „Bmo“ se svítidly se zdroji LED a příkonem cca 31W.
Stávající kabely se vykopou a zdemontují. Nové propojovací kabely se uloží v původní trase
do plastové chráničky 0 50 s folií 20-30 cm nad chráničkou a skrytím minimálně 50cm.
Výkopové práce nutno provádět ručně s maximální pozorností.
Pro styk inženýrských sítí platí ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického
vybaveni, pro kladení kabelů pak ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí
- Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení. .

Před zahájením zemních prací je nutno vytýčit všechna stávající podzemní vedení přímo na
staveništi.! .

Spínání osvětlení je navrženo pomocí spínacích hodin s funkcí Astro (respektuje roční období
i letní čas) případně možno doplnit soumrakovým čidlem.
Pokud bude ve vyhovujícím stavu stávající ovládání, lze je po dohodě s uživatelem ponechat.
Jističe pro osvětlení se vymění za nové - 10A s charakteristikou“C“. Pro napojení stožárů je
navržen nový kabel CYKY-J 5x2,5. Pokud však bude vyhovovat kabel původní, lze jej
ponechat od rozvaděče po první sloup při napájení jedno či dvoufázovém.

Stožáry se propojí pozinkovaným páskem uloženým na dně výkopu. Vývody ke stožárům:
FeZnoIOmm. Tento pásek se na vhodném místě propojí se stávajícím páskem a uzemňovací
soustavou objektů.
Prostory uvnitř MŠ jsou ve smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2200-5-51 ed.3
považovány za prostory normální. Mimo MŠ jde o vnější prostředí.
:■ ? ‘ ' i 1

Po dokončení montáže musí být provedena revize a vypracována revizní zpráva ve smyslu
ČSN 332000-6 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize, na jejímž základě se
uvede zařízení do provozu.

Navržené rozvody umožňují obsluhu osobami seznámenými i poučenými, údržbu a opravy
smí vykonávat pouze osoby s kvalifikací ve smyslu vyhlášky ČÚBP 50/78 Sb.

1.2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu, a to dle ujednání v této smlouvě.

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené příslušnými technickými předpisy
á,; normami ČSN, které tímto smluvní strany prohlašují za závazné. Současně zhotovitel
prohlašuje, : že podklady (projektová dokumentace a jiné) poskytnuté objednatelem jsou
dostačující ke špinění díla.



Článek II. Doba plnění

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo bude provedeno v těchto termínech:
Termín zahájení: 14.10.2016

2', -Termín ukončení: 15.11.2016

2.2 /Zhotovitel dílo provádí v souladu s harmonogramem postupu prací, je-li objednatelem k
plnění dilá vyižádáh.

2.3; Zjistí-ji zhotovitel v průběhu provádění díla, že nelze dodržet dobu plnění, je povinen na
to objednatele:bez odkladu upozornit.

' . , 1 * : " • . ■. r j . . ' ■ '
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2.4; Termín ukončení díla lze prodloužit o dobu, po kterou nebylo z důvodu nepříznivého
počasí; možné provádět práce v souladu s technologickým postupem stanoveným pro
jednotlivé druhý prací. Při uplatnění prodloužení termínu z tohoto důvodu je zhotovitel
povinen za každý jednotlivý den, o který má být termín prodloužen, předložit objednateli
stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) se soupisem neprováděných prací majících vliv
na termín dokončení díla a zápisem o stavu počasí v ranních i odpoledních hodinách
se souhlasným vyjádřením TDI.

2.5 Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení
této smlouvy.

Článek III. Místo plnění

Místem plnění díla je areál MŠ Laštůvkova 57/59 v k.ú. Bystrc.

Článek IV. Cena díla

4.1: Cena díla je oběma stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách ve
znění pozdějších předpisů, včetně DPH celkem ve výši: 176.588,61 Kč
DPH činí: 30.647,61 Kč
cena bez DPH; 145.941,00 Kč

4.2 Sazba DPH je uvedena v zákonné výši ke dni podpisu smlouvy. V případě změny sazby
DPH v průběhu realizace díla zhotovitel oznámí písemně objednateli novou sazbu DPH.
Doručením tohoto písemného oznámení dojde ke změně sazby DPH uvedené v této smlouvě,
dodatek ke smlouvě nebude pro tuto změnu sjednáván. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že
pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a
zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH
daňový doklad se všemi náležitostmi požadovanými tímto zákonem.

4.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro
kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a
dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla a
jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.

4.4 Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do předání
a převzetí díla.
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4.5. Sjédháná cenajé cenou nejvýše přípustnou a může být překročena pouze v případě, že v
průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH.

4.6 Veškeíré'iyícepráce, změny nebo rozšíření předmětu díla proti
i projektové dbkuméntaci
4' zadání objednatele
včetně j:ejich;’cený '.musí být před jejich realizací předloženy zhotovitelem k písemnému
pdsoůhlášerií objednateli. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel musí tyto dodatečné práce
a dodávky zadat v'souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

í.7'Žhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se
likazalo,'. že je-zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo
zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto
smlouvou.

Článek V. Platební podmínky

5.1 Zhotovitel nepožaduje a objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Objednatel
bude proplácet provedené práce a dodávky na základě faktur - daňových dokladů zhotovitele.
Po úplném dokončení, předání a převzetí díla bez nedodělků a zjevných vad má zhotovitel
právo vystavit konečnou fakturu.

5.2 Splatnost daňových dokladů (faktur) se sjednává v délce 30 dnů ode dne jejich doručení
objednateli. ^

5.3 Podkladem k vystavení faktury a její nedílnou součástí je soupis provedených prací a
zjišťovací protokol odsouhlasený TDI. V případě, že tento podklad nebude zhotovitelem
předložen, má se za to, že práce nebyly vykonány v souladu s touto smlouvou, a objednatel je
oprávněn příslušnou fakturu vrátit zhotoviteli.

5.4; Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k
rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na
zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z
peněžitého dluhu objednatele.

5.5 Objednatel fakturu vrátí do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné
údaje. Vrácením faktury přestává běžet doba splatnosti fakturované částky a nová doba
splatnosti začíná běžet ode dne doručení opravené faktury.

5.6. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad - fakturu ve Ihůtách
stanovených v § 28 odst. 3 a 4 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném
znění; Na faktuře musí být uveden kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu ustanovení
§92e zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody vzniklé
nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé objednateli chybami daňového
dokladu, a to zejména škod vniklých nedodržením lhůty pro přiznání k DPH.



Článek VI. Staveniště

6.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem
pro stavbuja pro zařízení staveniště. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to
v souladu $ jejlo potřebami a v souladu s dokumentací předanou objednatelem.

6.2' Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 pracovních dnů přede dnem
zahájení prací na realizaci díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

6-3i Zhotovitel vyhotoví o předání a převzetí staveniště písemný zápis, ve kterém musí uvést
všechny své případné připomínky.

6.4; Odé dne. převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až
do doby dokončení, a předání díla objednateli.

6.5 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

6.6 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění
odpadků a zbytků materiálu, zajistí na své náklady ostrahu a bezpečnost staveniště.

6.7 Po dokončení a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště i okolí díla podle
pokynů TDI, nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

v

Článek VII. Stavební deník

7.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne odstranění veškerých
nedodělků a zjevných vad podle kolaudačního souhlasu (je-li tento souhlas pro dílo předepsán
příslušnými předpisy) stavební deník, v rozsahu stanoveném stavebním zákonem a jeho
prováděcím předpisem; u ohlašovaných staveb, u kterých to stanoví stavební zákon, postačí
jednoduchý záznam o stavbě. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého
záznamu o stavbě stanoví prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu.

7.2 Veškeré listy stavebního deníku musí být průběžně očíslovány a svázány. Zhotovitel je
povinen průběžně vydávat kopie listů stavebního deníku TDI. Po dokončení díla předá
zhotovitel originál stavebního deníku objednateli.

7.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den,
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi
jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do
stavebního deníku provádět potřebné záznamy TDI, objednatel, případně jím pověřený
zástupce, zpracovatel projektu a další osoby, o kterých to stanoví stavební zákon a jeho
prováděcí předpisy.

7.4 Zhotovitel je povinen denně předkládat stavební deník TDI ke kontrole a k provádění
zápisů.

7.5 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil TDI, objednatel nebo jím pověřený
zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit

5



i*’-}'. ’n < ‘i r

l&m ikii -i A:
Ů.rr: 33 ž-l:í

syíjje:š;tánt)\/isko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem
souhlasí. í ;.j.; . ' '

7.6| Objqdbatel nebo jím pověřený zástupce je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním
dehíkú3-:;ůČiněných zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s
uvedeným 'zápisem souhlasí.

7.71 Zhotovitel;je povinen provádět pravidelné kontrolní dny minimálně lx za 2 týdny za
účelem kontroly provádění díla za účasti objednatele. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména
pa dodržbýáňí časového harmonogramu stavby a na kvalitu prováděných prací. Ke
kontrolním ■ dnům je zhotovitel povinen písemně pozvat objednatele nejméně 7 dní před
kontrolnírp jdnem,; nebude-li dohodnuto jinak. Z kontrolního dne bude vyhotoven na místě
šatném zápis podépsaný všemi zúčastněnými osobami, a následně TDI vyhotoví opis tohoto
zápisu a do 5 pracovních dnů jej předá zhotoviteli a objednateli.

7.8 Kontrolní den provede zhotovitel i na přímé vyzvání objednatele dle jeho požadavků.

7.9 Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění
díla objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve
stavebním deníku.

7.10. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDI k prověření prací a konstrukcí, které budou
dalším postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

7.11 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad
pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

i v

Článek VIII. Provádění díla

8.1 Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo musí
souhlasit s technickými normami a musí mít příslušnou certifikaci, je-li pro jejich použití
nezbytná podle příslušných předpisů. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli
prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky
subdodavatelů (poddodavatelů). Připouští se pouze první jakost materiálů, pokud objednatel
písemně nepotvrdí zhotoviteli, že souhlasí v konkrétním případě s použitím jiné jakosti.
Zhotovitel je povinen dodržet kvalitativní parametry stanovené v projektové dokumentaci.

8.2 Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení
příslušných prací nebo na základě pokynu TDI. Pokud toto neprodleně neprovede, je
oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.

8.3 Při pracích na veřejných cestách nebo mimo ně je zhotovitel povinen provést všechna
potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v
čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná
jednání s vlastníky a nést případné vzniklé náklady.

8.4 Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a
seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla.
Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o
jejich prukaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky hradí
Zhotovitel y případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě
hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
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§,5jéBoMd;:!5infíósťí 'zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z
|ůýQ,důí;PpbiŮenŮfí,''ftedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či
jinýchhořeni a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-
li to možné,'pak finančně uhradit.

8.6: ZhptQ.yitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektu
veškeré zrněny, které vznikly při provádění prací, je-li dílo zhotovováno podle projektové
dokumentace. .'."

8.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků,
kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými
pomůckami; Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

8.8 Zhotovitel je při provádění stavebních prací povinen postupovat tak, aby nedošlo ke
vzniku,škody na majetku objednatele.

Článek IX. Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

9.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v
rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění vady
vzniklé vadným prováděním a provádění díla řádným způsobem. Jestliže zhotovitel vadu
neodstraní ve lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn smlouvu vypovědět bez
výpovědní doby. Při výpovědi smlouvy platí Článek XIV. této smlouvy.

9.2 TDI zastupuje objednatele během provádění díla až do dokončení prací. TDI je zmocněn
jménem objednatele provádět veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a
vyhotovením díla a v rozsahu stanoveném dokumentací díla. Za tím účelem vydává v souladu
s ustanovením této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a
příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy respektovat. Byl-li TDI vydán ústní
pokyn, který jím byl bez zbytečného odkladu prokazatelně potvrzen, bude mít platnost
písemného pokynu.

9.3 TDI kontroluje dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při
provádění díla, a je oprávněn k provádění zápisů do stavebního deníku.

9.4 TDI je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný
pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život
nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-Ii jiné vážné škody. TDI není oprávněn
zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

9.5 TDI písemně potvrzuje soupis provedených prací a zjišťovací protokol, které jsou
součástí každé faktury vyhotovené zhotovitelem.

9.6 TDI připojuje stanovisko k soupisu jakýchkoli změn, doplňkům nebo rozšíření předmětu
dílaa jejich ocenění, které předkládá zhotovitel.

9.7 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí.
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele,
zápisy a dohodami oprávněných osob smluvních stran a rozhodnutími příslušných správních
orgánů.
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9.8 ŽKbtpyitel : jé povinen zajistit odborné stavebně technické vedení zhotovení díla
způsobilýmistavbyvedoucím.

9.9 ZHótovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot,
sůrpviniá Ůálších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a
dodavatelů atesty* prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze.

9-lQ Žhotóyiteí ;jé povinen zajišťovat koordinaci a součinnost dílčích zhotovitelů předmětu
dílá a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého postupu provádění díla.

9.11 Zhotovitel je zodpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s
plněním této smlouvy. Způsobí-li zhotovitel v souvislosti s plněním této smlouvy škodu na
díle, na jiném majetku objednatele nebo na majetku třetích osob, je povinen tuto škodu
odstranit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu.

9.12 Zhotovitel je povinen zajišťovat po dobu plnění předmětu této smlouvy odstraňování
odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

9.13 Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI, případně autorského dozoru projektanta a
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dále umožnit součinnost
osob pověřených výkonem technického dozoru při operativním vedení stavby.

9.14 Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel
je oprávněn zajistit provádění předmětu díla dle této smlouvy třetími k tomu odborně
způsobilými osobami. Zhotovitel není oprávněn zadat plnění předmětu díla třetím osobám
jako celek.

. v

i Článek X. Vlastnické právo a nebezpečí škody

10.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

10.2 Nebezpečí škody na díle nese ode dne převzetí staveniště zhotovitel, a to až do dne
podpisu záznamu o předání a převzetí díla.

, v*

; Článek XI. Předání a převzetí díla

11.1 Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu
dokončeného díla na místě plnění za účasti objednatele a zhotovitele či jimi pověřených osob.

11.2 Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí
zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 5 dnů předem oznámí písemně objednateli, že dílo je
připraveno k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto
základě objednatel svolá předávací a přejímací řízení. Předání díla se uskuteční v místě
plnění. .

11.3 Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli veškeré nezbytné doklady,



zejmena: ; ;■ ; . .
- dpkumeníaci . skutečného provedení díla. bylo-li dílo prováděno podle projektové
dokumentace'" - i ■■
vmjáhipulačhí, próýozní řády, návod na provoz a dokumentaci údržby,
f zápisy:á;pťotokoly o provedení předepsaných zkoušek, atestů a revizí.
- žápisý£aiosvědčeňí o zkouškách použitých zařízení a materiálů. '
- .atesty použitých materiálů a výrobků.
- certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.
- dokladv o zajištění likvidace odpadů.

11.4 Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že dílo nemá žádné nedodělky a zjevné
vady a bylý nahrazeny případné škody vzniklé v souvislosti se zhotovováním díla. V zápise o
předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení staveniště,
nejpozději do 30 dnů ode dne předání díla. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném
termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím
spojené je povinen uhradit objednateli zhotovitel.

v

Článek XII. Odpovědnost za vady a záruka

12.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo při předání a převzetí díla. Vadné plnění je
podstatným porušením smlouvy.

12.2 Zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po určitou dobu způsobilé k
použití pro obvyklý účel nebo že si zachová vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektem,
právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Záruka se nevztahuje na
běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.

12.3 Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla mezi
objednatelem a zhotovitelem.

12.4 Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla písemně u zhotovitele bez zbytečného
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci bude popsáno, kde se vady nacházejí a jak se
projevují.: Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
Objednatel je oprávněn požadovat:
12.4.1, odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
12.4.2 odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
12.4.3 přiměřenou slevu ze sjednané ceny
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Dojde-li k výměně
nébo dodání chybějící věci, začně běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž
filatí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

12.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odesláhá poštou, datovou schránkou, e-mailem nebo faxem objednatelem v poslední den
záruční lhůty, se považuje za včas uplatněnou.

12.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci
objédnatele uznává.

,12:7 Zhotovitel; je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději
však do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamovanou vadu neuznává.



[i

lllidjal^i ;i^t odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do

rozhodnutí 'soudit. ;
j• ' , .. ',(• i ř . .. f

'N^nastCjúpí-li;. zhotovitel k odstranění reklamované vady v souladu s odst. 12.7, je
óbjédrtatjel: ófíráyněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou
dstjfeu.i ^éš^été takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

12.9 Prokážedi se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že
vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli; veškeré jemu,v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

12.10 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro
vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

Článek XIII. Sankce

13.1 Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním zhotoveného díla, je povinen zaplatit
objednateli’ smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý i započatý den
prodlení. .

13.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.

13.3 K úhradě smluvní pokuty vyzve oprávněná strana a strana povinná je povinna uhradit
tuto smluvní pokutu nejpozději do 21 ti dnů od obdržení výzvy. Zaplacením smluvní pokuty
není dotčeno právo na náhradu škody. :

Článek XIV. Výpověď smlouvy a odstoupení od smlouvy

14.1 Tuto smlouvu je možné vypovědět z důvodu jejího podstatného porušení. V takovém
případě je smluvní strana oprávněna vypovědět smlouvu bez výpovědní doby a právní účinky
výpovědi nastávají dnem následujícím po písemném doručení výpovědi druhé smluvní straně.

14.2 Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- prodlení ,zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů z důvodu na
stráně zhotovitele,
- neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vady a drobné nedodělky opakovaně zjištěné
při kontrolních dnech
- provádění prací zhotovitelem v rozporu s právními předpisy nebo technickými normami.
- provádění prací zhotovitelem v rozporu se smlouvou.
- zastavení či přerušení prací zhotovitelem na díle bez souhlasu objednatele po dobu delší než

15 dní
- proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povolení vyrovnání
- zhotovitel vstoupí do likvidace

14.3 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabíce na
veřejnou zakázku v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy informace nebo
doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího
řízení.
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Fí^íí^i^ditiokonČeníin díla dojde k odstoupení od smlouvy nebo výpovědi smlouvy,
předá, zhotovitel nedokončené dílo objednateli písemným protokolem, ve kterém bude popsán
stú^en irozprácovanosti stavebních prací a současně předá objednateli stavební deník, byl-li
veden, (Jednoduchý záznam o stavbě, byl-li veden), případně další doklady.

14:5 Doručením odstoupení od smlouvy nebo doručením výpovědi od smlouvy začne běžet
záruční doba u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady u
projedených částí díla.

Článek XV. Závěrečná ustanovení

15.1 Nedílnou součástí této smlouvy je propočet zakázky.

15.2 Objednatel vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

Í5.3 Objednatel a zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností podle § 1765
občanského zákoníku, závazky tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

15.4 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky,
označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě, a podepsanými oběma smluvními
stranami. Jinou formu změny smlouvy smluvní strany tímto ujednáním vylučují.

15:5 Objednatel a zhotovitel se dále dohodli, že práva a povinnosti z této smlouvy nelze
postoupit, a dále se dohodli, že odstoupení od smlouvy musí být výslovné a v písemné formě,
takže § 1978 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

15.6 Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní
strana.

15.7 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců
smluvních stran.

15.8 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, na
důkaz čehož níže připojují své podpisy.

15.9 K podpisu je na základě usnesení Z 7/1, bod 3.05, ze dne 6.11.2014 a Zásad
pro zadávání veřejných zakázek schválených na R 6/33, bod 3.2.01, ze dne 20.11.2013
oprávněn pověřený místostarosta, MČ Brno- Bystrc RNDr.Vladimír Vetchý, CSc.



15.10 Zhotovitel byl vybrán interní komisí veřejných zakázek dne 12.10.2016.
1 K; ■ : •! . .■ . ■ .

V.;Brně dne .dl..::{0:.Z M&

ii •; !■ i: : ■

Zasprávnost: Ing. Bárta
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