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S M L O U V A  O  D Í L O  
Ev. č. MěÚ: 2016/09/ORM   

Ev. č. zhotovitele:     

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami. 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

OBJEDNATEL 

název : Město Nový Bor 

sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 

právní forma : obec 

IČ : 00260771 

DIČ : CZ00260771  

zápis v OR : nezapsané v OR 

jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  

bankovní spojení: :

zástupce ve věcech technických :

   

telefon  :

   

fax :

e-mail :

   

 a 

 

ZHOTOVITEL 

obchodní firma :  Ing. Jaroslav Karel 

sídlo  :  Višňová 3206, 470 01 Česká Lípa 

právní forma  :  Fyzická osoba 

IČ  :  12785491 

DIČ  :  CZ5811060013 

zápis v OR :  - 

jednající :  Ing. Jaroslav Karel 

dále za zhotovitele jednají   

ve věcech smluvních :

ve věcech technických :

 

bankovní spojení  :

č. účtu  :

telefon :

fax :

e-mail :             
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I. 

Prohlášení a účel smlouvy 

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy 

prohlašují, že jsou oprávněni v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními 

předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle 

této smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy. 

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem zhotovení projektové dokumentace včetně veškeré 

dokladové části v podrobnosti pro územní rozhodnutí /DÚR/, stavební povolení /DSP/ a 

dokumentace pro provedení stavby (DPS) na dílo „Cyklostezka – propojení sídliště 

Rumburských hrdinů a cyklooválu Nový Bor“ 

4. Tato smlouva je uzavřena v souladu se směrnicí objednatele č. 5.01, o veřejných zakázkách 

malého rozsahu. 

 

II.  

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: 

vypracování vícestupňové projektové dokumentace, a to ve stupních dokumentace pro územní 

rozhodnutí (DÚR), projektové dokumentace pro stavební povolení /DSP/ a dokumentace pro 

provedení stavby /DPS/, včetně zajištění inženýrské činnosti, tj. zajištění veškeré potřebné 

dokladové části na stavbu dílo „Cyklostezka – propojení sídliště Rumburských hrdinů a 

cyklooválu Nový Bor“ a dalších doplňujících činností (soupisu prací s výkazem výměr a 

položkového rozpočtu). 

 

2. Dílo sestává zejména z:  

a) Vypracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a zajištění  

vyjádření dotčených orgánů a organizací – dokladová část (vše dále jen „DÚR“)  

b) Vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení v podrobnostech pro 

zadání stavby včetně výkazů výměr a rozpočtu a zajištění vyjádření dotčených orgánů a 

organizací – dokladová část (vše dále jen „DSP“)  

c) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“) včetně 

vypracování soupisu prací s výkazy výměr a položkového rozpočtu 

 

ad. a)  Dokumentace k územnímu rozhodnutí – DÚR: 

 zajištění mapového podkladu – polohopis + výškopis,   

 geologický průzkum,   

 zajištění průzkumů, expertíz, odborných posudků a stanovisek pro úspěšné 

projednání stavby ve správním řízení, 

 zákres do katastrální mapy včetně inženýrských sítí s napojovacími body, 

 rozsah dokumentace k územnímu rozhodnutí dle zákona 186/2006 Sb. a prováděcích 

vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění a dle dále uvedených požadavků, 

 zapracování oprávněných požadavků dotčených orgánů, správců sítí a dalších 

zainteresovaných subjektů do dokumentace vč. jejich písemného vyjádření, 



 

3 

 

 Bude předána objednateli ve všech náležitostech – grafické, textové a dokladové: 

počet paré – 6 x tištěná podoba, 

 vyžádaná účast projektanta na jednáních s orgány státní správy za účelem získání 

územního Rozhodnutí. 

 

ad.b) Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP                  

 zapracování připomínek zadavatele k předchozímu stupni dokumentace, 

 zapracování oprávněných požadavků dotčených orgánů, správců sítí a dalších 

zainteresovaných subjektů do dokumentace vč. jejich písemného vyjádření,  

 rozsah dokumentace ke stavebnímu povolení dle zákona 183/2006 Sb. a prováděcích 

vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění a dle dále uvedených požadavků, 

 zákres do katastrální mapy včetně inženýrských sítí s napojovacími body, 

 zpracování expertíz, odborných posudků a stanovisek pro úspěšné projednání stavby 

ve správním řízení, 

 položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s podrobným 

popisem požadovaných standardů. V paré č. 1 bude tento soupis oceněn a doplněn 

rozpočtem, rozsah dokumentace je mimo platné legislativy definován v Sazebníku 

pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností, 

 v případě, že budou požadovány vícepráce související s realizací stavby (dílčí 

úpravy, případně doplňky projektu, rozšíření objektové skladby apod.), budou 

zpracovány na základě dodatku ke smlouvě za úhradu za jednotkové ceny dle 

nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení,  

 bude předána objednateli ve všech náležitostech – grafické, textové a dokladové:  

Počet paré – 6x tištěná podoba a také digitální podoba na CD nosiči ve formátu „pdf, 

doc, xls“.  

 vyžádaná účast projektanta na jednáních s orgány státní správy za účelem získání, 

stavebního povolení. 

 obsah a rozsah projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, 

zadání a realizaci stavby bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., vyhláškou č. 

146/2008 Sb. a bude propracován podle zákona č. 137/2006 Sb.     

 

ad. c) Projektová dokumentace pro provedení stavby – DPS  

 Obsah a rozsah DPS bude vypracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 

vyhláškou č. 146/2008 Sb. a bude zpracován pro zadání veřejné zakázky dle zákona 

č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších přepisů a jeho 

prováděcích předpisů, tj. zejména vyhlášky č. 230/2012 Sb. a dále s pravidly 

Státního fondu dopravní infrastruktury České republiky. Součástí výkresové části 

bude výkres výkazu výměr. 

 Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr s podrobným 

popisem požadovaných standardů vymezí druh, jakost a množství požadovaných 

dodávek, služeb a stavebních prací. V paré č. 1 bude tento soupis oceněn a doplněn 

rozpočtem, rozsah dokumentace je mimo platné legislativy definován v Sazebníku 

pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností. 

 Dokumentace bude předána objednateli ve všech náležitostech – grafické, 

textové a dokladové:  Počet paré – 6x tištěná podoba a také digitální podoba na 

CD nosiči ve formátu: výkresová část „dwg“, textová část „pdf, doc“ a vyšším, 

tabulková část ve formátu „xls“ a vyšším.  
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3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související 

plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. 

4. Detailní rozpracování řešení bude probíhat formou pravidelných konzultací na výrobních 

výborech, minimálně dvakrát měsíčně a veškeré připomínky objednatele budou neprodleně 

zakomponovány do projektové dokumentace. 

5. Pokud ve výše uvedených demonstrativních výčtech dílčích činností některá není 

uvedena, pak vždy platí, že zhotovitel je povinen zajistit veškeré úkony vedoucí ke 

zdárnému ukončení díla.  

 

III.  

Doba plnění 

1. Termín odevzdání projektové dokumentace pro územní řízení /DÚR/ včetně všech 

potřebných vyjádření: do 31.8.2016.  

 

    Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude zpracovaná a odevzdaná se 

všemi potřebnými náležitostmi v návaznosti na předcházející do 8 týdnů od nabytí právní 

moci územního rozhodnutí. 

 

    Termín odevzdání projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) v návaznosti na 

předcházející do 8 týdnů od nabytí právní moci stavebného povolení.                                            

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, 

pokud neplnění smluvních povinností je způsoben vyšší mocí ve smyslu čl. VII. této smlouvy. 

 3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí 

zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném 

zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině. 

 

IV.  

Cena za předmět plnění 

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 

Cena bez DPH: 138 000,- Kč   

Výše DPH: 21 % 

DPH:  28 980,- Kč   

Cena včetně DPH: 166 980,- Kč 

[slovy: stošedesášesttisícdvětsetosmdesát korun českých] 
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Rozpis ceny: 

 

výkonová fáze cena bez DPH DPH   cena celkem 

1. zajištění vstupních podkladů  6000,- 1260,- 

 

7260,- Kč 

2. zpracování dokumentace pro 

vydání rozhodnutí o umístění 

stavby 

 

42000,-  

 

 

10920,- 

 

62920,- Kč 

3. výkon inženýrské činnosti za 

účelem vydání rozhodnutí o 

umístění stavby 

 

8000,- 

 

1680,- 

 

9680,- Kč 

4. zabezpečení vydání rozhodnutí 

o umístění stavby v právní 

moci 

 

2000,- 

 

420,- 

 

2420,- Kč 

5. zpracování projektové 

dokumentace pro vydání 

stavebního povolení 

 

38000,- 

 

7980,- 

 

45980,- Kč 

6. výkon inženýrské činnosti za 

účelem vydání stavebního 

povolení    

 

8000,- 

 

1680,- 

 

9680,- Kč 

7. zabezpečení vydání stavebního 

povolení v právní moci   
2000,- 420,- 2420,- Kč 

8. zpracování projektové 

dokumentace pro provádění 

stavby, včetně soupisu prací 

s výkazem výměr a 

položkového rozpočtu 

 

32000,- 

 

6720,- 

 

38720,- Kč 

cena celkem  
138000,- 28980,- 

 

166980,- Kč 

 

                                                                                

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. 

Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel 

oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu 

uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke 

smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně. 

3. Cena za předmět plnění dohodnutá v čl. IV. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena 

zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.  

4. Zvýšení dohodnuté ceny za předmět plnění (s výjimkou dle čl. IV. odst. 2) je možné pouze na 

základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran. 
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V.  

Platební podmínky 

1. Cena za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena na základě faktur vystavených 

zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za předmět smlouvy takto: 

a) Projektové dokumentace budou fakturovány postupně po projednání a po protokolárním 

předání objednateli s potřebnými vyjádřeními pro DÚR, DSP, DPS. 

2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených 

prací objednateli, název, sídlo a DIČ objednatele, název, sídlo a DIČ zhotovitele, den 

odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne 

splatnosti, fakturovanou částku bez DPH, DPH, a vč. DPH. Splatnost všech faktur je 30 

kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.  

3. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné 

údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím 

zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich 

splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 

náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není 

objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 

30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.  

 

VI.  

Práva a povinnosti stran při provádění díla 

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou: 

 

 Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou: 

 

    

    

    

    

 

2. Zhotovitel postupuje podle pokynů objednatele, a to ale při dodržení ustanovení obecně 

závazných právních předpisů. 

 

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel dílo 

provádí v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a 

dílo prováděl v souladu se smlouvou. 

 

4. Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování projektu konzultovat technické řešení, 

navrhované použité materiály a technologie s objednatelem. Dokumentace bude na závěr 

odkonzultovaná s objednatelem a o tom projednání bude sepsán zápis.   
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VII. 

 Vyšší moc 

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které 

nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly 

způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, 

požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek 

úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice. 

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o 

jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní 

prostředky pro splnění smlouvy. 

3. Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nenajde-li zhotovitel alternativní řešení, má objednatel 

právo od smlouvy odstoupit. 

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou 

úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.  

 

VIII.  

Licenční ujednání  

     Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající 

z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových 

řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících 

staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících 

projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových 

dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, 

úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. 

K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a příkladmo jsou uvedeny 

v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.  

 

IX.  

Předání a převzetí díla 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo (část díla) se 

pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.  

2. O převzetí díla (resp. částí díla, jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 1.) pořídí objednatel se 

zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou 

stejnopisech.  

3. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace k odsouhlasení, a to 7 dnů 

před stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či 

nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, 

že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet paré PD + elektronická verze na CD nosiči, 

podepsat zápis o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší 

obě strany na konci této lhůty zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a 

dohodnou náhradní termín předání. 

4. Termín předání díla (části díla) se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do 

uvedeného termínu převzato.  
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5.  Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. 

 

X.  

Odpovědnost za vady díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto 

smlouvou a jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím 

prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke 

smluvenému, jinak obvyklému účelu. 

2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční lhůta na celé dílo 

činí 60 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího 

protokolu dle čl. IX. Ve stejné lhůtě zhotovitel odpovídá též za vady díla. Objednatel je 

oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.  

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). 

Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel 

započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu 

tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel 

povinen odstranit vady díla nejpozději do 15 dnů od jejich nahlášení. 

4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s 

odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle 

odst. 3 tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo 

prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele. 

 

XI. 

Smluvní pokuty 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech: 

o v případě prodlení s dokončením díla, resp. jeho části (jak jsou specifikovány v čl. II. 

odst.1), se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za 

každý i jen započatý den prodlení,    

o v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o 

předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou 

vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za 

nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady, 

o v případě, že z důvodů vad díla, neúplnosti díla apod. dojde při realizaci stavby, která je 

zhotovována dle projektové dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této smlouvy 

(dále jen „předmětná PD“), k dodatečným stavebním pracím, zavazuje se zhotovitel 

zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude odpovídat procentní části z celkové 

výše dodatečných stavebních prací. Procentní část bude rovna procentnímu vyjádření 

navýšení ceny stavby zhotovované dle DPS v důsledku dodatečných stavebních prací 

specifikovaných v předcházející větě. Minimální výše smluvní pokuty ale vždy bude 

nejméně 10% z ceny dodatečných stavebních prací včetně DPH, 
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2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. 

Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně. 

 

XII. 

Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu 

zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které 

mohl zjistit již při seznámení se stavem území. 

2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další 

předpisy vztahující se k předmětu plnění. 

3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo 

právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této 

smlouvy. 

4. Změna lhůty plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude 

řešena předem vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Určení podstatných překážek 

bude provedeno na statutární úrovni a řešeno dodatkem k této smlouvě. 

5. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran. 

V případě, že bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů, průzkumů apod. než je 

uvedeno ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě objednatel nebo zhotovitel. Zajistí-li 

potřebné doplnění zhotovitel, zavazuje se objednatel po předložení dokladů vzniklé náklady 

v plné výši uhradit. 

 

XIII.  

Závěrečná ustanovení 

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu. 

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 

případě zavazují dohodou nahradit ustanovení  neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným /účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky. 

3. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran. 

4. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

5. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními Obchodního 

zákoníku, v platném znění. 

6. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají kopie všech dokumentů, které jsou 

označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. 
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7. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž strana objednatele obdrží tři výtisky, 

strana zhotovitele dva výtisky. 

8. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato 

smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 1272/16/RM37 ze dne 

13.06.2016 

 

 

V Novém Boru dne 15.06.2016           V České Lípě dne 15.06.2016 

 

 

 

………………………………………. ………………………………………… 

za objednatele  za zhotovitele 

    

    

    

  


