



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## S M L O U V A o dílo

### „Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Strakonice“

Registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16\_044/0005175

#### část A

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

#### **Smluvní strany:**

Smluvní strana: **Technologické centrum Písek s.r.o.**  
se sídlem: Vladislavova 250, 397 01 Písek, Pražské Předměstí  
zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 16416 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
zastoupená: Davidem Vostarkem, jednatelem společnosti  
IČ: 27942368  
DIČ: CZ27942368  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
č. ú.: 117848283/0300  
telefon: 380 424 411  
e-mail: info@tcpisek.cz

#### ***dále jen zhotovitel***

Smluvní strana: **Město Strakonice**  
se sídlem: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice  
zastoupené: Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starostou města  
IČ: 00251810  
DIČ: CZ00251810  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
č. ú.: 182050112/0300  
telefon: 383 700 111  
fax: 383 324 535  
e-mail: breislav.hrdlicka@mu-st.cz

#### ***dále jen objednatel***

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky, zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, pod názvem „Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Strakonice“ v rámci projektu registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16\_044/0005175 spolufinancovaného Evropskou unií z IROP - Integrovaného regionálního operačního programu. V rámci citovaného zadávacího řízení byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvýhodnější.
2. Statutární orgány (případně další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat tuto smlouvu o dílo.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání díla.

## II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele, provést pro objednatele na vlastní riziko a nebezpečí dílo v rozsahu podle zadávací dokumentace veřejné zakázky, kterou tvoří:
  - studie proveditelnosti „Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Strakonice“ (březen 2017) zpracovaná EDU - PRO Consulting, a.s., Vladislavova 250, 397 01 Písek - Pražské Předměstí, IČ: 24145441
  - soupis prací, dodávek a služeb zpracovaný Městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, IČ: 00251810
  - technická specifikace zpracovaná Městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, IČ: 00251810
  - zadávací podmínky veřejné zakázky na dodávky včetně Zvláštních příloh zadávací dokumentace zpracované STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
  - a nabídka zhotovitele ze dne 14. 5. 2018.
2. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít a uhradit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.
3. Zhotovitel díla je povinen v rámci předmětu díla ošetřit rizika - zejména pak požadavek na soulad s legislativou platnou ke dni předání díla.
4. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.

## III. FORMA VYHOTOVENÍ A DODACÍ PODMÍNKY, DOBA PLNĚNÍ

1. Provedení Díla bude uskutečněno a dokumentace budou předány Objednateli v listinné i v elektronické podobě, v českém jazyce.
2. Provádění díla bude probíhat dle časového harmonogramu uvedeného v níže uvedeném harmonogramu plnění:
  - dodávka HW:
    - zahájení: do 10ti pracovních dnů od uveřejnění smlouvy o dílo v registru smluv
    - dokončení: **do 10ti týdnů od uveřejnění smlouvy o dílo v registru smluv**
  - dodávka cloud + implementace HW: **do 13ti týdnů od dodání HW**

Seznam činností při realizaci projektu:

Seznam definuje nutné položky potřebné k realizaci projektu a migraci stávajícího prostředí. Tento seznam nemusí obsahovat všechny položky závislé na nově dodané technologii případně další mezikroky vyplývající z možného postupu prací a jeho variant. Pořadí položek se může měnit v závislosti na dodané technologii a plánu migrace stávajícího prostředí do nového řešení. Cena díla musí obsahovat tento

seznam činností případně doplněný o další činnosti vyplývající z dodávané technologie.

Pro některé konfigurační práce lze po dohodě využít **vzdáleného přístupu** prostřednictvím **Cisco VPN klienta, případně jiné (nové) VPN.**

1. úvodní schůzka s technikou Zhotovitele
2. vytvoření plánu na úpravu prostor serverovny, klimatizace, napájení
3. vytvoření plánu migrace virtuálního prostředí, návrh konfigurace a rozdělení diskového pole, zpřesnění pracovního postupu.
4. plán přiřazení IP adres (IPv4 a IPv6), plán pojmenování nových serverů fyzických i virtuálních, bude odsouhlasen zadavatelem Objednatelem
5. vytvoření podrobného časového harmonogramu s návrhem odstávek systému
6. projekt a úpravy elektroinstalace pro připojení elektrocentrály
7. úpravy serverovny
8. instalace elektrocentrály
9. instalace klimatizace
10. přesun stávajících rackových serverů a dalších zařízení na nová umístění v racku
11. instalace UPS do racků
12. instalace nového HW - servery, storage, networking do racků
13. kompletní propojení nového HW, provizorní propojení do stávajících firewallů
14. dočasná konfigurace firewallu
15. konfigurace cloudu
16. migrace konfigurace stávajícího firewallu,
17. migrace stávajících vpn metropolitní sítě do nového networkingu
18. migrace virtuálních serverů DMZ do cloudu, včetně potřebných úprav jejich konfigurace + případné upgrady na aktuální verze softwaru
19. stnet-alfa – debian, dns,ntp
20. stnet-backup – debian, backup pro ACS, ftp
21. stnet-ftp – debian, ftp
22. stnet-mail – CentOS, mailserver Zimbra
23. stnet-mysql – debian, databáze mysql
24. stnet-proxy – debian, proxy server squid
25. stnet-watchdog – debian, dohledový server, nagios, mrtg, smokeping, weathermap, rancid
26. stnet-web – debian, web server (30 webů), verze PHP 5.3
27. stnet-web2 – debian, web server (2 weby), verze PHP 5.6
28. stnet-web3 – debian, web server (2 weby), verze PHP 5.6, testovací prostředí
29. migrace virtuálních serverů LAN města do cloudu
30. mu1stn-a, mu1stn-b – NOES2, souborový server v clusteru, DNS, DHCP
31. mu2stn-a, mu2stn-b- NOES2, mailserver Groupwise v clusteru
32. mu3stn – NOES2, netstorage, DNS
33. mu4stn-fb – NOES2, databáze firebird
34. mu5stn-ora – Oracle Linux, databáze Oracle
35. mu6stn-zcm- NOES2, ZenWorks 11.x
36. mu7stn-a, mu7stn-b – NOES2, tiskový server v clusteru
37. mu8stn-espis – NOES2, spisová služba espis ICZ
38. mu9stn-idm – NOES2, identity manager
39. mu9stn-meta – NOES2, identity manager metastrom
40. mu10stn – NOES2 – eDirectory, master replika
41. mu11stn – NOES2 – Groupwise mobilní konektor
42. mu12stn – NOES2 – intranet server
43. mu14stn – NOES2 – 602 formserver
44. mu16stn – NOES2 – ZenWorks 7.x
45. mu17stn – NOES2 - Vibe
46. mu18stn – ESET Remote administration Server
47. mu19stn – Debian – radius server
48. ocsinventory – CentOS – inventarizace hw a sw

49. mu1stw – MS Server 2008, aplikační server Vita, Flux, Helios,
  50. mu2stw – MS Server 2008, Active Directory
  51. mu3stw – MS Server 2008, aplikační server Geovap Marushka
  52. mu4stw – MS Server 2008, Active Directory Backup
  53. mu3st – MS Server 2000, intranet
  54. přesun linek do internetu na nový firewall
  55. přesun stávajícího firewallu na jinou IP pro dočasné zachování Cisco VPN pro externí firmy a zaměstnance
  56. úpravy dohledového serveru/migrace do nového dohledového serveru
  57. úpravy IP adres, úpravy DNS
  58. konfigurace IPv6 mimo koncových stanic
  59. připojení stávajícího (starého) HW (serverů) do cloudu
  60. výměna mechanik LTO7 v páskové knihovně
  61. instalace/upgrade zálohovacího serveru a konfigurace zálohovacího softwaru
  62. instalace/upgrade agentů zálohování na virtuálních serverech
  63. konfigurace UPS, elektrocentrály a agentů na jednotlivých serverech
  64. WiFi infrastruktura
  65. konfigurace WiFi
  66. konfigurace logování událostí, odesílání mailem, SMS
  67. testování funkčnosti instalovaného prostředí a krizových stavů
  68. zaškolení pracovníků úřadu na dodávané technologie
  69. pořízení dokumentace (včetně detailního designu).
3. Zhotovitel splní svůj závazek řádným a včasným předáním Díla. Dílo se považuje za řádně a včas předáno, pokud dojde k jeho převzetí písemným předávacím protokolem podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.
  4. Zhotovitel předá dílo na základě dohodnutého harmonogramu dle Článku III., odst. 2. Objednateli.
  5. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytnou vady s předáním jednotlivých částí díla či zhotovitel je v prodlení, Objednatel do 15 pracovních dnů po převzetí vadné části díla či od původně stanoveného data dohodnutého v harmonogramu dle Článku III. odst. 2., v případě nutnosti svolá jednání pracovní skupiny, na které předá připomínky k Dílu. Zhotovitel zajistí odstranění těchto nedostatků se smluvními stranami v nově dohodnutém termínu a předá dokončené Dílo Objednateli. Tím ale není dotčeno právo objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové částky za Dílo za každý den prodlení, která je splatná do 30 dnů ode dne obdržení výzvy objednatel.
  6. Pokud v uvedeném termínu Zhotovitel neobdrží žádné připomínky, má se za to, že Dílo, či jeho jednotlivá část, byly dokončeny a že Objednatel souhlasí s tím, že veškeré závazky, které pro Zhotovitele z vyhotovení Díla vyplývaly, byly Zhotovitelem řádně splněny.
  7. Dílo bude předáváno po jednotlivých částech specifikovaných v harmonogramu dle Článku III., odst. 2. O předání a převzetí provedené a ukončené části díla sepíše smluvní strany protokol o předání a převzetí díla (části díla). O předání a převzetí řádně dokončeného Díla jsou obě strany povinny vyhotovit písemný protokol.
  8. Řádně dokončeným Dílem se rozumí Dílo, které bude odpovídat zadání a oprávněným požadavkům Objednatel.
  9. Zhotovitel je oprávněn provést dílo a jeho jednotlivé části i před stanoveným termínem uvedeným v Článku III. této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo a jeho jednotlivé části i v dřívějším termínu převzít.
  10. Termíny plnění mohou být měněny pouze písemným dodatkem ke smlouvě.
  11. Místo plnění je Městský úřad Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice a další lokality specifikované v tabulce č. 5 v čl. 5.1.1 Studie proveditelnosti; NUTS: CZ0316550787, ZÚJ: 550787, okres: Strakonice. Veškeré lokality se nacházejí v k.ú. Strakonice.

## IV. CENA DÍLA

1. Cena Díla je sjednána dohodou ve výši

CENA CELKEM BEZ DPH	20 117 904,13 Kč
DPH	4 224 759,87 Kč
<b>CENA CELKEM VČETNĚ DPH</b>	<b>24 342 664,-- Kč</b>

Přesný rozpis ceny je uveden v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb a je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou pro celý obsah Díla definovaného v Článku II.
3. Cena díla je splatná po částech, vždy po předání dílčího plnění Díla. Objednatel se zavazuje dílo a jeho jednotlivé části provedené v souladu se smlouvou převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu stanovenou touto smlouvou.
4. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, které Zhotoviteli v souvislosti se zhotovením Díla vznikly. Úhrada ceny bude prováděna bezhotovostním převodem, v souladu s touto Smlouvou.
5. Dojde-li z jakéhokoliv důvodu ke zrušení smlouvy ještě před dokončením a předáním díla objednateli, má zhotovitel právo na zaplacení té části díla, která již byla zhotovena.
6. Stanovenou cenu díla lze měnit pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran o změně rozsahu díla v souladu s podmínkami smlouvy, a to formou písemných dodatků ke smlouvě.
7. V případě snížení rozsahu díla v důsledku dohody smluvních stran bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného rozpočtu, který je součástí Nabídky. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

## V. PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli finanční zálohu.
2. Podkladem pro úhradu ceny je daňový doklad (dále jen „Faktura“), která musí obsahovat číslo jednací smlouvy, číslo účtu Zhotovitele a všechny údaje uvedené v ustanovení § 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Faktura bude předána Objednateli ve trojím vyhotovení.
3. Objednatel může vrátit daňový doklad v případě, kdy daňový doklad vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení takového daňového dokladu na příslušnou částku. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Každá faktura musí být označena názvem a registračním číslem projektu: „Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Strakonice“; reg. číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16\_044/0005175.
4. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od prokazatelného data doručení objednateli. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit Fakturu, která obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh zboží než dohodnuté ve smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet ode dne jejího doručení Objednateli. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
5. Objednatel je oprávněn prodloužit výše uvedenou splatnost faktury v případě, že neobdržel platbu dotace za přechodí etapu projektu z Integrovaného operačního

programu a to až do doby obdržení této platby, nejvýše však o dalších 45 kalendářních dní.

6. Sjednaná cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena formou dílčí fakturace vždy po ukončení dílčí fáze (předání části díla) dle Článku III., odst. 2. této smlouvy. Zhotovitel předloží Objednateli protokol o předání a převzetí příslušné části díla, jehož přílohou bude soupis provedených prací a dodávek dokončené fáze, oceněný v souladu s článkem IV. této smlouvy a s Článkem III., odst. 2 této smlouvy. Po jeho potvrzení pověřeným zástupcem objednatele vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou faktury bude pověřeným zástupcem objednatele potvrzený protokol o předání a převzetí příslušné části díla.
7. Do 15-ti dnů po předání a převzetí celého provedeného a ukončeného díla zhotovitel vystaví a objednateli předá konečný daňový doklad (vyúčtování ceny za provedení díla).

## **VI. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost a vyjadřovat se k návrhům na další postup Zhotovitele, bude-li to nezbytné pro řádné zhotovení Díla.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v profesionální kvalitě a s odbornou péčí tak, aby bezezbytku naplnil znění této smlouvy a předložené nabídky.
3. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas předat dílo, přičemž za řádné dílo se považuje dílo, které disponuje všemi specifickými požadavky uvedenými v článku II. této smlouvy a v příloze č. 1 a 2 této smlouvy a včas předané dílo se považuje dílo, které je předané dle časového harmonogramu uvedeného v čl. III. či v případě nově odsouhlaseného termínu stanoveného v návaznosti na čl. III.
4. Objednatel má právo přesvědčit se kdykoliv v průběhu plnění Díla o stavu prací na díle. Pokud by se ukázalo, že Zhotovitel práce na díle neprovádí nebo je provádí v rozporu se zadáním, má právo od smlouvy odstoupit.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací státní a veřejné správy. Pro účely provádění díla dle smlouvy jsou ČSN pro zhotovitele závazné, neurčí-li objednatel jinak.
6. Zhotovitel se zavazuje vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., a je povinen zajistit, aby příslušné doklady prokazující náklady související s provedením díla splňovaly předepsané náležitosti účetního dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., aby tyto doklady byly správné, úplné, průkazné a srozumitelné.
7. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s realizací projektu minimálně do konce roku 2028, není-li jiným právním předpisem stanovena lhůta delší. Tato povinnost se vztahuje i na partnery a dodavatele.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Povinnost poskytnout informace a dokumentaci vztahující se k projektu se vztahuje na zaměstnance nebo zmocněnce pověřených orgánů (tj. CRR, Ministerstva pro místní

rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy).

10. Zhotovitel se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. Zhotovitel poskytne součinnost pro zpracování monitorovacích ukazatelů pro poskytovatele dotace.
11. Zhotovitel je dále povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo na podmínky provádění díla. Zejména je povinen neprodleně písemně oznámit objednateli změny svého majetkoprávního postavení, jako je např. přeměna společnosti, snížení základního kapitálu, vstup do likvidace, úpadek či prohlášení konkurzu apod.

## 12. Součinnost objednatele

Pro zabezpečení prací souvisejících s realizací dodávky řešení je potřebná následující součinnost objednatele na základě standardní implementační metodologie:

- a. Předání vstupních informací:
  - Předpokládá se, že objednatel bude postupovat při realizaci tohoto projektu ve vzájemné důvěře a součinnosti se zhotovitelem s vstřícným vztahem k řešení vyskytnuvších se problémů. Objednatel je povinen předat zhotoviteli potřebné podklady, zejména konfigurační dotazníky s vyplněnou organizační strukturou a informace související s řešením díla nejpozději do deseti pracovních dnů po jejich vyžádání, pokud nebude dohodnuto jinak.
- b. Objednatel musí obecně zabezpečit:
  - připravenost infrastruktury pro instalaci systému,
  - pro instalaci systému (na serveru) zabezpečit přítomnost správce systému a správce sítě,
  - předání dokumentace k integrovaným systémům (pokud je k dispozici)
  - zajistit nezbytnou součinnost nutnou pro realizaci a předání Díla, a to i jednotlivých etap jeho plnění.
13. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli místnost – „serverovnu“ způsobilou k zahájení prací, prostě práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad.
14. Serverovna se předává na dobu montáže a dobu sjednanou k implementaci do bezplatného užívání zhotoviteli. Smluvní strana při předání sjedná přístup zhotovitele k serverovně.
15. Serverovna bude zhotoviteli předána nejpozději do sedmi dnů od žádosti zhotovitele. Nedodržení tohoto termínu ze strany objednatele zakládá závazek na jeho straně přistoupit na přiměřené prodloužení termínu pro odevzdání díla zhotovitelem. O předání serverovny bude vyhotoven zápis.
16. Podrobné údaje o rozsahu a technologii ve vztahu k dokumentaci a další technické údaje, které nejsou obsaženy ve zvláštních ujednáních této smlouvy o dílo, budou upřesněny při předání serverovny.
17. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré práce jsou prováděny za plného provozu. Termíny odstávek budou dopředu dohodnuty se zástupci obou stran.
18. Zhotovitel může požádat objednatele o zajištění vzdáleného přístupu k informačním systémům města. Objednatel tento přístup bude realizovat do 5 pracovních dnů.
19. Objednatel určí kontaktní osobu, která bude zodpovědná za zajištění přístupu do serveroven pro pracovníky zhotovitele. Požadovaný přístup bude zajištěn nejpozději do 24 hodin od vznesení požadavku zhotovitelem.

## 20. Zástupci stran

- 1) za zhotovitele – ve věcech smluvních: David Vostarek, jednatel společnosti  
ve věcech technických: Petr Krejčí, výkonný ředitel

- 2) za objednatele – ve věcech smluvních: Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta města Strakonice  
ve věcech technických: Ing. Rudolf Ulč – Městský úřad Strakonice, vedoucí odboru informatiky a provozu
21. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

## **VII. PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE**

1. Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho pracovníci, kteří se budou přímo podílet na realizaci Díla, mají dostatečnou kvalifikaci v oboru.
2. Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci, kteří budou přítomni v prostorách Objednatele, dodržovali všechny bezpečnostní předpisy tak, jak s nimi byli obeznámeni Objednatelem.
3. Pracovníci zhotovitele přímo podílející se na realizaci díla budou povinni podepsat Prohlášení o mlčenlivosti (týkající se citlivých informací).

## **VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1. Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla a plnění této smlouvy bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny (minimálně 1 x měsíčně nebo častěji dle potřeby). Kontrolních dnů jsou povinni se účastnit pověřeni zástupci objednatele, zhotovitele a přizvané osoby. Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy. Přijaté závěry jsou závazné pro obě strany. Kontrolní dny bude svolávat objednatel nebo zhotovitel a to nejpozději 3 pracovní dny před jejich konáním.
2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jeho pověřený zástupce, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

## **IX. OZNÁMENÍ A KOMUNIKACE**

1. Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základě této Smlouvy, bude probíhat v souladu s tímto článkem. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, faxem či elektronickou poštou nebo datovou schránkou, a to na následující adresy smluvních stran, nebo na takové adresy, které si strany vzájemně písemně oznámí:
  - na straně Objednatele: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
  - na straně Zhotovitele: Vladislavova 250, 397 01 Písek
2. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování nebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.
3. Informace a materiály, které Zhotovitel označí za Obchodní tajemství, budou doručovány Objednateli buď osobně, nebo zasílány elektronickou poštou a šifrovány. Objednatel se zavazuje, že takto získaný materiál a informace bude zasílat zpět Zhotoviteli stejným způsobem, tedy buď elektronickou poštou za použití šifry, nebo doručovat osobně. Šifra pro elektronickou poštu bude určena před zahájením prací.



## **X. POSTOUPENÍ A ZMOCNĚNÍ**

1. Zhotovitel může pověřit plněním některých povinností z této smlouvy třetí stranu. Pokud dojde ke změně, tuto skutečnost musí Zhotovitel oznámit písemně Objednateli. Objednatel si může vyhradit její schválení. Objednatele. Zhotovitel v takovém případě zůstává plně odpovědný za plnění třetí strany tak, jako by plnil sám.
2. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů a spolupracovníků. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci.

## **XI. ZÁRUČNÍ DOBA, VADY DÍLA**

1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla dle této smlouvy neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z práva autorského a práv průmyslového vlastnictví. Za případné porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele je vůči takovým třetím osobám odpovědný výhradně Zhotovitel.
2. Bude-li předmětem této Smlouvy Dílo, které je předmětem práv autorských či práv souvisejících s právem autorským (dále pro účely tohoto článku souhrnně jen „Předměty ochrany podle autorského zákona“), např. Díla fotografická, jež budou součástí nebo výsledkem Díla, nebo dílo literární, jež může být obsaženo v Díle, poskytnuté licence aj., pak dnem poskytnutí služeb Objednateli náleží Objednateli na dobu trvání práva k Předmětům ochrany podle autorského zákona, resp. na dobu ochrany, a pro území celého světa včetně České republiky, právo k užití Předmětů ochrany podle autorského zákona k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy. Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli právo k užití předmětů ochrany podle autorského zákona, a to ke splnění účelu této Smlouvy. Oprávnění k užití Předmětů ochrany podle autorského zákona může Objednatel, s výjimkou plnění účelu této Smlouvy, v rámci svých užívacích práv nabytých dle tohoto článku dále poskytnout třetím osobám (formou podlicence i podstoupení).

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví, včetně práv autorských zahrnutých v předmětu Díla, a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání Díla Objednatelem, včetně zajištění souhlasů s autory děl v souladu s autorským zákonem. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předměty Díla užívat řádně a nerušeně. Jestliže se prohlášení Zhotovitele v tomto odstavci ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jiné povinnosti podle tohoto článku Smlouvy, jde o podstatné porušení této Smlouvy a Zhotovitel uhradí ve prospěch Objednatele smluvní pokutu ve výši 100.000,-- Kč (stotisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno ani omezeno právo Objednatele na náhradu škody.

S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen vždy smluvně zajistit možnost volného nakládání s těmito právy objednatel.
3. Objednatel při převzetí Díla provede jeho kontrolu a stvrdí převzetí Díla písemným protokolem. Pokud Objednatel odmítne dílo převzít, musí být o tom sepsán záznam se stanovisky obou stran.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno v souladu s podmínkami vymezenými smlouvou.
5. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době jeho předání objednateli. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu trvání této záruky.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatel a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele, který na jejich použití trval.

7. Zhotovitel odpovídá za řádné, kvalitní, bezvadné a včasné provedení díla. Poskytuje objednateli záruku za provedené dílo v rozsahu 24 měsíců.
8. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění.
9. Záruční servis se poskytuje v sídle objednatele.
10. Záruka na dodaná zařízení počíná běžet dnem převzetí jednotlivé části díla objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla (části díla) v případě, že příslušná část díla nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělky vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla (části díla). Záruka na provedené práce začíná plynout od ukončení realizace celého díla a jeho předání objednateli.
11. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat:
  - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.),
  - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
12. Vadou se pro účely těchto podmínek a smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, vyžadovaných touto smlouvou. Nedodělkem se rozumí neprovedení díla v celém rozsahu předpokládaném těmito podmínkami a smlouvou.
13. V předávacích protokolech bude vždy - v kladném případě - stvrzeno, že zhotovitel předává výsledek díla (jeho část) v řádném stavu bez vad bránících uvedení díla (předávané části díla) do provozu, a že objednatel toto plnění přijímá. Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání výsledku díla jednotlivě i v celém souhrnu, které zhotovitel písemně uzná a zaváže se je v dohodnutém termínu řádným způsobem odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla nebo jeho části. Soupis drobných vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění těchto nedostatků bude přílohou předávacích protokolů
14. Vlastnické právo k jednotlivým částem díla přechází na objednatele dnem zaplacení sjednané ceny příslušné části díla.
15. Ostatní práva a povinnosti při uplatňování vad Díla se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

## **XII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s předáním Díla nebo odstraněním vad Díla, zavazuje se platit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta nezabavuje Objednatele práva na případné vymáhání náhrady škody.
2. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou Objednateli tím, že dílo nebylo provedeno řádně či včas.
3. V případě prodlení objednatele s placením všech Faktur ve lhůtě splatnosti dohodnuté v čl. V. odst. 4. Smlouvy je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli zákonný úrok z prodlení z nezaplacené částky a Objednatel je povinen tento úrok z prodlení zhotoviteli zaplatit.
4. Sankce sjednané touto Smlouvou hradí strana povinná straně oprávněné na základě písemné výzvy nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Sankce uhradí strana povinná straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného stranou oprávněnou a doručeného straně povinné.
5. Za porušení nebo nesplnění povinností zhotovitelem, které se vážou k rozpočtu projektu či díla, zejména pro případ porušení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 52/2008 Sb., se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši, která odpovídá částce, v jaké byla porušena rozpočtová kázeň.

6. Sankce i způsobená škoda jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně.
7. Nesplní-li Objednatel přes písemnou žádost Zhotovitele svou povinnost poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost anebo poruší-li Objednatel závažným způsobem jinou povinnost, kterou mu ukládá Smlouva, má Zhotovitel právo od Smlouvy odstoupit s účinností ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení Objednateli.
8. Odstoupí-li Zhotovitel od Smlouvy, uhradí mu Objednatel odměnu za Dílo, které Zhotovitel do tohoto okamžiku poskytl, a náhradu přiměřených výdajů, které do té doby vynaložil.
9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem porušením povinnosti ze smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém není kryta smluvní pokutou.
10. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.
11. Smluvní strana nemusí platit výše uvedené sankce ani náhradu škody vzniklé v důsledku porušení sankcionované povinnosti v případech, kdy prokáže, že k porušení povinnosti došlo z důvodů, které nezavinila, nebo nezpůsobila.

### **XIII. VZDÁNÍ SE PRÁV A UKONČENÍ SMLOUVY**

1. Zpoždění s uplatněním či neuplatněním určitého nároku, práva nebo ustanovení této smlouvy jednou stranou vůči druhé straně, ani pouze částečný výkon práva se nepovažují za vzdání se práva z této smlouvy oprávněnou smluvní stranou.
2. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).

### **XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Strany si přečetly tuto smlouvu, rozumí jejímu obsahu a souhlasí s tím, že tato Smlouva vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu této smlouvy.
3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených zástupců obou smluvních stran.
4. Zhotovitel je povinen průběžně a dále kdykoliv na žádost objednatele informovat objednatele o stavu úkonů a činnostech vykonávaných na základě této smlouvy a sdělovat objednateli bez zbytečného odkladu veškeré informace a okolnosti významné z hlediska výkonu činnosti dle této smlouvy či jinak významné pro činnost objednatele.
5. Smluvní strany se zavazují, že nebudou provádět žádné úkony či vykonávat žádné činnosti, ať už přímo nebo nepřímo, sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterými by škodily druhé smluvní straně nebo ji jakkoliv jinak znevýhodňovaly.
6. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.
7. Názvy článků jsou pouze informativní a vloženy pro přehlednost a nemají žádný vliv na výklad smlouvy.
8. Pro případ, že je rozsah některého ustanovení příliš široký v jakémkoliv směru a toto ustanovení nemůže být proto plně účinné a vykonatelné, bude takové ustanovení účinné a vykonatelné v největším možném rozsahu přípustném podle práva a takové ustanovení se bude považovat za změněné v tomto směru.

9. Žádné zamýšlené změny této smlouvy nebudou účinné, pokud nebudou učiněny písemně a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem, v platném znění.
11. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních v českém jazyce. Z nichž dvě paré obdrží Objednatel a dvě paré Zhotovitel.
12. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, v případě, že ještě nedošlo k zahájení realizace díla. Pokud již k zahájení realizace díla došlo, budou Objednatel a Zhotovitel uhrzeny veškeré prokazatelně vynaložené prostředky spojené s realizací díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení/nepřidělení dotačních prostředků, je Objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat Zhotovitele.
13. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne 6. 6. 2018 pod usnesením č. 4991/2018.
14. Obě smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy o dílo v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
15. Obě smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva o dílo nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv a dále výslovně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním této smlouvy o dílo a metadat v ní uvedených v registru smluv.
16. Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
17. V den podpisu smlouvy existují tyto Přílohy:

#### **Přílohy návrhu smlouvy o dílo číslované:**

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací, dodávek a služeb

Příloha č. 2 – technická specifikace (***příloha č. 2 se označuje jako dokument důvěrné povahy, který nebude uveřejněn na profilu zadavatele ani v registru smluv***)

Ve Strakonici dne \_\_. \_\_. 2018

V Písku dne \_\_. \_\_. 2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

---

Mgr. Břetislav Hrdlička  
starosta města

---

David Vostarek  
jednatel společnosti