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SMLOUVA O DÍLO

číslo: 18105

Objednatel: Město Boskovice,

se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE

zastoupené starostkou Bc. Hanou Nedomovou

IČ: 00279978

DIČ: CZ00279978

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID dat. schránky: qmkbq7h

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Zhotovitel: SULKOM s.r.o.

se sídlem: Knínice 330, Knínice 679 34

zastoupený: Pavel Lajšner, jednatel

IČ :27670309

DIČ: CZ27670309

Telefon:

Fax: -

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID dat.schránky: g645b8u

I .

Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení zakázky pod názvem: „Zateplení objektu Svobodárny,
Boskovice-Nemocnice“.

1.2. Na podkladě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na vlastní od-
povědnost pro objednatele touto smlouvou specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit
zhotoviteli za jeho provedení cenu specifikovanou touto smlouvou.

1.3. Dílem se rozumí kompletní realizace spočívající ve výměně původních (dosud neměně-
ných) výplní otvorů (okna, dveře) v obytných prostorách a v suterénu, zateplení pláště budovy
izolací z EPS tl. 140 mm a stropu pod půdou ze strany půdy izolací z hydrofobizované mine-
rální plsti v tl. 200 mm, výměna hromosvodu a oprava poškozených tesařských prvků.



1.4. Závaznými podklady pro zhotovení díla jsou:
- tato smlouva
- položkový rozpočet - zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, do-

dávek a služeb
- projektová dokumentace zpracovaná zpracovanou firmou MIX MAX-ENERGETIKA,

s.r.o.., se sídlem Slevačská 245/11„ 615 00 Brno, IČ: 26938332
- zadávací podmínky k zakázce „Zateplení objektu Svobodárny, Boskovice-Nemocnice“

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré výše uvedené závazné podklady pro zhotovení díla
k dispozici a je s nimi seznámen. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá ob-
jednatel.

1.6. Jelikož je tato akce spolufinancována ze zdrojů Evropské unie a národních veřejných
zdrojů v rámci Operačního programu životní prostředí, práva, povinnosti či podmínky v této
smlouvě neuvedené se řídí platným právním řádem a pravidly poskytovatele dotace.

II.

Cena díla

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková cena předmětu díla dle čl. I. smlouvy
činí třimilionydvěstějednatisícstodevadesátdevětcelýchosmdesát včetně DPH (slovy čty-
řistasedmnácttisícpětsetčtyřicetsedmcelýchosmdesát). Dohodnutá cena se skládá
z následujících položek:

Cena bez DPH 2 783 652,00Kč

DPH 15% 417 547,80Kč

Celková cena díla s DPH 3 201 199,80Kč

2.2. Dohodnutá cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady zho-
tovitele související se zhotovením díla a je m ožněji překročit pouze v případě zákonné změny
sazby DPH. V takovém případě bude cena díla upravena podle sazeb DPH platných v době
vzniku zdanitelného plnění.

2.3. Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o snížení rozsahu prací. V tako-
vém případě se snižuje cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě to-
hoto rozhodnutí objednatele nebudou provedeny či dodány. Toto rozhodnutí je objednatel po-
vinen sdělit zhotoviteli písemně před zahájením prací, o které se předmět díla snižuje.

2.4. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebu-
dou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve
výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Méněpracemi se rozumí
práce, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které
zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Méněpráce musí
být odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavební-
ho deníku.
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2.5. Jakékoli případné vícepráce tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceně-
ném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují rozsah
stavby, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného smlouvou, a to na základě požadavku
objednatele nebo nepředvídané práce (nepředvídané práce jsou takové práce, které jsou zjiště-
ny při realizaci a které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani
nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla), nebo práce zjištěné při realizaci vzniklé na základě
skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, musí být ze strany objednatele
odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny. Potřebu víceprací musí zhotovitel
oznámit objednateli. V případě víceprací, které nepřekročí cenu díla dle této smlouvy, budou
tyto vícepráce odsouhlaseny objednatelem (osobou objednatele jednající ve věcech technic-
kých) formou zápisu do stavebního deníku. Vícepráce, které překročí cenu díla dle této
smlouvy, lze provádět pouze na podkladě uzavřeného dodatku ke smlouvě.

2.6. Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel jed-
notkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací v
oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních
stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností
RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptá-
vány.

2.7. Požadavku objednatele na provedení víceprací, změn díla je zhotovitel povinen vyhovět.
Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to zhotoviteli nárok na posun smluvních termínů.

III.

Placení a platební podmínky

3.1 Zálohové platby se nesjednávají.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňovaná postupně na základě
dílčího plnění. Tím se rozumí měsíční fakturace v částkách odpovídajícím části plnění,
provedeného zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci a zároveň řádně podle této
smlouvy zjištěném ke konci tohoto měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední
den kalendářního měsíce, ve kterém byly práce provedeny, nebude- li dohodnuto jinak.

3.3 Splatnost všech faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení
faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu
objednatele.

3.4 Dílčí faktury budou vystavovány až do výše 90 % nabídkové ceny díla bez DPH.

3.5 Zbývajících 10 % ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou po úspěšném předání a
převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu
o předání a převzetí díla a po vydání kolaudačního souhlasu.

3.6 Dílčí faktura musí být doručena objednateli do 10-tého kalendářního dne následujícího
měsíce.

3.7 Soupis provedených prací musí být jako podklad k fakturaci v písemné formě
odsouhlasen ze strany objednatele, případně zástupce objednatele ve věcech technických, a
jeho originální vyhotovení musí být vždy přílohou faktury.
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3.8 Faktura bude doručena objednateli třikrát v tištěné podobě, bude obsahovat náležitosti
daňového dokladu podle platné legislativy, náležitosti a přílohy podle této smlouvy, název a
číslo projektu: Zateplení objektu Svobodárny, Boskovice-Nemocnice“, reg. číslo projektu
CZ. 05.5.18/0.0/0.0/17 070/0005903 a bude doručena do sídla objednatele nebo na písemně
sdělenou adresu pro doručování (poštou nebo osobně). Každá faktura musí být označena
číslem projektu.

3.10 Přílohou konečné faktury musí být, mimo příloh nutných pro dílčí faktury, ipísemný
zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol díla)potvrzený objednatelem a
zhotovitelem, kterým objednatel dílo přebírá.

3.11 Pokud nebudou k jakékoliv faktuře přiloženy všechny dohodnuté a řádně schválené
(potvrzené oprávněnou osobou za objednatele) originály příloh, je objednatel oprávněn faktury
bez dalšího vrátit zhotoviteli k doplnění, aniž by se dostával do prodlení s platbou.

IV.

Doba plnění.

4.1.

Předání a převzetí staveniště: 01. 09. 2018

Zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště

Termín dokončení díla: do 30. 06. 2019

4.2. Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neome-
zily průběh prací zhotovitele.

4.3. Dodržení doby splnění díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolu-
působení objednatele. Po dobu prokázaného prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobe-
ní není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

4.4. V případě posunu termínu zahájení stavby z viny objednatele bude posunut o stejný časo-
vý úsek i termín dokončení uvedený v čl. 4.1. V případě posunu termínu zahájení stavby o
méně jak 5 pracovních dnů, nebude mít tento posun vliv na termín dokončení uvedený v bodě
4.1.

V.

Předání a převzetí díla

5.1. Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na podkladě objednatelem
sepsaného předávacího protokolu, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedo-
dělky, lhůty pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí
řádně dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu obě-
ma smluvními stranami. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedeného díla nejméně 3
pracovní dny předem. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonáva-
jící funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

5.2. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či
drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud
nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána
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v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a
s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou doku-
mentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená
práce oproti projektu.

5.4. Dílo lze předávat po dohodě smluvních stran i po částech, pokud tyto části budou tvořit
ucelený a samostatně funkční celek. Na předání a převzetí díla po částech se přiměřeně použijí
ustanovení předchozích odstavců tohoto článku.

VI.

Záruční doba - odpovědnost za vady

6. 1. Zhotovitel zodpovídá, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a
bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě.

6.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má předmět v čase odevzdání objednateli. Za vady,
které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v případě, že vznikly jeho vadným
plněním.

6.3. Zhotovitel poskytuje objednateli na celé zhotovené dílo záruku v délce 60 měsíců.

6.4. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí díla. Po dobu trvání záruky
má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost vadu odstranit.

6.5. Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou a bez zby-
tečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy bude
zhotoviteli doručena písemná reklamace do datové schránky (DS), popř. poštou.
Písemná forma reklamace se nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrych-
lejšího odstranění vady.

6.6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od
obdržení jejich reklamace, nejpozději však do 10 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak. Termín odstranění vady bude dohodnut písemně.

VII.

Sankce

7.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení díla dle čl. IV, bod
4.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové
ceny předmětu díla za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla.

7.2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělku dle čl.
VI., bod 6. 6. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 za
každý i započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělku.
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7.3. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této
smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky
za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.

7.4. Smluvní strany se dohodly, že úhrada smluvní pokuty nemá vliv na povinnost zhotovitele
nahradit objednateli způsobenou škodu v celém rozsahu.

VIII.

Podmínky provádění díla

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání bude pořízen zápis, ve kterém budou
zaznamenány případné omezující podmínky na staveništi, dohodnut způsob odběru energií pro
potřeby stavby. Cena medií (el. energie, voda) jsou zahrnuty v ceně díla. Zařízení staveniště
zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, předanou dokumentací a požadavky
objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského
dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti práce na staveništi a
zajistit v přiměřeném rozsahu na staveništi podmínky pro výkon jejich funkce.

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která
je předmětem této smlouvy, dle platných právních předpisů o nakládání s odpady a v souladu s
podmínkami stavebního povolení. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů
vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

8.3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) dodržovat bezpečnostní, hygienické,
požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní
požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy a to i po skončení těchto prací
v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy.

8.4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu souladu s ust. § 157 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho
veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, a předkládat jej k průběžné kontrole
oprávněné osobě objednatele jednající ve věcech technických.

8.5. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost nutnou k řádnému a
včasnému provedení díla. Nezbytnou součinností se pro účely této smlouvy rozumí též
povinnost objednatele písemně vyzvat zhotovitele k zahájení provádění díla, resp. k převzetí
staveniště.

8.6. Konání kontrolních dnů oznámí zhotovitel zápisem ve stavebním deníku.

8.7. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření
kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu
objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po
předchozím písemném upozornění objednatele.

8.8. Zhotovitel se zavazuje uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činností
způsobí v rámci zhotovení díla, a to jak na majetku objednatele, tak i třetím osobám.

8.9. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém
v době jeho užití věděl, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné
vyzvání objednatele provést bez odkladu na své náklady nápravu. Stejně tak zhotovitel
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odpovídá za to, že k plnění smlouvy nepoužije materiály, které nemají požadovanou
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

8.10. Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve
smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

8.11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se
sjeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými
pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje splnit za objednatele veškeré povinnosti
uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, s výjimkou povinnosti zhotovitele případně určit koordinátora
bezpečnosti práce na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 citovaného zákona. Plnění těchto
povinností zhotovitelem je zahrnuto v ceně díla.

8.12. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V
tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl
sám.

8.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v
nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených v
nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Nedodržení toho postupu se
považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na
odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné
aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. V případě, že
zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši
25.000,- Kč za každé takové porušení.

8.14. Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž
pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně
předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude
nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval
poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nesplňoval
kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní, má
objednatel právo takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit
objednateli návrh jiného poddodavatele. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má
objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé takové porušení.

IX.

Odpovědnost za škodu

9.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku
předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném
rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku její-
ho předání a převzetí.

9.2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím
díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé reali-
zované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.

7



9.3. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již
od zahájení jeho zhotovování.

9.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

9.5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky pojištěn, předmětem pojistné
smlouvy zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě.
Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel.

9.6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této
smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit
od smlouvy, se považuje zejména:

vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu ob-
jednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě

- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 30 dnů
prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů
úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho ře-
šení (úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu
o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku

XI.
Pojištění díla

11.1. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho
činností včetně možných škod způsobených pracovník zhotovitele, přičemž výše pojistné
částky bude činit minimálně 3,0 mil. Kč. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění
objednateli na vyžádání. Pojištění musí být platné po celou dobu provádění díla.

11.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou
součinnost, která je v jeho možnostech.

11.3. Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel.

XII.

Závěrečná ujednání

12.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smlouva ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

12.2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zhotovitel uděluje sou-



hlas se zveřejněním této smlouvy, případně dalších souvisejících informací, v souladu s po-
vinnostmi objednatele dle výše uvedeného zákona.

12.3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Zhotovitel je povinen minimálně do
konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací
projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR,
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

12.4. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami
oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi
zmocněnými.

12.5. Tato sm louvaje sepsána ve čtyřech vyhotoveních splatností originálu, z nichž každá
strana obdrží po dvou vyhotoveních.

12.6. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015
Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti.
Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.

12.7. Tato smlouva byla schválena na 72. schůzi Rady města Boskovice konané dne
19.6.2018, usnesením č 67.3.

Přílohy této smlouvy:

Příloha č.l - Položkový rozpočet

Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů

V Boskovicích dne 2 8. 06. 2018 V Knínicích dne 27.6.2018

Za objednatele: Za zhotovitele:
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Kód: BoskSvoboNem2018Zme

Stavba: Zateplení ob jektu svobodárny Boskovice-nemocnice_CÚ2018,změna

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12. 3. 2018

Zadavatel: Město Boskovice IČ: 00279978

Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice DIČ: CZ00279978

Uchazeč: IČ: 27670309
SULKOM s.r.o. DIČ: CZ27670309

Projektant: IČ:

MIX MAX ENERGETIKA s.r.o., Slevačská 11, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 783 652,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 2 783 652,00 417 547,80

Cena s DPH V CZK 3 201 199,80
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

BoskSvoboNem2018Zme

Zateplení ob jektu svobodárny Boskovice-nemocnice_CÚ2018,změna

Město Boskovice

SULKOMs.r.o.

Datum:

Projektant:

12. 3. 2018

MIX MAX ENERGETIKA s.r.o., !

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

SO- SO D. 1.1.1 Zateplení budovy a výměna výplní

D. 1.1.1 otvorů

2 783 652,00

2 783 652,00

3 201 199,80

3 201 199,80 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení objektu svobodárny Boskovice-nemocnice_CŮ2018,změna

Objekt:

SO-D. 1.1.1 - SO D. 1.1.1 Zateplení budovy a výměna výplní o tvo rů

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12. 3. 2018

Zadavatel: IČ: 00279978

Město Boskovice DIČ: CZ00279978

Uchazeč: IČ: 27670309

SULKOM s.r.o. DIČ: CZ27670309

Projektant: IČ:

MIX MAX.ENRRGETIKA s.r.o., Slevačská 11, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 783 652,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 783 652,00 15,00% 417 547,80

Cena s DPH v CZK 3 201 199,80
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Stavba:

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Objekt:

Místo:

Zateplení objektu svobodárny Boskovice-nemocnice_CÚ2018,změna

SO-D. 1.1.1 - SO D. 1.1.1 Zateplení budovy a výměna výplní o tvorů

Datum: 12. 3. 2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Město Boskovice

SULKOM s.r.o.

Projektant: MIX MAX.ENRRGETIKA

s.r.o., Slevačská 11,

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 • Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby

21-M - Elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN5 - Finanční náklady

VRN7 - Provozní vlivy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu svobodárny Boskovice-nemocnice_CÚ2018,znněna

Objekt:

SO-D. 1.1.1 - SO D. 1.1.1 Zateplení budovy a výměna výplní o tvo rů

Místo: Datum: 12. 3.2018

Zadavatel: Město Boskovice Projektant: MIX MAX.ENRRGETIKA s.r.o., Slevačská 1
Uchazeč: SULKOM s.r.o.

PČ
Ty

P
Kód Popis MJ Množství

J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 11,340 CS ÚRS 2018 01
W "stáv.okap.chodník, délky"
w "pohled V,levá strana" (11,4+0,6)*0,9 10,800
w "pohled J,před vstupem" 0,9*0,6 0,540
w Součet 11,340

2 K 113107022
Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překopech
inž sítí

m2 10,320 CS ÚRS 2018 01

w "pohled S,průjezd" (12,6+2*0,8-1,3)‘0,8 10,320

3 K 113107032
Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 300 mm při překopech inž
sítí

m2 10,320 CS ÚRS 2018 01

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 14,200 CS ÚRS 2018 01
w "pohled S,průjezd" 12,6+2*0,8 14,200

5 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 9,417 CS ÚRS 2018 01

w "pro zateplení pod terénem s hl.-výkopu pod 1 m"
w "pohted V" 9,5*0,6*0,15 0,855
w "pohled J" 5,6*0,6‘(0,35+0,15)‘0,5 0,840
w "pohled Z" 23,4‘0,6*(1,0+0,1 )*0,5 7,722
w Součet 9,417

6 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v
hornině tř. 3

m3 2,825 CS ÚRS 2018 01

w 9,417*0,3 2,825

7 K 132212201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných
horninách tř. 3

m3 39,044 CS ÚRS 2018 01

w "pro zateplení pod terénem s hl.výkopu nad 1 m"
w "pohled V" 18,5*0,8*(1,15+1,35)*0,5 18,500
w "pohled S- (5,8+0,8)*0,8*(1,35+1,3)*0,5 6,996
w (5,8+0,6)*0,8*(1,3+1,25)‘0,5 6,528
w "pohled Z" (7,0+0,8)*0,8*(1,25+1,0)*0,5 7,020
w Součet 39,044

8 K 132212209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v
hornině tř. 3

m3 11,713 CS ÚRS 2018 01

w 39,044*0,3 11,713

9 K 133202011
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha
výkopu do 4 m2

m3 0,108 CS ÚRS 2018 01

w "zákl.patky nových sloupků plotu" 0,3*0,3*0,6*2 0,108

10 K 151101201 Zřízení pnložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 48,805 CS ÚRS 2018 01
w "pro zateplení pod terénem s hl.výkopu nad 1 m'
w "pohled V" 18,5*(1,15+1,35)*0,5 23,125
w "pohled S" (5,8+0,8)*(1,35+1,3)*0,5 8,745
w (5,8+0,6)*(1,3+1,25)‘0,5 8,160
w "pohled Z" (7,0+0,8)*(1,25+1,0)*0,5 8,775
w Součet 48,805

11 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 48,805 CS ÚRS 2018 01

12 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 6,005 CS ÚRS 2018 01

w "pro zateplení pod terénem s hl.výkopu nad 1 m"
w "pohled V" 18,5*0,15*(1,15+1,35)*0,5 3,469
w "pohled S" (5,8+0,8)*0,15‘(1,35+1,3)*0,5 1,312
w (5,8+0,6)*0,15*(1,3+1,25)‘0,5 1,224
w Součet 6,005

13 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 6,005 CS ÚRS 2018 01

14 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 9,784 CS ÚRS 2018 01

w "zemina vytl.tepel.izolací pod terénem"
w "pro zateplení pod terénem s hl.-výkopu pod 1 m”
w "pohled V 9,5*0,15*0,15 0,214
w "pohled J" 5,6*0,15*(0,35+0,15)"0,5 0,210
w "pohled Z" 23,4*0,15*(1,0+0,1 )*0,5 1,931
w “pro zateplení pod terénem s hl.výkopu nad 1 m"
w “pohled V 18,5*0,15*(1,15+1,35)*0,5 3,469
w "pohled S" (5,8+0,8)“0,15*(1,35+1,3)*0,5 1,312
w (5,8+0,6)*0,15*(1,3+1,25)*0,5 1,224
w "pohled Z" (7,0+0,8)*0,15*(1,25+1,0)*0,5 1,316
w "zákl.patky nových sloupků plotu" 0,3*0,3*0,6*2 0,108
w Součet 9,784

15 K 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem
ZKD 10 m

m3 19,568 CS ÚRS 2018 01

w "dle přemístění kolečkem" 9,784*2 19,568

16 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 9,784 CS ÚRS 2018 01

w "dle přemístění kolečkem" 9,784 9,784

17 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 9,758 CS ÚRS 2018 01

w “dle odvezení do 10.000 m" 9,758 9,758

18 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) * 17,611 CS ÚRS 2018 01

w "dle odvezení do 10.000 m" 9,784*1,8 17,611

19 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 39,397 CS URS 2018 01
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PČ
Ty

P
Kód Popis MJ Množství

J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava
w "do úrovně staáv. terénu"
w "vykop.zemina-rýhy,šachty"9,417+39,044+0,72 49,181
w "odpočet vytl.zeminy' -9,784 -9,784
w Součet 39,397

D 2 Z ak ládán í

20 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 0,090 'CS ÚRS 2018 01
w "zákl.patky nových sloupků plotu" 0,3*0,3*0,5*2 0,090

D 3 S v islé a k o m ple tn í ko n stru kce

21 K 310278842
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300

mm
m3 0,300 CS ÚRS 2018 01

W "pohled S,po elektroskříňích"
w "pohled S.elektroskříň" (0,9*0,6+0,8‘0,6+0,45‘0,4)*0,25 0,300

22 K 310279842
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300
mm

m3 1,181 CS ÚRS 2018 01

w "pohled S,2.NP" 1,05‘2,25‘0,5 1,181

23 K 316381115
Komínové krycí desky tl do 80 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70
mm

m2 12,154 CS ÚRS 2018 01

w "komíny, dle půdorysu půdy"
w "horní řada" (0,8+2*0,07)+(0,5+2*0,07)*8 6,060
w "spodní řada” (1,6+2*0,07)‘(0,5+2*0,07) 1,114
w (1,3+2*0,07)*(0,5+2*0,07) 0,922
w (1,15++2*0,07)*(0,5+2*0,07)*2 1,651
w (0,8+2*0,07)*(0,5+2*0,07)*3 1,805
w (0,8++2‘0,07)*(0,5+2*0,07) 0,602
w Součet 12,154

24 K 338171111 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC kus 2,000 CS ÚRS 2018 01
25 M 553422600 sloupek plotový koncový pozinkované a komaxitové 2000/48x1,5 mm kus 1,000 CS ÚRS 2018 01

26 M 553422720 vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2000 mm kus 1,000 CS ÚRS 2018 01

27 K 348401130
Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15°
sklonu svahu

m 2,000 CS ÚRS 2018 01

D 4 V odoro vné ko n stru kce

28 K 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100
mm

m2 36,110 CS ÚRS 2018 01

w "chodník šířky 900 mm" 7,5*0,9 6,750
w "chodník šířky 1200 mm" 4,5*1,2 5,400
w "chodník šířky 400 mm" 59,9*0,4 23,960
w Součet 36,110

D 5 K om un ikace po zem n í

29 K 566901133 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm m2 10,320 CS ÚRS 2018 01

w "pohled S,průjezd" (12,6+2*0,8-1,3)*0,8 10,320

30 K 566901173
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C20/25)
tl 200 mm

m2 10,320 CS ÚRS 2018 01

31 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2

plochy do 50 m2
m2 12,150 CS ÚRS 2018 01

W "dle TZ"
w "chodník šířky 900 mm" 7,5*0,9 6,750
w "chodník šířky 1200 mm" 4,5*1,2 5,400
w Součet 12,150

32 M 59248005 dlažba skladebná betonová 30x30x5cm přírodní m2 12,272 CS ÚRS 2018 01
w 12,15*1,01 12,272

33 K 596811220
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2
plochy do 50 m2

m2 23,960 CS ÚRS 2018 01

w "dle TZ"
w "chodník šířky 400 mm" 59,9*0,4 23,960

34 AI 592457040 dlažba betonová plošná tryskaná Ideál 40x40x4 cm šedá m2 24,200 \CS ÚRS 2018 01
w 23,96*1,01 24,200

D 6 Ú p ravy povrchů, pod lahy a osazo ván í v ýp ln í

35 K 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách kus 1,000 CS ÚRS 2018 01
w "zazděný otvor v interioéru”
w "pohled S,2.NP" 1 1,000

36 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 31,477 CS ÚRS 2018 01
w "po vybourání stáv.výplní"
w "okna"
w "P / r (2,05+2*1,5)*2*0,15 1,515
w "P/3" (1,35+2‘0,9)*2*0,15 0,945
w "P/4" (0,9+2*0,6)*3*0,15 0,945
w "P/5” (0,6+2*0,6)*16*0,15 4,320
w "P/7” (1,32+2*1,32)*32*0,15 19,008
w "P/9" (2,4+2*1,32)*2*0,15 1,512
w "P/10” (2,4+2*1,32)*1 *0,15 0,756
w "dveře"
w "P/2” (1,15+2*2,25)*1*0,15 0,848
w P/6' (1,35+2*2,0)*1*0,15 0,803
w P/8" (1,30+2*2,1)*1*0,15 0,825
w Součet 31,477

37 *<1 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 278,380 CS ÚRS 2018 01
W "po osazení nových.výplní- v interiéru"
W "okna"
W ■p/r 2*(2,05+1,5)*2 14,200
W "P/3" 2*(1,35+0,9)*2 9,000
W -p/4- 2*(0,9+0,6)*3 9,000
W "P/5" 2*(0,6+0,6)*16 38,400
w -p/r 2*(1,32+1,32)*32 168,960
W "P/9" 2*(2,4+1,32)*2 14,880
w "P/10" 2*(2,4+1,32)*1 7,440
w "dveře"
w -p/2- (1,15+2*2,25)*1 5,650
w "P/6" (1,35+2*2,0)*1 5,350
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w "P/8" (1,30+2*2,1 )*1 5,500
w Součet 278,380

38 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 72,185 9 CS ÚRS 2018 01

w "komíny,na hladkou omítku" 70,77*1,02 72,185

39 K 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 606,577 4 CS ÚRS 2018 01

w 'EPS' 421,3*1,02 429,726
w "Perimetr" 171,7*1,03 176,851
w Součet 606,577

40 M 283759810 deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 140 mm m2 438,325 0 [CS ÚRS 2018 01
w "VKZS tl.140,vým dle TZ"
w "EPS" 429,73*1,02 438,325

41 M 283763570 deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 140
mm

m2 177,327 4 CS ÚRS 2018 01

w "VKZS tl.140,vým dle TZ'
w "Perimetr" 173,85*1,02 177,327

42 K 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl
do 40 mm

m 5,390 7 CS ÚRS 2018 01

w "ostění u P/6" 1,35+2*2,02 5,390
43 Ai 283759440 deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 40 mm m2 2,199 4 CS ÚRS 2018 01

w ostění u P/6" (1,35+2*2,02)*0,4*1,02 2,199

44 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací
vláken tl do 120 mm

m2 18,480 0 CS ÚRS 2018 01

w "VKZS 4 tl.100 mm.vým dle TZ"
w "m.č.08 a 10" 17,6*1,05 18,480

45 M 631515270 deska minerální izolační tl. 100 mm m2 18,850 5 IcS ÚRS 2018 01
w 18,480*1,02 18,850

46
*

622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m 84,780 2 CS ÚRS 2018 01
w "mezi 1/VKZS a 2/VKZS"
w "pohled V,Z" 30,0*2 60,000
w "pohled S,J" 13,0*2-1,22 24,780
w Součet 84,780

47 590516340 lišta zakládací LO 143 mm tl. 1,0mm m 89,019 2 CS ÚRS 2018 01
w "dle montáž zaklád.lišť 84,78*1,05 89,019

48 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 316,270 4!CS ÚRS 2018 01
w "roh.lišta s tkaninou (rohy objektu)" 7,4+7,5+8,7+8,9 32,500
w "dtto,ostění výplní"
w "okna"
w "P/1" (2,05+2*1,5)*2 10,100
w "P/3" (1,35+2*0,9)*2 6,300
w "P/4" (0,9+2*0,6)*3 6,300
w "P/5" (0,6+2*0,6)*16 28,800
w "P/7" (1,32+2*1,32)*32 126,720
w "P/9" (2,4+2*1,32)*2 10,080
w "P/10" (2,4+2“1,32)*1 5,040
w "dveře"
w "P/2" (1,15+2*2,25)*1 5,650
w "P/6" (1,35+2*2,0)*1 5,350
w "P/8" (1,30+2*2,1)*1 5,500
w "zaašťovací lišta výplní"
w "ostění u P/6" 1,35+2*2,02 5,390
w "začišťovací parapetní lišty dle K/1" 68,54 68,540
w Součet 316,270

49 Ai 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m m 5,660 CS ÚRS 2018 01
w "ostění u P/6" (1,35+2*2,02)*1,05 5,660

50 M 59051480 profil rohový AI s tkaninou kontaktního zateplení m 253,964 ¡CS ÚRS 2018 01
w "roh.lišta s tkaninou (rohy objektu)" 32,5*1,05 34,125
w "dtto,ostění výplní" 209,37*1,05 219,839
w Součet 253,964

51 M 590515120 profil parapetní ■ Thermospoj LPE plast 2 m m 71,967 CS ÚRS 2018 01

w "začišťovací parapetní lišty dle K/1" 68,54*1,05 71,967

K 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 72,145 CS ÚRS 2018 01

w "pohled V.ubouraná římsa" 5,5*0,25 1,375
w "komíny, dle půdorysu půdy"
w "horní řada" 2*(0,8+0,5)*8*(1,6+1,2)*0,5 29,120
w "spodní řada" 2*(1,6+0,5)*(3,1+1,7)*0,5 10,080
w 2*(1,3+0,5)*(1,6+1,2)*0,5 5,040
w 2*(1,15+0,5)*(1,6+1,2)*0,5‘2 9,240
w 2*(0,8+0,5)*(1,6+1,2)*0,5*3 10,920
w 2*(0,8+0,5)*(2,8+2,1)*0,5 6,370
w Součet 72,145

53 K 622325103
Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v
rozsahu do 50%

m2 135,360 CS ÚRS 2018 01

w "vyrovnání strukturované.omítky pod VKZS"
w "místní opravy,odhad" 2*(29,7+12,6)*”prům.v."1,6 135,360

54 K 622511121 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 182,543 CS ÚRS 2018 01

w “dle oprava omítky" 173,85*1,05 182,543

55 K 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 532,577 CS ÚRS 2018 01

w "dle montáž zateplení do tl.160"
w "EPS" 429,726 429,726
w "minerál.vlna tl.100 mm" 18,48 18,480
w "dle montáž zatepl.ostěnf 5,39*0,35*1,05 1,981
w "ostění výplní” 209,37*0,16*1,05 35,174
w "podstřešní římsa" (13,2+2*30,6)*0,55*1,025 41,943
w Mezisoučet 527,304
w 527,304*1,01 532,577

56 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 89,239 (CS ÚRS 2018 01

w "plocha výplní před povrchovou úpravou fasády"
w "okna”
w "P/ r 2,05*1,5*2 6,150

w "P/3” 1,35*0,9*2 2,430
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W "P/4" 0,9*0,6*3 1,620
W "P/5" 0,6‘0,6*16 5,760
W 'P/7" 1,32*1,32*32 55,757
W "P/9" 2,4*1,32*2 6,336
W •p/10" 2,4*1,32*1 3,168
W Mezisoučet 81,221
W "dveře"
W "P/2" 1,15*2,25*1 2,588
W "P/6" 1,35*2,0*1 2,700
W "P/8" 1,30*2,1*1 2,730
W Mezisoučet 8,018
W Součet 89,239

57 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 500,046 CS ÚRS 2018 01
w "80% zateplovaných ploch“ (606,577+18,48)*0,80 500,046

58 K 6-2p.c. Penetrační nátěr stěn pod VKZS m2 500,046

w "80% zateplovaných ploch" (606,577+18,48)*0,80 500,046

59 K 632450124 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 17,135 CS ÚRS 2018 01

w "po vybourání stáv.výplní"
w "dle K/1" 68,54*0,25 17,135

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

60 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z

betonu prostého
m 14,200 CS ÚRS 2018 01

W "pohled S,průjezd" 12,6+2*0,8 14,200

61 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 14,342 CS ÚRS 2018 01
W 14,2*1,01 14,342

62 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 71,900 CS ÚRS 2018 01
W "nový okap.chodník"
w "délka dle montáže dlažeb" 7,5+4,5+59,9 71,900

63 Aí 59217003 obrubník betonový zahradní 50x5x25cm m 72,619 CS ÚRS 2018 01
w 71,9*1,01 72,619

64 K 919735124 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm m 16,100 CS ÚRS 2018 01
w "pohled S,průjezd" 12,6+2*0,8-1,3+4*0,8 16,100

65 K 941221111
Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10
m

m2 576,300 CS ÚRS 2018 01

w "pro práce na fasádě" (30,0+2*12,6)*8,5 469,200
w 12,6*8,5 107,100
w Součet 576,300

66 K 941221211
Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den

použití
m2 51 867,000 CS ÚRS 2018 01

w "pro práce na fasádě" 576,3*90 51 867,000

67 K 941221811
Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do

10 m
m2 576,300 CS ÚRS 2018 01

w "pro práce na fasádě" 576,3 576,300

68 K 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 576,300 CS ÚRS 2018 01
w "pro práce na fasádě" 576,3 576,300

69 K 944611211 Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 51 867,000 CS ÚRS 2018 01
w "pro práce na fasádě" 576,3*90 51 867,000

70 * 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 576,300 jcS ÚRS 2018 01
w "pro práce na fasádě" 576,3 576,300

71 K 946112113 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m kus 2,000 CS ÚRS 2018 01

72 K 946112213
Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den
použití

kus 40,000 CS ÚRS 2018 01

73 K 946112813 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 3,5 m kus 2,000 CS ÚRS 2018 01

74 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m

zatížení do 150 kg/m2
m2 94,500 CS ÚRS 2018 01

W "práce na výměně výplní"
W "okna"
W "P/1' 3,0*1,0*2 6,000
w "P/3" 1,5*1,0*2 3,000
w "P/4" 1,5*1,0*3 4,500
w "P/5" 1,5*1,0*16 24,000
w "P/7" 1,5*1,0*32 48,000
w "P/9" 1,5*1,0*2 3,000
w "P/10" 1,5*1,0*1 1,500
w "dveře"
w "P/2” 1,5*1,0*1 1,500
w "P/6" 1,5*1,0*1 1,500
w "P/8" 1,5*1,0*1 1,500
w Součet 94,500

K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 426,000 CS ÚRS 2018 01
w "exteriér" 2*(30,0+12,6)“5,0 426,000

76
K 952903001 !Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z podlahy m2 374,220j CS ÚRS 2018 01

w "půda, dle TZ” 374,22 374,220

77 K 953941210 Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2 kus 1,000 CS ÚRS 2018 01
w "nový výlez na půdu,K/3" 1 1,000

78 M 9-1 p.c. Protipožární uzávěr s výklopným víkem dle specifikace z/3 kpl 1,000

79 K 953991111 Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdivá z cihel kus 8,000 CS ÚRS 2018 01
w "pro novou pošt.schránku” 4 4,000
w "pohled V, infotabule" 4 4,000
w Součet 8,000

80 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do

100 mm pl přes 4 m2
m3 6,435 CS ÚRS 2018 01

w "bet.okapové chodníky" (2*29,7+12,6+2*0,6) 73,200
w "odpočet částí z dlažeb" -11,34 -11,340
w Mezisoučet 61,860
w 61,83*0,1+12,6*0,2*0,1 6,435

81 K 966031313 Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl do 300 mm m 5,500 CS ÚRS 2018 01
w "pohled V.ubouraná římsa" 5,5 5,500

82 966071711 Bourání sloupků a vzpěr ptotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 2,000 CS ÚRS 2018 01
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83 K 966071822 Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m m 2,000 CS URS 2018 01

84 K 968062354 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2 m2 7,380 CS ÚRS 2018 01
w

W
w

"P/4" 0,9*0,6*3

"P/5" 0,6*0,6*16
Součet

1,620

5,760

7,380
85

K 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 m2 58,187 CS ÚRS 2018 01
w

w
w

"P/3- 1,35‘0,9*2

"P/7" 1,32*1,32*32
Součet

2,430

55,757

58,187
86 K 968062356 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 m2 15,654 CSÚRS 2018 01

w
w

w

w

'P / r 2,05*1,5*2

"P/9" 2,4*1,32*2
"P/10" 2,4*1,32*1
Součet

6,150

6,336
3,168

15,654

I 87 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 8,018 CS ÚRS 2018 01
w

w
w

w

"P/2" 1,15*2,25*1

■p/6" 1,35*2,0*1
"P/8" 1,30*2,1*1
Součet

2,588

2,700
2,730
8,018

88
K 976072221 Vybourání kovových komínových dvířek pl do 0,3 m2 ze zdivá cihelného kus 1,000 CS ÚRS 2018 01

w "pohled S.elektroskříň" 1 1,000
89

K 976072321 Vybourání kovových komínových dvířek pl přes 0,3 m2 ze zdivá cihelného kus 2,000 CS ÚRS 2018 01
w "pohled S.elektroskříň" 2 2,000

90 K 976085411 Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2 kus 1,000 CS ÚRS 2018 01
w "stáv.výlez na půdu" 1 1,000

D 99 Přesun hmot

91 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 53,529 CS ÚRS 2018 01

D 997 Přesun sutě

92 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím
mechanizace

t 36,170 CS ÚRS 2018 01

93 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu
suti ZKD 10 m

t 183,966 CS ÚRS 2018 01

w 61,322*3 Přepočtené koeficientem množství 183,966

94 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 61,322 CS ÚRS 2018 01

95 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 858,508 CS ÚRS 2018 01

w 61,322*14 Přepočtené koeficientem množství 858,508

96
K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 61,322 CS ÚRS 2018 01

D

D

PSV

713

Práce a dodávky PSV

Izolace tepelné

97 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2
vrstvy

m2 374,220 CS ÚRS 2018 01

w "půda, S1,dle TZ" 374,22 374,220

98 M 631411880 deska čedičová izolační NOBASIL MPE tl. 100 mm m2 763,409 CSÚRS 2018 01
W "půda, S1 ,dle TZ" 374,22*2*1,02 763,409

99 K 713121131 Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm m2 374,220 CS ÚRS 2018 01
W "půda, S1,dle TZ" 374,22 374,220

100 M 283553040 pás parotěsný tepelně izolační DAPE typ AP3 - 25 x 0,97 m, tl. 3 mm m2 392,931 CSÚRS 2018 01
W "půda, S1 ,dle TZ" 374,22*1,05 392,931

101 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 46,968 CS ÚRS 2018 01

w
w

"Perimetr tl.140 pod úrovní terénu"

"dle TZ' 45,6*1,03 46,968

102 M 283763550
deska fasádní polystyrénová izolační Perímeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 120
mm

m2 47,907 CSÚRS 2018 01

w "dle TZ" 46,968*1,02 47,907

103 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z
PE

m2 374,220 CS ÚRS 2018 01

w “půda, S1,dle TZ" 374,22 374,220

104 M 283292300 fólie Onduline Ondutíss baleni 50 m2 m2 411,642 CSÚRS 2018 01
W "půda, S1,dle TZ" 374,22*1,1 411,642

105 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 3,817 CS ÚRS 2018 01

106 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace t 3,817 CS ÚRS 2018 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
107 x 721140806 Demontáž potrubí litinové do DN 200 m 6,000 CS ÚRS 2018 01

W "stáv.dešťové svody" 1,5*4 6,000

108 721173316 Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125 m 2,000 CS ÚRS 2018 01

w "napoj.nových plast, lapačů" 0,5*4 2,000

109 K 721242116 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 kus 4,000 CS ÚRS 2018 01

110 K 721242804 Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 kus 4,000 CS ÚRS 2018 01

111 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m t 0,011 CS ÚRS 2018 01

112 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace t 0,011 CS ÚRS 2018 01

D 762 Konstrukce tesařské

113 K 762511246 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných m2 33,780 CS ÚRS 2018 01

W
W

"dřev.prvky pro tech.chodníky zateplení půdy"
33,78 33,780

114 * 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 33,780 CSÚRS 2018 01

w
w

"dřev.prvky pro tech.chodníky zateplení půdy"
33,78 33,780

115 K 762713110 Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 51,250 CS ÚRS 2018 01

w
w

"dřev.prvky pro technické chodníky zatepleni půdy"
"hranolek 100x100 mm" 51,25 51,250
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Kód Popis MJ Množství

J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava
116 M 605120010 řezivo jehličnaté hranol jakost 1do 120 cm2 m3 0,564 8 077,00 4 555,43 ¡CS ÚRS 2018 01

w
w

"dřev.prvky pro technické chodníky zateplení půdy"

"hranolek 100x100 mm" 51,25*0,1*0,1*1,1 0,564

117 K 762713120 Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 29,600 224,00 6 630,40 CS ÚRS 2018 01

w
w

"dřev.prvky pro technické chodníky zateplení půdy"
"hranolek 100x140 mm" 29,6 29,600

118 M 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost 1nad 120 cm2 m3 0,456 8 077,00 3 683,11 CSÚRS 2018 01
W
W

"dřev.prvky pro technické chodníky zateplení půdy"
"hranolek 100x140 mm" 29,6*0,1*0,14*1,1 0,456

119 K 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí m3 0,927 CS ÚRS 2018 01
w
w

w
w
w

"dřev.prvky pro technické chodníky zateplení půdy"
"hranolek 100x100 mm" 51,25*0,1*0,1
"dřev.prvky pro technické chodníky zateplení půdy”
"hranolek 100x140 mm” 29,6*0,1*0,14
Součet

0,513

0,414
0,927

120 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 1,059 CS ÚRS 2018 01

121 K 998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace t 1,059 CS ÚRS 2018 01

D 764 Konstrukce klempířské

1122 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 69,225 CS ÚRS 2018 01
W "K/1" 68,54*1,01 69,225

[123
K 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití m 35,750 CS ÚRS 2018 01

w "rohy objektu" (7,4+7,5+8,7+8,9)*1,1 35,750

124 K 764216601
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 150
mm

m 68,540 CS ÚRS 2018 01

w "K/1" 68,54 68,540

125 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 35,850 CS URS 2018 01
126 M 553443310 objímka svodu trn 200 mm 100 pozink kus 35,000 CS ÚRS 2018 01
127 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 0,104 CSÚRS 2018 01
128 K 998764181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace t 0,104 CS ÚRS 2018 01

D 766 Konstrukce truhlářské

129 K 766 - 01 D+M plast dveří a oken vč.vnitř.parapetů m2 89,239 '
w
w
w

w

w
w

w
w

w
w

w

w

w

w

w
w

"nové výplně"
"okna"

"P/1" 2,05*1,5*2

"P/3" 1,35*0,9*2

"P/4" 0,9*0,6*3
"P/5” 0,6*0,6*16

"P/7" 1,32*1,32*32

"P/9" 2,4*1,32*2

"P/10" 2,4*1,32*1
Mezisoučet

"dveře”

"P/2" 1,15*2,25*1

"P/6" 1,35*2,0*1

"P/8" 1,30*2,1*1

Mezisoučet

Součet

6,150

2,430

1,620

5,760
55,757

6,336

3,168
81,221

2,588

2,700

2,730

8,018

89,239

130 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 2,856 CS ÚRS 2018 01
131 K 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace t 2,856 CS ÚRS 2018 01

D 767 Konstrukce zámečnické

132 K 767821112 Montáž poštovní schránky zavěšené kus 1,000 CSÚRS 2018 01
133 AI 553481120 schránka listová pozinkovaná 370x330x100 DLS-A01 se sklapkou kus 1,000 CS ÚRS 2018 01

134 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 12,000 CS ÚRS 2018 01
w "Z/1,úprava zábradlí" 12,0 12,000

» 5 M 767-1 p.c Materiál na zhotovení či nakoupení zám.výrobků,ocel S235 kS 12,960 I
w "hmotmosti atyp.zám.konstrukcí" 12,0*1,08 12,960

136 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů
do 50 ks

kg 12,000 CS ÚRS 2018 01

w "Z/1 .úprava zábradlí" 12,0 12,000

137 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m t 0,017 CS ÚRS 2018 01
138 K 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace t 0,017 CS ÚRS 2018 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry
139 K 783213111 Jednonásobný napouštěcí syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí m2 34,708 CS ÚRS 2018 01

w

w

w
w

w

"dřev.prvky pro technické chodníky zateplení půdy"

"hranolek 100x100 mm" 51,25*2*(0,1+0,1)

"dřev.prvky pro technické chodníky zateplení půdy"

"hranolek 100x140 mm" 29,6*2*(0,1 +0,14)

Součet

20,500

14,208

34,708

140 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 6,000 CS ÚRS 2018 01
w "pohled V,zábradlí" 6,0*1,0 6,000

141 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických
konstrukcí

m2 6,000 CS ÚRS 2018 01

142 K 783315101 Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí m2 12,000 CS ÚRS 2018 01
w "pohled V,zábradlí" 6,0*1,0*2 12,000

D 784 Dokončovací práce - malby

143 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 100,000 CS ÚRS 2018 01
w
w

"opravy po výměně výplní"
"odhad" 100,0 100,000

144 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech

výšky do 3,80 m
m2 100,000 CS ÚRS 2018 01

D 21-M Elektromontáže

145 K 21M-1 p.c. Úpravy na rozvodech nn pří zateplení fasády kpl 1,000
... . I

w "demontáž a montáž el.zařízení a vedení na fasádě"
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fCZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava
w "venk.osvětlení"
w 'celkem" 1 1,000

146 K j21M-2 Hromosvod - viz samostatný rozpočet kpl 1,000

D

D

VRN

VRN1

Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce
147 K 013002000 Projektové práce - DSPS vč.kolaudačního řízení kpl 1,000 CS ÚRS 2015 01

D VRN3 Zařízení staveniště
148 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 CS ÚRS 2015 01

149 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 CS ÚRS 2015 01

D VRN5 Finanční náklady

150 K 052002000 Finanční rezerva kpl 0,050 CS ÚRS 2016 01
W '5% z HSV+PSV+M" 0,05 0,050

D VRN7 Provozní vlivy

151 * 070001000 Provozní vlivy kpl... 1,000 CS ÚRS 2016 01

Strana 11 z 11





Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

700 HZS - hodinové zúčtovací sazby PSV 6

M21 Elektromontáže MON 58

M46 Zemní práce při montážích MON 36

Cena celkem 100
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Položkový rozpočet

S: MX16/23 Nemocnice Boskovice - Svobodárna

0: 01 Elektro

R: 1 Hromosvod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství
Díl: M21 Elektromontáže

1 210220021 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 m 100,00000

2 35441120 Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm kg 105,00000

100*1,05 :

105 105

3 210220002 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do D 10 mm m 40,00000

4 15615235 Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm kg 25,00000

40,00*0,62 :

25 25

5 210220361 Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m kus 4,00000

6 354420912 Tyč zemnicí ZT 2,Os 2000 mm kus 4,00000

7 210220101 Vodiče svodové FeZn D do 10,AI 10,Cu 8 +podpěry m 180,00000

8 35444180 Drát 8AIMgSi T/4 m 180,00000

9 35441422 Podpěra vedení do zdivá PV 1a-30 (do zatepl.zdivá) kus 70,00000

10 35441540 Podpěra vedení pod tašku do plochy střechy PV 11 kus 60,00000

11 35441560 Podpěra vedení na hřenben střechy PV 15 kus 20,00000

12 210220221 Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, na konstr kus 6,00000

13 35441035 Tyč jímací JT 2500 mm bez osazení kus 4,00000

14 35441040T Tyč jímací JT 2,0 2000 mm bez osazení kus 2,00000

15 35441212T Držák jímací tyče DJ 1 d 20 mm na zeď kus 8,00000

16 35441213T Držák jímací tyče DJ 2 d 28 mm na zeď kus 8,00000

17 35441232ITJ Izolační tyč pro jímací tyče ITJ 3m kus 3,00000

18 35441232 Držák jímací tyče 2m na hřeben kus 2,00000

19 210220301 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SOI kus 29,00000

20 35431162S Svorka souběžná SS pro lano d 6-12 mm kus 20,00000

21 35441925 Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm svorka zkušební
SZb

kus 9,00000

22 35441905 Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm
svorka na okapové žlaby SOa

kus 9,00000

23 210220302 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ kus 26,00000

24 35441860 Svorka SJ 1 k jímací tyči kus 6,00000

25 35441865 Svorka SJ 2 k zemnicí tyči připojování zemnicí pásky a
kruhového vodiče k tyč

kus 20,00000

26 210220401 Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota kus 9,00000

27 35441846 Štítek označení kus 9,00000

Díl: M46 Zemní práce při montážích
28 460010024 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka

trasy do 100 m
km 1,00000

29 460200164 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 ruční výkop rýhy m 100,00000

30 460560164 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4 ruční zához rýhy m 100,00000

Díl: 700 HZS - hodinové zúčtovací sazby
31 ZZ500000 Nespecifikované práce hod 8,00000

32 ZZ500001 Koordinace s ostatními účastníky výstavby hod 4,00000

33 220890202 Revize kpl. 1,00000
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Seznam osob, s jejichž pomocí uchazeč předpok ádá realizaci zakázky

V eřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) zadávaná v souladu s ust.§ 6 zákona Část plnění VZ,

kterou hodlá uchazeč
zadat subdodavateli

podíl na
plnění VZ

v Kč„Zateplení objektu Svobodárny, Boskovice-Nemocnice“

1. Název: XXX

Sídlo/místo podnikání:

Tel./fax:

E-mail:

IČ:

DIČ:

Právní forma:

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:

Osoby zmocněné k dalším jednáním:

2 . Název: XXX

Sídlo/místo podnikání:

Tel./fax:

E-mail:

IČ:

DIČ:

Právní forma:

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:

Osoby zmocněné k dalším jednáním:

3. Název: XXX

Sídlo/místo podnikání:

Tel./fax:

E-mail:

IČ:

DIČ:

Právní forma:

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:

Osoby zmocněné k dalším jednáním:





<OM Knínice 330

Čestné prohlášení

Objednatel: Město Boskovice

Adresa: Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice

IČ: 00279978, DIČ: CZ00279978

blíže specifikovaný ve smlouvě od dílo č.: 18105 - „Zateplení objektu Svobodárny, Boskovice-Nemocnice"
tímto čestně prohlašuje, že předmět plnění bude použit pro:

Soukromé účely: ANO

Ekonomickou činnost: ANO

Neplátce DPH - fakturace vč. DPH: ANO I I IČO :________________, DIČ:□
Plátce DPH - přenos DPH: ANO Iz ^ l IČO: 0027 337b , DIČ: CZ 00 Z? 33 78

□Základní sazba DPH 21%

Snížená sazba DPH 15% [ / vl viz. Podmínky pro uplatnění snížené sazby DPH 15%.

a) Bytový dům □ , rodinný dům

b) Oprava, rekonstrukce obytných prostor

byt ~̂\ , jiný prostor [

, stavba pro sociální bydlen

Bytový dům, v němž není obytný prostor s podlahovou plochou přesahující 120 m2 □

Rodinný dům, jehož podlahová plocha nepřesahuje 350 m2 □

tímto na sebe přebírá odpovědnost za správnost výše uvedených údajů.

Prosím označte správnou variantu křížkem.

V Boskovicích d n e: 2 8. 06. 2018

SULKOM s.r.o.
zapsána v obchodním rejstříku:
Krajský soud v Brně, odd. C, vložka 50610

IČO: 27 67 03 09
DIČ: CZ-27 67 03 09



Podmínky pro uplatnění snížené sazby DPH 15%.

§ 48 Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro
sociální bydlení

(1) První snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené
stavbě, pokud se jedná o stavbu pro bydlení nebo stavbu pro sociální bydlení.
(2) Stavbou pro bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí
a) stavba bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,
b) stavba rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,
c) stavba, která
1. slouží k využití stavby bytového domu nebo stavby rodinného domu a
2. je zřízena na pozemku, který tvoří funkční celek s touto stavbou bytového domu nebo rodinného domu,
d) obytný prostor,
e) místnost užívaná spolu s obytným prostorem podle písmene d), která se nachází ve stejné stavbě pevně spojené se
zemí.
(3 ) Pozemkem, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí
pozemek, který slouží k provozu stavby pevně spojené se zemí nebo plní její funkce nebo který je využíván spolu s
takovou stavbou. Touto stavbou není inženýrská síť ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku.
(4 ) Obytným prostorem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná
místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením odpovídá požadavkům na trvalé bydlení.
(5 ) Stavbami pro sociální bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí
a) stavba bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, v němž není obytný prostor s
podlahovou plochou přesahující 120 m2,
b) stavba rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, jehož podlahová plocha nepřesahuje
350 m2,
c) obytný prostor pro sociální bydlení,
d) ubytovací zařízení pro ubytování příslušníků bezpečnostních sborů podle zákona upravujícího služební poměr
příslušníků bezpečnostních sborů nebo pro ubytování státních zaměstnanců,
e) zařízeni stavba určená pro použití zařízením sociálních služeb poskytující pobytové služby podle zákona o
sociálních službách,
f) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a propreventivněvýchovnoupéči, jakož istřediska
výchovné péče, podle zákona upravujícího výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy veškolskýchzařízeních a
preventivně výchovnou péči ve školských zařízeních,
g) internáty škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením podle právních předpisů upravujících školská
výchovná a ubytovací zařízení a školská účelová zařízení,
h) dětské domovy pro děti do 3 let věku,
i) zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zařízení pro výkon pěstounské péče poskytující péči podle zákona
upravujícího sociálně-právní ochranu dětí,
j) speciální lůžková zařízení hospicového typu,
k) domovy péče o válečné veterány,
I) jiná stavba, která
1. slouží k využití staveb uvedených v písmenech a), b) a d) až k) a
2. je zřízena na pozemku, který tvoří s těmito stavbami funkční celek.
(6) Obytným prostorem pro sociální bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí
a) obytný prostor, jehož podlahová plocha nepřesahuje 120 m2,
b) místnost užívaná spolu s obytným prostorem podle písmene a), která se nachází ve stejné stavbě pevně spojené se
zemí.

§ 49 Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení
(1) První snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby, která
je stavbou pro sociální bydlení.
(2) První snížená sazba daně se uplatní také při poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se stavba nebo
prostor mění na stavbu pro sociální bydlení.
(3) První snížená sazba daně se uplatní u dodání
a) stavby pro sociální bydlení,
b) pozemku, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení,
c) práva stavby, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení, nebo
d) jednotky, která nezahrnuje jiný prostor než obytný prostor pro sociální bydlení.

SULKOM s.r.o.
zapsána v obchodním rejstříku:
Krajský soud v Brně, odd. C, vložka 50610

IČO: 27 67 03 09
DIČ: CZ-27 67 03 09


