
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů

na základě výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Realizace 
klimatizace na VZ Chomutov, VZ Most a úprava klimatizace budovy ZZS ÚK, p.o. v Ústí 
n.L.“ evidovanou pod č. VZ-602/2018.

Smluvní strany

Objednatel:
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sídlo:
Zastoupený:
ID datové schránky: 
Osoba oprávněná 
ve věcech technických: 
E-mail / telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení: 
číslo účtu:

Sociální péče 799/7a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
MUDr. Iljou Deylem, ředitelem
emtmvtj

......​...........​........... ​................​...............

........................................​.......​.......​......
00829013
není plátce DPH
................ ​.......... ​....... ​.......​.......​............
........................

(dále jen jako „objednatel, nebo ZZS UK“)

Zhotovitel:
KLIMAaktiv, s.r.o.
Sídlo:
Zastoupený:
ID datové schránky: 
Osoba oprávněná 
ve věcech technických:
E- mail / telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení: 
číslo účtu:
(dále jen jako „zhotovitel“)

Pod Vrchem 218/2, 400 01 Úst nad Labem 
Jaroslavem Zemanem, jednatelem 
cedq8zk

.............. ​...........

................................​.......​.......​......
28723295
CZ 28723295
..........
...........................

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 28816, datum zápisu 22. května 2010.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO



I.
Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „Realizace klimatizace na VZ Chomutov, VZ 
Most a úprava klimatizace budovy ZZS ÚK, p.o. v Ústí n.L.“ za podmínek dále 
sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje.

2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.

3. Předmět plnění (díla) je vymezen v:
a) Zadávacích podmínkách díla „Realizace klimatizace na VZ Chomutov, VZ Most a úprava 

klimatizace budovy ZZS ÚK, p.o. v Ústí n.L.“, ze dne 04.06.2018 (dále jen „Zadávací 
podmínky“) a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

b) soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném zhotovitelem v nabídce 
(dále také jen „položkový rozpočet“), který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této 
smlouvy,

c) nabídce zhotovitele jako účastníka výběrového řízení na výše uvedenou veřejnou 
zakázku.

4. Předmětem díla je kompletní dodávka díla, tzn. budou realizovány klimatizace v 7 
místnostech výjezdové základny (dále také jen „VZ“) v Chomutově, 2 místnostech VZ Most a 
provedena úprava stávající klimatizace v místnosti vzdělávacího a výcvikového středisko 
objektu ZZS ÚK v Ústí nad Labem. Součástí předmětu smlouvy je doprava a instalace díla.

5. Pokud je v Zadávacích podmínkách nebo v položkovém rozpočtu individuálně určená věc 
(výrobek), objednatel připouští použití jiného, kvalitativně a technicky srovnatelného výrobku, 
vždy však po předchozím odsouhlasení objednatele. Tato skutečnost musí být zaznamenaná 
v zápisu ve stavebním deníku (dále také jako „SD“) nebo v zápisu z kontrolního dne.

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně snížit (omezit) 
rozsah díla z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu objednatele, (jedná se 
o částečné odstoupení od smlouvy). Cena díla bude v takovém případě snížena způsobem 
podle ustanovení § 2614 občanského zákoníku.

7. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, zavazuje 
seje zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami k 
dohodě o ceně.

8. Dílo je určeno pro účely Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové 
organizace.

9. Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla:
a) revize a další nutné zkoušky vztahující se k dodávaným pracím a materiálům a předání 

dokladů prokazujících splnění tohoto závazku objednateli,
b) dokumentaci skutečného provedení díla včetně předání dokladů prokazujících splnění 

závazku objednateli v tištěné formě dle čl. VII, odst. 11., písm. b)
c) poskytnutí záruk dle čl. V. této smlouvy,
d) odvoz a odstranění odpadů vzniklých v rámci provádění díla, v souladu s příslušnými 

právními předpisy,
e) zaškolení objednatelem určené obsluhy technologií (zařízení) dodaných zhotovitelem

10. Náklady na veškeré práce a dodávky uvedené v čl. I. jsou obsaženy v ceně specifikované v 
čl. III. této smlouvy.
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II.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo:
- na VZ Chomutov: 18 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště
- na VZ Mostě: 7 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště
- v budově ZZS ÚK v Ústí n.L.: 3 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště

2. Předání a převzetí každého jednotlivého staveniště proběhne do 5 kalendářních dnů od 
písemné výzvy objednatele odeslané zhotoviteli.

3. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí 
každého jednotlivého staveniště.

4. Zhotovení díla se bude řídit odsouhlaseným časovým harmonogramem prací.
V harmonogramu prací budou zhotovitelem vyznačeny zásadní časové termíny ke stupni 
rozpracovanosti díla, které budou kontrolovány na kontrolních dnech v průběhu realizace 
díla. Pokud se v průběhu provádění díla objeví odchylky oproti odsouhlasenému 
harmonogramu prací, zhotovitel je povinen upravit je v harmonogramu prací. Tyto odchylky 
však musí být nejdříve písemně odsouhlaseny objednatelem. Harmonogram prací předá 
zhotovitel objednateli v rámci prvního předání a převzetí staveniště v místě plnění díla, kde 
započnou dodávky a práce dle této smlouvy.

5. Objednatel je oprávněn jednostranným právním jednáním:
a) prodloužit dobu plnění díla, pokud to bude nutné, a to z důvodu extrémně nevhodných 

klimatických podmínek nebo provozních potřeb ze strany objednatele anebo 
neočekávaných situací na stavbě, které nebyly zahrnuty do harmonogramu prací. 
Objednatel tímto projevuje vůli k převzetí díla až v prodloužené době plnění, nikoliv 
v době dřívější,

b) dočasně pozastavit provádění díla z výše uvedených důvodů.
Uvedená jednání objednatele budou zapsána do stavebního deníku a provádění díla bude 
zhotovitelem přerušeno ke dni objednatelem stanovenému.
V případě nutnosti přerušení prací z důvodu extrémně nevhodných klimatických podmínek 
nebo provozních potřeb ze strany objednatele anebo neočekávaných situací na stavbě, 
které nebyly zahrnuty do harmonogramu prací, bude toto zapsáno do stavebního deníku, 
potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato doba přerušení prací až do celkové délky 30 
kalendářních dnů se nebude započítávat do celkového termínu plnění dle prvního odstavce 
článku II. Smlouvy o dílo.

6. Místy plnění díla jsou:
- VZ Chomutov, na adrese Beethovenova 5607, 430 01 Chomutov
- VZ Most, na adrese J.E.Purkyně 3333, 434 64 Most
- Objekt ZZS ÚK v Ústí nad Labem, na adrese Sociální péče 799Z7a, Severní Terasa, 

400 11 Ústí nad Labem

III.
Cena díla a platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. Cena díla je stanovena ve výši 840.725,- Kč (slovy: osmsetčtyřicettisícsedmsetdvacetpět 

korun českých) bez DPH a 1.017.277,- Kč (slovy 
jedenmilionsedmnácttisícdvěstěsedmdesátsedm korun českých) s21% DPH. Cena díla se 
rovná celkové nabídkové ceně plnění uvedené v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku
„Realizace klimatizace na VZ Chomutov, VZ Most a úprava klimatizace budovy ZZS 
ÚK, p.o. v Ústí n.L.“ ev. pod č. VZ-602/2018
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3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu 
provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům 
Objednatele provedení kontroly umožnit.

4. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako 
nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. 
Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. že provádění 
díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá 
ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2. občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

5. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy 
(zejména vůči Zadávacím podmínkám), nebo jeho doplnění, budou včetně souvisejících 
změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků, 
není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo 
kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, 
zpracovat změnový list, odsouhlasený a potvrzený objednatelem, který je podkladem pro 
zpracování dodatku smlouvy. Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích 
bude kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je 
kalkulována cena díla uvedená v této smlouvě. U přípočtových položek neobsažených 
v cenách položkového rozpočtu, budou tyto kalkulovány v jednotkových cenách v místě a 
čase realizace obvyklých. Toto se nepoužije v případě cen materiálů, které obsahují ceníky 
URS Praha - cena bude stanovena dle jednotkových cen aktuálních ceníků URS Praha.

6. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 6 této smlouvy bude cena díla snížena 
způsobem dle ustanovení § 2614 občanského zákoníku.

7. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu - 
faktury, a to za podmínek dále stanovených touto smlouvou.

8. Podkladem pro vystavení faktury jsou protokoly o předání a převzetí díla na jednotlivých 
místech plnění stvrzené oběma smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu 
díla až po převzetí kompletního předmětu díla objednatelem (po splnění smluvního závazku 
na posledním z míst plnění), přičemž tato skutečnost vyplývá z potvrzení objednatele na 
dokladech o předání a převzetí díla.

9. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě částky k úhradě bez DPH, uvedeného DPH, částky 
k úhradě s DPH a lhůty splatnosti, která činí 14 dnů od doručení faktury objednateli, také 
náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů a údaje dle § 435 občanského zákoníku a protokol o předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků.
V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, 
nejpozději ji ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.

10. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele výhradně v Kč. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je 
splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

11. Pro úhradu sankcí dle článku VI. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro 
zaplacení faktury.

12. V případech dle čl. I. odst. 6 (omezení díla) a čl. II. odst. 5 (dočasné pozastavení nebo 
prodloužení termínu plnění díla), nevzniká zhotoviteli vůči objednateli žádný další finanční 
nárok krom sjednané ceny díla. Zhotovitel prohlašuje, že s uvedenými možnostmi počítá 
a nevzniknou mu tak žádné negativní dopady na jeho podnikání (např. škoda apod.).
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IV.
Splnění závazku

Přechod nebezpečí škody a přechod vlastnictví
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde předáním díla objednateli, který je k převzetí díla 

oprávněn v každém jednotlivém místě plnění, a potvrzením (podepsáním) protokolu o 
předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.

2. Zhotovitel je povinen nejméně 3 kalendářní dny před dokončením díla v jednotlivých 
místech plnění vyzvat objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen se k předání a 
převzetí díla dostavit.

3. Při předání a převzetí díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho 
prohlídku. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny 
v protokolu o předání a převzetí díla včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se 
strany nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen 
vady odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání protokolu o předání a převzetí díla.

4. Zhotovitel při předání díla na každém místě plnění předá objednateli dokladovou část 
nezbytnou pro řádné převzetí a užívání dokončeného díla tj. doklady dle čl. VII. odst. 11. 
písm. b) a to ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě.

5. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku. Nebezpečí škody na 
zhotovovaném dílu tedy nese zhotovitel a to až do doby řádného dokončení díla a jeho 
předání objednateli.

6. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku.

7. Pokud dílo obsahuje jiné, než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují, má právo objednatel odmítnout převzetí díla. Smluvní strany o tomto vyhotoví 
Zápis s uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto stanovené 
termíny pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku 
provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění díla dle čl. II 
odst. 1.

V.
Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, neodpovídá - li smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
3. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé 

pro použití ke smluvenému účelu.
4. Záruční doba činí 36 měsíců ode dne předání bezvadného díla v jednotlivém místě plnění

(po odstranění všech vad a nedodělků). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu 
odpovídá zhotovitel za vady díla.

5. Vady zjištěné po předání a převzetí i vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je 
objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamace“). 
V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. 
Objednatel má vůči zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za 
jakost:
a) v případě, že lze vadu odstranit formou oprav, právo na bezplatné odstranění 

reklamované vady do 7 dnů od doručení reklamace, v případě havarijní vady (tj. vady 
bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 24 
hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou 
dohodou obou smluvních stran.,
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b) právo na přiměřenou slevu z ceny díla, pokud nedojde k opravě v přiměřené době, nebo 
se na této skutečnosti obě smluvní strany dohodnou,

c) právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit tyto náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování,

d) právo požadovat nové provedení díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící 
v užívání nebo toto znemožňují,

e) právo na odstoupení od smlouvy.

6. Uplatněním práv dle odst. 5. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.
7. Zhotovitel odpovídá i za vady, které způsobila chyba v Zadávacích podmínkách a soupisu 

prací, dodávek a služeb, pokud na tyto vady a selhání, před podpisem smlouvy objednatele 
písemně neupozornil. Smluvní strany se dohodly na tom, že ust. § 2630 odst. 2 občanského 
zákoníku se v tomto případě neuplatní.

8. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho 
poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním 
prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to 
možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu 
vyměřenou příslušným správním orgánem.

9. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření 
potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

VI.
Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH,
b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
odstranění každé vady nebo výhrady (vady či nedodělky v Zápisu) smluvní pokutu ve 
výši 1 000,- Kč,
c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení lhůty dle čl. V., 
odst. 5., písm. a), smluvní pokutu ve výši 500,- Kč a to až do dne odstranění vady nebo 
jiného vypořádání,
d) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení BOZP, na které bude 
písemným zápisem upozorněn objednatelem a ve stanoveném termínu nesjedná 
patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za jednotlivé porušení a den 
prodlení až do provedení nápravy,
e) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené 
částky do jejího zaplacení.
f) V případě, že Zhotovitel neplní svou povinnost mít v průběhu pracovní doby na 
stavbě k dispozici u stavby vedoucího stavební deník, je povinen Objednateli zaplatit 
smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý kalendářní den, kdy stavební deník není 
k dispozici. V případě, že Zhotovitel nevede stavební deník řádně, tj. zejména 
porušuje povinnosti stanovené v čl. VII odst. 10 této smlouvy nebo povinnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé porušení jakékoliv povinnosti.
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2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště v místech plnění díla dle čl. II, 
odst. 6, nebo jeho ucelenou část, prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech 
sjednaných v této smlouvě. O každém předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel 
písemný protokol, který obě strany podepíší. Součástí předání a převzetí staveniště je i 
předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, 
pokud nebyly tyto doklady předány dříve.

2. Zhotovitel je povinen na staveništi zajistit ve dnech, kdy se na díle pracuje, denní přítomnost 
osoby odpovědné za provádění prací. Osoba vykonávající tuto funkci bude uvedena 
v protokolu o předání a převzetí staveniště. V případě změny této osoby je zhotovitel 
povinen před touto změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele. 
Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí. Změna údaje o této osobě nebude 
prováděna dodatkem k této smlouvě.

3. Provozní, sanitární a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami a v souladu s požadavky objednatele s respektováním 
zadávacích podmínek předaných objednatelem. Náklady na zřízení, zprovoznění, údržbu 
a likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 
Zhotoviteli je zakázáno jakékoliv působení mimo vyčleněné staveniště.

5. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů vzniklé 
v rámci provádění díla a nepotřebný materiál. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 2 dnů 
od ukončení prací v každém z míst plnění díla, pokud není dohodnuto jinak (zejména jde-li o 
ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu 
protokolu o předání a převzetí díla).

7. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

8. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
9. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 

v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zavazuje se taktéž 
k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP objednatelem upozorněn.

10. Zhotovitel je povinen vést řádně o průběhů prací stavební deník, který bude v době plnění 
díla vždy k dispozici na staveništi. Zhotovitel má povinnost objednateli nebo objednatelem 
pověřeným osobám poskytovat vyžádané informace o realizaci díla (např. osobám 
uvedeným v odst. č. 9, čl. VII).

11. Kontroly a zkoušky:
a) Objednatel nebo objednatelem pověřená osoba má právo prohlédnout (zkontrolovat) dílo 
či jeho část kdykoli v průběhu provádění, aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným 
ve smlouvě. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi 
vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se 
o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele či objednatelem pověřené osoby vždy min. 3 dny 
předem k převzetí či kontrole části díla, které má být při dalším postupu prací zakryto nebo
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se má stát nepřístupným (telefonicky a e-mailem se současným zápisem do stavebního 
deníku). Bez provedení včasné písemné výzvy objednateli není zhotovitel oprávněn provést 
zakrytí části díla a následně není objednatel povinen převzít dílo od zhotovitele. Zakrytí 
kontrolované části díla může zhotovitel provést až po písemném odsouhlasení (převzetí) 
objednatelem. Do doby zakrytí zajistí zhotovitel na své náklady ochranu realizovaných částí 
tak, aby nemohlo dojít k jejich znehodnocení.
Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím 
prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
b) Zhotovitel je povinen předložit, předat objednateli veškeré doklady k dílu, zejména: 
dokumentaci skutečného provedení, doklady o všech provedených předepsaných 
zkouškách a měřeních, revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě materiálu použitého na 
stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazující splnění technických požadavků na 
zabudované vybrané stavební výrobky dle zákona č.22/1997 Sb. a nařízení vlády 
č. 163/2002 Sb. v platných zněních, prohlášení zhotovitele k provedené stavbě, stavební 
deník. Tyto budou předány zhotovitelem objednateli při předání díla (dle čl. IV smlouvy).

12. Organizace kontrolních dní bude dohodnuta při předání a převzetí staveniště, což bude 
zaznamenáno do stavebního deníku.

13. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat všechna dotčená ustanovení 
obecně závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti 
práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel je povinen vést evidenci 
o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a 
zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.
Pokud se v průběhu realizace díla vyskytují práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 
591/2006 Sb., nebo je splněn rozsah díla dle §15 zákona 309/2006Sb., je zhotovitel povinen 
zpracovat Plán BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na staveništi a bude tvořit přílohu 
ke Stavebnímu deníku.

14. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou činností a 
tyto na své náklady a bezodkladně odstraní.

15. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

16. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv vlastníků 
sousedních pozemků a ostatních osob.

17. Zhotovitel se zavazuje prováděnými pracemi neomezovat provoz objednatele. Dílo bude 
realizováno za plného provozu objednatele v jednotlivých místech plnění. Do objektů 
objednatele bude zhotoviteli umožněn vstup pro případ provedení prací vždy po předchozím 
projednání s objednatelem.

18. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné 
osoby / poddodavatele a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této jiné osoby / 
poddodavatele, musí zhotovitel před touto změnou písemně požádat o odsouhlasení této 
změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že 
i nová jiná osoba / poddodavatel splňuje kvalifikační požadavky tak, jako původní jiná osoba 
/ poddodavatel. Součástí žádosti musí být i doklady podle § 81 odst. 1 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, 
přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu neodmítne.

19. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde 
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání a převzetí 
staveniště dohodnut způsob úhrady.
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20. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště v listinné podobě Zadávací 
podmínky a soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

21. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při prvním předání staveniště ve dvojím 
vyhotovení kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele v elektronické 
podobě (jinak i příloha č. 1 této smlouvy) a dále předá harmonogram prací.

23. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby sjedná 
zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla.

24. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 
pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, 
prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.

Vlil.
Pojištění zhotovitele a díla

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po celou 
dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 1 mil. Kč. Doklady o 
pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem této smlouvy.

2. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je 
současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou 
událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si 
veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel 
v rámci ceny díla.

3. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je výše uvedené platné a účinně pojištění, musí být 
udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese 
Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že tato smlouva je uzavřena v souladu s rozhodnutím ředitele 
Zdravotnické záchranné služba Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, na základě 
výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Realizace klimatizace na 
VZ Chomutov, VZ Most a úprava klimatizace budovy ZZS ÚK, p.o. v Ústí n.L.“ ev. pod 
č. VZ-602/2018.

2. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
a) že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
b) že se řádně seznámil se Zadávacími podmínkami díla „Realizace klimatizace na VZ 

Chomutov, VZ Most a úprava klimatizace budovy ZZS ÚK, p.o. v Ústí n.L.“ (05/2018) a 
výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto 
dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v 
nich žádné rozdíly, na které by musel objednatele upozornit,

c) že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele 
uvedenými v Zadávacích podmínkách,

d) odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy.
3. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své 

pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
4. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran 

vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
5. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
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ustanoveními občanského zákoníku a platným právním řádem ČR.
6. V případě rozporu těla smlouvy a jednotlivých smluvních příloh, případně výzvy a zadávací 

dokumentace, se jednotlivé části aplikují v následujícím pořadí vzájemné přednosti: tělo 
smlouvy, příloha č. 1 smlouvy, výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) veřejné 
zakázky malého rozsahu, harmonogram prací, pojistná smlouva.

7. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a 
číslovaných dodatků.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu nového občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění dle platných právních předpisů, vyjma údajů nebo sdělení, označených 
poskytovatelem v jeho nabídce jako „důvěrné“.

10. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním, vyjma osobních údajů obsažených v této smlouvě, 
které podléhají znečitelnění, v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že 
uveřejnění v registru smluv provede objednatel jako zadavatel veřejné zakázky. Smlouva 
nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

11. Tato smlouva bude zveřejněna v Pasportizačním systému nemovitého majetku Ústeckého 
kraje, zřizovatele organizace, který je neveřejným systémem vedeným pro vnitřní potřebu 
Ústeckého kraje. Zhotovitel souhlasí tímto se zveřejněním smlouvy v daném systému kraje 
v plném rozsahu včetně osobních údajů, které podléhají ochraně osobních údajů.

X.
Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem, dne V Ústí nad Labem dne

KLIMAaktiv, s.r.o.
Pod Vrchem 2l&/ZT4Ó0'p)l Ústi n. L 
​........​..................​..........................

Objednatel
Zdravotnická zác..............................ckého
kraje, příspěvková organizace
MUDr. Ilja Deyl, ředitel

Zhot.........
KLIMAaktiv, s.r.o.

Jaroslav Zeman, jednatel společnosti

Přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - oceněný soupis prací, dodávek a služeb
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