SMLOUVA O DiLO

L.
Smluvni strany
mésto Orlova

se sidlem:; Osvobozeni 796, 735 14 Orlova — Lutyné
zastoupené: Ing. Tomasem Kuéou, starostou

ICO: 00297577

DIC: CZ00297577, je platcem DPH

bankovni spojeni:

Cislo uétu:
osoba opravnéna k jednani ve vécech této smlouvy:

Tel., fax, email:

Technicky dozor stavebnika dle ust. § 152 odst. 4 zakona ¢&. 183/2006 Shbh., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisu:

Tel., email :

Cislo autorizace CKAIT: 1102005
(déle jen objednatel)

AWT Rekultivace a.s.
Misto podnikani/Sidlo: Délnicka 41/884, 735 64 Havifov — Prostfedni Sucha
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeného u krajského soudu v Ostravé, oddil B, vlozka 777

zastoupené : Maciej Biernat, pfedseda pfedstavenstva
Kamil Holenda, ¢len pfedstavenstva

ICO: 47676175

DIC: CZ47676175

bankovni spojeni:

éislo uctu:

Osoba opravnéna pro odborné vedeni provadéni stavby (stavbyvedouci) dle ust. § 160
a nasl. zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjSich pfedpisu:

Stavbyvedouci: |
Cislo autorizace
Zastupce stavbyvedouciho:
Cislo autorizace

(dale jen zhotovitel)
(spolecné dale téz oznacovany jako ,Smluvni strany”)



o

Il.
Zakladni ustanoveni

Na zakladé otevieného podlimitniho Fizeni na stavebni prace podle zakona
€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (dale ve
smlouvé jen ,zakon®), je pfedmétem vefejné zakazky na stavebni prace (dale také
,zakazka"“) realizace dila ,,Vybudovani destové kanalizace v arealu hrbitova v Orlové-
Mésté“.
Smluvni strany se dohodly, Ze se rozsah a obsah vzajemnych prav a povinnosti z této
smlouvy vyplyvajicich bude Fidit pfisluSnymi ustanovenimi zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisl a tento zavazkovy vztah se bude Fidit
ustanovenim § 2586 a nasl. tohoto zakoniku.
Smluvni strany prohladuji, ze udaje uvedené v ¢l |. této smlouvy jsou v souladu
se skuteCnosti v dobé& uzavfeni této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény
dot&enych udaju oznami bez prodleni druhé smluvni strané.
Strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto Ukonu opravnény.
Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani zavazku bude mit uc€innou pojistnou
smlouvu pro pfipad zplUsobeni Skody v souvislosti s vykonem pfedmétu této smlouvy na
pojistné pInéni ve vysi min. 10 mil. K&.
Zhotovitel prohlaSuje, ze je odborné zpusobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

M.

Predmét smlouvy
Pfedmétem vefejné zakazky je uzavieni smlouvy na realizaci stavby ,Vybudovani
dest'ové kanalizace v arealu hibitova v Orlové-Mésté“ (dale také ,stavba®“).
Stavba bude realizovana v souladu s projektovou dokumentaci pro provedeni stavby s
nazvem ,Vybudovani deStové kanalizace v arealu hrbitova v Orlové-Mésté“, vypracované
spoleénosti PROINK s.r.o., sidlem Starobélska 1133/5, IC 25900056, odpovédnymi
projektanty Ing. Lenka S¢upakova, CKAIT: 1102226 a Ing. Petr Stanék, CKAIT: 1100062.
Stavba bude dale realizovana za podminek uvedenych v zadavaci dokumentaci
a pozadavcich na obsah smlouvy. VySe uvedena dokumentace pro provadéni stavby (dale
v textu také ,projektova dokumentace®) bude zhotoviteli pfedana po podpisu smlouvy o dilo,
a to ve dvou pisemnych vyhotovenich. Objednatel je odpovédny za spravnost a uplnost
pfedané dokumentace.
Pfedmétem vefejné zakazky je rovnéz zhotoveni dokumentace skute€ného provedeni
stavby ve tfech vyhotovenich vpisemné formé& a vjednom vyhotoveni
(ve formatu PDF a DWG) v nekomprimovaném stavu na CD nosici.
Pfedmét smlouvy mize byt rozSifen o prace a Cinnosti, které vyplynou z nepfedvidatelnych
zmén oproti zadani (prace neobsazené v pifedmétu dila, skuteCnosti, které nebyly znamé
v dobé podpisu smlouvy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat, nebo pfi realizaci
zjisténé skuteCnosti odliSné od dokumentace prfedané objednatelem) vyhradné vSak na
zakladé souhlasného stanoviska nebo pozadavku objednatele (viceprace) a v souladu se
zdkonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni. Zhotovitel se
tyto prace a c&innosti zavazuje realizovat. Pfedmétné viceprace muze zhotovitel zacit
provadét pouze na zakladé vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé
podepsaného obéma smluvnimi stranami.
Objednatel se touto smlouvou zavazuje pfedmét smlouvy pFevzit zplisobem v souladu
Clankem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedeni pfedmétu smlouvy zhotoviteli cenu
sjednanou touto smlouvou o dilo a za podminek dale touto smlouvou stanovenych.
Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svUj naklad, na vlastni
odpovédnost a na své nebezpeCi. ZplUsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu
s projektovou dokumentaci, je opravnén si zvolit zhotovitel. Véci potfebné k provedeni
dila je povinen opatfit zhotovitel.
Projektova dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v pribéhu
realizace dila nutnost zpracovani vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.



Smluvni strany prohlaSuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu
uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych dlsledka.

V.
Misto pInéni
Mistem piInéni areal hibitova v Orlové-Mésté. Blize je pak misto plnéni vymezeno
v projektové dokumentaci.
Obec: mésto Orlova (599069)
Kraj: Moravskoslezsky kraj (CZ080)

V.
Cena dila
Cena za zhotoveni pfedmétu dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena pevna,
nejvySe pfipustna, plati po celou dobu realizace dila, pokud neni v této smlouvé dale
stanoveno jinak.

Cena v Ké bez DPH

Cena za dilo 7 588 921,52 K¢

Tato smluvni pevna cena zahrnuje veSkeré profesné pfedpokladané naklady zhotovitele
souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady, souvisejici s umisténim stavby, zafizenim
stavenisté a také ostatni naklady souvisejici s plnénim zadavacich podminek v rozsahu
¢l. lll. ,Pfedmét smlouvy“ v kvalité a druhu uréenych material(, konstrukénich systému a
parametrt specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky
nezbytné pro fadné a upiné zhotoveni dila ve sjednaném rozsahu.

Nedilnou soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet stavby (pfiloha €. 2) v€. rekapitulace
celkovych nakladu stavby, zpracovany zhotovitelem v souladu se soupisem stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, pfedanym objednatelem zhotoviteli v ramci
zadavaciho Fizeni na vefejnou zakazku, pfi¢emz pro zvefejnéni této smlouvy dle zakona
€. 340/2015 (o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto
smluv a registru smluv) v&etné jejich pfiloh, bude tento poloZkovy rozpoc€et zpracovan
ve formatu programu MS Excel.

Ke zméné ceny dle ¢l. V., odst. 1 muze dojit pouze na zakladé pisemného dodatku
k této smlouvé odsouhlaseného a podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran v pfipadé, Ze dojde k rozSifeni pfedmétu smlouvy dle &l. Ill. ,Pfedmét smlouvy“, odst.
6, nebo k vypusténi nékterych praci pfedmétu dila nebo v pfipadé, Ze dojde ke zméné
zakonnych predpisu tykajicich se pfedmétu dila.

Pro ucely stanoveni ceny pozadovanych vice praci ¢i méné praci, které budou feSeny
formou dodatku k této smlouvé, se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel bude tyto vice
prace ¢i méné prace ocefovat v souladu s ocenénim poloZzek v nabidkovém rozpoctu.
Pokud v tomto nabidkovém rozpod&tu nejsou odpovidajici polozky ocenény, zhotovitel tyto
polozky oceni pro dany rozsah praci zvlast. Naklady na viceprace, které nebudou
stanoveny jednotkovymi cenami polozek v nabidkovém polozkovém rozpoctu, budou
uctovany dle standardizovaného sborniku cen stavebnich praci URS Praha, a.s. zIl.
pol./2017 (dale jen ,URS“) ve vysi maximaln& 80% t&chto sbornikovych cen. K témto
cenam nebudou rozpoctovany zadné vedlejSi rozpoctové naklady. Materidly ve specifikaci
neobsazené v zhotovitelském polozkovém rozpoCtu budou ocenény dle skutecné ceny
pofizeni bez DPH a budou doloZzeny doklady o pofizeni. Naklady na pofizeni material(l
(dopravné) budou ocenény do maximalni vySe dle aktualizovaného Sazebniku
pofizovacich pfirazek nakladi URS. PFi ocenéni vicepraci nestandardnich vyrobk( a
dodavek dolozi zhotovitel cenové kalkulace minimalné od tfi vyrobcl resp. zhotoviteld,
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pokud nebude smluvnimi stranami dohodnut jiny postup, pfi¢emz cenové kalkulace od
téchto vyrobcl nebo zhotoviteld musi byt cenami obvyklymi. Tuto skuteénost prokazuje
zhotovitel.
Zhotovitel odpovida za uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu
prevzaté projektové dokumentace €i jinych dokumentech obsahujicich vymezeni pfedmétu
smiouvy.

VI.
Termin plnéni
Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé, svym jménem, na svlj naklad a
nebezpedi a za podminek uvedenych v dalSich &astech této smlouvy:

a) lhata pro predani a prevzeti stavenisté: nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od
nabyti uc€innosti této smlouvy

b) Ihuta pro zahajeni stavebnich praci: dnem nasledujicim po pfedani stavenisté

c) Ihata pro predani a prevzeti dila: nejpozdéji do 20. 12. 2018
Nedilnou soucasti smlouvy je zavazny €asovy harmonogram c&lenény po tydnech (pfiloha
c. 1)
Jestlize nebude zhotovitel vyzvan k pfevzeti staveniS§té a zahajeni praci dle smlouvy
nejpozdéji ve |hité do 12 mésicl ode dne uzavieni smlouvy o dilo, je opravnén tuto
smlouvu vypovédét za dale sjednanych podminek.
V pfipadé€, Ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. O dobu pFeruseni
praci se posunuji terminy tim dotéené vcetné terminu pro pfedani a pfevzeti dila bez vad a
nedodélka.
Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila z divodi
provoznich, technologickych a nepfiznivych klimatickych podminek, bude tato skutecnost
zhotovitelem zaznamenana do stavebniho deniku. Za nepfiznivé klimatické podminky se
nepovazuji povétrnostni podminky branici provadéni dila, jsou-li obvyklé pro ro¢ni obdobi,
v némz se vyskytly. V pfipadé odsouhlaseni této skute¢nosti objednatelem a jim povéfenym
technickym dozorem stavebnika do stavebniho deniku bude béh Ihaty provedeni dila dle
odst. 1 pism. c¢) a d) tohoto ¢lanku smlouvy pferuSen. Za nepfiznivé klimatické podminky
bude povaZovan stav, kdy povétrnostni podminky, to znamena srazky a venkovni teploty,
neumoznuji dle platnych technologickych postupl provadét dané stavebni prace v souladu
s harmonogramem realizace dila. PrferuSeni doby plnéni sjednané vySe uvedenym
zpusobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé. Zhotoviteli pferuSenim praci nevznika
narok na zadné souvisejici vicenaklady, tim neni dotéeno ust. odst. 8. tohoto ¢lanku.
Smluvni strany se dohodly, ze celkova doba provedeni dila se prodlouzi o dobu, po kterou
nemohlo byt dilo provadéno v disledkd okolnosti vylu€ujicich odpovédnost ve smyslu
ustanoveni § 2913 zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
pfedpisu. Odpovédnost nevyluCuje prekazka, ktera vznikla v dobé, kdy jiz byl zhotovitel
v prodleni s plnénim své povinnosti nebo vznikla v dusledku hospodafskych i
organizacnich pomérl zhotovitele.
Prodlouzeni terminu pro pfedani a prevzeti dila v dusledku provadéni vice praci, které
rozSifuji pfedmét smlouvy, je mozné pouze po pfedchozim odsouhlaseni objednatelem a na
zakladé uzavieného dodatku.
Bude-li toto preruseni trvat déle nez tfi mésice, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiz
realizované prace, které doposud nebyly uhrazeny.
Pfed zapocCetim dalSich praci vyhotovi smluvni strany zapis, ve kterém zhodnoti skuteCny
technicky stav jiz provedenych praci a urCi rozsah jejich nezbytnych uprav.
Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Ffadnym zhotovenim a pfredanim
objednateli bez vad a nedodélkll nebranicim uzivani dila. O pfedani a prevzeti ¢asti dila
jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zapis, v jehoz zavéru objednatel prohlasi, zda
dilo pfejima nebo nepfejima, a pokud ne, z jakych ddvodd. Drobné vady poptripadé
nedodélky na casti dila, nebranici uzivani a postupu dalSich praci, nebudou divodem
nepfrevzeti ¢asti dila a uplatnéni sankci, v zapise o pfedani a prevzeti ¢asti dila vSak musi
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byt stanoven termin jejich odstranéni. O tom, Ze drobné vady pfipadné nedodélky uvedené
v pfedchozi vété byly odstranény, bude objednatelem a zhotovitelem rovnéz sepsan zapis.
Konecna faktura za uhradu smluvni ceny vSak bude vystavena az po odstranéni vSech
pfipadnych vad a nedodélkl a po prevzeti celého dila v souladu s €l. Xlll. bez vad a
nedodélka.

11. V pfipadé, ze zhotovitel bude s provadénim praci ve ziejmém prodleni, které by ohrozovalo
plynulost vystavby, nebo kone¢ny termin dokonceni, vyzve jej objednatel k zintenzivnéni
praci a zapisem do stavebniho deniku stanovi zhotovitel Ihitu k vyrovnani skluzu. Pokud
ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychleni praci, je objednatel opravnén do doby
vyrovnani skluzu pozastavit financovani.

VII.
Vlastnictvi

1. Vlastnikem zhotovovaného dila, zafizeni stavenisté, vcetné pouzivanych strojl,
mechanisml a dalSich véci potfebnych pro provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese
nebezpecli Skody na téchto vécech, a to az do okamziku pfedani stavby.

2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zlUstavaji v jeho vlastnictvi
a zhotovitel za né& =zodpovidd od okamzZiku jejich prevzeti jako skladovatel
a je povinen je vratit objednateli po splnéni svého zavazku.

VIIl.
Platebni podminky

Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro uhradu smluvni ceny provedenych praci jsou faktury (dale jen ,faktura®),
které budou mit nalezitosti daflového dokladu dle wust. § 29 z&kona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist. Faktury budou
predlozeny ve dvou vyhotovenich s platnosti originalu.

3. Provedené prace budou hrazeny na zakladé dilCich mési¢nich faktur — darfiovych dokladu.

Zhotovitel vystavi danovy doklad (dale jen ,faktura“) na dil€i plnéni, vzdy ke konci
pfislusného kalendafnihno mésice. Soucasti faktury bude rozpocet s uvedenim data
a podpis opravnénych zastupcl objednatele a zhotovitele vzajemné potvrzujici
uskute¢néna dil¢i zdanitelna pInéni na dile.
Datem zdanitelného pInéni je posledni den pfislusného mésice. Den vystaveni dafiového
dokladu se nepovazuje za den pInéni. Zhotovitel bude fakturovat dle pokyn( zadavatele
a podminek poskytovatele dotace tak, aby fakturace byla provadéna, pfipadné fakturované
dodavky, sluzby a stavebni prace byly ¢lenény zpisobem, ktery umozni jejich zafazeni do
jednotlivych polozek vydaji (napf. uznatelné a neuznatelné naklady). Faktury budou
zadavateli pfedavany ve dvou originalnich vyhotovenich.

4. Faktura musi kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro dafiovy doklad
dle ust. § 29 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich
predpisu i tyto udaje a pfilohy:

a) Cislo a datum vystaveni faktury,

b) nazev pfedmétu pinéni ,,Vybudovani dest'ové kanalizace v arealu hrbitova v Orlové-
Mésté“,

c) Cislo smlouvy a datum jejiho uzavfeni,

d) pfedmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci (nestaci odkaz na &islo smlouvy),

e) oznaceni banky a Cislo uc¢tu, na ktery musi byt zaplaceno,

f) lhata splatnosti faktury,

g) odsouhlaseny soupis provedenych praci v pisemné a elektronické podobé ve formatu
xls v podrobnostech:
- soupis provedenych praci bude v kazdé polozce zpracovany v ¢lenéni:
vyfakturovano dosud, k fakturaci v aktualnim mésici, zUstatek k fakturaci
- rekapitulace soupisu provedenych praci,

i) zjiStovaci protokol v pisemné a elektronické podobé ve formatu xls,

j) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

—
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k) IC a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo,

l)ostatni nalezitosti dle dariovych predpisu.

Lhuta splatnosti faktury ¢ini 30 dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost, bude chybné
vyuctovana cena, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim IhGty splatnosti vratit
druhé smluvni strané k provedeni opravy. Ve vracené faktufe vyznaci divod vraceni.
Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Od doby odeslani vadné faktury
prestava bézet plvodni |hata splatnosti. Cela IhGta splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

Objednatel je platcem DPH, pfijata pInéni ve vztahu k pfedmétnému dilu budou realizovana
v rezimu pfenesené dafiové povinnosti (klasifikace CZ-CPA 41 az 43), kdy DPH odvadi
pfijemce.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, ze zhotovitel bezdivodné prerusi
prace, prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci, ustanovenimi této smlouvy,
vyhlaSenymi podminkami zadavaciho fizeni nebo pokyny objednatele.

Objednatel je opravnén preruSit plnéni smlouvy s ohledem na svou finanéni situaci.
O této skute€nosti bude zhotovitel neprodlené po zjisténi informovan a bude dohodnut dalsi
postup pInéni smluvnich zavazku v&etné nutnych Uprav smluvnich vztaha.

Objednatel je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a ¢&innosti. Zhotovitel
je povinen opravnénym zastupcum objednatele provedeni kontroly umoznit.

Doruceni faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby nebo jako doporucené
psani prostfednictvim posty.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu objednatele.

IX.

Jakost dila
Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit  stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpelnost, pohotovost,
bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost pfi dodrzeni zasad ochrany Zivotniho
prostiedi.
Ty budou odpovidat platné pravni upravé, &eskym technickym normam, zadavaci
dokumentaci, pfedané dokumentaci zpracované ve stupni dokumentace pro provadéni
stavby uvedené v &l. lll. odst. 3 této smlouvy a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje
pouzit vyhradné materidly a konstrukce, vyhovujici pozadavkim kladenym na jakost
a majici prohlaseni o shodé dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych postupld stanovenych
platnymi €eskymi technickymi normami a bezpecnostnimi pfedpisy, v souladu se
souCasnym standardem u pouzivanych technologii a postupu pro tento typ stavebnich
praci tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. DodrZzeni kvality v8ech praci
a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a
nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.
V pfipadé, Ze bude nutno pouzit postupy a materidly, které nebudou uvedeny
v projektové dokumentaci, Ize pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou
v souladu s platnymi ¢eskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti této projektove
dokumentaci musi byt pfedem odsouhlaseny vykonavatelem inzenyrsko-investorské
Cinnosti a objednatelem.
Jakost dodavanych materiala a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplsobem pfi
kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho asti.
Pfi realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materiald s karcinogennimi nebo jinymi
ucinky, které negativné plsobi na lidské zdravi. V pfipadé zjisténi této skuteCnosti je
povinnosti zhotovitele provést nahradu a vyménu i jiz zabudovanych vyrobku
a materiald na své naklady.
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Zhotovitel je povinen zajistit v€asné odborné provedeni vSech zkouSek pfedepsanych
platnymi Ceskymi technickymi normami, bezpec&nostnimi pfedpisy nebo vyzadanych
od pfisluSnych kompetentnich organa.
X.

Stavenisté
Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté. Zapis o predani stavenisté se stane dnem jeho
podepsani nedilnou soucasti stavebniho deniku. Obvod stavenisté je vymezen projektovou
dokumentaci.
PFi pfedani stavenisté zhotovitel predlozi objednateli a objednatel predlozi zhotoviteli
posouzeni rizik dle ust. § 101 a nasl. zakoniku prace, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Zaznam o predlozeni bude proveden formou zapisu ve stavebnim deniku.
Zhotovitel zabezpeli zafizeni staveni$té v souladu se svymi potfebami, dokumentaci
pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele.
Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci predlozit objednateli kontrolni a zkuSebni plan
zpracovany na podminky provadéného dila.
Zhotovitel hradi el. energii, vodné, sto¢né a dalSi odebrana media. Zhotovitel zabezpedi na
své naklady méfeni jejich odbéru.
Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 10 pracovnich dnl od prevzeti dila
objednatelem.
Zhotovitel odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté,
dodrzovani bezpec¢nostnich, hygienickych a pozarnich predpisl, v€etné prostort zafizeni
stavenisté, bezpeclnosti silniéniho provozu v prostoru stavenisté.
Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za provoz na stavenisti.
Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na svuj naklad
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho &innosti, a to v souladu s pfislusnymi pfedpisy,
zejména ekologickymi a o likvidaci odpadu.
Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté v pfiméfeném rozsahu podminky
pro vykon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebnika a vykon
¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

XI.
Stavebni denik
Zhotovitel je povinen o v8ech pracich a €innostech provadénych v souvislosti s realizaci
dila, vést stavebni denik jiz ode dne prevzeti stavenisté. V prib&hu pracovni doby musi byt
stavebni denik trvale dostupny na stavbé.
Stavebni denik musi obsahovat nalezitosti a zplisob vedeni dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu, a to zejména:
a) zakladni list suvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele, projektanta,
stavbyvedouciho, zastupce stavbyvedouciho, technického dozoru objednatele
a pripadné zmény téchto udaju,
b) zakladni udaje o stavbé v souladu s realiza¢ni projektovou dokumentaci stavby,
c) seznam dokladd a ufednich opatfeni, tykajicich se stavby,
d) pfehled smluv a dodatk(, pfipadné zmén,
e) seznam dokumentace stavby, v€etné jejich zmén a doplnéni.
Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuji Citelné, zasadné v den, kdy
byly tyto prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu.
Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, necitelné sSkrtany a z deniku nesmi byt vytrhavany
prvni stranky s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim
zhotovitele, nebo jeho zastupcem.
Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skutecnosti souvisejici s pInénim smlouvy.
Jedna se zejména o:
a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouzitych materialt a technologii,
c) zdavodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti projektové
dokumentaci stavby, dalSi udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecénosti prace,
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d) stanoveni termind k odstranéni zjisténych zavad, vad a nedodélku.

Zapisy do deniku mohou provadét technicky a autorsky dozor objednatele, zmocnéni
zastupci objednatele a zhotovitele a dale organy statniho dozoru nebo jiné pfislusné
organy statni spravy.

a) Objednatel uréuje jako svého zmocnéného zastupce pro:

- véci smluvni Ing. Martina Szotkowska

- véci technické Ing. Alena Kasanova

b) Zhotovitel urCuje jako svého zmocnénce pro:

- véci smluvni Ing. Roman Hrabec, MBA, feditel pro obchod

- véci technické Ing. Roman Hrabec, MBA, feditel pro obchod
Zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zaznamu v deniku a stvrzovat je svym
podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel pisemné provést pfipominky vzdy
do 5 pracovnich dnu, jinak se predpoklada souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak
zavazuje jeSté pred uplynutim této |haty prokazatelné vyzvat zmocnéného zastupce
objednatele k provedeni pfipominek.

V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych zastupcu
objednatele, je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnu pfipojit k zaznamu
své pisemné stanovisko, jinak se ma za to, Ze s obsahem tohoto zaznamu souhlasi.
Provadéni pravidelnych dennich zaznam( ve stavebnim deniku kon&i dnem predani
a prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélku.

Zhotovitel bude odevzdavat zastupci objednatele prvy pripis dennich zaznamd ze
stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

XIl.

Provadéni dila
Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem, na vlastni naklady a nebezpeci
a na vlastni zodpovédnost. V pfipadé, ze povéfi provedenim jeho €asti jinou osobu, ma
zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provedl sam. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedeni
¢asti dila pouze poddodavateli v rozsahu uvedeném ve schématu poddodavatel(, které je
soucasti nabidky. Zména poddodavatelll je mozna pouze s pisemnym souhlasem
objednatele.
Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, prostiednictvim kterého zhotovitel
prokazoval v zadavacim fFizeni splnéni kvalifikace pouze ve vyjimeénych pfFipadech
s pisemnym souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi splfiovat kvalifikaci
minimalné v rozsahu, v jakém byla prokdazana pUvodnim poddodavatelem v zadavacim
fizeni.
Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a vykon c¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.
Zhotovitel zajisti pFipadnou aktualizaci vyjadfeni spravcl inzenyrskych siti, vytyCeni
inzenyrskych siti podle podminek jejich spravcd a povoleni k zvlastnimu uzivani
komunikace, a to pfed zahgjenim praci na stavenisti. Pfed zahajenim praci zhotovitel
predlozi na odbor dopravy Méstského ufadu Orlova pozadavek na uUpravu pfechodného
dopravniho znaceni. Zhotovitel v souladu s pfisluSnym vyjadfenim oznami spravcim siti a
zastupci objednatele praci v ochranném pasmu Ci kfizeni téchto siti ke kontrole pribéhu
praci a prevzeti pfed zpétnym zasypem.
Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zplisobilost nebo povoleni podle
prislusnych pfedpist osobami, které tuto podminku splfuji.
Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky zabezpecit
pfed poskozenim a kradezemi az do pfedani dila nebo jeho €asti k uzivani objednateli, a to
na vlastni naklady.
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Zhotovitel prokazatelné vyzve objednatele pisemnou formou nejméné 2 pracovni dny
pfedem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem pfi zhotovovani dila zakryty.
V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez vaznych dlvod nedostavi, mize zhotovitel
pokracovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele.

Zhotovitel pisemné& vyzve kromé& objednatele i spravce podzemnich vedeni
a inzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti a zjiSténou skutecnost
necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich zakrytim zajisti
na své naklady geodetickd zamérfeni, ktera nejpozdéji pfed predanim dila pfeda
objednateli.

V pfipadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich
nedoslo vlivem stavebni Cinnosti ke Skodam. V opacném pfipadé nese plnou odpovédnost
za zpusobené Skody a tyto Skody uhradi.

Zhotovitel zodpovida za dodrzeni predpisi bezpecnosti prace a pozarni ochrany
po dobu realizace dila, zejména zakona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni
pozdéjsich pfedpist, vyhl. MV €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve znéni pozdéjSich
predpisi a nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpislti a
zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, ve znéni pozdéjSich predpisu.

PFi svafeCskych pracich je zhotovitel povinen dodrZzovat podminky pozarni bezpecnosti
dle ust. vyhl. MV & 87/2000 Sb., podminky pozarni bezpec€nosti pfi svarovani
a nahfivani zivic, ve znéni pozdéjSich predpist, v&etné vydani pfikazu ke konani
svareCskych praci se zvySenym rizikem a provadéni pozarniho dohledu. Zhotovitel pfed
zahdjenim svare€skych praci se zvySenym rizikem pfeda vySe uvedeny pfikaz poZarnimu
technikovi M&U Orlova.

Objednatel je povinen zajistit vykon funkce koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi
praci v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi daldich podminek bezpecénosti
a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel se zavazuje do 3 sad projektové dokumentace zaznamenavat vSechny
dohodnuté zmény podle skuteéného provedeni stavby. Takto opravenou a zhotovitelem
potvrzenou projektovou dokumentaci pfeda objednateli pfi pfedani a pfevzeti stavby.
Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prfekazky branici fadnému provedeni dila,
je povinen to bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dalsi postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost
realizace vyzadovanych praci.

V pribéhu realizace pfedmétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejméné
4x mési¢né. Organizaci kontrolniho dne zajistuje objednatel. Kontrolniho dne jsou povinni
ucastnit se povéreni zastupci obou smluvnich stran. Zhotovitel je povinen v pfipadé potieby
nebo pozadavku objednatele zajistit u€ast svych poddodavateld.

V prabéhu realizace pfedmétu smlouvy je zhotovitel povinen pofizovat fotodokumentaci
tak, aby byl patrny postupny vyvoj realizace akce.

Zhotovitel je povinen ucastnit se kolaudacniho fizeni.

XIIil.
Predani dila

Objednatel dilo pfevezme po jeho fadném dokonceni. Termin pfejimaciho fizeni musi byt
objednateli oznamen alespon 3 pracovni dny pfedem.
Objednatel je povinen pfizvat k pfedani a prevzeti dila osoby vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika, pfipadné autorského dozoru projektanta.
K pfejimce dila je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovni dny pfedem dorudit nasledujici
doklady:
a) 3 vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim vSech zmén podle skute¢ného

stavu provedenych praci autorizovana zhotovitelem a autorskym dozorem v listinné

formé a v jednom vyhotoveni v digitalni formé ve formatu PDF,
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b) zapisy o provedeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu provadéni dila,

c) atesty pouzitych materiadld (prikazné zkousky) a vysledky provedenych ,kontrolnich
zkou$ek®, jakoz i zarucni listy, revizni zpravy apod.,

d) stavebni denik,

e) CD fotodokumentace pribéhu stavby

O pfedani dila bude sepsan zapis, ktery sepiSe zhotovitel a bude obsahovat:

a) oznacenidila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

¢) cenu dila dle smlouvy a fakturovanou cenu,

d) Cdislo a datum uzavieni smlouvy o dilo v&etné Cisel a dat uzavfeni jejich dodatkd,

e) termin vyklizeni stavenisté,

f) datum ukonc&eni zaruky na dilo,

g) zahajeni a dokonéeni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam pfevzaté dokumentace,

i) prohlaseni zhotovitele, Ze dilo pfedava a objednatele, Ze dilo pfejima,

j) datum a misto sepsani zapisu,

k) jména a podpisy zastupcu objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel sou€asné pieda objednateli ve 3 vyhotovenich doklady o fadném provedeni dila

dle technickych norem a predpist, provedenych zkouskach, certifikaty, revizni zpravy

a prohlaseni o shodé vSech pouzitych materialt a vyrobku, doklady o zneSkodnéni odpadi

vzniklych pfi stavebni Cinnosti, kopie zapisi o provedené kontrole stavu podzemnich

inZenyrskych siti pfed zahozem, potvrzené jejich vlastniky a spravci, pokud tyto zapisy

nejsou ve stavebnim deniku.

Soucasti predavaciho protokolu musi byt i doklady uvedené v bodé 3. tohoto Elanku

a zavéreCny vystupni protokol, ve kterém bude prohlaSeni zhotovitele o uplnosti

a kompletnosti dila.

Objednatel se zavazuje prFevzit pfedmét smlouvy na zakladé protokolu o pFedani

a prevzeti predmétu dila bez vad a nedodélkd.

Zhotovitel i objednatel jsou opravnéni uvest v protokolu cokoli, co budou povazovat

za nutné. Po podepsani pfedmétného protokolu opravnénymi zastupci obou smluvnich

stran, povazuji se veSkera opatfeni a lhaty v ném uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze

stran neuvede, Ze s urCitymi jeho body nesouhlasi. Jestlize jsou objednatelem v zapise

vady popsany nebo uvedeny, jak se projevuji, plati, Zze tim souasné pozaduje po

zhotoviteli jejich bezplatné odstranéni. Za vady, které se projevily po odevzdani dila,

zodpovida zhotovitel v rozsahu sjednané zaruky.

V pfipadé, Ze objednatel fadné dokonCené dilo, které je predmétem této smlouvy,

nepfevezme, uvede v zapise i protokolu opravnény divod jeho neprevzeti.

Po odstranéni nedostatku, pro které objednatel odmitl pfedmét smlouvy prevzit, se opakuje

prejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Z opakované pfejimky sepiSi smluvni strany

dodatek k pfedmétnému Protokolu z pfedani a pfevzeti dila, v némz objednatel prohlasi, ze

predmét smlouvy nebo jeho dohodnutou ¢ast od zhotovitele pfejima.

Pokud se smluvni strany nedohodnou ani v opakovaném pfejimacim fizeni na

opravnénosti ¢i neopravnénosti nepfevzeti pfedmeétu smlouvy ve lhaté 5 pracovnich dnl od

zahgjeni opétovného pFfedavaciho Fizeni, bude vznikly spor pfedan k rozhodnuti

pfislusnému soudu. Pravomocné rozhodnuti soudu je pro obé smluvni strany zavazné.

Zastupci smluvnich stran, ktefi jsou zmocnéni k pfejimani a pfedavani pfedmétu smlouvy,

budou uvedeni ve stavebnim deniku.

XIV.
Zaruka za dilo
Zhotovitel odpovida za uplnost a funkénost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude
odpovidat projektové dokumentaci stavby, platnym technickym normam, standardim
a podminkam vyrobcl a zhotoviteld materiali a vyrobkd, platnych v Ceské republice
v dobé jeho realizace.
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Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a prevzeti, kolaudacni vady
a vady, které se projevi v zaru¢ni dobé. Za vady dila, které se projevi po zaru¢ni dobég,
odpovida jen tehdy, pokud jejich pfi€inou bylo prokazatelné jeho poruseni povinnosti.
Zhotovitel poskytuje na celou stavbu zaruku v délce 60 mésicu.

Zaruéni doba zaclina plynout ode dne fadného pFedani celého dila zhotovitelem
a prevzeti objednatelem bez vad a nedodélku.

Vady zjisténé na provedeném dile v prlibéhu zaru¢ni doby, objednatel pisemné oznami
zhotoviteli, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

Zhotovitel, v pfipadé zjisténi vady predmétu smlouvy v zaruéni dobé objednatelem, ma
povinnost zajistit provozuschopnost mista pInéni dle pfedmétu smlouvy, a to i v pfipadé,
ze Cast nebo celek predmétu smlouvy budou =z dlvodu zjisténych vad odvezeny
zhotovitelem k reklamaci nebo opravé. Timto zajisténim provozuschopnosti se ma na mysli
zajisténi kvalitativné a kvantitativné stejné dodavky jako je pfedmét smlouvy na dobu
potfebnou pro odstranéni zjisténych vad.

XV.
Zpusob vyrizeni reklamace zhotovitelem

Jestlize se v zaruéni dobé vyskytnou vady, je povinnosti objednatele reklamovat (oznamit)
bezodkladné tyto vady pisemné u zhotovitele. Jakmile objednatel odeSle toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozZaduje bezplatné odstranéni vady. Za platné oznameni je
povazovano i jeho zaslani faxem nebo e-mailem.
V pfipadé havarie postaCuje telefonické oznameni vady. Objednatel bude vady dila
oznamovat na:

a) telefon, fax: 596 580 220, 596 440 613

b) e-mail: info@awt-rekultivace.cz

c) adresu: Délnicka 41/884, 735 64 Havifov — Prostfedni Sucha
V pfipadé zmény vySe uvedenych spojeni je zhotovitel povinen jejich zménu nahlasit
objednateli pisemné do 3 dnl po nastalé zméné.
Zhotovitel je povinen, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava, nastoupit k odstranéni vady
do 2 dnd po jejim oznameni a vadu odstranit ve |hGté 2 dna po jejim oznameni, bude-li to
technicky a technologicky mozné, v opaéném pfipadé dle dohody smluvnich stran.
V pfipadé havarie je zhotovitel povinen nastoupit k odstranéni havarie do 24 hodin
a havarii bezplatné odstranit do 36 hodin po obdrzeni telefonické vyzvy, bude-li to technicky
a technologicky mozné, v opacném pfipadé dle dohody smluvnich stran.
V pfipadé, Ze zhotovitel ve Ihaté dle bodu 3. tohoto ¢lanku nezahdji odstranovani vady
nebo se dostane do prodleni s jejim odstranénim, je objednatel opravnén reklamované
vady odstranit sam, pfipadné jejich odstranéni zadat jiné firmé (tfeti osobé), pfic¢emz
povinnosti vyplyvajici pro zhotovitele z pfevzaté zaruky za jakost tim nejsou dotéeny.
Naklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejim odstranénim, jdou k tizi zhotovitele
dila. Zhotovitel je povinen tyto naklady uhradit do 30 dnl ode dne jejich uplatnéni
objednatelem.
Vedle naroku, uvedenych vySe Ci v ob&anském zakoniku, ma objednatel vzdy pravo
na nahradu Skody, ktera mu byla zpUsobena zaru¢ni vadou.
O kazdé vadé oznamené objednatelem provedou smluvni strany zapis, v némz uvedou
zpusob a terminy odstranéni vady a uvedou prodlouzeni zaruky. Zhotovitel v zapise uvede,
zda svou odpovédnost uznava.
O odstranéni reklamované vady sepiSe zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede duvody, pro které odmita opravu prevzit.
Objednatel je povinen umoznit pracovnikim zhotovitele pFistup do prostor, nezbytnych pro
odstranéni vady. Pokud tak objednatel neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem
nastoupeni na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.
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XVI.
Odpovédnost za Skodu
. Zhotovitel musi byt pojistén proti Skodam, vzniklym pfi a v souvislosti s provadénim
smluvniho dila v€etné Skod zpusobenych pracovniky zhotovitele, do vySe ceny dila a proti
Skodam, zplUsobenym vuci tfetim osobam. Zhotovitel je povinen pfed podpisem smlouvy
predlozit objednateli doklady o uzavieni pojisténi.
. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vySi Skodu, ktera mu vznikla pfi realizaci
a uzivani dila, jako dusledek poruSeni povinnosti a zavazk( zhotovitele dle této smlouvy,
a to i tehdy, pokud takovou Skodu zpusobila tfeti osoba, podilejici se na pInéni predmétu
smlouvy, a to ve lhaté do 15 dni ode dne doruceni sdéleni o vzniku Skody a zadosti o jeji
nahradu.
. Zhotovitel odpovida po dobu provadéni dila za stav a provoz vSech stavebnich objektu
a provoznich souborl a provoz zafizeni stavenis§té a rovnéz odpovida za prokazatelné
Skody, vzniklé jejich provozovanim.
. Vpfipadé, ze pfi cCinnosti, provadéné zhotovitelem v disledku poruSeni povinnosti
zhotovitele dojde ke zplsobeni prokazatelné Skody objednateli nebo tfetim osobam
a tato 8koda nebude kryta pojisténim ve smyslu odst. 1 tohoto ¢lanku, je zhotovitel povinen
tyto Skody uhradit z vlastnich prostfedk.
. Zhotovitel nese odpovédnost plvodce vSech odpadd, vzniklych pfi provadéni dila, zavazuje
se nezpulsobovat unik ropnych, toxickych &i jinych Skodlivych latek na stavbé.

XVII.
Zajisténi zavazka zhotovitele

Radné provadéni dila bude zajisténo bankovni zarukou za zajisténi vSech zavazku

zhotovitele vzniklych na zakladé smlouvy o dilo, zejména, kvality dila, termind provadéni a

termind dokoncéeni dila véetné zavazkl vzniklych v dusledku odstoupeni od smlouvy (dale

jen ,bankovni zaruka za provedeni dila“) ve vy$i 5 % ze sjednané ceny dila uvedené v &l. V.

,Cena dila“ této smlouvy.

Bankovni zaruku za provedeni dila (original zaruéni listiny vystavené bankou) je zhotovitel

povinen piedlozit objednateli pfed zahajenim praci dle smlouvy o dilo nejpozdéji v den

pfedani stavenisté. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna,
bezpodminecna (bez moznosti namitek banky), se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou

vyzvu objednatele, vystavena na ¢astku ve vySi 5 % ze sjednané ceny dila uvedené v ¢l. V.

,cena dila“ této smlouvy zaokrouhleno na celé tisice smérem nahoru, tzn. 380 000,- K&

(slovy: tfi sta osmdesat tisic korun Ceskych). Bankovni zaruka za provedeni dila bude

plathna minimalné 3 mésice po predpokladaném terminu ukoncCeni stavby. Pfipadné

neslozeni bankovni zaruky za provedeni dila bude povazovano za rozvazovaci podminku
smlouvy. VeSkeré naklady a Skody, které timto ukonéenim smlouvy objednateli vzniknou,
hradi zhotovitel.

Bankovni zaruka za provedeni dila zajiStuje splnéni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy

v rozsahu:

- povinnost zaplatit objednateli ¢astku, jejiz splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména
povinnost zaplatit smluvni sankce a pokuty nebo nahradu Skody,

- povinnost provadét dilo fadné, za podminek sjednanych ve smlouvé o dilo,

- povinnost odstranit vadu (poskozeni) dle podminek smlouvy o dilo, povinnost uspokojit
dalsi naroky objednatele =z titulu odpovédnosti za vady v souladu se
smlouvou o dilo.

Objednatel je opravnén cCerpat bankovni zaruku za provedeni dila v plném rozsahu.

Objednatel je opravnén Cerpat zaruku ihned po pfedchozim pisemném oznameni zhotoviteli

z jakého ddvodu eventualné v jaké vysi zaruku bude Cerpat.

Objednatel vrati zhotoviteli zaruku za provedeni dila do 15 dnu poté, co obdrzel protokol o

pFevzeti praci na celou stavbu a byly vyrovnany vSechny zavazky zhotovitele, na néz se

vztahuje bankovni zaruka za provedeni dila.
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5. Dodrzeni kvality pfedaného dila bude zajiSténo bankovni zarukou za kvalitu dila a zajisténi

1.

2.

3.

4.

vS8ech zavazku zhotovitele z odpovédnosti zhotovitele za vady dila zjiSténé v zaru¢ni dobé
(dale jen ,bankovni zaruka za kvalitu dila“) ve vySi 5 % ze sjednané ceny dila uvedené v €l.
V. ,Cena dila“ této smlouvy. Bankovni zaruku za kvalitu dila (original zarucni listiny
vystavené bankou) pfedlozi zhotovitel objednateli nejpozdéji do pfedani a prevzeti dila.
Bankovni zaruka za kvalitu dila musi byt neodvolatelna, bezpodminecna (bez moznosti
namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele, vystavena
na vystavena na ¢astku ve vySi 5 % ze sjednané ceny dila uvedené v ¢l. V. ,Cena dila“ této
smlouvy zaokrouhleno na celé tisice smérem nahoru, tzn. 380 000,- K& (slovy: tfi sta
osmdesat tisic korun Ceskych). Bankovni zaruka za kvalitu dila bude platna minimalné 1
mésic po skon&eni zaru¢ni doby dila. Jestlize zhotovitel nepfedloZi bankovni zaruku za
kvalitu dila do pfedani a pfevzeti dila, neni objednatel povinen dilo prevzit.
Bankovni zaruka za kvalitu dila zajistuje splnéni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v
rozsahu:
- povinnost zaplatit objednateli ¢astku, jejiz splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména
povinnost zaplatit smluvni sankce a pokuty nebo nahradu skody,
- povinnost odstranit reklamovanou vadu (poSkozeni) dle podminek smlouvy o dilo.
Objednatel je opravnén cerpat bankovni zaruku za kvalitu dila ihned po pfedchozim
pisemném oznameni zhotoviteli, z jakého divodu, eventualné v jaké vySi zaruku bude
Cerpat. Objednatel je opravnén Cerpat bankovni zaruku za kvalitu dila v plném rozsahu.
Objednatel vrati zhotoviteli bankovni zaruku za kvalitu dila do 15 dnl po uplynuti zaruéni
doby dila a po vyrovnani vSech zavazkl zhotovitele, na néz se vztahuje zaruka za kvalitu
dila.

XVIII.
Sankéni ujednani

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni sankci v nasledujicich pfipadech:

a) pokud bude zhotovitel v prodleni proti smluvenym Ihitam pro dokon&eni stavebnich praci
dle ¢l. VI. odst. 1 pism. c) nebo pfedani a prevzeti dila dle ¢&l. VI. odst. 1 pism. d) této
smlouvy o dilo, je povinen zaplatit objednateli smluvni sankci ve vySi 0,2 % z ceny dila za
kazdy i zapo&aty den prodleni,

b) pro pfipad, Ze zhotovitel nedodrzi kontrolni a zkuSebni plan zpracovany na podminky
provadéného dila, je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou smluvni strany
sjednaly ve vysi 0,05 % z ceny dila, a to za kazdy i zapo&aty den a pfipad prodleni,

c) pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit objednateli smluvni sankci ve vysi 1 000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niz
je v prodleni, a za kazdy i zapocCaty den prodleni,

d) pokud zhotovitel neodstrani havarijni vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni sankci ve vysi 0,05 % z ceny dila za kazdou havarijni vadu, u niz je
v prodleni, a za kazdy i zapoCaty den prodleni,

e) za nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté ve sjednaném terminu dle ¢l. X. odst. 6 této
smlouvy o dilo, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvni sankci ve vysi 0,05 %
z ceny dila za kazdy i zapoCaty den prodleni,

f) pokud zhotovitel porusi jiné povinnosti uvedené v této smlouvé o dilo, je povinen zaplatit
objednateli smluvni sankci ve vysi 0,05 % z ceny dila za kazdy i zapo€aty den, v némz
poruseni trva, az do dne sjednani napravy,

VySe uvedenymi smluvnimi sankcemi neni dot€en narok objednatele na nahradu Skody

zpUsobené porusenim povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, a to i ve vySi
pfesahujici smluvni pokutu.

V pfipadé prodleni s platbou faktury dle €l. VIII., odst. 5 uhradi objednatel zhotoviteli

smluvni sankci ve vy8i 0,015 % z dluzné Castky za kazdy i zapoc€aty den prodleni.
Smluvni strany prohlasuji, Zze sjednana vySe smluvnich sankci je pfiméfena vyznamu
zajisténé pravni povinnosti.
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Na vysi pfipadné smluvni sankce vystavi objednatel penalizaéni fakturu, ktera maze byt
uhrazena vzajemnym zapoctem existujicich a uznanych zavazk( mezi objednatelem a
zhotovitele.

XIX.
Odstoupeni od smlouvy, vypovéd smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi
zakon nebo tato smlouva. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou
aje uCinné okamzikem jeho doru€eni druhé strané. Odstoupenim od smlouvy zanikaji
prava a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplnénou Cast zavazku, s vyjimkou
naroku na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy, narokd ze smluvnich pokut,
smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava, feSeni sporli mezi smluvnimi stranami a
jinych ustanoveni, které podle projevené vule stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat
i po ukonCeni smlouvy.
Dle dohody smluvnich stran je opravnén vypovédét tuto smlouvu zhotovitel v pfipadé, kdy
do 12 mésiclu ode dne uzavieni smlouvy neobdrzi pisemny pokyn objednatele k zahajeni
pInéni smlouvy. Vypovéd™ je u€inna okamzikem jejiho doruéeni druhé strané a k tomuto dni
zanikaji prava a povinnosti smlouvou zaloZzena. V pfipadé vypovédi smlouvy z duvodu
uvedenych v tomto ustanoveni nema strana, ktera vypovéd smlouvy obdrzela, viéi strané,
ktera vypovéd podala, narok na jakékoliv plnéni, a to ani z titulu ndhrady skute¢né Skody
a uSlého zisku.
V pfipadé odstoupeni od této smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdéji do 14 dnd ode dne ucinnosti odstoupeni od smlouvy inventarizaci
veSkerych vzajemnych plnéni dle této smlouvy k datu ucinnosti odstoupeni zhotovitele
od smlouvy.
Zavérem této inventarizace bude vycisleni:

(i) Castky souctu dil¢ich plateb ceny za provedenou &ast dila dle této smlouvy

objednatelem zhotoviteli; a

(ii) Castky ceny véci, které zhotovitel k provedeni dila ucelné opatfil a které se staly
k datu ucinnosti odstoupeni od smlouvy vlastnictvim objednatele, a to v cenach
dle této smlouvy, kdy za zaklad vypocltu budou brany jednotkové ceny dle
nabidky zhotovitele ze dne 15.5.2018.
Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené C&astky, které dosud nebyly
uhrazeny, vcetné pfipadnych pfisluSenstvi, nejpozdéji do tficeti dnid ode dne doruceni
pisemné vyzvy opravnéné smluvni strany k uhradé.

Podle ¢l. XVIIl., odst. 3 této smlouvy bude postupovano i v pfipadé, kdy zavazek
zalozeny touto smlouvou skongéi vypovédi, pokud jiz bylo zapoc¢ato s plnénim.

XX.

Zavérecna ustanoveni
Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv (§ 6 odst. 1 zakona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto
smluv a registru smluv, dale jen ,zakon o registru smluv®), neni-li stanovena ucinnost
pozdéjsi, odvijejici se od Ihuty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zakona o registru smluv.
Mésto Orlova tuto smlouvu zasle spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do 30 dnll od jejiho uzavieni (§ 5 odst.
2 zakona o registru smluv). Mésto Orlova zaSle nejpozdéji do 5 kalendarnich dnu
zhotoviteli potvrzeni o uvefejnéni smlouvy v registru smluv.
Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,
které budou vzestupné Ccislovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Objednatel mize smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomeésicni vypovédni lhatou,
ktera zaCina bézet dnem doruceni druhé smluvni strané.

V pfipadé zaniku zavazku pfed fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned predat
objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila
a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci,
které opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi
vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dozvédél v souvislosti s pInénim
pfedmétu smlouvy nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobé.

Pro pfipad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu
se stane neucinnym nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteéného odkladu
nahradit takové ustanoveni novym. Pfipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni
této smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych jednatelskych
opravnéni.

Zhotovitel se zavazuje ucCastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani
tykajicich se pfredmétného dila.

Pisemnosti se povazuji za doruCené i v pfipadé, Ze kterakoliv ze stran jeji doruceni
odmitne ¢&i jinak znemozni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem piecetly
a ze byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité,
vazné a srozumitelng, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

VSe, co bylo dohodnuto pfed uzavienim smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi
stranami plati jen to, co je dohodnuto v této pisemné smlouvé.

Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi 2 a zhotovitel 1 vyhotoveni.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Orlové usnesenim &. 2365/61 dne
30.5.2018.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou pfilohy v listinné a elektronické podobé:

Pfiloha &. 1 - Plan organizace vystavby

PFiloha €. 2 - polozkovy rozpocet v€. rekapitulace nakladu (format programu MS Excel)

V Orlové dne: 4.7.2018 V Havifové dne: 4.7.2018
IngTom aé Kué a .......................... MaCIGJBlernat ......................
starosta mésta predseda predstavenstva

Kamil Holenda
Clen pfedstavenstva
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