

Soupis prací													
Název stavby:		Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové-Městě				Číslo stavby:		SCUP 10					
Název SO:		Vedlejší a ostatní náklady				Číslo SO:		01					
Datum zpracování :		15.05.2018				Datum aktualizace :		15.05.2018					
Poř. číslo		Číslo položky		Měrná jednotka		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		C E N A	
pol.		1		2		3		4		5		6	
		Název položky										dodávky	
												celkem	
												montáže	
												celkem	
												celkem	
												celkem	
												celkem	
95		Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách											
1			Geodetické zaměření skutečného provedení	Kč	1,000	0,000	0,000	0				7 725,00	7 725,00
2			Vytýčení stavby	Kč	1,000	0,000	0,000	0				5 150,00	5 150,00
3			Dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000	0,000	0,000	0				15 450,00	15 450,00
4			Geometrický plán	Kč	1,000	0,000	0,000	0				7 210,00	7 210,00
5			Projekt dočasného dopravního značení vč.schválení	Kč	1,000	0,000	0,000	0				7 725,00	7 725,00
6			Atmogeochemický průzkum	Kč	1,000	0,000	0,000	0				15 450,00	15 450,00
7			Stálý dozor odborného pracovníka na stavbě v případě výskytu metanu	Kč	1,000	0,000	0,000	0				8 755,00	8 755,00
8			GZS (Globál zařízení staveniště)	Kč	1,000	0,000	0,000	0				25 750,00	25 750,00
		95 celkem										93 215,00	

Rekapitulace soupisu prací						
Název stavby :	Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové-Městě				Datum:	15.05.2018
Číslo stavby :	SCUP 10					
Název SO :	Vedlejší a ostatní náklady					
Číslo SO :	01					
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž	
		Dodávka	Montáž	Celkem		
95	Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00	93 215,00	93 215,00	0,000	
	Celkem	0,00	93 215,00	93 215,00	0,00	

Položkový soupis prací											
Název stavby:		Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové-Městě					Číslo stavby:		SCUP 10		
Název SO:		Vedlejší a ostatní náklady					Číslo SO:		01		
Datum zpracování :		15.05.2018			Datum aktualizace :		15.05.2018				
							C E N A				
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
95		Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách									
1		Geodetické zaměření skutečného provedení	Kč	1,000	0,000	0,000			7 725,00	7 725,00	
2		Vytýčení stavby	Kč	1,000	0,000	0,000			5 150,00	5 150,00	
3		Dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000	0,000	0,000			15 450,00	15 450,00	
4		Geometrický plán	Kč	1,000	0,000	0,000			7 210,00	7 210,00	
5		Projekt dočasného dopravního značení vč.schválení	Kč	1,000	0,000	0,000			7 725,00	7 725,00	
6		Atmogeochemický průzkum	Kč	1,000	0,000	0,000			15 450,00	15 450,00	
7		Stálý dozor odborného pracovníka na stavbě v případě výskytu metanu	Kč	1,000	0,000	0,000			8 755,00	8 755,00	
8		GZS (Globál zařízení staveniště)	Kč	1,000	0,000	0,000			25 750,00	25 750,00	
		Kanceláře,sklady,mobilní WC,oplocení,dočasné ochranné hrazení, info tabule,čistění komunikací,provizorní přejezdy,přechody a pod			0,000						
					0,000						

Krycí list soupisu prací

Stavba:	Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové-Městě				
Objekt:	Vedlejší a ostatní náklady				
			IČO		DIČ
Objednatel:	Město Orlová				
Projektant:	Proink s.r.o. Ostrava				
Zhotovitel:	AWT Rekultivace a.s.		47676175		CZ47676175
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:		Náklady na MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	CÚ 2017
Reg. Číslo:		Zakázka:		ÚRS Praha	
Rozpočtové náklady v korunách					
Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	93 215	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		93 215	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		93 215	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		93 215	24	0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					0
Celkové náklady					
				26	Celkem (ř. 12+25)
					93 215
				27	DPH 21%
					19 575
				28	DPH ze specifikací 21%
					0
				29	DPH ze specifikací 15%
					0
				30	Celkem (ř. 26-29)
					112 790
Podpis	Razítko	Název stavby v evid.			1
		Název objektu v evid.			102
		Číslo záznamu v evid.			
					15.05.2018
		Datum			