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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, (dále jen JSmlouva")
„Cy klostezka Labská (Otavská ul. - Udl - řeka Vltava), České Budějovice"

-zpracování PD

číslo smlouvy u objednatele: 2018001409 
číslo smlouvy u zhotovitele: 
číslo veřejné zakázky: 18044

1.1.
1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara 11.1/1, 370 92 České Budějovice
1Č/D1Č: 00244732/a 00244732
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora

statutárního města České Budějovice, na základě 
plné moci č. j. KP-PO/381/2015/ÉPM/1G? 2e dne 
30. 9.2015

ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního 
odboru Magistrátu města České Budějovice 

kontaktní údaje: tel: +420 386 802 211
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice 
číslo účtu: 4209522/0800

(dále jen „Objednatel"}

1.2. Zhotovitel AF-CITYPLAN s.r.o.
sídlo: Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4 - Michle
zapsán u rejstříkového soudu - Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 25005 
IČ/DIČ: 47307218/C247307218
zastoupen: Ing. Petrem Košanem, jednatelem
kontaktní údaje:

bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „Zhotovitel''}
(společně též jako „Smluvní strany" nebo samostatně též „Strana")

2. Předmět smlouvy
2.1. Vymezení pojmů

2.1.1. Objednatelem dle této smlouvy je zadavatel veřejné zakázky po uzavření této 
smlouvy na plnění veřejné zakázky;

2.1.2. Zhotovitelem dle této smlouvy je dodavatel (účastník zadávacího řízení) po 
uzavření této smlouvy na plněni veřejné zakázky;

2.1.3. podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné 
zakázky;
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2.1.4. příslušnou dokumentací (projektovou dokumentací ve stupni pro provádění 
stavby) je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem.

2.2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo - zhotovení 
projektové dokumentace označené Objednatelem jako „Cyklostezka Labská (Otavská ul. - 
Udl - řeka Vltava), České Budějovice" - zpracování PD , včetně zabezpečení vstupních 
podkladů (veškeré průzkumy a zaměřeni, které projektant na základě svých odborných 
zkušeností předpokládá) a zajištění vydání příslušných rozhodnutí pro realizaci stavby 
(územní rozhodnutí-dále jen ÚR, stavební povolení - dále jen SP) a dále kontroly rozpočtu 
uchazeče/uchazečů ve výběrovém řizení na zhotovení stavby, pro kterou je PD 
zpracovávána, Objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané dílo zaplatit 
Zhotoviteli sjednanou cenu.
Zhotovitel je povinen provést dílo - zhotovení projektové dokumentace,
2.2.1. která bude označena:

„Cyklostezka Labská (Otavská ul. - Lidi - řeka Vltava), České Budějovice"
2.2.2. Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci (dále též jen PD) ve 

stupních:
dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR"), 
dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP"), 
dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PDPS").
Geodetické zaměření dotčeného prostoru pro budoucí staveniště a okolí musí být 
předáno Objednateli v počtu dvou (2) výtisků (lx originál a lx kopie) a jednoho (1) 
nosiče CD.
Projektová dokumentace ve všech stupních bude provedena, tedy dokončena a 
předána Zhotovitelem Objednateli, na základě Zápisu o předání a převzetí díla dle 
či. 4 této smlouvy, v počtu sedmi (7) výtisků (z toho bude 5 výtisků kompletně 
autorizováno) a dvou (2) vyhotovení na nosiči CD.
Projektová dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude 
vyhotoven v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že 
bude používat obchodní názvy konkrétních výrobků či výrobců pouze ve 
výjimečných případech. Použití názvu konkrétního výrobku v projektové 
dokumentaci musí být dostatečně odůvodněno. U každého takového názvu 
konkrétního výrobku musí být uvedena možnost nabídnout rovnocenné řešení. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet 
stavby):

a) musí být zpracován tak, aby položky byly navázány na vybranou 
cenovou soustavu,
b) v případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologie 
obsažené v cenové soustavě, je Zhotovitel povinen nemožnost navázání 
položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a vysvětlit, jak byla cena 
stanovena stím, že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na 
stavbu,
c) bude předložen jako jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat 
ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek 
charakteru komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné 
rozpočty,
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d) bude předložen v PDF a v elektronické podobě výstupu z rozpočtového 
softwaru ve formátu např. .esoupis, .unixml, ,xc4, Excel VZ (oceněná verze 
a neoceněná verze).

2.3. Použité zkratky
ÚR- územní rozhodnutí 
SP - stavební povolení

2.4. Další požadavky na obsah a zpracovaní projektové dokumentace.
Projektová dokumentace:
2.4.1. musí splňovat obsahové náležitosti stanovené právními předpisy a podmínky pro 

projektovou činnost ve výstavbě, zejména obsahové náležitosti a podmínky 
stanovené v § 159 zákona č. 183/2006 5b., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění;

2.4.2. musí splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcími předpisy, především 
vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodnutí, územního 
opatření a stavebního řádu, v platném znění, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném znění, a to zejména jejich příslušnými přílohami;

2.4.3. musí splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 169/2016 5b„ o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, v platném znění;

2.4.4. ve stupni DSP musí obsahovat návrh DIO pro vedení dopravy v době vlastní realizace 
stavby, pokud realizace stavby vyžaduje omezení nebo úpravu provozu na pozemní 
komunikaci;

2.4.5. ve stupni DSP a DPS musí obsahovat koordinační plán BOZP dle zákona č. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, který bude vyhotovován 
koordinátorem BOZP;

2.4.6. musí splňovat, že stavebni objekty a strojní zařízení (provozní soubory) ve výkazu 
výměr musí být zařazeny rovněž ke kódům kategorizace do účetních odpisových 
skupin vycházejících z Klasifikace stavebních dél „CZ-CC" a Klasifikace produkce „CZ- 
CPA".

2.5. Zhotovitel je povinen zajistit též inženýrskou činnost, tj. zajistit všechny potřebné doklady 
pro podání žádostí o vydání potřebných rozhodnutí a získání pravomocných rozhodnutí a 
majetkoprávní vypořádání (popř. ÚR, SP, ohlášení).

2.6. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli při realizaci stavby na základě PD dle této 
smlouvy veškerou nezbytnou součinnost, zejména pak se Zhotovitel zavazuje, v případě 
realizace stavby na základě PD dle této smlouvy, vykonávat pro Objednatele autorský 
dozor.

2.7. Zhotovitel je dále povinen
2.7.1. do 10 kalendářních dnů od zahájení prací na díle dle bodu 3.1.1. této smlouvy 

v sídle Objednatele svolat a účastnit se vstupního výrobního výboru za účasti 
zástupců Objednatele a Zhotovitele za účelem upřesnění předmětu díla při 
zahájení projektových prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
V případě potřeby nebo na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen svolat 
výrobní výbory i ve stadiu rozpracovanosti díla dle této smlouvy. Za účast na 
koordinačních jednáních nevzniká Zhotoviteli nárok na jakékoliv finanční plnění.
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2.7.2. poskytnout Objednateli kontrolní vyhotovení projektové dokumentace ve stupni 
DSP a PDPS, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
a to před odevzdáním konečného znění PD, k připomínkování Objednateli. 
Objednatel sdělí Zhotoviteli své připomínky ke kontrolní dokumentaci dle 
předchozí věty nejpozději do 15 kalendářních dnů od poskytnutí kontrolní 
dokumentace; Zhotovitel je povinen připomínky obdržené od Objednatele 
zapracovat do konečné verze projektové dokumentace, kterou odevzdá ve lhůtě 
dle bodu 3.1.7. této smlouvy.

2.7.3. při provádění díla dle této smlouvy a následně i při případném výkonu autorského 
dozoru projektanta poskytovat potřebnou součinnost vyžádanou koordinátorem 
BOZP, který bude stanoven Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen, na 
vyžádání koordinátora BOZP, poskytnout tomuto bez zbytečného prodlení 
podklady ke zpracování Plánu BOZP.

2.7.4. poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost při vyřizování 
dodatečných informací v rámci zadávacího řízení na samotnou stavbu realizovanou 
na základě projektové dokumentace vyhotovované dle této smlouvy, včetně 
případných úprav projektové dokumentace a/nebo výkazu výměr. Jakékoli finanční 
náklady na poskytnutí této součinnosti jsou součástí ceny Díla dle bodu 5.1. této 
smlouvy.

2.8. Objednatel i Zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené 
specifikace dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a 
kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel prohlašuje, že 
má veškerou potřebnou kvalifikaci k provedení díla dle této smlouvy.

3. Doba plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje

3.1.1. zahájit práce na díle:
dnem účinnosti této smlouvy

3.1.2. předložit Objednateli DÚR, včetně geodetického zaměření a propočtu nákladů:
do 50 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy

3.1.3. podat u příslušného správního orgánu žádost o vydání ÚR:
do 40 kalendářních dnů ode dne předání dokumentace 
DÚR Objednateli

3.1.4. předložit Objednateli DSP, včetně propočtu nákladů:
do 20 dnů od nabytí právní moci ÚR

3.1.5. podat u příslušného správního orgánu žádost o vydání SP:
do 40 kalendářních dnů ode dne předání DSP Objednateli

3.1.6. předložit kontrolní vyhotovení PDPS, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr Objednateli k připomínkování:

do 15 kalendářních dnů od nabytí právní moci vydaného 
SP

3.1.6.1. Zhotovitel bere na vědomí, že kontrolní vyhotovení PDPS dle tohoto bodu 
nebude Objednatel vracet Zhotoviteli zpět,

3.1.6.2. Zhotovitel je povinen předat část díla uvedenou v bodě 3.1.6. v listinné 
podobě kontaktní osobě Objednatele uvedené v bodě 1.1. této smlouvy.

3.1.7. zapracovat připomínky Objednatele a předat Objednateli kompletní projektovou
dokumentaci: do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek

Objednatele.
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3.2. U činností, u kterých vznikne potřeba součinnosti Objednatele při plnění díla dle této 
smlouvy, je Objednatel povinen tuto součinnost Zhotoviteli poskytnout bez zbytečného 
odkladu po obdržení výzvy k poskytnutí konkrétní součinnosti. Po dobu prokazatelného 
prodlení Objednatele s poskytnutím Zhotovitelem oprávněně vyžadované součinnosti, není 
Zhotovitel v prodlení s plněním povinností dle této smlouvy. V rámci poskytnutí součinnosti 
se Zhotovitel zavazuje rovněž poskytovat Objednateli součinnost při plnění povinností 
Objednatele dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění (dále jen ZZVZ), jako zadavatele veřejné zakázky na stavební práce, pro kterou je dílo 
dle této smlouvy vyhotovováno, a to ve smyslu předání odpovědi na dotazy vztahující se ke 
zpracované projektové dokumentaci (dílu dle této smlouvy) uchazeče v tomto zadávacím 
řízení, a to ve Ihůtě 24 hodin od okamžiku, kdy Zhotovitel tento dotaz od Objednatele jako 
zadavatele veřejné zakázky přijme.

3.3. Zhotovitel je ve smyslu ust. § 2590 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění, 
oprávněn splnit Dílo i před sjednanou dobou dle této smlouvy.

3.4. Podáním žádosti ve smyslu bodu 3.1. této smlouvy se rozumí podání žádosti obsahující 
všechny právními předpisy požadované náležitosti.

3.5. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy 
spočívající ve změně lhůt provádění díla, a to za podmínky, kdy dojde z objektivních důvodů 
k průtahům ve správních řízeních nebo při vyřizování podkladů k nim, přičemž příčiny těchto 
průtahů nespočívají ani na straně Objednatele, ani na straně Zhotovitele. Dojde-li k těmto 
průtahům, je Zhotovitel povinen objednatele na toto upozornit a sdělit mu předpokládané 
zdržení projekčních prací na díle. O skutečnou dobu zdržení projekčních prací na díle dojde 
k prodloužení příslušných termínů. O objektivnosti důvodů dle tohoto bodu je oprávněn 
rozhodnout výhradně Objednatel. Nebude-li Objednatelem rozhodnuto o objektivnosti 
důvodů, nemá Zhotovitel nárok na prodloužení termínů dle této smlouvy.

4. Způsob a místo předání díla
4.1 Dílo je považováno za řádně provedené jeho úplným dokončením a předáním Objednateli 

dle podmínek této smlouvy. Dílo musí být Objednateli předáno na základě Zápisu 
(předávacího protokolu) o předání a převzetí díla dle specifikace (rozsahu a kvality) 
uvedené v čl. 2.1. až 2.7. této smlouvy a ve lhůtách uvedených v bodě 3.1. této smlouvy. V 
tomto Zápise o předání a převzetí díla Zhotovitel prohlásí, že dílo je řádně dokončeno, a 
Objednatel prohlásí, že dílo bez vad a nedodělků přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je 
součástí řádného provedení díla. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, jestliže při 
předání a převzetí byly zjištěny vady a nedodělky bránící řádnému užití díla v rozsahu a k 
účelu stanoveném touto smlouvou. K převzetí díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele 
písemně minimálně tři (3) pracovní dny předem.

4.2. Podmínky uvedené v čl. 4.1. této smlouvy platí i pro případné Dílčí předávací protokoly pro 
případ, že dílo dle této smlouvy bude předáváno po částech. V takovém případě platí, že 
Zhotovitel je povinen dílo předat pouze po částech, jak jsou blíže popsány v bodě 3.1., jinak 
Objednatel není povinen části díla převzít.

4.3. V případě, že Zhotovitel pří převzetí díla (jeho částí dle bodu 4.2. této smlouvy) zjistí 
ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užití 
díla v rozsahu účelu, pro který je dílo vyhotovováno, určí Objednatel Zhotoviteli přiměřenou 
lhůtu pro jejich odstranění. Uvedená lhůta však nesmí být delší než 15 kalendářních dnů.

5. Cena za dílo
5.1. Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní ve výši:
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5.2.

5.3.

5.4.

692 000,- Kč bez DPH

246 000,- Kč bez DPH 
105 000,- Kč bez DPH 
128 000,- Kč bez DPH 
98 000,- Kč bez DPH 

115 000,- Kč bez DPH

Celková cena díla činí:
(slovy: šestsetdevadesátdvatisíc korun českých), 
z čehož:
a) za činnost dle bodu 3.1.2.
b) za získání pravomocného ÚR
c) za činnost dle bodu 3.1.4.
d) za získání pravomocného SP
e) za činnost dle bodu 3.1.6. a 3.1.7.
DPH bude fakturovaná ve výši stanovené příslušnými právními předpisy platnými a účinnými 
v době uskutečnění zdanitelného plnění.
Celková cena za dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením díla 
(administrativní činnosti, cestovné, pojištění, cla apod.}. Takto dohodnutá cena je cenou 
nejvýše přípustnou, která může být měněna pouze na základě písemné dohody smluvních 
stran ve smyslu bodu 12.5. této smlouvy za předpokladu, že
5.3.1. Objednatel požaduje dodatečné činnosti, které nejsou součástí předmětu díla, pokud 

jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z ekonomických či technických důvodů 
a mohla by Objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné zvýšení nákladů;

5.3.2. Objednatel požaduje vypuštění některých prací, které jsou součástí předmětu díla, 
když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl 
předpokládat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky;

5.3.3. při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smluvními 
stranami známé a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat, a mají vliv na cenu 
díla.

Postup při předpokládaných změnách ceny díla:
5.4.1. vyskytne-li se v průběhu provádění díla nutnost provedení dalších činností, které 

nebyly součástí předmětu díla, je Zhotovitel povinen nejpozději do 3 pracovních dnů 
od zjištění nutnosti provedení těchto prací, informovat o této skutečnosti 
Objednatele a nacenit tyto nové činnosti formou cenové nabídky, kterou předloží 
Objednateli. Dle charakteru a nacenění těchto prací bude mezí Objednatelem a 
Zhotovitelem buď uzavřen dodatek ktéto smlouvě, nebo dojde kjiné úpravě tohoto 
smluvního vztahu. Pokud Zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o 
nutnosti nových prací a nezíská písemný souhlas Objednatele k jejich provádění, 
nesmí tyto práce dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok na jejich 
zaplacení a Objednatel nemá povinnost tyto práce Zhotoviteli zaplatit.

5.4.2. ustanovení bodu 5.4.1. se obdobně použije i v případě, kdy se v průběhu provádění 
díla ukáže nutnost vypuštění některých prací, které byly součástí předmětu díla, a tato 
potřeba vznikla v důsledku okolností, které Smluvní strany nemohly předpokládat a 
které jsou nutné pro řádné dokončení díla.

6. Platební podmínky
6.1 Zhotovitel je oprávněn cenu díla účtovat vždy pouze po splnění dílčích činnosti dle bodu

3.1.1. až 3.1.7, této smlouvy a pouze ve výši uvedené v bodě 5.1. (písm. a) až e)) této 
smlouvy.

6.2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu díla na základě vyúčtování (faktury), které 
zhotovitel vyhotoví a odešle Objednateli do 15 kalendářních dnů od splnění podmínky, na 
kterou se váže konkrétní finanční plnění v souladu s bodem 6.1. tohoto článku. Zhotovitelem 
vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných 
právních předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní 
ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli.
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6.3. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH 
nebo Zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu, 
před uplynutím lhůty splatnosti, vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení 
opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přeruší 
se běh lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené 
faktury Objednateli.

6.4. Každá Zhotovitelem vystavená faktura dle podmínek této smlouvy musí obsahovat, mj.
6.4.1. název projektu,
6.4.2. číslo projektu.

6.5. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na plnění díla žádné zálohy.

7. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta

7.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými 
právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to ode dne 
předání a převzetí díla jako celku Objednatelem, na základě Zápisu o předání a převzetí díla 
dle čl. 4 této smlouvy, do uplynutí 24 měsíců ode dne vydáni kolaudačního souhlasu ke 
stavbě realizované na základě díla dle této smlouvy, resp. ode dne dokončení stavebních 
prací, bude-li se jednat o stavbu, jejíž provoz nevyžaduje kolaudační souhlas. O zahájení a 
ukončení realizace stavby Objednatel Zhotovitele vyrozumí.

7.2. Záruční doba dle předchozího odstavce však uplyne vždy nejpozději za 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla Objednatelem.

7.3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se zajistit, že dílo dle této smlouvy bude úplné, bez vad a 
bude možné podle něj stavbu, pro kterou se dílo dle této smlouvy zhotovuje, realizovat. V 
případě, že dodané dílo dle této smlouvy bude vadné nebo bude neúplné, zavazuje se 
Zhotovitel neprodleně, ve Ihútách písemně sjednaných mezi Smluvními stranami, vytknuté 
vady bezplatně odstranit. V případě, kdy Zhotovitel nesplní tento svůj závazek v dohodnuté 
lhůtě a v plném rozsahu, má Objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Nebude-li mezi 
účastníky písemně sjednána lhůta k odstranění vytknuté vady, platí lhůta v délce 30 (třiceti) 
dnů ode dne doručení Oznámení o vadě v záruční době (reklamace). Tímto ustanovením 
není dotčeno právo Objednatele na uplatnění smluvní pokuty nebo náhradu škody podle 
této smlouvy a/nebo obecných právních předpisů.

7.4. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, zjevné, skryté, faktické i právní, které má dílo v době 
jeho předání Objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době uvedené 
v bodě 7.1. této smlouvy a za které odpovídá Zhotovitel. Za vadu díla se považuje i jeho 
neúplnost (jak dokumentace, tak výkazu výměr, např. chybějící nebo nesprávné položky), 
mající za následek finanční nárůst při realizaci stavby, pro kterou se PD dle této smlouvy 
vyhotovuje.

7.5. Sankční ujednání:
7.5.1. v případě prodlení Zhotovitele s jakoukoli povinností uvedenou v bodě 3.1. této 

smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z ceny díla bez DPH (dle bodu 5.1. této smlouvy), s jehož plněním je Zhotovitel 
v prodlení, a to za každý, byť i započatý, den tohoto prodlení;

7.5.2. v případě prodlení Zhotovitele s povinností odstranit vadu ve lhůtě dohodnuté 
mezi Smluvními stranami v souladu s bodem 7.3. této smlouvy je Zhotovitel 
povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez 
DPH dle bodu 5.1 této smlouvy, a to za každý, byť i započatý, den prodlení a 
každou jednotlivou vadu;
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7.5.3. v případě prodlení Zhotovitele s povinností uvedenou v bodě 9.8. této smlouvy je 
Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý, byť i započatý, den prodlení;

7.5.4. v případě prodlení Objednatele s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy 
může Zhotovitel požadovat po Objednateli zaplacení smluvního úroku z prodlení 
ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.6. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu 
škody, která Objednateli vznikne porušením povinnosti Zhotovitele. Zhotovitel není 
povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů spočívajících na 
straně Objednatele (neposkytnutí oprávněně vyžadované součinnosti apod.).

7.7. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 30 
dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení povinné smluvní straně.

7.8. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zjistí během zadávacího řízení 
realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy 
pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo 
soupisu stavebních prací, vč. výkazu výměr, bude Zhotovitel povinen uhradit objednateli 
náklady na správní řízení vedené u ÚOHS, včetně případných sankcí uložených Objednateli 
v takovém řízení. Zhotovitel je dále povinen uhradit Objednateli škodu, která mu takto 
případně vznikne.

7.9. V případě, že Objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu 
stavebních prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména 
v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se 
Zhotovitel uhradit Objednateli náklady prokazatelně vynaložené Objednatelem na 
porovnání Zhotovitelem vytvořené PD a soupisu stavebních prací s výkazem výměr.

8. Ukončení smluvního vztahu
8.1. Tuto smlouvu lze ukončit

- písemnou dohodou smluvních stran,
- písemnou výpovědí Objednatele,
- odstoupením některé ze smluvních stran z důvodů předpokládaných v této smlouvě nebo 

ze zákonných důvodů.
8.2. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k 

podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní 
stranou. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní 
straně, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a 
zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této 
smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i 
po ukončení smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních prací a dodávek a 
odstranění vad a nedodělků platí i po jakémkoliv odstoupení od smlouvy pro část díla, 
kterou Zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.

8.3. Za podstatné porušení smlouvy se považuje více nežli 30denní prodlení smluvní strany 
s plněním dle podmínek této smlouvy.

8.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit způsobem uvedeným pro podstatné 
porušení povinností Zhotovitele v případě, že
8.4.1. vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovolují;
8.4.2. insolvenční návrh na Zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele 

nepostačuje k úhradě nákladů tnsolvenčního řízení;
8.4.3. Zhotovitel vstoupí do likvidace.
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Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, že skutečnosti 
uvedené v bodech 8.4.1., 8.4.2. nebo 8.4.3. nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat Objednatele o skutečnosti, která 
se týká podstatného zhoršení jeho hospodářských poměrů či změny majetkových poměrů, 
které by mohly mít, i jednotlivě, negativní vliv na plnění jeho povinností dle této smlouvy. 
Oznámením dle tohoto bodu se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé 
smluvní straně. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 5 kalendářních dnů poté, 
kdy se oznamující strana o uvedených skutečnostech dozvěděla nebo při náležité péčí 
měla a/nebo mohla dozvědět. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků 
z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů. V případě, kdy tuto povinnost 
Zhotovitel nesplní nebo nedoručí uvedené oznámení včas, má Objednatel nárok na 
náhradu škody, která mu tím vznikne, včetně nároku na odstoupení od této smlouvy.

8.5. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv částečně nebo v plném rozsahu vypovědět. 
Výpovědní doba činí 30 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve 
kterém Zhotovitel prokazatelně obdržel výpověď Objednatele. Od účinnosti výpovědi je 
Zhotovitel povinen nepokračovat ve výkonu činnosti dle této smlouvy.

9. Další ujednání
9.1. Zhotovitel se zavazuje při plnění povinností stanovených touto smlouvou a příslušnými 

právními normami postupovat s odbornou péčí a dodržovat obecně závazné předpisy a 
technické normy, které se vztahují ke zpracovanému dílu.

9.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na Objednatele převzetím díla.
9.3. Zhotovitel je oprávněn, na vlastní náklady a odpovědnost, přibrat i třetí osoby k provedení 

díla dle této smlouvy, aniž tím bude jakkoliv dotčen právní poměr mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dle této smlouvy. Zhotovitel 1 v případě, kdy k provedení díla dle této smlouvy 
přibere třetí osoby, odpovídá Objednateli, jako by plnil sám.

9.4. Zhotovitel je povinen a oprávněn řešit případné dotazy vztahující se k prováděni díla 
s kontaktní osobou Objednatele oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických 
uvedenou v bodě 1.1. této smlouvy.

9.5. Zhotovitel je povinen Objednatele o průběhu plnění díla pravidelně a pravdivě informovat 
na výrobních výborech, a dále vždy, nastanou-l? při plnění smlouvy závažné okolnosti, 
zásadní problémy nebo jiné důležité skutečnosti, o nichž by měl Objednatel vědět. Na 
vstupním výrobním výboru bude Zhotovitelem předložen a Objednatelem odsouhlasen 
návrh harmonogramu prací, termínů dalších výrobních výborů a návrh seznamu subjektů, 
resp. jejich zástupců, dále přizvaných k jednání (projektový tým), tj. např. zástupců 
statutárního města České Budějovice, resp. Magistrátu města České Budějovice, příslušných 
orgánů státní správy, dotčených organizací a budoucích provozovatelů a správců objektů.

9.6. Na plnění této veřejné zakázky se bude jako projektant podílet Ing. Jan Kubásek, Ing. Olga 
Lusková.

9.7. Výměna projektanta, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v řízení zkušenosti, 
podléhá předchozímu pisemnému souhlasu Objednatele (zadavatele). Nový projektant musí 
splňovat zkušenosti minimálně v rozsahu, v jakém je v řízení prokázal původní projektant. 
Navrhovanou změnu projektanta oznámí Zhotovitel Objednateli písemně a současně 
předloží „Podklad pro hodnocení kritéria - zkušenosti projektanta". Objednatel se zavazuje 
vyslovit svůj souhlas nebo odůvodněný nesouhlas s tímto návrhem Zhotovitele do 5 
pracovních dnů ode dne doručení. Bez předem daného písemného souhlasu není Zhotovitel 
oprávněn změnu projektanta provést.
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10. Licenční a autorská ujednání
10.1. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je 

předmětem této smlouvy.
10.2. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít 

(licenci). Licence je poskytována jako:
a) výhradní,
b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
c) pro území všech zemí světa (celosvětově),
d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen,
e) s právem dalšího postoupeni získaného práva či udělení podlicence třetím osobám; o 

postoupení práv není Objednatel povinen Zhotovitele informovat.
10.3. Objednatel není povinen licenci využít.
10.4. Práva a povinnosti Objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce.
10.5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti 

známým způsobům užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí s/se:
a) zadávacím řízením na výběr samotného zhotovitele stavby dle projektové 

dokumentace vyhotovené dle této smlouvy,
b) samotnou realizací stavby zhotovovanou dle projektové dokumentace vyhotovené dle 

této smlouvy.
10.6. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli 

úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením 
s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.

10.7. Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil Zhotoviteli bezpodmínečný souhlas 
k zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám a jeho zpracování, včetně překladu, jeho spojení 
s jiným dílem a zařazení díla do díla souborného, a dále prohlašuje, že autor udělil 
Zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k výkonu autorových majetkových práv k dílu jménem 
Zhotovitele a na jeho účet, a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas 
Zhotoviteli k postoupení shora uvedených práv třetí osobě.

10.8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré 
finanční nároky vyplývající z užití díla Objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla 
dle této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů Objednatele 
z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu 
v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence 
a k významu díla pro dosažení takového zisku.

10.9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na 
překážku užívání díla Objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

10.10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou 
poskytne Objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření 
k ochraně výkonu práv Objednatele podle této smlouvy.

lO.ll.Oprávnění Objednatele dílo užít nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy 
jakékoliv Smluvní strany v případech, kdy se Strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy 
vypořádají tak, že Objednateli zůstane dílo dle této smlouvy, případně jeho část, a 
Zhotoviteli uhrazená cena díla, případně její odpovídající část.

10.12.Práva Zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno, a to zejména při 
zveřejnění díla, propagaci díla, např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle, zůstávají 
nedotčena.

11. Další povinnosti Zhotovitele
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11.1. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí a dodržovat 
veškeré své povinnosti stanovené touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy 
a technickými normami, které se vztahují ke zpracovanému dílu.

11.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody, stejně jako riziko ztráty či poškození předmětu díla, 
přechází na Objednatele okamžikem předáním díla.

11.3. Případné dotazy vzniklé v průběhu zhotovení díla bude Zhotovitel řešit s kontaktní osobou 
objednatele (uvedenou v bodě 1.1. této smlouvy).

11.4. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele nebude poskytovat třetím 
osobám informace o provádění díla, pokud tyto osoby nemají na poskytnutí těchto 
informací právní nárok (kontrolní orgány apod.]. Oceněný soupis prací je Objednatelem 
považován za důvěrný a Zhotovitel nesmí poskytnout žádné informace z tohoto dokumentu 
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

11.5. Zhotovitel je povinen respektovat níže uvedené podmínky, vyplývající ze skutečnosti, že dílo 
bude spolufinancováno z Evropských strukturálních a investičních fondů (Evropský fond pro 
regionální rozvoj - integrovaný regionální operační program) v gesci Ministerstva pro místní 
rozvoj České republiky a plnit tyto povinnosti:
11.5.1. archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních 

dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci díla, a to po dobu 10 let od 
zániku této smlouvy, nejméně do roku do roku 2028.

11.5.2. zajistit, aby každý originál účetního dokladu obsahoval informaci, že se jedná o 
projekt financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020.

11.5.3. zhotovitel souhlasí dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 5b., o finanční 
kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky a minimálně do konce roku 
2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací 
projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, 
MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost.

11.5.4. opatřit vizuální identitu projektů v souladu s požadavky na publicitu dle metodik 
stanovených zdrojem financování a dle Specifických pravidel vydaných k příslušné 
výzvě.

12. Závěrečná ustanovení
12.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou 

Smluvních stran. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv 
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

12.2. Právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky. 
Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu 
s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, takto: 
Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný 
dle sídla Objednatele.

12.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, zavazují se 
Smluvní strany nahradit toto neplatné nebo neúčinné ustanovení, ustanovením platným a 
účinným tak, aby toto nové ustanovení co nejlépe vystihovalo smysl a záměr původního 
ustanovení. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do 30 (třiceti) dnů od obdržení písemné 
výzvy druhé Smluvní strany k nahrazení vadného ustanovení odsouhlasit navrhovanou
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změnu nebo v této lhůtě doručit druhé Smluvní straně své zdůvodnění odmítnutí návrhu a 
předložit návrh nový.

12.4. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to 
připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran,

12.5. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných připojením uznávaného elektronického podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

12.6. Smluvní strany berou na vědomi, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., 
v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejněni dle 
tohoto zákona zajisti Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhútách z něho vyplývajících. 
Smluvní strany si ujednávají, že Objednatel je oprávněn bez omezeni provést uveřejnění 
úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost 
k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních 
webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že 
Objednatel je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout 
třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely 
uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodni prohlašují, 
že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění 
či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této 
smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna čl ukončována.
Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o nichž se při výkonu své činnosti dle této smlouvy dozvěděli. Zároveň 
Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mlt vliv na 
přípravu, průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě 
projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy.
Uzavření této smlouvy o dílo bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění změn a doplňků, schváleno usnesením Rady města České Budějovice ze 
dne 21. 5. 2018, č. 648/2018.
Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tuto 
smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění 
zástupci Smluvních stran podpisy.

12.7.

12.8.

12.9.

V Českých Budějovicích, dne 

za Objednatele

V Praze den 

za Zhotovitele

Ing. Petr Holický, náměstek primátora 
statutárního města České Budějovice

Ing. Petr Košan 
jednatel
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