
Smlouva o dílo 01/2018

uzavřená podle dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže 
uvedenými stranami;

1. Město Žďár nad Sázavou
Sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 00295841
Bankovní spojení: KB Žďár nad Sázavou 
číslo účtu:| _____
Statutární zástupce : Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických v souvislosti s touto smlouvou: 
Ing. Dana Wurzelová,
Jiří Kasper,I
dále jen „objec

2. ING Josef Pitka
Sídlem: Lesní 273/30, 591 02 Žďár nad Sázavou
IČO: 12705161
DIČ: CZ590913156*9

KB a ďár nad SázavouBankovní spojení:
Číslo účtu:
Statutární zástupce: ing. Josef Pitka
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických v souvislosti s touto smlouvou: ing. Josef Pitka
dále jen „zhotovitel"

ČI. 1

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek 
této smlouvy provést pro objednatele dílo „Přechod pro chodce, chodník, veřejné osvětlení 
ulice 1. Máje, Žďár nad Sázavou" (dále jen „dílo" nebo „stavba") specifikované dále v této 
smlouvě, a předat jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a 
včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2, Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla 
jsou:
a) projektová dokumentace stupeň PS stavby „Přechod pro chodce, chodník, veřejné 

osvětlení ulice 1. Máje, Žďár nad Sázavou", vypracovaná Ing. Janem Vábkem, Žďár nad 
Sázavou, v 05/2018, včetně dokladové části;

b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Přechod pro chodce 1. Máje ZR“ (projektová 
a textová část vč. výkazu výměr) předaná účastníkům výběrového řízení objednatelem 
jako zadavatelem v rámci výběrového řízení (dále také jen „zadávací dokumentace'');

c) nabídka zhotovitele, vč, krycího listu a nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele;
d) pravomocná povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení;
e) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla 

a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla;



f) návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto 
částem byly vypracovány.

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy

4. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech 
stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí 
potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce 
apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby 
{včetně úhrady nákladů nebo poplatku s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj 
účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební 
dílo tohoto charakteru.

5. Součástí díla je rovněž:
a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů 

vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle 
projektové dokumentace;

b) komplexní vyzkoušení všech částí díla za účasti objednatele a zástupců budoucího 
uživatele;

c) předání návodu/návodů k obsluze, používání a údržbě díla, zaškolení obsluhy vč.předání 
dokladu o tomto zaškolení, předání záručních listů;

d) vyhotovení a předáni zaměření skutečného provedení stavby (výškového i polohopisného 
stavu) do digitální technické mapy města, a to 1x v digitální formě na CD a 2x v listinné 
formě

e) vyhotovení a předání geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí
f) dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., a to 

3x v listinné podobě a 1 x v digitální formě na CD;
g) vytýčení stavby dle projektové dokumentace,
h) demontáž stávajících konstrukcí a zařízení a jejich následná likvidace zákonným 

způsobem na náklad zhotovitele;
i) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby, která je předmětem díla, do trvalého 

provozu;
j) dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., v platném 

znění;
k) dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených výstavbou jejich správci;
l) dodání fotodokumentace z průběhu stavby - v digitální podobě na CD ve formátu jpg;
m) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností 

nutných pro bezvadné a včasné provedení díla;
n) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. 

stanovení míst napojení a včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
o) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby, která je předmětem díla, a staveniště 

vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;

6. Další podmínky realizace stavby, která je předmětem díla:
a) zhotovitel si sám na vlastni náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto 

převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na
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platné předpisy. K vytýčení přizve zástupce objednatele Rovněž předá dotčené sítě zpět 
jejích správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření.

b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných 
uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikaci, zeleně, skládky 
materiálu, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízení provizorních 
přechodu či přejezdu vč. případného osvětlení. V průběhů provádění prací je zhotovitel 
povinen respektovat požadavky příslušných orgánu dle vydaných stanovisek.

c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek 
a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid 
a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit {oploceni, lávky, označení, osvětleni, 
střežení, atd ).

d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti
na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi.

e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajisti skládku materiálů a likvidaci vybouraného 
materiálu a odpadu vzniklých v průběhů provádění stavby.

f) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí s údajem, 
kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele.

g) dodávkou stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně
dodávek nezbytného stavebního materiálu a dále provedeni veškerých činností
nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby tak, aby v plném rozsahu plnila svůj 
účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto 
stavební dílo a vztahujícím se na stavební díla tohoto charakteru.

h) dodávka stavby musí být rovněž provedena v soufadu s podmínkami dotčených subjektu 
v rámci povolovacího řízení.

i) zhotovitel provede komplexní dodávku stavby.
j) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupu a při vlastní realizaci stavby

respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností
minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele.

k) zhotovitel je povinen v rámci možností technologických postupů při realizaci stavby učinit 
vše pro zachování průchodů, průjezdů po stávajících komunikacích (vozovka a chodníky) 
a příjezdu a přístupu ke stávajícím objektům. Zamezení průchodu/průjezdu/dostupnosti je 
možné vždy pouze na dobu nezbytně nutnou a po předchozím prokazatelném sdělení této 
informace objednateli a všem, kteří budou tímto přerušením dotčeni.

l) zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zajistit v době svozu přesunutí nádob na 
domovní odpad z míst nedostupných pro svozové vozidlo na místo pro něj dostupné (dle 
dohody s posádkou svozového vozidla) a následně pak zpětné přesunutí prázdných 
nádob z příslušným objektům. To platí i pro stanoviště tříděného odpadu.

m) zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla kontrolovat stav dotčených a 
sousedních konstrukcí stávajícího objektu a v případě zjištění poruch, závad apod. na tuto 
skutečnost neprodleně upozornit objednatele.

n) objednatel je oprávněn rozhodnout o ponechání některých prvků a materiálu, které 
nebudou odpadem, pro vlastní potřebu.

7. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění - 
vícepráce, související s jeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou 
považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem 
nepředvídatelné, které při realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. 
Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem
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(např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. 
Za ménépráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné

8. Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizací díla a provádět 
další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se 
zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem 
materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. 
Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečné vynaložených nákladů, pokud již původní 
materiál zajistil a má ho připraven na skladě.

9. Dopady změn uvedených včl. 1. odst. 7. a 8. této smlouvy na sjednanou cenu díla, případně 
termín plněni, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:

se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě 
zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla 
bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně 
potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným 
termínem dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze 
rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi.
zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení 
ustanovení čl. 1, odst. 8 této smlouvy.

10. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) 
na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedeni a zajištění 
funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah 
smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.

11. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění 
k podnikání, vedení stavby zajisti osobami odborně způsobilými a dále disponuje 
dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedeni 
díla dle této smlouvy.

61.2

Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozději do 5 pracovních dnů po předání staveniště ze strany 
objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne
20.9.2018.

2. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději dne 16.7,2018

3. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla či 
jeho částí se rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků 
objednateli v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí 
stavby, předání dokladů potřebných pro řádné provozováni díla a dokladů o předepsaných 
zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení 
staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních 
ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.
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Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné nedodělky, popř.vady, 
které jednotlivé ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání díla ani jeho užívání neztíží. 
Není to však jeho povinnost

ČI. 3

Místo plnění

Místem plnění a předání díla je k.ú. Město Žďár - prostor stavby dle specifikace v projektové 
dokumentaci.

ČI. 4

Cena díla

1. Objednatel se zavazuje, že za provedeni díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli 
smluvní cenu ve výši 839.368,- Kč bez DPH,
(dáte jen „cena").

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisu.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve 
smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších změn a doplňků.

2. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního 
díla, specifikovaného touto smlouvou. Zhotovitel zaručuje úplnost svého nabídkového 
položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy 
na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

3. Cena díla je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž krycí list a nabídkový 
položkový rozpočet je přílohou č.1 a součástí této smlouvy, a může být změněna v případech 
uvedených v čl. 4 odst. 4 této smlouvy.

4. Cena může být změněna pouze v případě, pokud dojde na základě požadavku objednatele ke 
změně předmětu plněni proti smlouvě o dílo.

5. Při vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny 
z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a nahradí se novou cenou, která bude 
určena takto:
a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele;
b) položkami ceníku RTS sníženými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu 

zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle 
písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout;
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c) pokud nelze použit žádný způsob uvedený pod ptsm. a) a b), pak cenami v místě a čase 
obvyklými pro dané práce a dodávky. Skutečné náklady na použitý materiál nebo stroje 
zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny 
použitého materiálu nebo strojů jsou u jiných dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do 
ocenění materiálu nebo strojů zahrnout jednotkové ceny stanovené objednatelem podle 
průzkumu trhu,

nebo bude nižší

6. Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel 
povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým 
výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis 
objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku 
objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel 
ocení stejným způsobem.

7. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv 
na celkovou cenu díla, postačí odsouhlaseni objednatelem a projektantem formou zápisu 
do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením 
příslušných prací.

8. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li smluvní strany důsledky 
pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné 
činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

Čl. 5

Platební podmínky

1. Provedené práce budou uhrazeny po předání a převzetí řádně dokončeného díla na základě 
oboustranně podepsaného předávacího protokolu a následně zhotovitelem vystavené faktury.

2. Vystavení faktury se považuje za vznik zdanitelného plnění.

3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání 
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých jíž 
dříve.

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavenou fakturu do 30 dnů po předání a převzetí 
díla (jeho etapy) a úspěšném uvedení do provozu za podmínek, že se na díle (jeho etapě) 
nevyskytnou žádné vady a nedodělky a dílo bude řádně uvedeno do provozu. V případě, že se 
na díle (jeho etapě) vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel fakturu do 30 dnů po 
odstranění posledního z nich.

6. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktury, oprávněně 
vystavené zhotovitelem.

7. Faktura musí m.j. obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 a násl. zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a účetního dokladu
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dle ust. § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zněni pozdějších předpisu Přílohou 
každé faktury musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol.

8. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím Ihúty její splatnosti bez zaplacení 
v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné 
údaje. Objednatel musi uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová Ihuta splatnosti 
ode dne doručení opravené faktury objednateli.

9. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnu po jejím obdržení. Objednatel není 
v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnu po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře 
uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné 
částky na účet zhotovitele.

10. Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je 
oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této 
smlouvy.

11. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu či upřesnění platebních podmínek a fakturace tak, 
aby tyto byly v souladu s podmínkami případně poskytnuté finanční podpory

Čl. 6

Součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. 2 odst. 2. této 
smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob 
(vyjma práv vlastníků a uživatelů pozemku a vlastníků dotčených inženýrských síti) tak, aby 
zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou.

2. Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci 
ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla - např. územní souhlas, stavební 
povoleni, vodoprávní rozhodnutí a pod. a vč. vyjádření dotčených subjektů a účastníků 
příslušných řízení.

3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení 
s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. 
V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnu, 
po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu 
přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou zápisem do stavebního deníku.

Čl. 7

Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 
občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců.

7



2. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, 
pokud tato smlouva nestanoví jinak

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním 
díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá 
za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně 
bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje 
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, 
nejpozději však do 10 dnu od doručeni reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou 
jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstraněni 
vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu 
díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstraněni vady díla okamžitě, nejpozději 
však do 3 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě čí v nejkratší 
možné době. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady nejpozději do 10 
dnů po obdržení reklamace i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na 
odstraněni vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

5. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstraněni reklamované vady či neodstraní reklamované vady 
ve Ihutách dle čl. 7 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo 
jejích provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit 
vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli do 14 dnu ode dne doručení faktury.

6. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné 
pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen 
při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře 
co nejmenší.

7. Zhotovitel provede odstraněni reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční 
době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční Ihúta za provedené záruční opravy pak běží 
dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.

8. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové 
dokumentace v souladu v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně 
způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladu uvedených čl. 1 této smlouvy.

Čl. 8

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou.

2, Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle 
úvodních ustanovení katalogů, popisu a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, 
jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, 
definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
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3. Pokud neni stanoveno jinak, bude zhotovitel při provádění prací respektovat všechny normy 
(ČSN i ČSNEN), technické předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentu, vztahujících 
se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisu, pokud nejsou stanoveny v této 
smlouvě o dílo, musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

4. Za to, že dílo bude provedeno řádně, plné zodpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této 
smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst.1, písm.c) občanského zákoníku.

5, Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího a zhotovitel jej nesmi 
bez písemného souhlasu objednatele měnit.

6 Zařízeni staveniště sí zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízeni, údržbu, ostrahu 
a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součásti ceny díla.

7. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých 
subdodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejimky a převzetí díla 
objednatelem.

8. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají 
z jeho činnosti z právních předpisu platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany 
životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu 
s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadu. V případě porušení 
těchto předpisu za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastni účet veškeré 
náklady $ tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité 
odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.

9. Zhotovitel se zavazuje, že stavba, která je předmětem díla, bude během celé doby realizace 
díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků 
vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na 
základě upozornění objednatele sjednat bezodkladné nápravu.

10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození 
komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, 
které při realizaci díla způsobil.

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této 
smlouvy a osobou svého technického dozoru. Zjistí-Ii objednatel, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou 
zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.
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12. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení 
výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a 
současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu 
uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes 
včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel 
požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

13 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, 
nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije 
pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepši jakosti, opatřené atestem úředně 
autorizovaného zkušebního ústavu (byl-lí vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém 
by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný.

14. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, 
prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Objednatel má právo se zúčastňovat 
prostřednictvím svého pracovníka všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má 
rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další 
osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka objednatele ke zkouškám zápisem ve 
stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí technického zástupce 
objednatele e-mailem. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na 
straně zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.

15. V průběhu prováděni díla je zhotovitel povinen do jednoho pare projektové dokumentace 
zřetelně zakreslovat změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla, způsobem podle 
předpisů pro zhotoveni stavebních výkresů, a to ihned po jejich provedeni. Tato projektová 
dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.

16. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání 
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již 
dříve dílčími předávacími protokoly.

17. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při 
něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla.

18. Stavba bude prováděna v zastavěném a obydleném území. Zhotovitel je povinen:
a) tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvlášť ohleduplně 

a opatrně,
b) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,
c) práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů a majetku, případná škoda 

jde k tíži zhotovitele,
d) vždy zajistit bezpečný přístup do všech objektů, průchod pěších a průjezd vozidel,
e) dodržovat při provádění díla limity pro hlučnost podle hygienických předpisů
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í) veškeré skládky materiálů zřizovat jen na místech k tomu určených na základě povoleného 
zvláštního užívání ploch místních komunikaci a veřejné zelené. Toto povoleni si v souladu 
s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel.

19. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

20. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o veřejných 
zakázkách v platném znění a to ve Ihutách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnu od 
jejich vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto 
údajů dle tohoto zákona.

21 Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi či jejím 
bezprostředním okolí muže v průběhů provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací 
třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedeni těchto prací a je 
povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat.

22. Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí 
v tom případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončeni díla.

23. Objednatel nemá v prostoru staveniště k dispozici odběrná místa vody, el.energie, ani jiných 
médií. Pokud bude zhotovitel napojení na média potřebovat, zajistí si je vlastními silami a ve 
vlastni režii.

24. Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění díla.

Čl. 9

Stavební deník a kontrolní dny

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na 
stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen 
,,deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.

2. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Zápisy do deníku jsou oprávněni 
kromě jiného činit zástupci zhotovitele die preambule této smlouvy včetně technického dozoru 
stavebníka a autorský dozor. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní 
strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má právo 
kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 1. kopii 
příslušného záznamu.

3. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru objednatele ve stavebním 
deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté 
na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy 
o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smíouvě, pokud není 
v této smlouvě dohodnuto jinak.

4. V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných 
pro řádnou kontrolu prováděni díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě 
požadavku objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu
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stavebních práci, kontrola časového a finančního plněni, připomínky technického a autorského 
dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací Zhotovitel na těchto 
kontrolních dnech zajisti účast svých kompetentních zástupců, případné dalších osob 
požadovaných objednatelem.

5. Zhotovitel pořizuje z kontrolních dnu zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou tyto 
zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání 
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Čl. 10

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě kde se 
dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedeni jeho způsobilosti sloužit svému účelu. 
K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami a to 
podepsáním zápisu o předáni a převzetí.

2. Nejpozději 5 dnu před dokončením a předánim díla je zhotovitel povinen písemně oznámit 
objednateli zápisem ve stavebním deníku a technickému dozoru stavebníka e-maiíem den, 
kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předáni a převzetí. Na tomto základě projednají 
smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky možné 
ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.

3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasně upozornění objednatele, že dílo (není 
dokončeno, trvá na zahájeni přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není 
řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevezme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení 
nese zhotovitel.

4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své subdodavatele, jejichž účast je nutná 
k řádnému předání díla.

5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí zhotovitel. Zápis 
obsahuje zejména:

údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat 
popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
popis případných změn díla vůči projektu pro provedení 
dohodu o provedení předepsaných nebo sjednaných zkoušek 
prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.

6. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání a převzetí 
díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není 
povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky.

7. Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělky a nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že
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vady a nedodělky musi být odstraněny do 10 dnu ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je 
povinen ve stanovené Ihutě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru 
za vady a nedodělky neodpovídá Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do dosaženi dohody či rozhodnuti soudu zhotovitel.

8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou
potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci dila, resp. stavby, která je
předmětem díla, zejména:
a) projekt skutečného provedení stavby;
b) seznam strojů a zařízeni, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie 

záručních listu, návody k obsluze;
c) atesty použitých materiálu, certifikáty jednotlivých výrobku včetně prohlášení o shodě 

dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonu, ve znění pozdějších předpisu, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o 
zkouškách a zaškolení obsluhy;

d) originály stavebních deníku nebo jednoduchých záznamu o stavbě nebo montážních 
deníků;

e) doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
f) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 1 odst. 5 této smlouvy.
Veškerá dokumentace musi být předána v českém jazyce.

9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení 
zkoušek, revizí a atestu osvědčujících smluvené vlastnosti dila, musi úspěšné provedení 
těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí 
zhotovitel

ČL 11

Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení dila do doby jejich zabudování 
do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo 
k zabudovanému materiálu na objednatele.

2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předáni a převzetí díla 
nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná 
pohroma, apod.) na prováděném díle.

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku 
objednatele, uživatele objektu, jeho zaměstnanců, žáků a strávníků školní jídelny. Nese i 
odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností způsobil těmto osobám, nebo které 
by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, které pro něj dílo provádějí.
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Čl. 12

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení
od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:
a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 10 pracovních dnu od sjednaného 

termínu zahájení prací;
b) prodlení zhotovitele s dokončením dila delší jak 10 dnu;
c) opakované nedodržení pokynu objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel 

podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě 
dle příslušných norem, platných předpisu a této smlouvy

2. Za podstatné porušeni smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od 
této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl. 6 této smlouvy ani po 
předchozí výzvě ke zjednání nápravy.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho 
doručení druhé straně.

4. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje 

objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla (vč. DPH) za 
každý i započatý den prodlení až do předáni a převzetí;

b) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení;

c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků v termínech uvedených v zápisu 
o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za 
každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení;

d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v termínech dle této smlouvy 
vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den 
prodlení;

e) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení;

f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad 
a nedodělků má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za 
každý i započatý den prodlení;

g) v případě, že zhotovitel změní bez souhlasu objednatele osobu stavbyvedoucího, vyúčtuje 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou jednotlivou, 
objednatelem neodsouhlasenou změnu;

h) při neoznačení stavby dle čl. 1, odst. 6, písm. f) této smlouvy vyúčtuje objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den, kdy nebyla stavba 
řádné označena;

i) v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených včl. 12, odst. 1 a 2 této 
smlouvy, je odstupující strana povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve 
výši 50.000,- Kč;
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j) v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedeného v čl 12, odst.1, 
písm.a) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč.

5. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnu od doručeni jejího písemného vyúčtováni druhé smluvní 
straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Čl. 13 

Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli 
smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, 
povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné 
nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního 
opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.

2. Stane-li se plnění v důsledků vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce 
od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní 
stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde 
k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně 
odstoupit.

Čl. 14

Změna závazku

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanýmí oběma smluvními stranami.

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednáni 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Čl. 15

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob, a to po celou 
dobu realizace díla. Kopii dokladu o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit 
do 7 dnů od data, kdy jej o to objednatel požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je 
zahrnuty ve sjednané ceně celku dle této smlouvy.
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2. Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých subdodavatelů 
ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám

3 Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

4 V případě rozporu mezí touto smlouvou a projektovou dokumentací mají přednost ustanovení 
dohodnutá v této smlouvě.

Čl. 16

Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla 
budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění 
účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem 
příslušným podle sídla objednatele.

3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou 
smluvní stranou.

4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv 
na platnost ostatních ujednání.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je osobou, která má podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (dále jen zákon o registru smluv), povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím 
registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné 
správy - Registru smluv zajisti objednatel.

6. Zhotovitel dále bere na vědomi, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a je tak povinen za 
podmínek zde uvedených zveřejnit či poskytnout tuto smlouvy, její část, popr. další informace 
související s plněním této smlouvy, třetím osobám. Obdobná povinnost může být stanovena 
dalšími právními předpisy.

7. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 
obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely 
vedení evidence a projednáni v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, 
uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením 
osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu, vše v souladu s právními předpisy 
ČR a EU. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy 
pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými 
zvláštními zákony.
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8. Obě smluvní strany prohlašuji, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo

9. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny 
návrhy změn a dodatky k této smlouvě

10. Nedílnou součástí smlouvy jsou Přílohy
1. Krycí list nabídky a Položkový rozpočet

11. Smluvní strany prohlašuji, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

12. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 
Za objednatele:

h]-101% V Žďár nad Sázavou dne 4.července 2018 
Za zhotovitele:

starosta města majitel
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Položkový rozpočet

Zakázka: 20918 D+M nájezdových obrub přechod 1. máje 
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel Ing. Josef Pitka ICO 12705161
lesní 273/30 DIČ CZ5909131569

59102 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Objednatel Město Žďár nad Sázavou IČO 00295841
Žlikova 227/1 DIČ CZ00295841

59101 Žďár nad Sázavou-Žtfár nad Sázavou 1

Vypracoval ing. Josef Pilka

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

7 173,29

0,00

0t00

0,00

0,00

Základ pro sniženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 C2K

Základ pro základní DPH: 21 % 7 173,29 CZK

Základní DPH 21 % 1 506,00 CZK

Zaokrouhleni: -0,29 CZK

Cena celkem: 8 679,00 CZK

V Žďár nad Sázavou dne 04.07.2018

Popis:

Zpracováno programem RTS StaviteR



Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost
91 Doplňující práce na komunikaci HSV 6 521,40 4,24020
99 Slavenišlni přesun hmot HSV 651,89 0,00000
Celkem: 7173,29 4,24020

Zpracováno programem RTS Stavite(+



Pot. Číslo Název

Díl: 91 Doplňujíc! práce na komunikaci
1 917 73-2111.R00 Osazeni ležal obrub. bel. bez opěrjože z C 12/15

2 592-17476R Obrubník silnični nájezdový 1000/150/150 šedý

Díl: 99 Staveniátní přesun hmot
3 998 22-3011.R00 Přesun hmol. pozemní komunikace, kryt dlážděný

MJ Množství Cena/MJ Cena

6 521,40

m 23,70000 182.00 4 313,40

kus 24.00000 92,00 2 208,00

651 r89

t 4.02400 162.00 651,89

Zpracováno programem RTS Stavitel*





Položkový rozpočet

Zakázka: 20918 Přechod 1. máje
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel Ing. Josef Pitka IČO 12705161
Lesní 273/30 DIČ

59102 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Objednatel Město Žďár nad Sázavou IČO 00295841
Žlžkova 227/1 DIČ CZQ0295841

59101 Žďár nad Sázavou-Žtfár nad Sázavou 1

Vypracoval mg. Josef Pilka

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

564 891,53

0,00

0,00

12 000,00

0,00

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 576 891,53 CZK

Základní DPH 21 % 121 147,00 C2K

Zaokrouhlení: 0,47 CZK

Cena celkem: 698 039,00 czk

V Žďár nad Sázavou dne 04.07.2018

Popis:

Zpracováno programem RTS $tavitel+



Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost
1 Zemní práce HSV 61 122,12 0,00173
5 Komunikace HSV 201 997,23 243,46807

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 139 523,79 82,76694
96 Bouráni konstrukci HSV 22 242.03 0,00000

99 Staveništni přesun hmot HSV 48 060,17 0,00000

D96 Přesuny suti a vybouraných hmol HSV 71 446,19 0,00000
ON Oslatni náklady HSV 20500,00 0,00000
VN Vedlejší náklady VN 12 000,00 0,00000

Celkem: 576 891,53 326,23674

Zpracováno programem RTS Stavitel+



Poř, črsto iNázev MJ Množství CenaiMJ Cena

Díl: 1 Zemni práce 61 122,12
1 11310-6111.R00 Rozebráni dlažeb 2 mozaiky m2 259,00000 38,50 9 971.50

2 113 10-6123.R00 Rozebráni dlažeb komunikaci pro péšize zámkových , dlaždic m2 83,00000 39,20 3 253,60

3 113 1Q-7162.RG0 Odstraněni podkladu nad 50 m2, kam. těžené 11.20 cm m2 292,00000 19,20 5 606,40

4 113 10-7163,R00 Odstraném podkladu nad 50 m2,kam.těžené 11.15 cm m2 69.00000 18,70 1 290,30

5 113 1Q-7183.R00 Odstraněni podkladu pJ. nad 50 m2, živice tl.15 cm m2 69.00000 63,50 4 381.50

6 113 20-2111.R00 Vytrhám obrub obrubníku silničních m 190,00000 62,10 11 799,00

7 113 20-3111.R00 Vytrháni obrub z dlažebních kostek m 75,00000 45,90 3 442,50

8 121 10-1101 .R00 Sejmuli ormce, pl. do 400 m2, přemístěni do 50 m m3 5,40000 83,20 449,28

9 122 20-2201. ROO Odkopávky pro silnice v hor, 3 do 100 m3 m3 5.60000 155,50 870,80

10 122 20-2209. R00 Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3 m3 1,68000 32,80 55,10

11 162 30-1101.R00 Vodorovně přemístěni výkopku z hor. 14 do 500 m m3 16,40000 90,90 1 490,76

12 162 30-11O2.R00 Vodorovné přemístění výkopku i hor. 14 do 1000 m m3 8,40000 99.30 834.12

13 167 10-1101.ROO Nakládaní výkopku z hor, 14 v množství do 100 m3 m3 24.80000 195,50 4 848,40

14 181 10-2302. ROO Úprava pláně dálnic v zářezech se zhutněním m2 321,00000 19,80 6 355,80

15 18115-1311.R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 69,00000 23,70 1 635,30

16 181 30-11O3.R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 69,00000 49,80 3 436,20

17 180 40-2111.ROO Založeni trávníku parkového výsevem v rovině m2 69,00000 17.40 1 200,60

18 005-72420R Směs travní parková III. dekorativní PROFI, á 25 kg ^9 1,72500 1 16,50 200,96

Díl: 5 IKomunikace 201 997,23
19 564 86-1111.ROO Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 19,00000 185,00 3515,00

20 564 87-1111.ROO Podkfad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 281.00000 215,90 60 667,90

21 566 20-1111. ROO Úprava krytu kamenivem drceným do 0,04 m3/m2 m2 38,00000 44,00 1 672,00

22 566 90-1132. ROO Vyspravení podkladu po překopech štěrkodrti tl.15 m2 2,00000 543,00 1 086.00

23 566 90-1161.ROO Vyspravení podkladu po překopech kam.obal asfaltem t 2,00000 2 050,00 4 100.00

24 567 12-2114.R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm m2 21,00000 260,50 5 470,50

25 572 34-0111.R00 Vyrovnání povrchu krytů asfallovým betonem tl.5 cm m2 2,00000 650,00 1 300,00

26 591 21-1111.ROO Kladeni dlažby drobné kostky.lože z kameni 5 cm m2 69,00000 395,00 27 255,00

27 596 21-1222. ROO Kladeni zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm, do 300 m2 m2 269,00000 205,20 55 198,80

28 596 21-1224.ROO Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě m2 19,00000 22,60 429,40

29 59245266R Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x8, červená pro m2 19,00000 496,00 9 424,00
nevidomé

30 59248040R Dlažba zámková 20/10/81 přírodní m2 168,67000 189,00 31 878,63

Díl: 91 IDoplňující práce na komunikaci 139 523,79
31 914 00-1112.R00 Osazeni svislé dopr.značky na sloup veřej, osvětí. kus 2,00000 115,00 230,00

32 914 00-1111.ROO Osazení sloupků dopr.značky vč. beton, základu kus 1.00000 462,00 462,00

33 404-50230R Dopravní příslušenství, patka hliníková HP 60 kus 1,00000 449,00 449,00

34 915 23-1112.R00 Vodorovné značeni stopčar.zeber atd.plastem,nehluč m2 10,50000 413,00 4 336,50

35 91611-1123.R00 Osazeni obruby z kostek drobných, s boční operou m 158,00000 121,00 19118,00

36 916 23-1213.R00 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 176,00000 173,50 30 536,00

37 916 24-1213.R00 Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15 m 17,00000 281,50 4 785,50

38 592-17460R Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm kus 71,71000 95,00 6 812,45

39 918 10-1111.ROO Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 7,76500 2155,00 16 733,58

40 592-17480R Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 kus 4,04000 346,00 1 397,84

41 592-17481R Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 kus 4,04000 346,00 1 397,84

42 592-17421R Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní kus 97,97000 88,00 8 621,36

43 583-80129R Kosíka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2 t 4,48800 3215,00 14 428,92

44 919 73-5114, ROO Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 84,00000 141,00 11 844,00

45 919 72-1211.ROO Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt, zálivkou m 84,00000 144,50 12 138,00

46 919 73-5112.R00 Řezáni stávajícího živičného krytu tl. 5 -10 cm m 84,00000 74,20 6 232,80
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Poř. Číslo Název MJ Množství CenaiMJ Cena

Díl: 96 Bouráni konstrukci 22 242,03
47 366 00-6132.R00 Odstraněni doprav.značek se sloupky, s bet.palkami kus 1.00000 256.50 256,50

48 979 02-4441.R00 Očišlém vybour obrubníků všech loži a výplni m 190,00000 25,50 4 845,00

43 979 054441 R00 Očišldni vybour dlaždic s výplni kamen, těženým m2 83,00000 35,60 2 954,80

50 979 07-1121.RO0 Očištěni vybour. koslek drobných s výplní kam. též m2 19,75000 28.30 558.93

51 979 07-1131.R00 Očištěni vybouraných kostek mozaikových, kam. též. m2 209.00000 65,20 13 626,80

Dii: 99 Staveništní přesun hmot 48 060,17
52 998 22-3011 R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 296.66770 162,00 48 060,17

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 71 446,19
53 979 22-1551 ROO Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km t 118,02400 112,00 13 218,69

54 979 22-1559. ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km i 472,09600 15,00 7 081,44

55 979 22-1581.ROO Vodorovná doprava suti z kusových mat, do 1 km l 154,18300 85,00 13 105,56

56 979 22-1569.R00 Priplalek k odvozu za každý další 1 km t 325,61600 15,00 4 884.24

57 979 22-1571.ROO Vodorovná doprava vybour. hmot na skládku do 1 km t 72,30400 85,00 6145,84

58 979 22-1579. ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 144.96400 15,00 2 174,46

59 979 22-1611. ROO Nakládáni suti nadopravni prostředky t 154,18300 75,00 11 563.72

60 979 22-1612. ROO Nakládáni suti na dopravní prostředky l 72,30400 76,00 5 422,80

61 979 99-0112.R00 Poplatek za skládku suli - obalované kam. - asfalt t 21,80400 360,00 7 849,44

Díl: ON Ostatní náklady 20 500,00
62 012 00-2000. R Vytyčení stavby-Geotetické body Soubor 1,00000 10000,00 10 000,00

63 012 00-3000. R Geodetické zaměřeni skutečného provedení Soubor 1,00000 3500,00 3 500,00

64 005 24-1020.R Geodetické zaměřenipo výstavbé-geometrický plán Soubor 1,00000 5500,00 5 500,00

65 013 25-5000 R Dokumeniace skutečného provedeni Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

Díl: VN Vedlejší náklady 12 000,00
66 005 11-1021.R Vytyčeni inženýrských sítí Soubor 1,00000 5000,00 5 000,00

67 005 12-101O.R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00

68 005 21-1030.R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00

Zpracováno programem RTS Stavitel^



Položkový rozpočet

Zakázka: 20918 Přechod 1. máje-posunutí vpustí
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel Ing. Josef Pitka IČO 12705161
Lesní 273/30 OtC

59102 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Objednatel Město Žďár nad Sázavou IČO: 00295841
Žižkova 227/1 DIČ CZO0295841

59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 1

Vypracovat ing. Josef Pitka

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

42 320,74

0,00

0,00

0řG0

0,00

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 42 320,74 CZK

Základní DPH 21 % 8 887,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,26 CZK

Cena celkem: 51 208,00 czk

V Žďár nad Sázavou dne 04.07.2018

Popis:
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Rekapitulace dílů
číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost
1 Zemni práce HSV 15 886.91 1,65436

4 Vodorovné konstrukce HSV 573,56 1,20631

8 Trubni vedeni HSV 25072,24 2,10074

99 Staveništni přesun hmol HSV 575,63 0,00000

096 Přesuny suli a vybouraných hmot HSV 212,40 0,00000

Celkem: 42 320,74 4,96141
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Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

Díl: 1 Zemní práce 15886,91
1 130 90-1121.ROO Bourám konstrukcí z betonu prošlého ve vykopávk. m3 0.51460 4 550.00 2 341,43

2 132 20-1210.R00 Hloubem ryh Ido 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 6,67930 385,00 2 571,53

3 132 30-1210. R00 Hloubem rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 6,67930 429,00 2 865.42

4 151 10-1101.ROO Paženi a rozepření slén rýh - příložné - hJ.do 2 m m2 2.84000 99.90 283,72

5 151 10-1102 ROO Paženi a rozepřeni stěn rýh - při ložné - hl.do 4 m m2 14,47440 183,00 2 648,82

6 151 10-1111.ROO Odstraněni paženi slén ryh - příložné - hl. do 2 m m2 2,84000 22,40 63,62

7 151 10-1112. ROO Odstraněni paženi stěn ryh - příložné - N. do 4 m m2 14,47440 105.00 1 519.81

8 161 10-1101 ROO Svislé přemístěni vykopku z hor.14 do 2.5 m m3 13.35860 91,60 1 223,65

9 162 50-1102 ROO Vodorovné přemístěni vykopku z hor. 14 do 3000 m m3 2,59530 133,00 345,17

10 171 20-1101.ROO Uloženi sypamnydo násypů nezhutněných m3 2,59530 23.20 60,21

11 174 10-1101.ROO Zásyp jam, rýh, Šachet se zhutněn im m3 10.76340 101,50 1 092,49

12 175 10-1101.RDO Obsyp potrubí bez prohozem sypaniny m3 0,95450 421,00 401,84

13 199 00-0002. ROO Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 2,59530 45,00 116.79

14 583-37332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 1.63910 215,00 352,41

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 573,56
15 451 57-3111. ROO Lože pod potrubi ze štěrkopísku do 63 mm m3 0.63800 899.00 573,56

Díl: 8 Trubní vedení 25 072ř24
16 810 36-1111.ROO Přeseknutí betonové trouby DN do 250 mm kus 2,00000 96,40 192,80

17 871 31-3121.ROO Monláž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 2,00000 22,40 44.80

18 877 31-3123.RQO Montáž tvarovek jednoos. plast, gum.kroužek DN 150 kus 2,00000 60,10 120.20

19 895 94-1111. ROO Zřízeni vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální kus 2,00000 1 367,00 2 734,00

20 899 20-3111.ROO Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg kus 2,00000 773,00 1 546.00

21 877 31 -5251 .T01 Montáž manžely, ON 150 kus 2,00000 102,50 206.00

22 899 204211.U01 □mlž mříží litinových s rámem do 150 kg kus 2.00000 773,00 1 546,00

23 286-14434. AR Trubka hrdl. POLO-ECO plus D 160 x 5.5 L 1000 mm kus 2,03860 624,00 1 272,09

24 286-548803R Koleno POLO-ECO plus 45° D 160 mm kus 2,03000 838,00 1701,14

25 552-91201R Spojka standardní FLEX-SEAL SC 215 kus 2,00000 1 547,00 3 094,00

26 552-91240T3 Vyrovnávací vložka BC 24/100 kus 2,00000 1 547,00 3 094,00

27 55340374R Mřiž s rámem 500/500/160 D400, KM12 kus 2,00000 2680,00 5 360,00

28 592-238740R TBV-Q 50/20 CP horní dílec dešťové vpusti DN 500, 
500/190x65, pro čtvercovou vtokovou mříž

kus 2,02000 433,00 874,66

29 592-238742R TBV-Q 50/59 SV skruž dešťové vpustí DN 500, 500/590x65 kus 2,02000 436,50 881,73

30 592-238744R TBV-Q 50/59 SO 15 PVC skruž dešťové vpusti DN 500, 
500/590x65 s odtokem 150 mm

kus 2,02000 624,00 1 260,48

31 592-238750R TBV-Q 50/49 KV spodní dílec dešťové vpusti DN 500, 
500/525x65 s kalištěm vysokým

kus 2,02000 567,00 1 145,34

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 575,63
32 998 27-6101.ROO Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 4,94100 116,50 575,63

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 212,40
33 979 99-0103. ROO Poplatek za skládku suti - beton t 0,87480 200,00 174,96
34 979 08-2213. ROO Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km t 0,40000 41,60 16,64
35 979 08-2219.R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 1,60000 10,60 16,96
36 979 09-3111 ROO Uložení sutí na skládku bez 2hutnění t 0,40000 9,60 3,84
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Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název mg Josef Pitka
Ulice a č.p. Lesní 273/30
Místo Zdár nad Sázavou
PSČ- 59102
IČO 12705161
DIČ CZ5909131569
Kontaktní osoba ing. Josef Pitka

telefon, fax 606630638
e-mail stako.pitka@centrum.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

mailto:stako.pitka@centrum.cz




Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 1 G/057

ULICE 1.MÁJE PŘECHOD PRO CHODCE, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 3

Zadavatel : Mésto Žďár nad Sázavou IČO 00295841
Žižkova 227/1

59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 1
DIČ CZ00295841

Projektant: Ing František Laštovička UNIprojekt Žďár n S IČO 10117831
Studentská 1133/3

59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4
DIČ CZ6003161494

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Čisto a název ohjetáu i provozního souboru JK$o Poftet Cena
Stavební objekt
SO 401 C 3 SO 401-VEŘEJNÉ OSVĚTLENI

1,00
1,00 212 982,15

Celkem za stavbu 212 982,15

iŘůfeaptháetóe DĚN Cena
Zákfad pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 212 982.15
DPH 21 % 44 726,25

Celkem stavbu s DPH 257 708,4Q

Rekapitulace dílů

Čisto Název Ccttcem

M ELEKTROINSTALACE-MONTAZ 20 649,25

M M ELEKTROINSTALACE-MATERIAL 102 143,80

M46 ZEMNf PRAČE 65 629,10

MZR ELEKTROINSTALACE - REVIZE 4 560,00

VN Vedlejší náklady 2 500,00

ON Ostatní náklady 17 500,00

Cena celkem 212 982,15
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Stavba 16/057 ULICE 1 MÁJE PŘECHOD PRO CHODCE, VEŘEJNÉ OSVĚTLENI
Objekt SO 401 C.3 5 0 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ JKSO

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl údaje SO 401
C.3 SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Třídník stavebních objektu

Rozsah

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
E01 C 3 SO 401 - Veřejné osvětleni 212982,15

Celkem objekt SO 401 212 982,15

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 212 982,15
DPH 21 % 44 726,25

Celkem za obiekt s DPH 257 708.40

E01 C.3 SO 401 - Veřejné osvětlení
Stavební díl Cena (KČ)
M ELEKTROINSTALACE-MONTAZ 20 649,25
M M ELEKTROINSTALACE-MATERIAL 102 143,80
M46 ZEMNI PRAČE 65 629,10
MZR ELEKTROINSTALACE - REVIZE 4 560,00
VN Vedlejší náklady 2 500,00
ON Ostatní náklady 17 500,00

Celkem soupis EQ1 212 982,15





Položkový soupis prací a dodávek

S;
ULICE 1.MAJE PŘECHOD PRO CHODCE, VEREJNE OSVĚTLENI ŽDAR

16/057 NAD SÁZAVOU 3
O: SO 401 C.3 SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
R: E01 C.3 SO 401 - Veřejné osvětlení

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
DII: M ELEKTROINSTALACE-MONTAZ 20 649.25

1 210010036R0Q TRUBKA KORUGOVANA VOL 63/52 MM M 120,00000 6,80 81600 Viastn;

2 210100251 ROO UKONC KAB CELOPLAST SZ 4X10 KUS 12,00000 3,20 38 40 Viastn

3 210100252R00 UKONC KAB CELOPLAST 4X25 KUS 11,00000 5,60 61 60 Viastn

4 210102001R00 SPOJ EPOX PLAST K 1KVSVPE 4X25 KUS 1,00000 253,00 25300 Vlastni

5 210202010R00 SVÍTIDLO LED NA PŘECHOD 80 W KUS 2,00000 567,00 1 134 00 Vlastm

6 210202011R00 SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ 100 w KUS 1.00000 567,00 567 00 Viastn

7 210202012ROQ SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ 150 W KUS 3.00000 567,00 1 701.00 V!astn:

8 210204011R00 STOŽÁR OSVETLOV OCEL 6M PŘECHODY KUS 2.00000 263,00 526 00 Viastn '

9 210204012ROO ST02AR OSVETLOV OCEL 6.2M KUS 3,00000 263,00 789 00 Vlastni

10 210204104R00 VYLOZNIK OCEL 1-RAMEN OBLOUK 35 KG KUS 2 00000 283,00 566 00 Vlastm

11 21D204105RGQ VYLOZNÍK OCEL 2-RAMEN OBLOUK 70 KG KUS 1 00000 283,00 283 00 Vlastni

12 210204112ROO VYLOZNIK 1-RAMEN PRO PŘECHOD KUS 2 00000 283.00 566 00 Viastni

13 210204201R00 ELEKTROVYZBROJ STOŽÁRU 1 OKRUH KUS 4,00000 263,00 1 052.00 V astm

14 21Q204202R00 ELEKTROVYZBROJ STOŽÁRU 2 OKRUHY KUS 1,00000 263,00 263 00 Vastm

15 21Q220002R00 VEDENI ÚZEM FEZN D 10 MM POVRCH M 30,00000 32,00 960 00 Vlastni

16 210220021 ROO VEDENI ÚZEM FEZN DO 120 MM2 V ZEMI M 105,00000 7,80 819 00 Viastn;

17 21Q220302ROD SVORKA HROMOSVOD NAD 2 /$T,$ J,ATD/ KUS 21,00000 68.25 1 433 25 Viastn

18 21O810Q05RQ0 KA8EL CYKY-J 750V 3X1,5 VOLNÉ M 65,00000 10,20 663 00 Viastn

19 210901015R00 KABEL AYKY 750V 4X16 VOLNÉ M 150.00000 14.70 2 205 00 Vlastni

20 203ROO ZEDNICKÉ VYPOMOCI M21 cl.13,odst.5a Kč 1.00000 650.00 650 00 Viastn

21 100254480206 AUTOMOBIL NAKL. (DOPRAVA STOŽÁRU) $h 2 00000 550.00 1 .00 00 Viastn

22 180456000900 MONT.PLOSINA AUT.PODV, MTP27 $h 4.00000 573,00 2 292 00 Viastn

23 9OORO0 HZS -nezmeritelne prače -cLIT.o.la PRAČE V RVO - ROZVODNICI f NAPOJENI HOD 2.00000 273,00 546 00 Viastn;

24 900R02 HZS -nezmeritelne prače -cl.17,o.1a PROPOJENI NASTAV. STOŽÁR V.O. HOD 1.00000 273,00 273 00 Vlastni

25 900R03 HZS -nezmeritelne prače -cl 17,o 1a PRŮZKUMNÉ PRAČE HOD 2.00000 273,00 546 00 Vlastni

26 900R04 HZS -nezmeritelne prače -cl.17,o 1a NAPOJENI STAV. KABELU (VO - MOST) HOD 2,00000 273,00 546 00 Vlastni

DII: MM ELEKTROINSTALACE-MATERIAL 102 143,80
27 15615235 DRAT POZINK MEK 11343 D10 00M KG 18 00000 39.40 709 20 Vlastni



28 28600109. A TRUB PĚ KORUGOVANA 63/52MM M 120.00000 27,60 3312 00 Vlastni
29 31673542 STOŽÁR ULIC. 6,24-1,5 POZINK.POPLAST (2xODSAZENY 159/133/114mm) KUS 1,00000 5 372,00 5 372 00 Viastn

i 30 31673544 STOŽÁR ULIC. 6,2+1,5 POZINK.POPLAST (2xODSAZENY 159/108/89mm) KUS 2,00000 6 414,00 12 828 00 Vlastm
31 31673545 STOŽÁR PŘECHOD 6+1,2 POZINK.POPLAST (2xODSAZENY 133/108/89mm) KUS 2,00000 4921,00 9 842 00 Vlastni
32 31677040 VYLOZNIK OBLOUK. 1,80+2,25m POZINK 1 RAMENNY (69/60mm KUS 2 00000 2 170,00 4 340 00 Vlastni
33 31677290 VYLOZNIK OBLOUK. 1,80+2,25m POZINK 2 RAMENNY (114/60mm) KUS 1 00000 3 710,00 3 710 00 Viastn
34 31877530 VYLOZNIK PŘECHOD 1,50m POZINK (89/60mm) KUS 2 00000 1 200,00 2 400.00 Vlastni
35 34111032 KABEL SIL CYKY-J 3X1.5 M 65 00000 13.20 858 00 Vlastni
36 34112316 KABEL AL JÁDRO AYKY-J 4X16 M 150 00000 45.20 6 780 00 Vlastm
37 34523116 VLOŽKA E27 VC. POJ.HLAVICE 10 A KUS 6 00000 48,40 290 40 Vlastni
38 34562044 SVORNICE ST SV10B KUS 5.00000 574,00 2 870.00 Vlastní
39 34844923 SVIT VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ VC.ZDROJ 100W (NABÍDKA DLE VYBERU INVESTORA) KUS 1,00000 0,00 0 00 Vlastni

I 40 34844924 SVIT VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ VC.ZDROJ.150W (NABÍDKA DLE VYBERU INVESTORA) KUS 3,00000 0,00 0 00 Vlastni 1

41 34844925 SVIT SPEC. PRO PŘECHOD LED 80W (NABÍDKA DLE VYBERU INVESTORA) KUS 2,00000 21 500,00 43 000 00 Vlastní
42 35436200 SPOJKA KAB SIL PASK EP SVPE-1 KUS 1,00000 531,80 531 80 Vlastm
43 35441120 PASEK UZEMNOVACI 30X4 MM * M 105 00000 39,00 4 095 00 Vlastm
44 35441895 SVORKA PŘIPOJ SP1 D6-12MM * KUS 5.00000 18,20 91.00 Vlastní
45 35441986 SVORKA VODOV SR 02,03 10MM PAS* KUS 16,00000 30,90 494,40 Viastni
46 141 ROO PRIRAZKA ZA PODRUŽNÝ MATERIAL M21 Kč 1,00000 620.00 620 00 Vlastni

Díl: M46 ZEMNI PRAČE 65 629.10
47 46001OQ22ROO VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY U SILNICE KM 0,10000 1 371,00 137 10 Vlastni
48 460050602RT1 JÁMA PRO SPOJKU HOR.4 RUČNÍ VÝKOP JÁMY KUS 1,00000 1 030,00 1 030 00 Vlastni

I 49 460050703R00 JÁMA PRO STOŽÁRY VEŘ.OSVÉTL. HOR.3 (hl. 1,30M) M3 1,00000 895,00 095 00 Vlastni '

50 460050704ROC JÁMA PRO STOŽÁRY VEŘ.OSVÉTL. HOR.4 (hl. 1,60M) M3 1.80000 985,00 1 773 00 Vlastni
51 460100001 ROO POUZDROVÝ ZÁKLAD 250x1200 MIMO OSU KUS 2.00000 1 466,00 2 932 00 Vlastni
52 460100002R00 POUZDROVÝ ZÁKLAD 250x1500 MIMO OSU KUS 3,00000 1 466.00 4 398 00 Vlastni
53 460120003RT1 ZÁHOZ JÁMY PRO SPOJKU HOR.3-4 UPĚCHOVÁNÍ A ÚPRAVA POVRCHU KUS 1,00000 550,00 550 00 Vlastni

54 460200134R00 VÝKOP KABELOVÉ RÝHY 35/50 CM HOR.4 M 80,00000 35,70 2 856 00 Vlastni
55 460200164R00 VÝKOP KABELOVÉ RÝHY 35/80 CM HOR.4 M 35,00000 85,20 2 982 00 Vlastm
55 460420022RT3 ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z PÍSKU 10CM LOŽE TL. 20CM M 110,00000 21,80 2 398 00 Vlastni
57 460420501 ROO KŘIŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM KUS 4,00000 250.00 1 000 00 Vlastni
58 46D420502R00 KŘIŽOVATKA S VODOVODEM. KANALIZACI KUS 4.00000 250,00 1 000 00 Viastn

l 59 460490011 ROO ZAKRYTI KABELU FOLII PVC 22 CM M 110,00000 1,20 132.00 Viastn:
60 460510021 ROO KAB PROSTUP PVC ROURA 10 CM VC. CHRANICKY 110/102 DÉLKA 6M M 18,00000 2100,00 37 800,00 Vlastni
61 460560114R00 ZÁHOZ RÝHY 35/30 CM HOR.4 M 80,00000 25,20 2 016 00 Viastn
62 460560144R00 ZÁHOZ RÝHY 35/60 CM HOR.4 M 35,00000 35,20 1 232 00 Viastni
63 460600001RT3 NALOŽENÍ A ODVOZ ZEMINY DO 1KM ODVOZ NA VZDÁLENOST 5000M M3 8.00000 121.00 968 00 Viastni
64 460620013ROO PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERENU ZEM3 M2 45.00000 34.00 1 530 00 Vlastni !



Dll: MZR ELEKTROINSTALACE - REVIZE 4 560,00
65 905R01 HZS-revize provoz.souboru a st.obj. REVIZE HOD 12,00000 380.00 4 560 00 Vlastni

Díl; VN Vedlejší náklady 2 500,00
66 VRNO GZS Soubor 1,00000 2 500,00! 2 500.00 Vlastni

DII: ON Ostatní náklady 17 500,00
67 901 ROO GEODETICKÉ VYTYČENI STAVBY SOUBOR 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastni

J 68 902R00 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU SOUBOR 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní
i 69 903R00 ZHOTOVENI GEOMETRICKÉHO PLANU SOUBOR rooooo 5000,00 5 000 00 Vlastní

70 904 R 01 GEODETICKÉ ZAMERENI SKUT. PROVEDENI SOUBOR 1.00000 5 000.00 5 000.00 Vlastm




