

Smlouva o dílo 01/2018

uzavřená podle dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými stranami:

1. Město Žďár nad Sázavou

Sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO: 00295841

Bankovní spojení: KB Žďár nad Sázavou

Číslo účtu: [REDAKCE]

Statutární zastupce : Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických v souvislosti s touto smlouvou:

Ing. Dana Wurzelová, [REDAKCE]

Jiří Kasper, [REDAKCE]

dále jen „objednatel“

2. ING. Josef Pitka

Sídlem: Lesní 273/30, 591 02 Žďár nad Sázavou

IČO: 12705161

DIČ: CZ590913156*9

Bankovní spojení: KB a.s. pobočka Žďár nad Sázavou

Číslo účtu: [REDAKCE]

Statutární zástupce: ing. Josef Pitka

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických v souvislosti s touto smlouvou: ing. Josef Pitka

dále jen „zhotovitel“

Čl. 1

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo „**Přechod pro chodce, chodník, veřejné osvětlení ulice 1. Máje, Žďár nad Sázavou**“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) specifikované dále v této smlouvě, a předat jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla jsou:
 - a) projektová dokumentace stupeň PS stavby „Přechod pro chodce, chodník, veřejné osvětlení ulice 1. Máje, Žďár nad Sázavou“, vypracovaná Ing. Janem Vábkem, Žďár nad Sázavou, v 05/2018, včetně dokladové části;
 - b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Přechod pro chodce 1. Máje ZR“ (projektová a textová část vč. výkazu výměr) předaná účastníkům výběrového řízení objednatelem jako zadavatelem v rámci výběrového řízení (dále také jen „zadávací dokumentace“);
 - c) nabídka zhotovitele, vč. krycího listu a nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele;
 - d) pravomocná povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení;
 - e) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla;

- f) návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto částem byly vypracovány.
3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.
4. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby (včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo tohoto charakteru.
5. Součástí díla je rovněž:
- a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle projektové dokumentace;
 - b) komplexní vyzkoušení všech částí díla za účasti objednatele a zástupců budoucího uživatele;
 - c) předání návodu/návodů k obsluze, používání a údržbě díla, zaškolení obsluhy vč. předání dokladu o tomto zaškolení, předání záručních listů;
 - d) vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby (výškového i polohopisného stavu) do digitální technické mapy města, a to 1x v digitální formě na CD a 2x v listinné formě
 - e) vyhotovení a předání geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí
 - f) dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., a to 3x v listinné podobě a 1x v digitální formě na CD;
 - g) vytýčení stavby dle projektové dokumentace,
 - h) demontáž stávajících konstrukcí a zařízení a jejich následná likvidace zákonným způsobem na náklad zhotovitele;
 - i) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby, která je předmětem díla, do trvalého provozu;
 - j) dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., v platném znění;
 - k) dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených výstavbou jejich správci;
 - l) dodání fotodokumentace z průběhu stavby – v digitální podobě na CD ve formátu jpg;
 - m) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností nutných pro bezvadné a včasné provedení díla;
 - n) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. stanovení míst napojení a včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
 - o) úplné vycištění a vyklizení dokončené stavby, která je předmětem díla, a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
6. Další podmínky realizace stavby, která je předmětem díla:
- a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědností v návaznosti na

platné předpisy. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené síť zpět jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření.

- b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, skládky materiálu, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízení provizorních přechodů či přejezdu vč. případného osvětlení. V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.
 - c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, střežení, atd.).
 - d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
 - e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.
 - f) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí s údajem, kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele.
 - g) dodávkou stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo a vztahujícím se na stavební díla tohoto charakteru.
 - h) dodávka stavby musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami dotčených subjektů v rámci povolení řízení.
 - i) zhotovitel provede komplexní dodávku stavby.
 - j) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele.
 - k) zhotovitel je povinen v rámci možností technologických postupů při realizaci stavby učinit vše pro zachování průchodu, průjezdu po stávajících komunikacích (vozovka a chodníky) a příjezdu a přístupu ke stávajícím objektům. Zamezení průchodu/průjezdu/dostupnosti je možné vždy pouze na dobu nezbytně nutnou a po předchozím prokazatelném sdělení této informace objednateli a všem, kteří budou tímto přerušením dotčeni.
 - l) zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zajistit v době svozu přesunutí nádob na domovní odpad z míst nedostupných pro svozové vozidlo na místo pro něj dostupné (dle dohody s posádkou svozového vozidla) a následně pak zpětné přesunutí prázdných nádob z příslušným objektům. To platí i pro stanoviště tříděného odpadu.
 - m) zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla kontrolovat stav dotčených a sousedních konstrukcí stávajícího objektu a v případě zjištění poruch, závad apod. na tuto skutečnost neprodleně upozornit objednatele.
 - n) objednatel je oprávněn rozhodnout o ponechání některých prvků a materiálů, které nebudou odpadem, pro vlastní potřebu.
7. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce, související s jeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné, které při realizaci díla přibýly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem

(např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.

8. Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil a má ho připraven na skladě.
9. Dopady změn uvedených v čl. 1. odst. 7. a 8. této smlouvy na sjednanou cenu díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:
 - se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi.
 - zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení ustanovení čl. 1, odst. 8 této smlouvy.
10. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.
11. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla dle této smlouvy.

Čl. 2

Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozději do 5 pracovních dnů po předání staveniště ze strany objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne **20.9.2018**.
2. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději dne **16.7.2018**
3. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla či jeho částí se rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné nedodělky, popř.vady, které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání díla ani jeho užívání neztíží. Není to však jeho povinnost.

Čl. 3

Místo plnění

Místem plnění a předání díla je k.ú. Město Žďár – prostor stavby dle specifikace v projektové dokumentaci.

Čl. 4

Cena díla

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **839.368,- Kč bez DPH**, (dále jen „cena“).

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

2. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla, specifikovaného touto smlouvou. Zhotovitel zaručuje úplnost svého nabídkového položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
3. Cena díla je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž krycí list a nabídkový položkový rozpočet je přílohou č.1 a součástí této smlouvy, a může být změněna v případech uvedených v čl. 4 odst. 4 této smlouvy.
4. Cena může být změněna pouze v případě, pokud dojde na základě požadavku objednatele ke změně předmětu plnění proti smlouvě o dílo.
5. Při vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a nahradí se novou cenou, která bude určena takto:
 - a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele;
 - b) položkami ceníků RTS sníženými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout;

c) pokud nelze použít žádný způsob uvedený pod písm. a) a b), pak cenami v místě a čase obvyklými pro dané práce a dodávky. Skutečné náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u jiných dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu;

nebo bude nižší.

6. Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem.
7. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením příslušných prací.
8. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li smluvní strany důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

Čl. 5

Platební podmínky

1. Provedené práce budou uhrazeny po předání a převzetí řádně dokončeného díla na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu a následně zhotovitelem vystavené faktury.
2. Vystavení faktury se považuje za vznik zdanitelného plnění.
3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve.
4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
5. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavenou fakturu do 30 dnů po předání a převzetí díla (jeho etapy) a úspěšném uvedení do provozu za podmínky, že se na díle (jeho etapě) nevyskytnou žádné vady a nedodělky a dílo bude řádně uvedeno do provozu. V případě, že se na díle (jeho etapě) vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel fakturu do 30 dnů po odstranění posledního z nich.
6. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktury, oprávněně vystavené zhotovitelem.
7. Faktura musí m.j. obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a účetního dokladu

dle ust. § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou každé faktury musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol.

8. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
9. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
10. Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této smlouvy.
11. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu či upřesnění platebních podmínek a fakturace tak, aby tyto byly v souladu s podmínkami případně poskytnuté finanční podpory

Čl. 6

Součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. 2 odst. 2. této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků dotčených inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla - např. územní souhlas, stavební povolení, vodoprávní rozhodnutí apod. a vč. vyjádření dotčených subjektů a účastníků příslušných řízení.
3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou zápisem do stavebního deníku.

Čl. 7

Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců.

2. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.
4. Reklamacе vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamacе objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 3 hodin od doručení reklamacе zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamacе i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.
5. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady ve lhůtách dle čl. 7 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.
6. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co nejmenší.
7. Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.
8. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smlouvenému účelu dle podkladů uvedených čl. 1 této smlouvy.

Čl. 8

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou.
2. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

3. Pokud není stanoveno jinak, bude zhotovitel při provádění prací respektovat všechny normy (ČSN i ČSNEN), technické předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů, pokud nejsou stanoveny v této smlouvě o dílo, musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
4. Za to, že dílo bude provedeno řádně, plně zodpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst.1, písm.c) občanského zákoníku.
5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího a zhotovitel jej nesmí bez písemného souhlasu objednatele měnit.
6. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.
7. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých subdodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla objednatelem.
8. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.
9. Zhotovitel se zavazuje, že stavba, která je předmětem díla, bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu.
10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, které při realizaci díla způsobil.
11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této smlouvy a osobou svého technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.

12. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
13. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný.
14. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka objednatele ke zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí technického zástupce objednatele e-mailem. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.
15. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace zřetelně zakreslovat změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla, způsobem podle předpisů pro zhotovení stavebních výkresů, a to ihned po jejich provedení. Tato projektová dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.
16. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve dílčími předávacími protokoly.
17. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla.
18. Stavba bude prováděna v zastavěném a obydlém území. Zhotovitel je povinen:
 - a) tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvláště' ohleduplně a opatrně,
 - b) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,
 - c) práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů a majetku, případná škoda jde k tíži zhotovitele,
 - d) vždy zajistit bezpečný přístup do všech objektů, průchod pěších a průjezd vozidel,
 - e) dodržovat při provádění díla limity pro hlučnost podle hygienických předpisů

- f) veškeré skládky materiálů zřizovat jen na místech k tomu určených na základě povoleného zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení si v souladu s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel.
19. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
20. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o veřejných zakázkách v platném znění a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od jejich vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto údajů dle tohoto zákona.
21. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi či jejím bezprostředním okolí může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat.
22. Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných viceprací třetí osobou a poskytnout jí v tom případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.
23. Objednatel nemá v prostoru staveniště k dispozici odběrná místa vody, el.energie, ani jiných médií. Pokud bude zhotovitel napojení na média potřebovat, zajistí si je vlastními silami a ve vlastní režii.
24. Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění díla.

Čl. 9

Stavební deník a kontrolní dny

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen „deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.
2. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Zápisy do deníku jsou oprávněni kromě jiného činit zástupci zhotovitele dle preambule této smlouvy včetně technického dozoru stavebníka a autorský dozor. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 1. kopii příslušného záznamu.
3. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru objednatele ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.
4. V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných pro řádnou kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě požadavku objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu

stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.

5. Zhotovitel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Čl. 10

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě kde se dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.
2. Nejpozději 5 dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku a technickému dozoru stavebníka e-mailem den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.
3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo (není dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevzme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení nese zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své subdodavatele, jejichž účast je nutná k řádnému předání díla.
5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí zhotovitel. Zápis obsahuje zejména:
 - údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
 - dohodu o provedení předepsaných nebo sjednaných zkoušek
 - prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.
6. Převzme-li objednatel dílo s vadami a nedodělkami, bude součástí zápisu o předání a převzetí díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělkami.
7. Pokud objednatel převzme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělkami a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že

vady a nedodělky musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.

8. Nejpozději při zahájení převímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je předmětem díla, zejména:
- a) projekt skutečného provedení stavby;
 - b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie záručních listů, návody k obsluze;
 - c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o zkouškách a zaškolení obsluhy;
 - d) originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních deníků;
 - e) doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
 - f) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 1 odst. 5 této smlouvy.

Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce.

9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smlouvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.

Čl. 11

Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.
2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná pohroma, apod.) na prováděném díle.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku objednatele, uživatele objektu, jeho zaměstnanců, žáků a strážníků školní jídelny. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, které pro něj dílo provádějí.

Čl. 12

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:
 - a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 10 pracovních dnů od sjednaného termínu zahájení prací;
 - b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnů;
 - c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.
2. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl. 6 této smlouvy ani po předchozí výzvě ke zjednání nápravy.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho doručení druhé straně.
4. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
 - a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí;
 - b) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení;
 - c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků v termínech uvedených v zápisu o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení;
 - d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v termínech dle této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení;
 - e) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení;
 - f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení;
 - g) v případě, že zhotovitel změní bez souhlasu objednatele osobu stavbyvedoucího, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou jednotlivou, objednatelem neodsouhlasenou změnu;
 - h) při neoznačení stavby dle čl. 1, odst. 6, písm. f) této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den, kdy nebyla stavba řádně označena;
 - i) v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v čl. 12, odst. 1 a 2 této smlouvy, je odstupující strana povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč;

- j) v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 12, odst. 1, písm. a) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
5. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Čl. 13

Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.
2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. 14

Změna závazku

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Čl. 15

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob, a to po celou dobu realizace díla. Kopii dokladu o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit do 7 dnů od data, kdy jej o to objednatel požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně celku dle této smlouvy.

2. Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.
3. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
4. V případě rozporu mezi touto smlouvou a projektovou dokumentací mají přednost ustanovení dohodnutá v této smlouvě.

Čl. 16

Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle sídla objednatele.
3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou smluvní stranou.
4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je osobou, která má podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv zajistí objednatel.
6. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a je tak povinen za podmínek zde uvedených zveřejnit či poskytnout tuto smlouvu, její část, popř. další informace související s plněním této smlouvy, třetím osobám. Obdobná povinnost může být stanovena dalšími právními předpisy.
7. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu, vše v souladu s právními předpisy ČR a EU. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony.

8. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
9. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky k této smlouvě.
10. Nedílnou součástí smlouvy jsou Přílohy:
 1. Krycí list nabídky a Položkový rozpočet
11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
12. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 4.7.2018
Za objednatele:



Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města

V Žďár nad Sázavou dne 4.července 2018
Za zhotovitele:



ing. Josef Pitka
majitel

Položkový rozpočet

Zakázka: **20918 D+M nájezdových obrub přechod 1. máje
Žďár nad Sázavou**

Zhotovitel: Ing. Josef Pilka
Lesní 273/30
59102 ŽDĀR NAD SÁZAVOU

IČO: 12705161
DIČ: CZ5909131569

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Žitkova 227/1
59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 1

IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841

Vypracoval: Ing. Josef Pilka

Rozpis ceny

HSV	7 173,29
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	7 173,29 CZK
Základní DPH	21 %	1 506,00 CZK
Zaokrouhlení:		-0,29 CZK

Cena celkem: 8 679,00 CZK



V Žďár nad Sázavou

dne 04.07.2018

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	6 521,40	4,24020
99	Staveništní přesun hmot	HSV	651,89	0,00000
Celkem:			7 173,29	4,24020

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci					6 521,40
1	917 73-2111.R00 Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z C 12/15	m	23,70000	182,00	4 313,40
2	592-17476R Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	24,00000	92,00	2 208,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					651,89
3	998 22-3011.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	4,02400	162,00	651,89

Položkový rozpočet

**Zakázka: 20918 Přejchod 1. máje
Žďár nad Sázavou**

Zhotovitel: Ing. Josef Pítka IČO: 12705161
Lesní 273/30 DIČ:
59102 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou IČO: 00295841
Žitkova 227/1 DIČ: CZ00295841
59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 1

Vypracoval: ing. Josef Pítka

Rozpis ceny

HSV	564 891,53
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	12 000,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
--------------------------	------	----------


Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH:	21 %	576 891,53 CZK
--------------------------	------	----------------

Základní DPH	21 %	121 147,00 CZK
--------------	------	----------------

Zaokrouhlení:	0,47 CZK
---------------	----------

Cena celkem: 698 039,00 CZK



V Žďár nad Sázavou

dne 04.07.2018

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	61 122,12	0,00173
5	Komunikace	HSV	201 997,23	243,46807
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	139 523,79	82,76694
96	Bourání konstrukci	HSV	22 242,03	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	48 060,17	0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV	71 446,19	0,00000
0N	Ostatní náklady	HSV	20 500,00	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	12 000,00	0,00000
Celkem:			576 891,53	326,23674

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 1 Zemní práce					61 122,12	
1	113 10-6111.R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky	m2	259,00000	38,50	9 971,50
2	113 10-6123.R00	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěšíze zámkových , dlaždic	m2	83,00000	39,20	3 253,60
3	113 10-7162.R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	292,00000	19,20	5 606,40
4	113 10-7163.R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	69,00000	18,70	1 290,30
5	113 10-7183.R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.15 cm	m2	69,00000	63,50	4 381,50
6	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	190,00000	62,10	11 799,00
7	113 20-3111.R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	75,00000	45,90	3 442,50
8	121 10-1101.R00	Sejmuli ornice, pl. do 400 m2. přemístění do 50 m	m3	5,40000	83,20	449,28
9	122 20-2201.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	5,60000	155,50	870,80
10	122 20-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	1,68000	32,80	55,10
11	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	16,40000	90,90	1 490,76
12	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	8,40000	99,30	834,12
13	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	24,80000	195,50	4 848,40
14	181 10-2302.R00	Úprava pláně dálnic v zářezích se zhuťněním	m2	321,00000	19,80	6 355,80
15	18115-1311.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	69,00000	23,70	1 635,30
16	181 30-1103.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	69,00000	49,80	3 436,20
17	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	69,00000	17,40	1 200,60
18	005-72420R	Směs travní parková III. dekorativní PROFI, á 25 kg	kg	1,72500	116,50	200,96
Díl: 5 Komunikace					201 997,23	
19	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm	m2	19,00000	185,00	3 515,00
20	564 87-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 25 cm	m2	281,00000	215,90	60 667,90
21	566 20-1111.R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,04 m3/m2	m2	38,00000	44,00	1 672,00
22	566 90-1132.R00	Vyspravení podkladu po překozech štěrkodrti tl.15	m2	2,00000	543,00	1 086,00
23	566 90-1161.R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.obal.asfaltem	t	2,00000	2 050,00	4 100,00
24	567 12-2114.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	21,00000	260,50	5 470,50
25	572 34-0111.R00	Vyrovnání povrchu krytů asfallovým betonem tl.5 cm	m2	2,00000	650,00	1 300,00
26	591 21-1111.R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	69,00000	395,00	27 255,00
27	596 21-1222.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm, do 300 m2	m2	269,00000	205,20	55 198,80
28	596 21-1224.R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	19,00000	22,60	429,40
29	592-45266R	Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x8, červená pro nevidomé	m2	19,00000	496,00	9 424,00
30	592-48040R	Dlažba zámková 20/10/8l přírodní	m2	168,67000	189,00	31 878,63
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci					139 523,79	
31	914 00-1112.R00	Osazení svisté dopr.značky na sloup veřej. osvětl.	kus	2,00000	115,00	230,00
32	914 00-1111.R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	1,00000	462,00	462,00
33	404-50230R	Dopravní příslušenství, patka hliníková HP 60	kus	1,00000	449,00	449,00
34	915 23-1112.R00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč	m2	10,50000	413,00	4 336,50
35	916 11-1123.R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	158,00000	121,00	19 118,00
36	916 23-1213.R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	176,00000	173,50	30 536,00
37	916 24-1213.R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	17,00000	281,50	4 785,50
38	592-17460R	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	71,71000	95,00	6 812,45
39	918 10-1111.R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	7,76500	2 155,00	16 733,58
40	592-17480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	4,04000	346,00	1 397,84
41	592-17481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	4,04000	346,00	1 397,84
42	592-17421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní	kus	97,97000	88,00	8 621,36
43	583-80129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná tlř. tl=4,0m2	t	4,48800	3 215,00	14 428,92
44	919 73-5114.R00	Řezání stávajícího živického krytu tl. 15 - 20 cm	m	84,00000	141,00	11 844,00
45	919 72-1211.R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. závlkou	m	84,00000	144,50	12 138,00
46	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	84,00000	74,20	6 232,80

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 96 Bourání konstrukcí					22 242,03
47	966 00-6132.R00 Odstranění doprav.značek se sloupky, s bel.palkami	kus	1,00000	256,50	256,50
48	979 02-4441.R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	190,00000	25,50	4 845,00
49	979 05-4441.R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	83,00000	35,60	2 954,80
50	979 07-1121.R00 Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	19,75000	28,30	558,93
51	979 07-1131.R00 Očištění vybouraných kostek mozaikových, kam. těž.	m2	209,00000	65,20	13 626,80
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					48 060,17
52	998 22-3011.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	296,66770	162,00	48 060,17
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					71 446,19
53	979 22-1551.R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	118,02400	112,00	13 218,69
54	979 22-1559.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	l	472,09600	15,00	7 081,44
55	979 22-1581.R00 Vodorovná doprava sutí z kusových mat. do 1 km	t	154,18300	85,00	13 105,56
56	979 22-1569.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	325,61600	15,00	4 884,24
57	979 22-1571.R00 Vodorovná doprava vybour. hmot na skládku do 1 km	t	72,30400	85,00	6 145,84
58	979 22-1579.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	144,96400	15,00	2 174,46
59	979 22-1611.R00 Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	154,18300	75,00	11 563,72
60	979 22-1612.R00 Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	72,30400	75,00	5 422,80
61	979 99-0112.R00 Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	t	21,80400	360,00	7 849,44
Díl: 0N Ostatní náklady					20 500,00
62	012 00-2000.R Vytyčení stavby-Geodetické body	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
63	012 00-3000.R Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
64	005 24-1020.R Geodetické zaměřenípo výstavbě-geometrický plán	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
65	013 25-5000.R Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: VN Vedlejší náklady					12 000,00
66	005 11-1021.R Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
67	005 12-1010.R Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
68	005 21-1030.R Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00

Položkový rozpočet

**Zakázka: 20918 Přejchod 1. máje-posunutí vpustí
Žďár nad Sázavou**

Zhotovitel: Ing. Josef Pitka IČO: 12705161
Lesní 273/30 DIČ:
59102 ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou IČO: 00295841
Žižkova 227/1 DIČ: CZ00295841
59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 1

Vypracoval: ing. Josef Pitka

Rozpis ceny

HSV	42 320,74
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	42 320,74 CZK
Základní DPH	21 %	8 887,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,26 CZK

Cena celkem: 51 208,00 CZK



V Žďár nad Sázavou

dne 04.07.2016

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	15 886,91	1,65436
4	Vodorovné konstrukce	HSV	573,56	1,20631
8	Trubní vedení	HSV	25 072,24	2,10074
99	Staveništní přesun hmot	HSV	575,63	0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV	212,40	0,00000
Celkem:			42 320,74	4,96141

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1	Zemní práce				15 886,91
1	130 90-1121.R00 Bourání konstrukci z betonu prostého ve vykopávk.	m3	0,51460	4 550,00	2 341,43
2	132 20-1210.R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3.STROJNĚ	m3	6,67930	385,00	2 571,53
3	132 30-1210.R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3. STROJNĚ	m3	6,67930	429,00	2 865,42
4	151 10-1101.R00 Pažení a rozeptění stěn rýh - příložně - hl.do 2 m	m2	2,84000	99,90	283,72
5	151 10-1102.R00 Pažení a rozeptění stěn rýh - příložně - hl.do 4 m	m2	14,47440	183,00	2 648,82
6	151 10-1111.R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 2 m	m2	2,84000	22,40	63,62
7	151 10-1112.R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 4 m	m2	14,47440	105,00	1 519,81
8	161 10-1101.R00 Svislá přemístění vykopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	13,35860	91,60	1 223,65
9	162 50-1102.R00 Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	2,59530	133,00	345,17
10	171 20-1101.R00 Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	2,59530	23,20	60,21
11	174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	10,76340	101,50	1 092,49
12	175 10-1101.R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,95450	421,00	401,84
13	199 00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,59530	45,00	116,79
14	583-37332R Štěrkopísek frakce 0-22 C	t	1,63910	215,00	352,41
Díl: 4	Vodorovné konstrukce				573,56
15	451 57-3111.R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,63800	899,00	573,56
Díl: 8	Trubní vedení				25 072,24
16	810 36-1111.R00 Přeseknutí betonové trouby DN do 250 mm	kus	2,00000	96,40	192,80
17	871 31-3121.R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	2,00000	22,40	44,80
18	877 31-3123.R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	2,00000	60,10	120,20
19	895 94-1111.R00 Zřízení vpustí uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	2,00000	1 367,00	2 734,00
20	899 20-3111.R00 Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	2,00000	773,00	1 546,00
21	877 31-5251.T01 Montáž manžety, DN 150	kus	2,00000	102,50	205,00
22	899 20-4211.U01 Dmž mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	2,00000	773,00	1 546,00
23	286-14434.AR Trubka hrdl. POLO-ECO plus D 160 x 5,5 L 1000 mm	kus	2,03860	624,00	1 272,09
24	286-548803R Koleno POLO-ECO plus 45° D 160 mm	kus	2,03000	838,00	1 701,14
25	552-91201R Spojka standardní FLEX-SEAL SC 215	kus	2,00000	1 547,00	3 094,00
26	552-91240T3 Vyrovnávací vložka BC 24/100	kus	2,00000	1 547,00	3 094,00
27	553-40374R Mříž s rámem 500/500/160 D400, KM12	kus	2,00000	2 680,00	5 360,00
28	592-238740R TBV-Q 50/20 CP horní dílec dešťové vpustí DN 500, 500/190x65, pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	2,02000	433,00	874,66
29	592-238742R TBV-Q 50/59 SV skruž dešťové vpustí DN 500, 500/590x65	kus	2,02000	436,50	881,73
30	592-238744R TBV-Q 50/59 SO 15 PVC skruž dešťové vpustí DN 500, 500/590x65 s odtokem 150 mm	kus	2,02000	624,00	1 260,48
31	592-238750R TBV-Q 50/49 KV spodní dílec dešťové vpustí DN 500, 500/525x65 s kalíštem vysokým	kus	2,02000	567,00	1 145,34
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				575,63
32	998 27-6101.R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	4,94100	116,50	575,63
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				212,40
33	979 99-0103.R00 Poplatek za skládku sutí - beton	t	0,87480	200,00	174,96
34	979 08-2213.R00 Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	0,40000	41,60	16,64
35	979 08-2219.R00 Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	1,60000	10,60	16,96
36	979 09-3111.R00 Uložení sutí na skládku bez zhuťnění	t	0,40000	9,60	3,84


Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	ing. Josef Pitka
Ulice a č.p.	Lesní 273/30
Místo	Zdár nad Sázavou
PSC	59102
ICO	12705161
DIČ	CZ5909131569
Kontaktní osoba	ing. Josef Pitka
telefon, fax	606630638
e-mail	stako.pitka@centrum.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 16/057

**ULICE 1.MÁJE PŘECHOD PRO CHODCE, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
ŽDÁR NAD SÁZAVOU 3**

Zadavatel : Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 1

IČO : 00295841
DIČ : CZ00295841

Projektant : Ing. František Laštovička UN|projekt Žďár n.S
Studentská 1133/3
59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4

IČO : 10117831
DIČ : CZ6003161494

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
SO 401 C 3 SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		1,00	212 982,15
Celkem za stavbu			212 982,15

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	212 982,15
DPH	21 %	44 726,25
Celkem za stavbu s DPH		257 708,40

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
M	ELEKTROINSTALACE-MONTAZ	20 649,25
M M	ELEKTROINSTALACE-MATERIAL	102 143,80
M46	ZEMNI PRACE	65 629,10
MZR	ELEKTROINSTALACE - REVIZE	4 560,00
VN	Vedlejší náklady	2 500,00
ON	Ostatní náklady	17 500,00
Cena celkem		212 982,15

Stavba	16/057	ULICE 1.MÁJE PŘECHOD PRO CHODCE, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Objekt	SO 401	C.3 SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ JKSO

Rekapitulace stavebního objektu

Základní údaje **SO 401**
C.3 SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Třídění stavebních objektů

Rozsah

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
E01	C 3 SO 401 - Veřejné osvětlení	212 982,15
	Celkem objekt SO 401	212 982,15

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	212 982,15
DPH	21 %	44 726,25
Celkem za objekt s DPH		257 708,40

Rekapitulace soupisu E01 C.3 SO 401 - Veřejné osvětlení

Stavební díl		Cena (Kč)
M	ELEKTROINSTALACE-MONTAZ	20 649,25
M M	ELEKTROINSTALACE-MATERIAL	102 143,80
M46	ZEMNI PRACE	65 629,10
MZR	ELEKTROINSTALACE - REVIZE	4 560,00
VN	Vedlejší náklady	2 500,00
ON	Ostatní náklady	17 500,00
	Celkem soupis E01	212 982,15

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/057	ULICE 1.MAJE PŘECHOD PRO CHODCE, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ŽDAR
O:	SO 401	C.3 SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
R:	E01	C.3 SO 401 - Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M	ELEKTROINSTALACE-MONTAZ				20 649,25		
1	210010036R00	TRUBKA KORUGOVANA VOL 63/52 MM	M	120,00000	6,80	816,00		Vlastní
2	210100251R00	UKONC KAB CELOPLAST SZ 4X10	KUS	12,00000	3,20	38,40		Vlastní
3	210100252R00	UKONC KAB CELOPLAST 4X25	KUS	11,00000	5,60	61,60		Vlastní
4	210102001R00	SPOJ EPOX PLAST K 1KV SVPE 4X25	KUS	1,00000	253,00	253,00		Vlastní
5	210202010R00	SVITIDLO LED NA PŘECHOD 80 W	KUS	2,00000	567,00	1 134,00		Vlastní
6	210202011R00	SVITIDLO VYBOJKOVE 100 W	KUS	1,00000	567,00	567,00		Vlastní
7	210202012R00	SVITIDLO VYBOJKOVE 150 W	KUS	3,00000	567,00	1 701,00		Vlastní
8	210204011R00	STOZAR OSVETLOV OCEL 6M PŘECHODY	KUS	2,00000	263,00	526,00		Vlastní
9	210204012R00	STOZAR OSVETLOV OCEL 6,2M	KUS	3,00000	263,00	789,00		Vlastní
10	210204104R00	VYLOZNIK OCEL 1-RAMEN OBLOUK 35 KG	KUS	2,00000	283,00	566,00		Vlastní
11	210204105R00	VYLOZNIK OCEL 2-RAMEN OBLOUK 70 KG	KUS	1,00000	283,00	283,00		Vlastní
12	210204112R00	VYLOZNIK 1-RAMEN PRO PŘECHOD	KUS	2,00000	283,00	566,00		Vlastní
13	210204201R00	ELEKTROVYBROJ STOZARU 1 OKRUH	KUS	4,00000	263,00	1 052,00		Vlastní
14	210204202R00	ELEKTROVYBROJ STOZARU 2 OKRUHY	KUS	1,00000	263,00	263,00		Vlastní
15	210220002R00	VEDENI UZEM FEZN D 10 MM POVRCH	M	30,00000	32,00	960,00		Vlastní
16	210220021R00	VEDENI UZEM FEZN DO 120 MM2 V ZEMI	M	105,00000	7,80	819,00		Vlastní
17	210220302R00	SVORKA HROMOSVOD NAD 2 /ST,SJ,ATD/	KUS	21,00000	68,25	1 433,25		Vlastní
18	210810005R00	KABEL CYKY-J 750V 3X1,5 VOLNE	M	65,00000	10,20	663,00		Vlastní
19	210901015R00	KABEL AYKY 750V 4X16 VOLNE	M	150,00000	14,70	2 205,00		Vlastní
20	203R00	ZEDNICKE VYPOMOCI M21 cl.13, odst.5a	Kč	1,00000	650,00	650,00		Vlastní
21	100254480206	AUTOMOBIL NAKL. (DOPRAVA STOZARU)	Sh	2,00000	550,00	1 100,00		Vlastní
22	180456000900	MONT.PLOSINA AUT.PODV. MTP27	Sh	4,00000	573,00	2 292,00		Vlastní
23	900R00	HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a PRACE V RVO - ROZVODNICI / NAPOJENI	HOD	2,00000	273,00	546,00		Vlastní
24	900R02	HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a PROPOJENI NA STAV. STOZAR V.O.	HOD	1,00000	273,00	273,00		Vlastní
25	900R03	HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a PRUZKUMNE PRACE	HOD	2,00000	273,00	546,00		Vlastní
26	900R04	HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a NAPOJENI STAV. KABELU (VO - MOST)	HOD	2,00000	273,00	546,00		Vlastní
Díl:	M M	ELEKTROINSTALACE-MATERIAL				102 143,80		
27	15615235	DRAT POZINK MEK 11343 D10.00M	KG	18,00000	39,40	709,20		Vlastní

28	28600109.A	TRUB PE KORUGOVANA 63/52MM	M	120.00000	27,60	3 312,00	Vlastní
29	31673542	STOZAR ULIC. 6,2+1,5 POZINK, POPLAST (2xODSAZENY 159/133/114mm)	KUS	1,00000	5 372,00	5 372,00	Vlastní
30	31673544	STOZAR ULIC. 6,2+1,5 POZINK, POPLAST (2xODSAZENY 159/108/89mm)	KUS	2,00000	6 414,00	12 828,00	Vlastní
31	31673545	STOZAR PRECHOD 6+1,2 POZINK, POPLAST (2xODSAZENY 133/108/89mm)	KUS	2,00000	4 921,00	9 842,00	Vlastní
32	31677040	VYLOZNIK OBLOUK. 1,80+2,25m POZINK 1 RAMENNY (89/60mm)	KUS	2 00000	2 170,00	4 340,00	Vlastní
33	31677290	VYLOZNIK OBLOUK. 1,80+2,25m POZINK 2 RAMENNY (114/60mm)	KUS	1 00000	3 710,00	3 710,00	Vlastní
34	31677530	VYLOZNIK PRECHOD 1,50m POZINK (89/60mm)	KUS	2 00000	1 200,00	2 400,00	Vlastní
35	34111032	KABEL SIL CYKY-J 3X1,5	M	65 00000	13,20	858,00	Vlastní
36	34112316	KABEL AL JADRO AYKY-J 4X16	M	150 00000	45,20	6 780,00	Vlastní
37	34523115	VLOZKA E27 VC. POJ.HLAVICE 10 A	KUS	6 00000	48,40	290,40	Vlastní
38	34562044	SVORNICE ST SV10B	KUS	5,00000	574,00	2 870,00	Vlastní
39	34844923	SVIT VYBOJKOVE ULICNI VC.ZDROJ 100W (NABIDKA DLE VYBERU INVESTORA)	KUS	1,00000	0,00	0,00	Vlastní
40	34844924	SVIT VYBOJKOVE ULICNI VC.ZDROJ.150W (NABIDKA DLE VYBERU INVESTORA)	KUS	3,00000	0,00	0,00	Vlastní
41	34844925	SVIT SPEC. PRO PRECHOD LED 80W (NABIDKA DLE VYBERU INVESTORA)	KUS	2,00000	21 500,00	43 000,00	Vlastní
42	35436200	SPOJKA KAB SIL PASK EP SVPE-1	KUS	1,00000	531,80	531,80	Vlastní
43	35441120	PASEK UZEMNOVACI 30X4 MM *	M	105 00000	39,00	4 095,00	Vlastní
44	35441895	SVORKA PRIPOJ SP1 D6-12MM *	KUS	5,00000	18,20	91,00	Vlastní
45	35441986	SVORKA VODOV SR 02,03 10MM PAS*	KUS	16,00000	30,90	494,40	Vlastní
46	141R00	PRIRAZKA ZA PODRUZNY MATERIAL M21	Kč	1,00000	620,00	620,00	Vlastní
Díl: M46		ZEMNI PRACE				65 629,10	
47	460010022R00	VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY U SILNICE	KM	0,10000	1 371,00	137,10	Vlastní
48	460050602RT1	JÁMA PRO SPOJKU HOR.4 RUČNÍ VÝKOP JÁMY	KUS	1,00000	1 030,00	1 030,00	Vlastní
49	460050703R00	JÁMA PRO STOŽÁRY VEŘ.OSVĚTL. HOR.3 (hl. 1,30M)	M3	1,00000	895,00	895,00	Vlastní
50	460050704R00	JÁMA PRO STOŽÁRY VEŘ.OSVĚTL. HOR.4 (hl. 1,60M)	M3	1,80000	985,00	1 773,00	Vlastní
51	460100001R00	POUZDROVÝ ZÁKLAD 250x1200 MIMO OSU	KUS	2,00000	1 466,00	2 932,00	Vlastní
52	460100002R00	POUZDROVÝ ZÁKLAD 250x1500 MIMO OSU	KUS	3,00000	1 466,00	4 398,00	Vlastní
53	460120003RT1	ZÁHOZ JÁMY PRO SPOJKU HOR.3-4 UPĚCHOVÁNÍ A ÚPRAVA POVRCHU	KUS	1,00000	550,00	550,00	Vlastní
54	460200134R00	VÝKOP KABELOVÉ RÝHY 35/50 CM HOR.4	M	80,00000	35,70	2 856,00	Vlastní
55	460200164R00	VÝKOP KABELOVÉ RÝHY 35/80 CM HOR.4	M	35,00000	85,20	2 982,00	Vlastní
56	460420022RT3	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z PÍSKU 10CM LOŽE TL. 20CM	M	110,00000	21,80	2 398,00	Vlastní
57	460420501R00	KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM	KUS	4,00000	250,00	1 000,00	Vlastní
58	460420502R00	KRIZOVATKA S VODOVODEM, KANALIZACI	KUS	4,00000	250,00	1 000,00	Vlastní
59	460490011R00	ZAKRYTÍ KABELU FOLII PVC 22 CM	M	110,00000	1,20	132,00	Vlastní
60	460510021R00	KAB PROSTUP PVC ROURA 10 CM VC. CHRANICKY 110/102 DELKA 6M	M	18,00000	2 100,00	37 800,00	Vlastní
61	460560114R00	ZÁHOZ RÝHY 35/30 CM HOR.4	M	80,00000	25,20	2 016,00	Vlastní
62	460560144R00	ZÁHOZ RÝHY 35/60 CM HOR.4	M	35,00000	35,20	1 232,00	Vlastní
63	460600001RT3	NALOŽENÍ A ODVOZ ZEMINY DO 1KM ODVOZ NA VZDÁLENOST 5000M	M3	8,00000	121,00	968,00	Vlastní
64	460620013R00	PROVIZORNI UPRAVA TERENU ZEM3	M2	45,00000	34,00	1 530,00	Vlastní

Díl:	MZR	ELEKTROINSTALACE - REVIZE				4 560,00	
65	905R01	HZS-revize provoz.souboru a st.obj. REVIZE	HOD	12,00000	380,00	4 560,00	Vlastni
Díl:	VN	Vedlejší náklady				2 500,00	
66	VRN0	GZS	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastni
Díl:	ON	Ostatní náklady				17 500,00	
67	901R00	GEODETICKE VYTYCENI STAVBY	SOUBOR	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastni
68	902R00	DOKUMENTACE SKUTECNEHO STAVU	SOUBOR	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastni
69	903R00	ZHOTOVENI GEOMETRICKEHO PLANU	SOUBOR	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastni
70	904R01	GEODETICKE ZAMERENI SKUT. PROVEDENI	SOUBOR	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastni

