
Smlouva o dílo
ČOV ČB osazení klapek

Smlouva o dílo
uzavřená podie § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 5b., občanský zákoník,

v platném znění

číslo smlouvy objednatele: Z Of Z 60 13 ‘fZ 
číslo smlouvy zhotovitele: ZP/0305/2018 
číslo veřejné zakázky: 18084

1.1.

1. Smluvní strany
Objednatel: Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. l/l, 370 92 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora na

základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, zaměstnankyni investičního 

odboru Magistrátu města České Budějovice
IČ: 002 44 732
DIČ: 0.00244732 (jsme plátce DPH)
bankovní spojení: České Budějovice, a. s., pobočka České Budějovice
č. účtu.: 4209522/0800
kontakt: tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 208

1.2. Zhotovitel: ENVI-PUR, s.r.o
sídlo: Na Vlčovce 13/4,160 00 Praha 6 - Dejvice
zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 167596 
IČ: 25166077
DIČ: CZ25166077

zastoupen: Ing. Pavlem Hnojnou-jednatelem společnosti
kontaktní údaje:

bankovní spojení: 
číslo účtu:

2. Všeobecné smluvní podmínky
2.1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovení díla 

vymezeného v bodě 3.1. této smlouvy tak, aby zejména ze strany zhotovitele došlo k řádnému 
a včasnému zhotovení díla. Nedílnou součásti této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Je 
položkový rozpočet zhotovitele a další přílohy této smlouvy. V pochybnostech o obsahu 
smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom rozpočet zhotovitele a nabídka 
zhotovitele, jako účastníka zadávacího řízení, která jím byla předložena v zadávacím řízeni 
k veřejné zakázce č.18084 (dále jen veřejná zakázka) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), nedohodnou-li se smluvní strany 
o některých věcech výslovně a pfsemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást 
smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako 
Smluvní dokumenty.

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem této smlouvy řádně a s odbornou péčí
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--------- a)---------- jkontrůloval-veškeré-informace-tykajícLse-provedení Díla;--------------------------------------------------------------
b) jako osoba odborně způsobilá provedl kontrolu technické části předané 

dokumentace a bez zbytečného odkladu případně upozornil objednatele na zjištěné 
vady a nedostatky, a to formou soupisu těchto vad, včetně případných návrhů na 
jejich odstranění;

c) vyžádal a obdržel vyjasnění případných nejasností a zjistil si veškeré podrobnosti 
týkající se Díla.

2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadávací
dokumentace k veřejné zakázce, nabídkou zhotovitele nebo touto smlouvou (včetně jejich
příloh), řídí příslušnými ustanoveními dotčených právních předpisů České republiky.

2.4. Vymezení pojmů
2.4.1. objednatelem je osoba definovaná v záhlaví této smlouvy jako objednatel a zadavatel 

veřejné zakázky po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;
2.4.2. zhotovitel je osoba uvedená v záhlaví této smlouvy jako zhotovitel a dodavatel 

(účastník zadávacího řízení) po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky;
2.4.3. poddodavatel je osoba provádějící část Díla jménem zhotovitele;
2.4.4. příslušnou dokumentací (projektovou dokumentací ve stupni dokumentace pro 

provádění stavby) je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem;

2.4.5. položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 
množství;

2.4.6. staveništěm je plocha určená objednatelem v souvislosti s prováděním Díla;
2.4.7. závazné předpisy jsou veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné 

odborné normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo 
závazné individuální právní akty vztahující se na daný případ a ustanovení právních 
předpisů, závazných technických nebo jiných odborných norem a závazných směrnic 
vydaných příslušnými orgány České republiky, od nichž se nelze odchýlit.

3. Předmět plnění
3.1. Zhotovitel se, na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, za podmínek 

sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace označené jako „ČOV ČB - osazení 
klapek DN 800" zpracované společností EKOEKO s. r.o., IČ 25184750, se sídlem Senovážné 
náměstí 240/1, 370 01 České Budějovice, ve stupni Dokumentace pro provedení stavby (dále 
jen DPS) a výkazem výměr a dle platných technických norem pro výstavbu, zavazuje k 
provedení Díla označeného jako „ČOV ČB - osazení klapek DN 800" (dále jen Dílo) a 
objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané Dílo zaplatit dohodnutou cenu. 
Objednatel si v souladu sust. § 105 odst. 2 ZZVZ požaduje, aby část Díla, a to konkrétně 
speciální části - montážní práce PS 01 Technologická část strojní plnil přímo zhotovitel bez 
využití poddodavatele.

3.2. Součástí provedení Díla je/jsou
3.2.1. provedení fotodokumentace z průběhu provádění Díla, dokumentace skutečného 

provedení;
3.2.2. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny 

nebo specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro 
řádné provedení Díla, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje 
výslovně objednatel;

3.2.3. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 
bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu 
se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a
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ochrany zdraví při prácLa_o. zajišiějiUiezpeč[iosjtLa_Qchrany_zdrayLpiičjnnosti nebo 
poskytováni služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění;

3.2.4. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele; 
Zhotovitel je povinen dle bodu 10.11.4. této smlouvy předložit objednateli doklady o 
likvidaci odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem 
odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je povinen 
dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k oblasti odpadového hospodářství a 
nakládání s odpady, zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního 
materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, 
případně je nechat zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a 
poplatky s tím spojené jsou součástí ceny Díla. Původní klapky odveze zhotovitel do 
sběru a vážní listky předá objednateli.

3.2.5. zajištěni konečného úklidu prostor na/v kterých je Dílo prováděno (dále jen 
staveniště) dle požadavků objednatele nebo oprávněných uživatelů, a to ve lhůtě 
stanovené touto smlouvou;

3.2.6. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických 
zařízeni, budou-II taková zařízení součástí Díla. Veškeré doklady o provedení těchto 
zkoušek je zhotovitel povinen předat objednateli dle bodu 10.11.1. a 10.11.3. této 
smlouvy;

3.2.7. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, 
přemisťování a následné odstranění.

3.2.8. zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedeni Díla 
zapotřebí, provedení veškerých zkoušek (dle podmínek této smlouvy a podmínek 
příslušných technických norem), měření a atestů k prokázání požadovaných 
kvalitativních parametrů předmětu Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, 
technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová 
dokumentace, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu 
harmonogramu jejich provedení, provedeni veškerých potřebných geodetických prací 
a zhotovení dokumentace skutečného provedení;

3.2.9. dodáni veškerých materiálů, prací nebo detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny 
nebo specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro 
řádné provedení Díla;

3.2.10. vyhotovení dokumentace skutečného vyhotoveni Díla;
Dokumentace skutečného vyhotoveni Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem 
veškeré odchylky od požadavků projektové dokumentace (DPS), jak byly známy v 
době podání nabídky zhotovitele. Podrobnost zpracování musí být obecně 
přinejmenším stejná, v jaké je zpracována projektová dokumentace (DPS), která je 
součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně 
patrné z výkresů, musf být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného 
vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný 
stav předmětu Díla. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotoveni Díla 
předat objednateli, a to ve třech (3) originálních tištěných vyhotoveních.

3.2.11. pořízení kompletní dokladové části Díla v počtu 2 vyhotovení a v rozsahu bodu 10.11. 
této smlouvy.

3.3. Zhotovitel je povinen provést a dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončeni 
splnilo všechny požadavky objednatele, požadavky Projektové dokumentace (DPS) 
a příslušných technických norem (včetně požadavků stanovených pro užfvání Díla správními 
orgány nebo provozovateli) a uvedených vé Smluvních dokumentech. V případě rozdílných 
parametrů stanovených různými technickými normami platí kritérium pro přísnější normu. 
Zhotovitel je povinen dodržet závaznost technických norem i v případě, že se jedná o normu 
doporučující. Dílo musí splňovat veškeré požadavky norem platných v ČR v době jeho předání a
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př£yzetLdle_podmmek_táto_smlouvy. V pupadějiejasoostLje.zhoiavjtel pavinetLpřed zahájením 
konkrétních prací předem jejich provedení konzultovat s technickým dozorem stavebníka a 
zástupcem provozovatele čistírny odpadních vod (dále jen ČOV). Zhotovitel je povinen použít 
pro provedení Díla materiály a zařízení nové a nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla 
po dobu předpokládané životnosti Díla při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy, 
technickými normami požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická 
nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. 
Jestliže bude nezbytné, pro bezvadné provedení Díla vyhotovení dalších částí projektové 
dokumentace, které nejsou obsaženy v dodavatelské a technické dokumentaci dodané 
objednatelem pro zhotovení tohoto Díla, požádá zhotovitel písemně objednatele o dodání 
takovéto dokumentace. Objednatel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení taktéž 
technickému dozoru stavebníka s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, 
která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím 
odsouhlasena projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení a provozovatelem 
ČOV, tj. ČEVAK a.s. (IČ: 60849657, se sídlem Severní 2264/8, 37010 České Budějovice).

3.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provádění Díla nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí 
a provoz ČOV. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla (nebo při odstraňování vad) 
tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob (vlastníků 
sousedních nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů). Zhotovitel je při provádění Díla taktéž 
povinen počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického práva 
třetích osob nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.

3.5. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů na 
provoz zařízeni staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.

Smlouva o dílo
ČOV ČB osazení klapek

4. Lhůty provádění díla
4.1. Smluvní strany se dohodly na jednotlivých lhůtách plnění Díla takto:

4.1.1. objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém pro zahájení 
a prováděni Díla dle této smlouvy, a to do 180 kalendářních dnů ode dne účinnosti 
této smlouvy. K předání staveniště vyzve objednatel zhotovitele nejpozději 10 
pracovních dnů přede dnem předání. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele dle 
podmínek tohoto bodu i prostřednictvím e-mailové zprávy na kontaktní el. adresu 
uvedenou v bodu 1.2. této smlouvy;

4.1.2. zhotovitel je povinen objednat do 30 dnů ode dne účinnosti této smlouvy u 
příslušného výrobce potřebné strojní zařízeni a doložit splnění této povinnosti 
objednateli a dále je zhotovitel povinen zahájit provádění Díla do 15 kalendářních 
dnů ode dne převzetí staveniště dle bodu 4.1.1. této smlouvy;

4.1.3. zhotovitel je povinen ukončit veškeré stavební a montážní činnosti na Díle, včetně 
provedení všech funkčních zkoušek do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí 
staveniště dle bodu 4.1.1.;

4.1.4. zhotovitel je povinen dokončené Dílo předat objednateli nejpozději do 30 
kalendářních dnů ode dne ukončeni stavebních a montážních prací dle bodu 4.1.3. 
této smlouvy.

4.2. Záruční doba na Dílo počíná běžet a trvá dle podmínek této smlouvy uvedené v bodě 11.2.
a 11.3. této smlouvy.

4.3. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.3., resp. 4.1.4. této
smlouvy. Objednatel je povinen převzít řádně dokončené Dílo i v dřívějším terminu.

4.4. V případě, že ve lhůtě uvedené
4.4.1. v bodě 4.1.1. nedojde k předání a převzetí staveniště z důvodu překážek při předáni, 

které by mohly mít vliv na provedení Díla, uvede se tato skutečnosti do Protokolu o 
předání a převzetí staveniště a lhůta pro předání a převzetí bude posunuta; stejně 
tak dojde o stejný počet dnů i k posunutí lhůty uvedené v bodě 4.1.2., 4.1.3 a 4.1.4., a 
to o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel převzít staveniště.
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4.4.2. v bodě 4.1.2. až 4.1.4. nastanou takové překážky v zahájeni či pokračování plnění
Díla, která nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních 
klimatických podmínek pro prováděni Díla, jejichž existence i namítaná nevhodnost 
musí byt předem odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka neposkytnutí 
oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc apod.) budou o stejný 
počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti, posunuty i následující 
lhůty plnění dle této smlouvy.

4.5. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů rozhodnout o přerušení prací na Díle s účinnosti 
od dne doručení tohoto písemného rozhodnuti zhotoviteli. Přerušení je účinné až do doby 
písemného pokynu objednatele o pokračování v pracích na Díle, které je účinné opětovně 
dnem doručení tohoto oznámeni zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení 
oznámení o přerušení prací, ukončit veškeré prováděné práce a zajistit místo tak, aby nedošlo 
ke škodám na dosud provedených pracích, dodávkách, na majetku či zdraví objednatele, 
třetích osob nebo ke škodám na životním prostředí. Takovéto zajištění staveniště je zhotovitel 
povinen udržovat po celou dobu přerušení prací na Díle. Účelně vynaložené náklady na takové 
zajištěni staveniště jdou ktíži objednatele, ledaže by nutnost přerušení prací způsobil svým 
zaviněním zhotovitel.

4.6. Doba plnění Díla se řídi potřebami objednatele dle časového harmonogramu práci a dodávek 
(konzultovaného a odsouhlaseného oběma smluvními stranami), aktualizovaného podle 
skutečného dne zahájení práci na Díle, v souladu s podmínkami této smlouvy, nebo lhůtami, 
které určil objednatel uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci 
uvedenou v předchozí větě provede zhotovitel Díla, a to nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne 
převzetí staveniště dle bodu 4.1.1. této smlouvy. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá 
předchozímu písemnému schválení objednatele.
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5. Cenové podmínky
5.1. Cena Díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. 

Nabídkovou cenou se rozumí cena obsažená v nabídce zhotovitele, která byla zhotovitelem 
nabídnuta na základě ocenění jednotlivých stavebních prací, činností či dodávek, potřebných 
pro provedení Díla dle Soupisu prací činností a dodávek. Cena Díla je stanovena jako cena 
pevná vycházející z nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení k veřejné zakázce a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením Díla dle této smlouvy, zejména náklady na 
materiál, pracovní sily, strojní zařízeni, dopravu, zařízeni a ostrahu staveniště, administrativu, 
dokumentaci připravovanou zhotovitelem dle podmínek této smlouvy, poplatky, cla i případné 
pokuty stanovené zhotoviteli v případě porušeni jeho povinností dle této smlouvy nebo jiných 
právních předpisů v souvislosti s prováděním Díla.

5.2. V souladu s tímto rozpočtem činí Celková cena Díla:
749 170- Kč bez DPH

(slovy sedmsetčtyřicetdevěttisícstosedmdesát korun českých).
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke 
dni uskutečněni zdanitelného plnění.
Cena Díla a každá jednotková cena za položku výkazu výměr je cena pevná, nejvýše přípustná a 
neměnná a zahrnuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit v souvislosti 
s provedením Díla dle této smlouvy. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je 
neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle 
smlouvy zakládají možnost či povinnost jeji změny.

5.3. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu 
plnění nebo není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých 
dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco 
jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

5.4. Ke změně ceny Díla může dojít pouze v souladu s podmínkami této smlouvy a ZZVZ pouze 
v případě, kdy
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5.4.1. objednatel požaduje dodatečné stavební práce, činnosti Či dodávky, které nejsou
součástí předmětu Díla, pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná 
z ekonomických či technických důvodu a mohla by objednateli způsobit značné obtíže 
anebo výrazné zvýšeni nákladů;

5.4.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací, které jsou součástí předmětu Díla 
(činností či dodávek), když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel 
nemohl předpokládat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky;

5.4.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smluvními 
stranami známé, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu 
Díla;

5.4.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od DPS předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje apod.).

5.5. Postup při předpokládaných změnách ceny Díla
5.5.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací, 

(činností nebo dodávek), které nebyly součástí položkového rozpočtu, je zhotovitel 
povinen nejpozději do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací, informovat o 
této skutečnosti objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného momentu 
necenit tyto nové práce formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli. Dle 
charakteru a necenění těchto prací, bude buď mezi objednatelem a zhotovitelem 
uzavřen dodatek ktéto smlouvě, nebo dojde kjiné úpravě tohoto smluvního vztahu. 
Pokud zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových pracích nebo 
dodávkách a nezíská písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce či 
nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok na jejich 
zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto práce zhotovitel? zaplatit.

5.5.2. ustanovení bodu 5.5.1 se obdobně použije i v případě, kdy se v průběhu provádění 
stavebních prací ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly 
součástí položkového rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu 
stavebních prací, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany 
nemohly předpokládat a které jsou nutné pro řádné dokončení Díla.

5.6 V případě změny ceny Díla při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednotkové ceny
uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo příslušná cenová soustava
(dá lejen ceník).
Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:
a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených 

v položkovém rozpočtu zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);
b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se 

jednotková cena předmětných prací činnosti a dodávek dle ceníkové ceny nové položky;
c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě 

kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
objednatelem.

Smlouva o dílo
ČOV ČB osazení klapek

6. Platební podmínky
6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
6.2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu Díla dle čl. 5 této smlouvy na základě konečné faktury. 

Konečná faktura (daňový doklad) bude vystavena nejdříve po protokolárním předání předmětu 
plnění veřejné zakázky a to do 15 dnů.

6.3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve Stavebním 
deníku (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem stavebníka) nebo ve výkazu 
provedené práce dle předchozího bodu, a to formou faktury (daňového dokladu). Nedílnou 
součástí dílčí faktury musí být
6.3.1. zjišťovací protokol;



6.3.2. soupis provedených prací, dodávek či služeb odpovídající soupisu, který předtím 
předložil zhotovitel objednateli ke schválení.

V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, 
absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny 
čl byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady 
upozornit do 14 kalendářních dnu, ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu.
V takovém případě se přeruš! běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne 
plynout doručením opravené faktury zpět na podatelnu statutárního města české Budějovice. 
Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

6.4. Cenu uvedenou ve faktuře uhradí objednatel do 30 kalendářních dní, ode dne doručení řádně 
vyhotovené faktury do sídla objednatele, bezhotovostním převodem na bankovní účet 
zhotovitele č.HHHHHMMNIlHHflHHHHHHHHHHlHl

6.5. Faktura musí respektovat požadavky statutárního města České Budějovice na strukturu 
daňových dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností 
uplatnění daně z přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města 
a zároveň předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH) 
povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA v 
rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti DPH.

6.6. Objednatel uhradí zhotovitelem fakturované skutečně provedené práce (po odsouhlasení 
všech položek technickým dozorem stavebníka) do maximální výše 90% smluvní ceny. Zbylých 
10% z celkové ceny Díla je objednatel povinen uhradit nejdříve po odstranění případných vad 
a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla jako celku, pokud byty tyto vady či 
nedodělky zjištěny, 2ádržné podle tohoto odstavce je zhotovitel oprávněn nahradit bankovní 
zárukou ve smyslu příslušných právních předpisů, pokud výše zajištění v této záruce bude 
odpovídat celkové výši zádržného vyplývajícího z předchozích vět, přičemž v takovém případě 
je objednatel povinen hradit zhotovitelem fakturované skutečně provedené práce do výše 
100 % skutečné fakturace.

Smlouva o dílo
ČOV ČB osazení klapek

7. Staveniště
7.1. Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádáni a vztahy k okolí (jako 

například dopravní značení) je součástí ceny Díla (dle nabídky zhotovitele). Tomu odpovídající 
náklady, včetně nákladů na provoz zařízeni staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Před 
předáním staveniště, bude-li to potřebné, předá provozovatel ČOV zhotoviteli orientační 
zákresy podzemních sítí nacházejících se v jeho obvodu. Zhotovitel přebírá odpovědnost za 
jejich vytýčení a ochranu během provádění stavby.

7.2. Zhotovitel je v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a 
požadavky objednatele povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a 
bezpečnost (dle požadavků smluvních dokumentů a právních předpisů) a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona o odpadech. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci zařízeni staveniště podmínky 
pro výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, jakož i pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta, je-li vykonáván.

7.3. Nejpozději do 10 kalendářních dní od dne převzetí Díla objednatelem dle Zápisu o předání a 
převzetí Díla (pokud Dílo nebude vykazovat žádné vady či nedodělky) je zhotovitel povinen na 
své náklady vyklidit staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště, provést na staveništi a 
přilehlých plochách závěrečný úklid.

7.4. Zhotovitel je povinen před zahájením prací dle bodu 4.1.2. této smlouvy prokazatelným 
způsobem předat provozovateli ČOV harmonogram provádění Díla (stavby), konstatovaný 
v bodě 4.6. této smlouvy.

7.5. Zhotovitel bere na vědomí, že vznikne-li při provádění Díla nutnost jakékoliv manipulace se 
zařízeními čistírny odpadních vod, informuje a této skutečnosti objednatele a provozovatele
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Smlouva o dílo
ČOV ČB osazení klapek

ČQM, VeskerAUjnanipuiaci se zařízením ČOV jejoprávněn ptavádět_pouze_provozavatel ČOV 
Zhotovitel není oprávněn tuto manipulaci provádět.

8. Podmínky provádění díla, Stavební {Montážní} deník
8.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění Díla je povinen 

respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty 
vztahující se k předmětu Díla.

8.2. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se zajistit, že v průběhu provádění Díla neumožní 
jakoukoliv formu nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb,, 
o zaměstnaností, v platném znění, a dodržovat všechny povinností stanovené zejména 
v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a zákonem č. 326/1999 Sb., 
o pobytu cizinců na území české republiky, v platném znění. Objednatel má právo kdykoliv 
v průběhu provádění Díla provést kontrolu dodržování předpisů o zamezení nelegální práce 
a požadovat po zhotoviteli předložení příslušných dokladů. Poruší-li zhotovitel povinnosti dle 
tohoto bodu, a objednateli bude pravomocné uložena pokuta nebo jiná finanční povinnost za 
umožnění výkonu nelegální práce, popřípadě bude povinen plnit jako ručitel v souladu s ust, 
§ 141a nebo § 141b zákona č. 435/2004 5b., zaplatí zhotovitel objednateli náhradu škody ve 
výší plnění, které musel objednatel zaplatit třetím osobám v důsledku porušení smluvních nebo 
zákonných povinností zhotovitele (zejména pokuty, penále, náklady řízeni, odměny 
zaměstnanců apod.).

8.3. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Pavel Škrdle telHHHP 
zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Ing. Tomáš Roztočil, tel.:

Stavbyvedoucí po celou dobu přítomen na místě provádění Díla {stavbě}. Po 
dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený zástupce.

8.4. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s Projektovou dokumentací a rozhodnutími 
správních orgánů, vztahujícím se k Dílu, dodržování veškerých platných norem, předpisů 
a technologických postupů při provádění stavby a to jak u zhotovitele, tak u jeho 
poddodavatelů.

8.5. Použije-li zhotovitel k provedení některých části Díla pod dodavatele, je povinen jej seznámit se 
všemi podmínkami provádění Díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy 
(Smluvními dokumenty}. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze Smluvních dokumentů 
na poddodavatele je vůči objednateli právně neúčinné. Výměna poddodavatele, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, podléhá 
předchozímu písemnému souhlasu objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázat původní poddodavatel. Zhotovitel 
je povinen dodržet požadavek objednatele stanovený v bodě 3.1. této smlouvy.

8.6. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při prováděni Díla vlastníkům 
nemovitostí dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné 
zájmy mohou být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám 
pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na 
vlastnictví nebo k poškození zájmů třetích osob může dojit, je zhotovitel povinen s dotčenými 
osobami předem sjednat případnou přiměřenou náhradu.

8.7. Stavební deník, který vede zhotovitel, musi být během celé doby, po kterou se na stavbě 
pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění Díla a osobám 
pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám 
oprávněným k nahlížení nebo zápisu do Stavebního deníku ze smlouvy. Stavební deník vede 
zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená 
objednatelem k prováděni kontroly Díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu 
nejméně deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál Stavebního deníku předá 
zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do Stavebního 
deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený 
zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány



státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo iím pověřeny 
zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do tří dnů o sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí.

8.8. Výše uvedené povinnosti související s vedením Stavebního deníku se obdobně použijí též pro 
vedené Montážního deníku zhotovitelem.

8.9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a provozovatele ČOV, ke kontrole provedení částí 
předmětu Díla, které budou dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak 
znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na 
adresu objednatele a provozovatele nejméně dva (2) pracovní dny před požadovaným 
terminem pokračování prací a zápisem do Stavebního deníku nejméně tři (3) pracovní dny 
před požadovaným termínem (částí předmětu Díla, které budou dalším postupem zakryty, 
anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu). Nedostaví-li se objednatel a/nebo 
provozovatel na tuto výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty (tj. Ihůty, 
kterou stanovil pro kontrolu dle výše uvedeného textu) pokračovat v práci. Objednatel může 
provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu Díla na svůj náklad.

8.10. V případě, že jakékoli části předmětu Díla zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval objednatele 
a provozovatele dle bodu 8.8. této smlouvy k jejich kontrole před zakrytím v souladu s 
předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovýmito 
částmi předmětu Díla objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto 
odstavci vznikne zhotoviteli jedině v případě, že objednatel dodatečně uzná zhotovitelem 
předložené průkazy o způsobu provedeni předmětné části Díla v souladu se všemi ostatními 
podmínkami smlouvy.

8.11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

8.12. Ve lhůtě stanovené ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny 
pozemky dotčené prováděním Díla zpět jejich vlastníkům, a to na základě Protokolu o předání 
pozemků, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění 
veškerých vad a nedodělků. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku 
dotčeného prováděním Díla jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek Díla.

Smlouva o dilo
ČOV ČB osazení klapek

9. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka
9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla (dále 

jen technický dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru 
stavebníka, je vůči zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména 
nového technického dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za 
objednatele ve věcech technických nebo zápisem do Stavebního deníku.

9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při 
tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí 
výrobky pro Dílo (stavbu), a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu 
skladují.

9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a 
vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu a zhotovitel je povinen 
bez zbytečného odkladu tomuto požadavku vyhovět.

9.4. Zjistí-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že 
by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až 
do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na 
prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto 
prodlevy.

9.5. Jestliže technický dozor stavebníka uzná za potřebné pro bezvadné provedení Díla vyhotovení 
dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v dodavatelské a 
technické dokumentaci dodané zhotovitelem, požádá písemně zhotovitele o dodání takovéto
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dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentacLke schválení technickému 
dozoru stavebníka s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto 
dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena 
projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem Díla. 
Náklady na pořízení takovéto dokumentace má zhotovitel zahrnuty do ceny Díla uvedené v 
bodě 5.1 této smlouvy. Technický dozor stavebníka potvrzuje podepsáním protokolu nebo 
zápisem do Stavebního deníku provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.

9.6. Seznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu Díla se 
skutečnostmi nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své 
obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to technický dozor stavebníka výslovně 
upozornit. Technický dozor stavebníka je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti 
předat pouze objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo 
orgánům státního stavebního dohledu.

9.7. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta a koordinátora BOZP, je-li dle 
určení objednatele vykonáván.

10. Předání a převzetí Díla
10.1. Dílo je řádně provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli bez vad a nedodělků, 

které by buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání Díla funkčně nebo esteticky. 
Dílo bude předáno na místě samém. O této skutečnosti se zavazují obě smluvní strany sepsat 
samostatný Zápis o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, 
technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věcech 
technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o 
sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V Zápise o 
předání a převzetí díla se uvede
10.1.1. soupis všech předaných dokladů,
10.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují,

10.1.3. Ihůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být 
delší než 30 kalendářních dnů,

10.1.4. soupis objednatelem dodatečně požadovaných prací, s uvedením lhůty pro jejich 
provedení,

10.1.5. cena Díla,
10.1.6. přesné datum konce záruční doby na Dílo,
10.1.7. den vyklizení staveniště.
Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 10.1.3. (dle Zápisu o 
předání a převzetí díla), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí 
osoby a to na náklady a odpovědnost zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány 
za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle 
této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, 
která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků 
vznikla.

10.2. Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 

zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen 
objednatele resp. technický dozor stavebníka, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto 
zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti 
objednatele resp. jeho technického dozoru.

10.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání.
10.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do Stavebního deníku nebo samostatnou 

písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo je připraveno k předání a převzetí, a při 
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo že není ve stavu
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nezbytném pro plediní a převzetí Díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacfm a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i 
náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a 
předání Díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s 
neúspěšným předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení.

10.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání Díla, zkušebního provozu a 
kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes 
řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

10.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou 
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

10.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o 
předčasném užívání Díla (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny 
povinnosti zhotovitele.

10.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání Díla 
(stavby) a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li Ihúta stanovena, tak 
nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

10.10. Lhůta pro předání a převzetí Díla činí deset (10) dnů od zahájení předání a převzetí dle bodu 
4.1.4. této smlouvy. Tato lhůta neběží v případě, že Dílo není v souladu s touto smlouvou 
způsobilé předáni (tj. není provedeno v souladu s touto smlouvou).

10.11. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle čl. 10 této smlouvy 
mimo doklady uvedené v této smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení, bez jejich 
předložení objednateli v uvedené lhůtě není Dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje 
vady). Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady
10.11.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
10.11.2. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
10.11.3. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 

zkouškách;
10.11.4. doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění Díla a po jeho ukončení;
10.11.5. prohlášení o vlastnostech, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;
10.11.6. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich 

vyjádření před zakrytím sítí;
10.11.7. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků,
10.11.8. dokumentaci skutečného provedení stavby;
10.11.9. originály stavebního deníku (případně deníků).

11. Kvalita Díla, Záruka
11.1. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dno v době jeho předání, a to za 

podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel poskytuje 
objednateli za jakost Díla záruku, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro 
ujednaný, jinak obvyklý, účet a že si zachová ujednané, jinak obvyklé, vlastnosti. Zhotovitel plně 
odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo 
opožděném plnění zhotovitele.

11.2. Záruční doba na stavební a montážní práce a činnosti vztahující se k Dílu je 60 měsíců. Záruční 
doba na dodávky zařízení odpovídá záručním podmínkám stanoveným jejich výrobci, nesmí 
však být kratší než 24 měsíců.

11.3. Záruční doba dle bodu 11.2. počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku bez vad a 
nedodělků (tj. po odstranění vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla dle 
článku 10. této smlouvy), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání Díla po
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jed not I Lvýc h_stave bn ícLobjektec h nebo částech (to. především 3Ldův.o.du nutnosti nebo_patř.eby 
jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti 
předat Dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad Díla včetně záručních vad 
v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce min. 6 měsíců. Záruční doba začíná 
běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

11.5. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (Oznámení o vadě v záruční době) je 
zhotovitel povinen do 3 pracovních dní ode dne doručení tohoto Oznámení o vadě v záruční 
době ze strany objednatele, sepsat Zápis o záruční vadě, a to na základě prohlídky, která bude 
uskutečněna za účasti obou smluvních stran, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. V 
Zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, předpokládaný postup odstranění 
závady, včetně požadavků na event, součinnost objednatele a lhůty pro odstranění této vady. 
Zápis musí být podepsán zástupci objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni za smluvní 
strany jednat v technických věcech.

11.6. Nedohodne-li se zhotovitel a objednatel písemně jinak, je zhotovitel je povinen zahájit práce 
na odstranění objednatelem oznámené záruční vady do sedmi (7) kalendářních dní v případě 
vážné závady, jinak do patnácti (15) kalendářních dní od obdržení tohoto Oznámení o vadě 
v záruční době ze strany objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného 
rozhodnutí soudu nebo jiné dohody smluvních stran. Zhotovitel je povinen uplatněnou záruční 
vadu odstranit, ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta a uvedena v Zápisu o 
záruční vadě dle bodu 11.5. této smlouvy. V případě, že se zhotovitel a objednatel 
nedohodnou na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních vad, bude tato určena 
jednostranně objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.

11.7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 11.5. nebo 11.6. 
delší, než-li patnáct (15) kalendářních dní, má objednatel právo zadat odstranění vad třetí 
osobě na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné a 
uznané zhotovitelem a zhotovitel ponese dát záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

11.8. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Oznámení o vadě v záruční době (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele 
uvedenou v bodě 1.1. této smlouvy. V Oznámení (reklamaci) musí být vady popsány nebo 
uvedeno jak se projevují a uveden způsobem, jakým zhotovitel požaduje sjednání nápravu.

12. Ukončení závazku ze smlouvy
12.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k 

podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. 
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, 
smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení 
smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení smlouvy, která dle 
projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 
Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních či montážních prací a provedených dodávek, 
odstranění vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od smlouvy, pro část Díla, kterou 
zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.

12.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména
12.2.1. více nežli 30denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2 nebo

4.1.3. nebo 4.1.4. této smlouvy,
12.2.2. nedodržení povinnosti zhotovitele uvedené v bodě 8.2 a/nebo 9.3. této smlouvy.

12.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
12.3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovolují;
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_____ 123*2,__insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele
nepostačuje k úhradě nákladů Insolvenčního řfzenf;

12.3.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že skutečnosti uvedené 
v bodech 12.3.1., 12.3.2. nebo 12.3.3 nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnosti, která se týká 
podstatného zhoršení jeho hospodářských poměrů či změny majetkových poměrů, které by 
mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností dle této smlouvy.

12.4. Oznámením dle tohoto článku se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé 
smluvní straně. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 5 kalendářních dnů poté, kdy 
se oznamující strana o uvedených skutečnostech dozvěděla nebo při náležité péči mohla 
dozvědět. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků z této smlouvy nebo 
obecně závazných právních předpisů. V případě, kdy tuto povinnost zhotovitel nesplní nebo 
nedoručí uvedené oznámení včas, má objednatel nárok na náhradu škody, která mu tím 
vznikne, včetně nároku na odstoupení od této smlouvy.

12.5. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30denní prodlení 
objednatele s úhradou ceny Díla podle bodu. 5.2. této smlouvy.

12.6. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této 
smlouvy a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem, vztahujících se 
k prováděnému Dílu.

12.7. Zhotovitel odpovídá za škody a vady Díla také způsobené předáním neúplných podkladů o 
staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých odborných znalostí 
při vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.

12.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud 
objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z 
povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může 
dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. 
Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

12.9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí. 
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.

Smlouva o dilo
ČOV ČB osazení klapek

13. Sankční ujednání
13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním jakékoli povinnosti uvedené v bodě 4.1.2. 

nebo 4.1.3. nebo 4.1.4. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 
% z celkové ceny Díla dle bodu 5.2. této smlouvy (bez DPH), a to za každý, i započatý, den 
prodlení.

13.2. V případě prodlení zhotovitele s plnění povinností uvedených v bodě 11.5. nebo 11.6. této 
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každou 
jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, která se sjednává ve výši 10 000,- Kč za každou 
jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení.

13.3. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele stanovené v bodu 7.5. této smlouvy, je zhotovitel 
—povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.

13.4. V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště dle bodu 7.3. této 
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
započatý den prodlení, nejvýše však 20 000,- Kč za den.
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Smlouva o dílo
ČOV ČB osazení klapek

13.t5i_Zaplacením smluvní pokuty dleJtétQ_smlo.uvy_není_dotčeno. pcávo. objednatele na náhradu 
škody, která objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele.

13.6. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů 
spočívajících na straně objednatele.

13.7. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelem již odsouhlasených faktur může 
zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany 
ujednávají na 0,02 % z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení.

13.8. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodleni dle výše uvedených bodů jsou splatné do 30 dnů 
ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení.

14. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla
14.1. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla je součástí předmětu plnění Díla dle této smlouvy.
14.2. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré 

odchylky od požadavků Projektové dokumentace (DPS), jak byly známy v době podání 
nabídky. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována 
dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou 
jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného 
vyhotoveni musi umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav 
předmětu Díla.

14.3. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat objednateli nejpozději 
do dne zahájení předání a převzetí Díla dle této smlouvy, a to ve třech (3) originálních 
tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena 
digitálně, bude součásti dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení 
dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn, *.dwg nebo PDF, texty ve 
formátu MS Word nebo PDF.

14.4. Dokumentace skutečného provedení Díla musí odpovídat technickým podmínkám budoucích 
provozovatelů jednotlivých sítí. Technické podmínky aktuálně platné ke dní dokončení stavební 
činnosti dle bodu 4.1.3. předají zhotoviteli zástupci těchto provozovatelů. Soulad zaměření s 
těmito technickými podmínkami musí jednotliví provozovatelé písemně potvrdit před 
předáním a převzetím dokončeného Díla dle bodu 10.1. této smlouvy.

15. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm
15.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech 

výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. 
Zhotovitel, po celou dobu prováděni Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem 
jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a 
montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese 
nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního převzetí.

15.2. Vlastníkem všech ostatních části předmětu Díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou 
s nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

16. Bezpečnost a ochrana zdraví
16.1. Objednatel se zavazuje, pokud to vyplývá z příslušných právních předpisů, jmenovat koordinátora 

BOZP. Zhotovitel se zavazuje umožnit jeho činnost. Zhotovitel se zavazuje, že upozorní všechny 
poddodavatele na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o zajištěni bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění.
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16.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho
poddodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pomůckami.

16.3. Zhotovitel bude postupovat v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob zhotovitele, které 
budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání zajistit 
proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu.

16.4. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím 
stavby po celou dobu trvání stavby.

16.5. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných 
ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se na 
staveništi pohybují svědomím zhotovitele.

Smlouva o dílo
ČOV ČB osazeni klapek

17. Závěrečná ustanovení
17.1. Tato smlouva se vyhotovuje v šesti (6) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží pět (5) vyhotovení, zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
17.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tato 

smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
17.3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
17.4. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost 

ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se 
zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží 
hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá.

17.5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry vznikající se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dalšími 
příslušnými právními předpisy ČR. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní 
příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
v platném, znění takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této 
smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele.

17.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

17.7. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., 
v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle 
tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. 
Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění 
úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost 
k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních 
webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že 
objednatel je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout 
třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely 
uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že 
žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či 
poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této 
smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
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Smtouva o dílo
ČOV ČB osazení klapek

17.8, Nedílnou součástí této smlouvy je
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet zhotovitele

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích, dne
1 9 -06- 2018

V Praze, dne 13.6.2018

Ing. Petr Holický 
náměstek primátora 
statutární město České Budějovic\v - ,

Hnojna 
:el společnosti 

ENVI-PUR, s.r.o

EWVI-PUR, s-T.o.
Híviaxcrt" i»ooi^ih*6 

provozovna
Wtl«nov.420.M2(11^^9 
Til 3B1 20321t.te 30125 

lCO 25166077 0£ CZ251660
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Soupis dodávek, prací a služeb s výkazem výměr

ČOV ČB - osazení klapek DN 800

Zakázkové čfslo: 1282-911

ČÁST Základ DPH DPH 21% Cena s DPH

A. PS-01 Technologická část strojní 688 850 144 659 833 509

B. PS-02 Technologická část elektro 45 978 9 655 55 633

C. Vedlejší a ostatní náklady 14 342 3 012 17 354

CELKOVĚ NÁKLADY STAVBY 749170 157 326 906 496

ČOV ČB -osazeni Mapek DN 600 

Zakázkové číslo: 1282-911 (DPS)



Položka Pozice Popis položky Typ Výrobce m.j. Množství Jedn. cena 
CZK/m.1.

Celková cena 
CZK

PS 01 Technologická část strojní

DÍ.T Stroje a zařízení
D1.1. Mezi přírubová uzavírací motýlková klapka DN 800 PN 6 ovládaná viceotáčkovým el. pohonem

se čtvrtotáčkovou Šnekovou převodovkou; rychlost přestaveni armatury 50 sec/SO'; těleso 
klapky s 20ks průchozích otvorů 0 30mm pro Šrouby a s 4 ks závitových otvorů pro Šrouby 
M27; stavební dálka 188mm;
Parametry el. pohonu: výstupní otáčky- 63 min''; pracovní režrm S2-15min; místní 
mechanický ukazatel polohy; ruční kolo pro havarijní ovládáni armatury; vyhHvaci odpor; 
provozní podmínky -30 + +70*C:
El. parametry el. pohonu: P= 70 W; U= 3x400 V; f= 50 Hz; IP 67; tepelná ochrana el. motoru 
termokontakty ve vinuti; elektrické zpojeni elektropohonu musí být kompatibilní s elektrickým 
zapojením stávajícího el. pohonu Auma SG 12.1
Temperace U= 230 V; Pmax= 25 W; f= 50 Hz;
2x polohové spínače (ot./zav,);
2x momentové spínače (ot./zav),
2x signalizační spínače (ot./zav.j; 
elektronický vysilač polohy 0/4 - 20 mA
Parametry Šnekové převodovky: p/evodový poměr 280:1; počet otáček pro přestaveni o 90*- 
52; maximální výstupní kroutící moment - 8000 N.m; maximální kroutíc! moment na vstupu - 
110 N.m;
Matenálovů provedeni armatury těleso - tvárná libná; těsněni - EPDM; disk - korozívzomá ocel 
CF8
Protikorozni ochrana, těžká ptobkoroznl ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i 
vně epoxidovým nástřikem;
Médium: Uakový vzduch do 100'C; provozní přetlak p* 580 mbar

Uzavírací klapka M1A 
28EDNB00-PN6 . 

s elektropohonem 
AUMA SA 10.2 

s vysílačem 4-20 mA 
+ GS 125.3/VZ4.3

Mapol s.t.Ol M. 2 289 963 579 926

(51.1. 2
Axiálně volná trubní spojka pro potrubí 0 822,6mm
Parametry zařízení rozsah vnějSIch průměrů potrubí 0 819 až 826 mm; maximální pTeUak 
p= 3,5 bac možnost vyosenl o 2'; maximální axiální dilatace potrubí 10mm;
Materiálové provedeni: těsnicí manžeta - EPDM. ptáSf, Sroubeni - korozivzdomá ocel;
Pozn.: před objednáním materiálu písně zaměřit průměr stávajícího potrubí

ks 1 21 885 21 666

01.1. a Závitová tyč s dvěmi privařovadmi oky pro přenos axiálních sil Fmax= 45 kN přes trubní 
spojku Sirky 139mm Poz.01.1.2 včetně spojovacího materiálu; statického výpočtu; výrobní 
dokumentace
Materiálově provedeni korozivzdomá ocel

kpt. 4 142 568

01.1.4 Děleni potrubí nerez 0 822,6mm ks 2 1 349 2 698

01.1.5 Děleni potrubí nerez 0 809 mm ks 2 1 207 2 414

01.1.6 Svařováni potrubí nerez 0 809 mm ks 1 3 550 3 550

01.1. i Demontáž a zpětné montáž redukovaného TP kusu DN 1000/800 dl. 540mm kpL 1 7100 7 100

ČOV ČB - osazeni klapek ON 800

Zakázkové číslo: 1282-911 (DPS)



01.2 Pomocné a přípravné práce a konstrukce
01.2.1 Funkční a Individuální zkouiky, uvedeni zafízenl do provozu; nastaveni zaňzenl; 

dokumentace zafízenl v českém jazyce. kpl. 1 6 390 6 390

01.2 2 Zaškoleni pracovníků provozovatele čistírny odpadních vod kpl. 1 3 550 3 550

01.3 Téanlcl a drobný montážní materiál
01.3 1 Spojovací materiál přírubových spojů

Šroub se áestihrannou hlavou OIN 931/A2; třída pevnosti 70; tvátený za studená
Matice áestihranná DIN 934/A2
2* podložka DIN 125A/A2
Materiálové provedeni: nerezová ocel 1.4301
Přírubový spoj DN 800 PN 6 - 4 ks (4ks šroubů na přírubovém spoji)
Přírubový spoj DN 1000 PN B -1 ks (PN přírubového spoje ovéřit na stavbě)

kpl. 1 18 658 18 658

01,3.2 Spojovací materiál přírubových spojů s mezipřlrubovou armaturou
Závitová tyč DIN 976-1A. tflda pevnosti 70; tvářená za studená
Matice šestihranná DIN 934/A2; třída pevností 70; tvářená za studená
2x podložka DIN 125A/A2
Materiálové provedeni: nerezová ocel 1.4301
Přírubový spoj DN 800 PN 6 - 2 ks (20ks šroubů na přírubovém spoji)

kpl. 1 14 757 14 757

01.3 3 Ploché těsněni s ocelovou vložkou pro přírubový spoj dle DIN 1514-1
Materiálové provedeni: EPDM s ocelovou vložkou
Přírubový spoj DN 1000 PN 6 - 1 ks (PN přírubového spoje ověřit na stavbě)

kpl. 1 3 524 3 524

01 3.4 Drobný montážní materiál kpl. 1 2 840 2 840

01.4 Demontáže
01 4 1 Šetrná demontáž technologického zařízeni čistírny odpadních vod:

- 2 ks regulačních klapek ON 800 PN 6 se servpohonem vč. odpojeni od přívodu el. energie a 
signálových kabelů
Součásti demontáže je i odstraněni kotevních a podpěrných prvků, řezáni spojovacího 
materiálu přírubových spojů a kotevních prvků, provizorní podepíráni demontovaného zařízeni, 
manipulační prostředky, vodorovné a svislé přesuny v areálu ČOV,

kg 800 21 16 600

01.92 Odvoz do 30 km a likvidace demontovaného zařízen) a jejich provozních náplni vč. poplatků 
za likvidaci nebo uloženi odpadu; vážni lístky za železný šrot bude odevzdány investorovi; kg 800 4 3 360

01.3 3 Demontáž technologického zařízeni čistírny odpadních vod 
- část potrubí 0 822,6mm 
• část potrubí 0 809mm
Součásti demontáže je i odstraněni kotevních a podpěrných prvků, řezáni spojovacího 
materiálu přírubových spojů a kotevních prvků, děleni zařízeni a trubnich rozvodů na dilčl části 
pro ruční dopravu stávajícími montážními otvory, provizomi podepíráni demontovaného 
zařízeni, manipulační prostředky, vodorovné a svislé přesuny v úpravné vody, nakládáni 
demontovaného zařízeni na automobil,

kg 50 21 1050

PS 01 Technologická část strojní CELKEM: 1688 850

Pozn:
Termín pro dodáni Uzavíracích klapek M1A-28E DN 800 ■ PN 6 je 12 týdnu

ČOV ČB - osazeni klapek DN 800

Zakázkové čisto: 1282-911 (DPS)



Položka Pozice Popis položky Typ Výrobce m.j. Množství
Jedn. cena 
CZK/mj

Celková cena 
GZK

PS 02 Technologická část elektro
02.1 Dodávky, montáže

02.1.1 Úprava rozvaděče RM05 v rozsahu:
- 2x demontáž motorový spouštěč
- 2x dodávka nový motorový spouštěč včetně pomocného kontaktu GV2 ME04 + GV AN11
- práce na úpravě montážní materiál, popisy, vodič

kpl. 1 5 396 5 396

02.1.2 Připojeni servopohonu uzavírací klapky; 0,07kW, 400VAC, momentové, polohové a signalizační 
kontakty vysilač polohy 4-20mA.

ks 2 710 1.420

02.2 Montážní a Instalační materiál, demontáže
02.2.1 CYKY-J 4x2,5 - propojovací kabel silový m 210 45 9Í366
02.2.2 JYTY 4x1 - propojovací kabel stíněný m 210 33 6Í867
02.2.3 JYTY 19x1 - propojovací kabel stíněný m 35 74 2|583
02.2.4 CY6 - vodič na pospojení izolovaný m 30 45 1|362

02.2.5 Instalační trubka, průměr 25mm pevná, včetně příslušenství m 6 54 324
02.2.6 Instalační trubka, průměr 25mm ohebná, včetně příslušenství m 10 41 412

02.2.7 Svorkovacf krabice pro obecné propojení komponent El a ASŘTP
- šxvxh 80x80x52mm 
-IP65
- včetně vývodek a svorkovnice

ks 4 264 1 136

02.2.8 Pomocný a spojovací materiál - šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové i bezšroubové svorky, oka, 
stahovací a izolační pásky, distanční příchytky, kabelové štítky apod.

kpl 1 569 569

02,2,9 Odpojeni servopohonu, 400VAC, 0.08kW kpl 2 284 568
02.2.10 Šetrná demontáž kabelu do velikosti CYKY-J 5x1,5 v délce cca 100m odpojení a uskladnění kpl 2 568 1 136

02.2.11 Šetrná demontáž kabelu do velikosti JYTY-J 14x1 v délce cca 20m odpojeni a uskladnění kpl 2 426 852

02.3 Inženýrské výkony a služby
02.3.1 Výrobní dokumentace části elektro kpl 1 3 692 3i692
02.3.2 Dokumentace skutečného stavu kpl 1 1 136 11136

02.3.3 SW úpravy v ŘS DT03/04 - úprava algoritmu řízení klapek kpl 1 3 550 3 550
02.3.4 Koordinace s ostatními profesemi kpl 1 426 426
02.3.5 Výchozí revize elektrických zařízení kpl 1 3 479 3|479

02.3.6
Funkční zkoušky a uvedení do provozu i v návaznosti na automatický provoz z řídícího systému. kpl 1 1 704 1 704

PS 02 Technologická část elektro CELKEM: 45 978

ČOV ČB-osazeni klapek DN 800

Zakázkové čisto: 1282-911 (DPS)



C. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Pol. Popis Jednotka Množství Jednotk. cena Cena celkem

1 Zařízeni staveniště: - zajištění prostoru pro pracovníky a chemické WC, - komplexní 
projednání zařízení staveniště se správcem a vlastníkem areálu ČOV ks 1 550 550

2 Dokumentace skutečného provedeni stavby. 3x v tištěné verzi a 1x na CD nosiči kpl 1 3 000 3 000

3 Výrobní dokumentace části strojní ks 1 2 840 2 840

4 Fotodokumentace stávajícího stavu stavby, průběhu zhotovovenl stavby, dokončené stavby, 1 
x v tištěném provedeni a 1 x na CD nosiči kpl 1 1 420 1 420

5 Úprava provozního řádu, 4 x v tištěné verzi a 1 x na CD nosiči kpl 1 4 260 4 260

6 Zaškoleni obsluhy ČOV - 4h hod 4 568 2 272

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM 14 342

ČOV ČB - osazení klapek DN 800

Zakázkové číslo: 1282-911 (DPS)


