
Smlouva o dílo
.Úprava vslupu do koryta toku pro plavce'

Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění

„Úprava vstupu do koryta toku pro plavce"

číslo smlouvy objednatele: 2018001424 
číslo smlouvy zhotovitele: CB015/2018 
číslo veřejné zakázky: 18110

1.1 Objednatel:
sídlo:
IČ:
DIČ:
zastoupený:

1. Smluvní strany 
Statutární město České Budějovice 
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice 
00244732 
CZ 00244732
ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora

statutárního města České Budějovice, na základě plné
moci č. j. KP-PQ/381/2015/EPM/107 ze dne 30.9.2015 

ve věcech technických: Janou Kubíkovou, technikem investičního odboru
Magistrátu města České Budějovice 

bankovní spojeni: Česká spořitelna, a. s„ České Budějovice 
číslo účtu: 4209522/0800

1.2. Zhotovitel:
sídlo:
zapsán v OR: 
IČ:
DIČ:
zastoupen:
kontakt:

A.K.U.P.t. CB spol. s r.o.
Čéčova 625/26,370 04 České Budějovice
vedeného u Krajského soudu v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 12514
260 76 748
CZ26076748
Patrikem Pilátem, jednatelem

bankovní spojeni:! 
číslo účtu: I

2. Všeobecné smluvní podmínky
2.1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je rozpočet zhotovitele (nabídka zhotovitele} a další přílohy 

této smlouvy. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, 
potom rozpočet zhotovitele a nabídka zhotovitele předložena v zadávacím řízení k veřejné zakázce 
č. 18110. (dále jen veřejná zakázka), včetně příslušné zadávací dokumentace, nedohodnou-li se 
smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících 
součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako 
Smluvní dokumenty.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací včetně jejích příloh (situací 
zájmového území s orientačním zákřesem díla a soupisem prací včetně výkazu výměr) a prohlašuje, 
že ZDS obsahuje veškeré náležitosti potřebné pro řádné zhotovení Díla.
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2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny zadávací dokumentací veřejné 
zakázky, nabídkou zhotovitele nebo—smlouvou (Smluvními dokumenty),, řídí příslušnými 
ustanoveními platných právních předpisu České republiky.

2.4. Použité zkratky:
ZDS Zadávací dokumentace stavby
ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

3. Předmět plnění
3.1. Zhotovitel se, na základě podmínek uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, podmínek 

sjednaných v této smlouvě a podle ZDS včetně jejích příloh, zavazuje zhotovit Dílo, a to v souladu 
s vyjádřeními DOSS, které zajistit v rámci inženýrské činnosti, která je rovněž součástí této zakázky 
a dále dle příslušných platných technických norem, a objednatel se zavazuje za řádné provedené a 
předané Dílo zaplatit dohodnutou cenu dle podmínek této smlouvy. Úprava břehu, jež je Dílem dle 
této smlouvy, je v této smlouvě dále označována též jako stavba.

3.2. Součástí provedení Díla je/jsou
3.2.1. inženýrské činnost, v rámci které zhotovitel zajistí získáni všech vyjádřeni DOSS 

potřebných pro realizaci Díla a příslušný souhlas Povodí Vltavy, s. p., jakožto vlastníka 
dotčeného pozemku;

3.2.2. geodetické zaměření, dokumentace skutečného provedení stavby a případných přeložek 
inženýrských sítí i prostorové vytýčení polohy stavby před zahájením stavebních prací; 
výsledky tohoto vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým 
inženýrem;

3.2.3. provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k úplnému 
provedeni Díla, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje výslovně 
objednatel;

3.2.4. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, 
přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytováni služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění;

3.2.5. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele; 
Zhotovitel je povinen dle bodu 10.7.4, dle podmínek této smlouvy předložit objednateli 
doklady o likvidaci odpadů. Zhotovitel bere na vědomi a je srozuměn s tím, že je původcem 
odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve 
znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je povinen dodržovat veškeré 
právní předpisy vztahující se k oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady, 
zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrových hmot, 
chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, případně je nechat zlikvidovat 
v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a poplatky s tim spojené jsou součástí 
ceny Díla.

3.2.6. zajištění konečného úklidu prostor dle požadavků objednatele nebo oprávněných 
uživatelů, a to ve lhůtách stanovených touto smlouvou;

3.2.7. zajištěni všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických zařízení, 
budou-li taková zařízení součástí Díla; veškeré doklady o provedení těchto zkoušek je 
zhotovíte! povinen předat objednateli dle bodu 10.7.1. této smlouvy;

3.2.8. zajištění případného dopravního značeni k dopravním omezením, jejich údržba, 
přemisťování a následné odstranění;

3.2.9. zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení Díla zapotřebí, 
provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních 
parametrů předmětu Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy
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nebo obchodní zvyklosti, zajištění individuálních a komplexních zkoušek, včetně návrhu 
jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických_prací a_zhotovení 
dokumentace skutečného provedení stavby;

3.2.10. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny nebo 
specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro řádné 
provedeni Díla;

3.2.11. dokumentace skutečného vyhotovení Díla, kterou je zhotovitel povinen předat 
objednateli nejpozdějí do dne zahájeni předání a převzetí Díla dle této smlouvy, a to ve 
čtyřech (4) originálních tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr 
zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení 
i jedno vyhotoveni dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo 
*.dwg, texty ve formátu MS Word.

3.3. Zhotovitel je povinen dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny 
požadavky objednatele, požadavky DOSS a příslušných technických norem (včetně požadavků 
stanovených pro užívání Díla správními orgány nebo provozovateli) a uvedené ve Smluvních 
dokumentech. V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami platí 
kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel je povinen dodržet závaznost technických norem i 
v případě, že se jedná o normu doporučující. Dílo musí splňovat veškeré požadavky norem platných 
v ČR v době jeho předáni a převzetí dle podmínek této smlouvy. V případě nejasností je zhotovitel 
povinen před zahájením konkrétních práci předem jejich provedení konzultovat s technickým 
dozorem stavebníka. Zhotovitel je povinen použít pro provedení Díla materiály a zařízeni nové a 
nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané životnosti Díla při běžné 
údržbě zaručena platnými právními předpisy, technickými normami požadovaná pevnost, stabilita, 
požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost pří užíváni a ochrana zdraví 
a životního prostředí.,

3.4. Zhotovitel je povinen řešit vlastní realizaci Díla tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla (nebo při odstraňování vad) tak, aby 
nedocházelo ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob (vlastníků sousedních 
nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů). Zhotovitel je při provádění Díla taktéž povinen počínat 
si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického práva třetích osob nebo jiných 
práv vlastníků či oprávněných uživatelů.

3.5. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů na 
provoz zařízeni staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.

Smlouva o dílo
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4.1.

4.2.

4. Lhůty provádění díla
Smluvní strany se dohodly je jednotlivých thútách plnění Díla takto:
4.1.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit inženýrskou činnost: bez zbytečného odkladu po

nabyti účinnosti smlouvy
4-1.2. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli: do 5 kalendářních dnů ode

dne předání vyjádření DOSS 
(ukončení IČ)

4.1.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na Díle: dnem předání staveniště
zhotoviteli

4.1.4. Zhotovitel se zavazuje ukončit stavební práce: do 15 dnů od předáni
staveniště zhotoviteli

4.1.5. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo objednateli: do 15 pracovních dnů ode dne
ukončení stavebních prací dle 
bodu 4.1.4.

Záruční doba na Dílo počíná běžet dle podmínek této smlouvy uvedených v bodě 11.2. a 11.3. této 
smlouvy.
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4.3. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.4., resp. 4.1.5. této smlouvy. 
Objednatel je povinen převzírřádně dokončeně Díloi v dřívějším termínu.

4.4. V případě, že ve lhůtě uvedené
4.4.1. v bodě 4.1.2. nedojde k předání a převzetí staveniště z důvodu překážek při předání 

staveniště, které by mohly mít vliv na provedení Díla, uvede se tato skutečnosti do 
protokolu o předání a převzetí staveniště a Ihůta pro předání a převzetí staveniště bude 
posunuta, a to o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel převzít staveniště; o stejný 
počet dnů budou posunuty i Ihúty uvedené v bodech 4.1.3. až 4.1.5.

4.4.2. v bodě 4.1.3. až 4.1.5. nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění Díla, 
které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních klimatických 
podmínek pro provádění Díla, jejichž existence i namítaná nevhodnost musí být předem 
odsouhlasena technickým dozorem stavebníka, neposkytnutí oprávněně požadované 
součinnosti objednatele, vyšší moc apod.) budou o stejný počet dnů, po které nemohl 
zhotovitel plnit své povinnosti, posunuty i následující lhůty plnění dle této smlouvy.

4.5. Objednatel je oprávněn rozhodnout o přerušení prací na Díle s účinnosti od dne doručení tohoto 
písemného rozhodnutí zhotoviteli. Přerušení je účinné až do doby pokynu objednatele o 
pokračování v pracích, které je účinné opětovně dnem doručeni tohoto oznámení Zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen ihned po obdržení oznámení o přerušení prací ukončit veškeré prováděné 
práce a zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke škodám na dosud provedených pracích, na majetku či 
zdraví objednatele, třetích osob nebo ke škodám na životním prostředí, Takovéto zajištěni 
staveniště je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení prací na Díle. Účelně vynaložené 
náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži objednatele, ledaže by nutnost přerušení prací 
způsobil svým zaviněním zhotovitel.

4.6. Doba plnění se řídí potřebami objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného a 
odsouhlaseného oběma smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu zahájeni 
prací na Díle, v souladu s podmínkami této smlouvy nebo Ihůtami, které určil objednatel uplatněním 
svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě provede zhotovitel 
Díla, a to nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne předáni staveniště. Takto aktualizovaný 
harmonogram podléhá předchozímu schválení objednatele.

5. Cenové podmínky
5.1. Cena Díla je určena nabídkovým rozpočtem zhotovitele a tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. 

Nabídkovým rozpočtem, se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, 
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.
V souladu s tímto rozpočtem činí celková cena Díla:

848.927,- Kč bez DPH
(slovy osmsetčtyřicetosmtisíc devětsetdvacetsedm korun českých).
K takto sjednané ceně bude účtována DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni 
uskutečněni zdanitelného plněni.

5.2. Takto sjednaná cena Díla je nejvýše přípustné a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této 
smlouvě. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání 
smlouvy, neni-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či 
povinnost její změny.

5.3. Celková cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením Díla. Neni-li příslušný náklad 
v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo neni-li v této 
kalkulací uveden, má se za to, zeje zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu 
na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení 
takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

5.4. Cena Díla může být měněna pouze v případě, že při realizaci této smlouvy se zjistí:
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5.4.1. skutečností, které nebyly v době uzavření smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je 
fe'moh't předvídat a mají vlivnacenu DTla,

5.4.2. skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace na základě které bylo Dílo vysoutěženo 
{neodpovídající geologické údaje apod.).

Zhotovitel je povinen veškeré výše uvedené skutečnosti (potřebu provedení změn) objednateli 
oznámit bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se o nich dozví. Tato změna může být provedena 
pouze oboustranně odsouhlaseným písemným dodatkem k této smlouvě. Související změna ceny 
však může být provedena vždy pouze v souladu se zákonem č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, či s dalšími dotčenými právními předpisy. Nebrání-li tomu okolnosti 
případu, není zhotovitel ani při výše uvedených skutečnostech oprávněn přerušit provádění Díla.

5.5. Pro stanovení změny ceny při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použiji jednotkové ceny 
uvedené v kalkulaci nabídkové ceny. Jedná-li se o práce, které nebyly dosud smluveny co do druhu, 
použije se příslušná cenová úroveň.

6. Platební podmínky
6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
6.2. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do šesti dnů ode dne provedení Díla soupis skutečně 

provedených prací, oceněný v souladu s položkovým rozpočtem. Objednatel je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádřit nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne jeho obdrženi. Zhotovitel do deseti 
(10) pracovních dnů po odsouhlasení soupisu práci ze strany objednatele vystaví objednateli 
fakturu. Datem zdanitelného plněni je poslední den příslušného měsíce.

6.3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve Stavebním deníku 
nebo v soupisu skutečné provedených prací dle předchozího bodu, a to formou faktury (daňového 
dokladu). Nedílnou součástí faktury musí být
6.3.1. zjišťovací protokol dílčího plněni;
6.3.2. objednatelem a technickým dozorem stavebníka odsouhlasený soupis provedených prací 

odpovídající soupisu, který předtím předložil zhotovitel objednateli ke schválení.
V případě, že daňový doklad (dílčí faktura/faktura) bude trpět formálními (absence zákonných 
náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými {cena neodpovídá nabídce, práce 
nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto 
vady upozornit do 14 dnů, ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. V takovém 
případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová Ihúta splatnosti v délce 30 dnů začne plynout 
doručením opravené faktury zpět na podatelnu statutárního města České Budějovice. Platby budou 
probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v tétol měně.

6.4. Splatnost faktury podle tohoto článku se sjednává v délce 30 dní ode dne doručení řádně
vyhotovené faktury do sídla objednatele, přičemž fakturovanou cenu uhradí objednatel 
bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele vedený u ČSOB
Č.Budějovice..

6.5. Faktura musí respektovat požadavky statutárního města České Budějovice na strukturu daňových 
dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností uplatnění daně z 
přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města a zároveň předmětem 
fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel {plátce DPH) povinen uvádět na faktuře 
(daňovém dokladu) platný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA v rozmezí 41 až 43, vztahující se 
k režimu přenesení daňové povinnosti DPH.
Veškeré přílohy jednotlivých faktur musi být zhotovitelem zpracovány ve formátu, ve kterém byl 
výkaz výměr v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na „Úprava vstupu do koryta toku pro 
plavce".

7. Staveniště
7.1. Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí {jako například 

dopravní značení) je součástí nabídky zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na

Smlouva o dílo:
„Úprava vslupu do koryta toku pro plavce"
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provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení 
staveniste stavební povaleni nebo projědnániTdotčěňymi orgány státní správy či jirtými osobami, 
provede je zhotovitel na vlastní náklady a na vlastni odpovědnost. V případě, že zhotovitel bude 
zřizovat staveniště pro provedení Díla na pozemcích statutárního města České Budějovice, zejména 
na pozemcích - plochách zeleně, je povinen si předem zajisti souhlas příslušného správního orgánu. 
Náklady za pronájem těchto pozemků, související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další 
související náklady zhotovitele, jsou součásti ceny Díla. Před předáním staveniště, bude-li to 
potřebné, předá objednatel zhotoviteli orientační zákresy podzemních síti nacházejících se v jeho 
obvodu. Zhotovitel přebírá odpovědnost za jejich vytýčení a ochranu během provádění stavby.

7.2. Zhotovitel je v souladu se svými potřebami, dokumentaci předanou objednatelem a požadavky 
objednatele povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost {dle 
požadavků této smlouvy) a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi 
v souladu s platným zněním zákona o odpadech. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci 
zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, je-li 
vykonáván.

7.3. Nejpozději do čtrnácti (14) dnů po předání a převzetí Díla je zhotovitel povinen na své náklady 
vyklidit staveniště, odstranit veškerá zařízení staveniště a provést na staveništi a přilehlých plochách 
závěrečný úklid.

Smlouva o dílo
„Úprava vstupu do koryta toku pro plavce"

8. Podmínky provádění díla, Stavební deník
8.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při prováděni Díla je povinen 

respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se 
k předmětu Díla.

8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Jan TomášeMeL^^^^^Jj zároveň 
stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Viktor Wofek, tel.|^^^^|n>tavbyvedouci 

je povinen být po celou dobu provádění Díla přítomen na místě provádění Díla (stavbě). Po dobu 
nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený zástupce.

8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací se zadávací dokumentací a rozhodnutími 
správních orgánů vztahujícími se k Dílu, dodržování veškerých platných norem, předpisů a 
technologických postupů při prováděni stavby, a to jak u zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů. 
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu 
v plném rozsahu nahradit.

8.4. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí Díla poddodavatele, je povinen je seznámit se 
všemi podmínkami prováděni Díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy (smluvních 
dokumentů). Přeneseni jakýchkoli závazků plynoucích z této smlouvy na poddodavatele je vůči 
objednateli právně neúčinné.

8.5. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při prováděni Dila vlastníkům 
nemovitostí dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné 
zájmy mohou být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud 
možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k 
poškození zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem 
sjednat připadnou přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze 
průkazem, že ke škodě nedošlo.

8.6. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě (Díle) 
pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění Díla, případně dalším 
osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do Stavebního deníku ze smlouvy. Stavební deník 
vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená 
objednatelem k provádění kontroly Díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně 
deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál Stavebního deníku předá zhotovitel objednateli 
spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do Stavebního deníku může dále provádět 
potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických nebo
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příslušné orgány státní správy. Nesouhiasí-ii zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jim
pověřený zástupce, do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozdějí do tří dnů o sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedení Částí předmětu Díla, které budou 
dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke 
kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele a provozovatele 
nejméně dva {2} pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do 
Stavebního deníku nejméně tři (3) pracovní dny před požadovaným terminem pokračování prací. 
Nereaguje-li objednatel a provozovatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí 
ihúty pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části 
předmětu Díla na svůj náklad.

8.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízeni Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál, nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

8.9. V termínu stanoveném ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny 
pozemky dotčené prováděním Díla zpět jejich vlastníkům, a to na základě Protokolu o předání 
pozemků, který zhotovitel předá objednateli nejpozdějí zároveň s oznámením o odstranění 
veškerých vad a nedodělků. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného 
prováděním Díla jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek Dfla.

8.10. Zhotovitel je povinen před zahájením prací na Díle dle bodu 4.1.3. této smlouvy prokazatelným 
způsobem zajistit předložení harmonogramu prováděných prací dle této smlouvy.

Smlouva o dilo
„Oprava vstupu do koryta toku pro plavce“

9. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka
9.1. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek 

stavby dle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), konaných ve fázích uvedených ve stavebním povolení, resp. v plánu kontrolních 
prohlídek, vytvořit k nim podmínky a zajistit potřebnou dokumentaci a spolupráci.

9.2. Objednatel muže písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla (dále jen 
technický dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru stavebníka, 
je vůči zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického 
dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele nebo zápisem do 
Stavebního deníku.

9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontroíovat provádění Díla v plném rozsahu a je při tom 
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro 
stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

9.4. Technický dozor stavebníka je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastnosti 
materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použit pro stavbu, a zhotovitel je povinen bez 
zbytečného odkladu tomuto požadavku vyhovět

9.5. Zjistí-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by na 
stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, 
než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodlouženi 
termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.

9.6. 5eznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu Díla se skutečnostmi 
nebo abdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je 
zhotovitel povinen na to technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je oprávněn tyto 
skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli nebo orgánům státního stavebního 
dohledu.

10. Splnění povinnosti provést dílo
10.1. Dílo je provedeno, je-ii řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo bude předáno na místě 

samém, a to na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli a ve lhůtě uvedené v bodě
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4.1.5. této smlouvy. Zhotovitel je povinen k předáni a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka. O předání a převzetí Díla se zavazují obě smluvní strany sepsat 
samostatný Zápis o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, 
technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech 
technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o 
sobě, anebo ve spojeni s jinými, bráni užívání stavby funkčně nebo esteticky. V Zápise o předání a 
převzetí díla se uvede
10.1.1. soupis všech předaných dokladů,
10.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují,

10.1.3. Ihúta pro odstraněni vad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být delší 
než 30 dnů,

10.1.4. soupis objednatelem dodatečně požadovaných prací, s uvedením Ihůty pro jejich 
provedení,

10.1.5. cena Díla,
10.1.6. přesné datum konce záruční doby na Dílo.
Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 10.1.3. (dle Zápisu o předání 
a převzetí díla), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to 
na náklady zhotovitele. Takto odstraněná vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a 
zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad 
odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody a smluvní pokutu, která 
objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

10.2. Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 
nutných k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. 
technický dozor stavebníka, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem 
uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho 
technického dozoru stavebníka.

10.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání,
10.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo 

je připraveno k předáni a převzetí, a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není 
dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé v souvislosti s neúspěšným předávacím a 
přejímacím řízení. Zhotovitel nese též náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzváni a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a 
předání Díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti $ neúspěšným 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel nese též náklady na organizaci opakovaného řízeni.

10.6. Předání a převzetí Díla je zahájeno dnem uvedeným v písemné výzvě zhotovitele k předáni a 
převzetí Díla, přičemž tuto výzvu je zhotovitel povinen doručit objednateli nej později poslední den 
Ihůty uvedené v bodě 4.1.4. Za den předání Díla je považován den uvedený v Zápisu o předání 
a převzetí díla.

10.7. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle či. 10 této smlouvy zejména 
niže uvedené doklady, listiny, potvrzeni, bez Jejich předložení objednateli v uvedené lhůtě není Dílo 
považováno za dokončené (Dílo vykazuje vady). Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty 
tyto doklady
10.7.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
10.7.2. zápisy o prověřeni prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
10.7.3. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 

zkouškách;
10.7.4. doklady o likvidaci odpadů;

Smlouva o dílo
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10.7.5. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schváleni výrobku apod.;
10.7.6. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou, včetně jejich 

vyjádřeni před zakrytím sítí;
10.7.7. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků, 

fotodokumentaci o průběhu stavebních prací;
10.7.8. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření Díla;
10.7.9. originály stavebního deníku (případně deníků).

Smlouva o dílo:
.Úprava vstupu do koryta toku pro plavce"

11. Kvalita Díla, Záruka
11.1. Zhotovíte! odpovídá za vady Díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními 

předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost Díla záruku, že Dílo bude po záruční dobu 
způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel a že si zachová ujednané, jinak obvyklé, 
vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve 
vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

11.2. Záruční doba na Dílo a veškeré jeho části, včetně všech provedených prací, je 60 měsíců.
11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku bez vad a nedodělků, 

provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí 
předáváni a přebírání Díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (ta především z 
důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) 
nezbavuje zhotovitele povinnosti předat Dílo jako celek komplexním zápisem o předáni a převzetí.

11.4. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (Oznámeni o vadě v záruční době) je zhotovitel 
povinen do 3 pracovních dní ode dne doručení tohoto Oznámení o vadě v záruční době ze strany 
objednatele sepsat Zápis o záruční vadě, a to na základě prohlídky, která bude uskutečněna za 
účasti obou smluvních stran. V Zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, 
předpokládaný postup odstranění závady, včetně požadavků na event, součinnost objednatele, a 
Ihůty pro odstranění této vady. Zápis musí být podepsán zástupci objednatele a zhotovitele, kteří 
jsou oprávněni za smluvní strany jednat v technických věcech.

11.5. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění objednatelem oznámené záruční vady do patnáctí 
(15) dní v případě vážné závady, jinak do tři (3) dní od obdržení tohoto Oznámení ze strany 
objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese 
zhotovitel i ve sporných případech, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu. Zhotovitel je 
povinen uplatněnou záruční vadu odstranit ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta a 
uvedena v Zápisu o záruční vadě dle bodu 11.4. této smlouvy. V případě, že se zhotovitel a 
objednatel nedohodnou na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních vad, bude tato určena 
jednostranně objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.

11.6. V případě, že přes písemnou výzvu objednatele, bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou 
uvedenou v bodě 11.4. a 11.5., má objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě na náklady 
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné a uznané zhotovitelem a 
zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad 
odstraněných třetí stranou.

11.7. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. Oznámení o vadě v záruční době (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou 
v bodě 1.2. této smlouvy. V Oznámení (reklamací) musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, 
jak se projevují, a musí být uveden způsob, jakým zhotovitel požaduje sjednám' nápravy.

12. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu
12.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, ze dojde k podstatnému 

porušení práv a povinnosti vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou.
12.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí
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12.2.1. opakované porušení kvality prováděných prací,
12.2.2. více nežli 30dennf prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.3, až 4.1.5. této 

smlouvy,
12.2.3. nedodržení povinnosti zhotovitele uvedené v bodě 9.3. této smlouvy

12.3. 2a podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30denní prodlení 
objednatele s úhradou ceny Díla podle bodu 5.1. této smlouvy.

12.4. Zhotovitel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, kdy Povodí Vltavy, s. p. 
neposkytne zhotoviteli potřebné souhlasy a povolení.

12.5. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodrženi ustanovení této smlouvy 
a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem vztahujících se 
k prováděnému Dílu.

12.6. Zhotovitel odpovídá také za škody a vady Díla způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi 
či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých odborných znalosti a při vynaložení 
potřebné péče, zjistit a objednatele na né upozornit.

12.7. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a neni-li to možné nebo pokud objednatel bude 
požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je 
povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla 
zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s 
dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je 
možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

12.8. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnosti těch, kteří pro něj Dílo provádějí. Zhotovitel 
odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které máji původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných 
věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.

Smlouva o dílo
„Úprava vstupu do koryta loku pro plavce"

13. Sankční ujednání
13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s jakoukoli povinností uvedenou v bodě 4.1.4. a/nebo 

4.1.5. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla 
dle bodu 5.1. této smlouvy bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

13.2. V případě prodlení zhotovitele s plněním povinnosti uvedených v bodě 11.4. a/nebo 11.5. této 
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou 
jednotlivou vadu a započatý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání Díla, případně hrozí nebezpečí Škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu, která se sjednává ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou 
vadu a započatý den prodlení.

13.3. V případě nedodrženi Ihůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště dle bodu 7.3. této 
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla 
dle bodu 5.1. této smlouvy bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení, nejvýše však 50.000,- Kč.

13.4. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy neni dotčeno právo objednatele na náhradu škody, 
která objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele.

13.5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na 
straně objednatele.

13.6. V případě prodleni objednatele se zaplacením objednatelem již odsouhlasených faktur může 
zhotovitel uplatnit u objednatele úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany ujednávají na 0,02 % 
z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

13.7. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 30 dnů ode 
dne doručeni výzvy k jejich zaplacení.
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Smlouva o dílo
.Úprava vstupu do koryta toku pro plavce"

14. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm
14.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude DíJo prováděno, a vlastníkem všech výrobků 

a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel, po celou 
dobu provádění Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní 
činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do 
užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich, a to až do 
okamžiku jejich definitivního předání a převzetí objednatelem.

14.2. Vlastníkem všech ostatních části předmětu Díla, které nemaji povahu nemovitosti nebo nejsou s 
nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli

15. Bezpečnost a ochrana zdraví
15.1. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu bude informovat své poddodavatele o 

skutečnosti, že na stavbě je objednatelem určená osoba - koordinátor BOZP, a upozorní všechny 
poddodavatele na stavbě na plněni povinnosti uložených zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění.

15.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdrávi všech osob zhotovitele a jeho 
poddodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a je povinen 
zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.

15.3. Zhotovitel bude postupovat při provádění Díla v souladu se všemi předpisy týkajícími se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a zajistí informovanost o hezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob 
zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobé navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na 
požádáni zajistit proškoleni o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě 
navštěvovat stavbu.

15.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného orgánu 
některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí zhotovitel doprovod těchto osob po 
stavbě, popřípadě zastaví na příslušném useku práci po dobu pohybu návštěvníků v daném prostoru. 
Toto zastaveni práce nemá vliv na Ihútu pro dokončeni Dila.

15.5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím stavby po 
celou dobu trvání stavby.

15.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných ochranných 
pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se na staveništi pohybuji s 
vědomím zhotovitele.

16. Závěrečná ustanovení
16.1. Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany výslovně 

prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv 
v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

16.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané odpovědnými zástupci obou 
smluvních stran. K platnosti dodatku se vyžaduje dohoda a celém jeho obsahu.

16.3. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost 
ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanoveni smlouvy se 
zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíži 
hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá. Smluvní strany jsou 
povinny nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné výzvy druhé smluvní strany k nahrazení 
neplatného nebo neúčinného ustanovení odsouhlasit navrhovanou změnu nebo v této lhůtě 
doručit druhé smluvní straně své zdůvodněni odmítnutí, a ta společně s novým návrhem.

16.4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry z ni vyplývající, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 5b., občanský zákoník, v platném zněni, a dalšími 
příslušnými právními předpisy ČR. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní
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příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
v platném zněni takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je 
soud příslušný dle sídla objednatele.

16.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků této smlouvy. Účinnosti tato 
smlouva nabývá dnem zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 5b. Smlouva 
je vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři 
(4) stejnopisy obdrží objednatel.

16.6. Smluvní strany berou na vědomi, že za podmínek vyplývajících ze 2ákona č. 340/2015 Sb., v platném 
znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona 
zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si 
ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této smlouvy 
včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejněni ze zákona dle 
předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České 
Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomi, že objednatel je povinen tuto smlouvu či 
skutečnosti z ni vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá 
z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní 
strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažuji za své obchodní 
tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na 
všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či 
ukončována.

16.7. Smluvní strany jsou povinny doručovat si vzájemně listiny, doklady či jiné dokumenty, vyjma zápisů 
z kontrolních dnů, návrhů Změnových listů a Změnové listy a návrhů Dodatků k této Smlouvy, které 
lze předat osobně smluvně určenému zástupci objednatele oprávněnému jednat za zhotovitele ve 
věcech technických, prostřednictvím ID, doporučenými zásilkami, prostřednictvím držitele poštovní 
licence nebo osobně na Podatelnu zhotovitele nebo objednatele. V připadl doručování 
prostřednictvím držitele poštovní licence, se má za to, že zásilka je doručena nejpozději 5 dnem ode 
dne prokazatelného odeslání zásilky, nepřevezme*li si zásilku adresát drive. Smluvní strany jsou 
povinny prokazatelným způsobem se navzájem informovat o změnách údajů uvedených v článku 1. 
této smlouvy.

16.8. Nedílnou součástí této smlouvy je její Příloha č. 1 - Rozpočet zhotovitele (nabídka zhotovitele),

Smlouva o dílo:
„Úprava vstupu do koryta laku pro plavce"

V Českých Budějovicích, dne
1 9 -06- 2318

V Českých Budějovicích, dne

náměstek primátora 
statutární město České Budějovice

Za zhotovitele:

.... IČ:.
Patrik Pjlá 
jednate| f 
A.K.U.PXCB spot, s r.o.
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Stavba: Vltava, ř. km 237,2225 - 237,2375, úprava LB bermy

pat. Kfid ftopii MJ Výméf Jarin. c»na Cena

001; Zamnl práce 598 S27
1 124203101 Vykopávky flo tOOD m3 pro koryta vcdotei, v hom>né tf 3 m3 129 47D 297.00 30 453
2 124203119 Píipíalofc k vykopávkiíiin pna koryta vodot&il v ftgrrwné i? 3 v tákouc*. vodó při 1- ÍM m3 38 341 1290 SOI

3 127701131 VykopÉYky půd vodou v hortvné iř 1 ni 4 objem do 1000 m3 tl vnlvy do 0 5 m m3 55.490 538.00 28 354 I

4 182701105 Vodorovná o/amistěn! do 10000 m výkopku/sypan&ny l hominy tř 1 až 4 m3 104.960 29500 54 563
5. 1627D1109 příplatek k vodorovnému přem stén vykopku/syparcny * hammy iM až 4 2KD 1000 m ptea

10000m
m3 2 219 520 15 10 33 515 j

J e 171201301 Uloženi aypamny na skládky m3 184 960 1460 2 700 j

7 ri20l2tt UkvidBCB matená u v souladu s ieg^lativotj i 332.928 150.00 49 939
B 181111122 PloSná úprava terénu do 500 m2 remra tM až 4 nerovnosti do t50 mm ve svahu do 1 2 m2 250 000 as. 3d 22 007

9 182101101 Svahován viáíazQcn vhorruné t/ lai4 m2 250 000 6500 16 770
10 162701105 \ZotíorD'mépíem;sl&rii do 10000 m výkopku&yparvny z norn*\ytf t si A - dovoz piskua

ůtérku
m3 72.600 278 00 20 1B3

11 162701109 Pí plotok k vodorovnému př«mistžni vykopku/syparipy z namítly tf l až 4 ZKO 1000 m pí os
10000m

m3 915000 15 10 13817

12 457572313 F>ltračni vrstvy c kjmenivB téieného drobněn se zhutnénim imo od 0 sž 1 do 2 ai 4 mm
drcené

m3 72 600 686.00 50 021

13 58153304 Pisek tříděny 0-4 t 930 423 DO 30339
14 S8343B72 Kámenn/o težené frakce 16/32 t 35.0 530 00 20140
15 499991R Přisti^ovt tctoOiti délky cca 8 m kpř 20 25 530 00 57 260
16 499992 R Zříz»ni najoztíu z eykloalezky kpl 1,0 74 000 CO 74 D00
* 499993 R Uvedeni neupevněných ploch do původního stavu m2 975,0 77 40 75 465

Qí»; Vodorovné konstrukce 97 200
18 462511169 [Doplněni šláŇajscíhozáhozu m3 35 0"T 1 98000 j 69 300 ]
19 482511169 Píípiflriek m urovnáni i:'c© záh22u m2 150,0 | 183.00 \

27 900 I

VOW - Vedlajil a wtatni náklady 1$J řOO
| 20 VON-1 Zataeni stavaniáté kpl 1.0 45 000 00 45 000
I 21 VOŇ 2 Zťiené podmínky pfiskjpy DIO W 1.0 73200 00 73 200

;a VON-3 Oatfltni náklady (prověteni existence stávajících sitf. povodPsový plán projednám s DDSS> kpl 1.0 35000 00 35 000

Cena díla celkem bez DPH 848 927 |


