
Číslo SOD zhotovitele:D objednatele: 201 8/001 234/INV/DS/MAZ

SMLOUVA O DÍLO
SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

ná podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

„občanský zákoník")

I. Smluvní strany
S009P00S8POV

Objednatel

Sídlo

Zastoupené

: město Blansko

: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

: Mgr. Ivo Polákem starostou města Blansko

: 00279943

: CZ 00279943

: ano

: Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú. 329 631 / 0100

IC

DIČ
Plátce DPH

Bankovní spojení

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Leona Mazourková, tel.:

(dále jen „objednatel" či „stavebník")

a

Zhotovitel

Sídlo

Zastoupený

Zápis do OR

: Dalibor Horák s.r.o.

: Havlíčkova 441/2, 664 34 Kuřím

: Dalibor Horák, jednatel

: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65641

: 29206677

: CZ29206677

IC

DIČ
Plátce DPH

Bankovní spojení

ano

Československá obchodní banka a.s., č.ú.

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Richard Horák, tel.:

(dále jen „zhotovitel")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této smlouvy o dílo, kterou se zhotovitel

zavazuje ke zhotovení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny za jeho provedení.

II. Úvodní ustanovení

Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva") je uzavřena na základě uskutečněného zadávacího

resp. výběrového řízení k veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

ZŠ Salmova - oprava střechy II. etapa

jejímž hlavním účelem je oprava ploché střechy jednoho pavilonu na ZŠ Salmova 17 v Blansku. Dílo

bude provedeno v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

2.2. Zhotovitel pro objednatele provádí kompletní dílo (dále jen „dílo"), čímž se pro potřeby této

smlouvy rozumí, že zhotovitel pro objednatele provádí stavební dílo (veškeré stavební práce) a zajišťuje

veškeré další činnosti, práce, dodávky a služby stanovené touto smlouvou ať již bezprostředně souvisí

s vlastními stavebními pracemi či nikoliv. Je-li dílo provedeno ve stanoveném rozsahu a smluvených

termínech, je-li provedeno ve vynikající řemeslné, funkční a estetické kvalitě a nevykazuje-li jakékoliv

vady a nedodělky jedná se o řádně provedené dílo.

2.3. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak má se za to, že veškeré práce, činnosti a dodávky nutné pro

řádné provedení díla jsou zahrnuty v celkové ceně díla kalkulované zhotovitelem a uvedené v této

2.1.
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I

smlouvě a objednateli nevznikají žádné další náklady s výjimkou případů, touto smlouvou stanovených
(např. případné vícepráce či dodatečné stavební práce požadované objednatelem nad rámec smlouvy).

2.4. Objednatel může být v průběhu realizace díla podle této smlouvy zastupován zejména ve věcech
technických osobami resp. osobou vykonávající dozor stavebníka, a to zejména způsoby a v rozsahu
definovaném touto smlouvou. Osoba vykonávající dozor stavebníka je fyzická nebo právnická osoba.
Má-li zhotovitel vůči objednateli oznamovací či jinou povinnost (např. předložení harmonogramu
provádění díla, předložení realizační projektové dokumentace, výzva k účasti na zkouškách atp.) má tuto
povinnost současně i vůči osobě vykonávající dozor stavebníka.

III. Předmět smlouvy

Objednatel zadává zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje, že za podmínek a v rozsahu sjednaném
touto smlouvou včetně všech jejich příloh provede - vlastním jménem, na svůj náklad, nebezpečí a
odpovědnost, a to s potřebnou a odbornou péčí - pro objednatele a objednateli předá řádně provedené
dílo specifikované v této smlouvě. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě
převezme od zhotovitele řádně provedené dílo a zaplatí za ně zhotoviteli dohodnutou odměnu
(sjednanou cenu), jejíž výše je spolu se způsobem úhrady popsána dále v této smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce včetně všech pomocných prací a prací technicky
náležejících k řádnému a kvalitnímu provedení díla a souvisejících dodávek a služeb, jakož i veškerých
ostatních dalších činností nutných pro zodpovědné a řádné provedení díla (např. zřízení a odstranění
zařízení staveniště, zajištění zvláštních užívání komunikací a dopravního značení včetně projednání a
povolení, zajištění bezpečnostních opatření, uvedení stavby do provozu, zaškolení obsluhy, provedení
kompletační činnosti stavby, odstranění zjištěných vad a nedodělků aj . ) .

3.3. Při realizaci předmětu smlouvy má zhotovitel za povinnost postupovat s odbornou péčí,
samostatně, iniciativně a v souladu s platnými zákony, předpisy a uplatňovat pravidla hospodárnosti,
efektivnosti a účelnosti vynaložených finančních prostředků. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré
pokyny objednatele, týkající se provádění předmětu smlouvy a upozorňující na možné porušování
smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel i objednatel se zavazují dodržovat obecně závazné právní
předpisy a technické normy. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve

smyslu ustanovení § 2592 občanského zákoníku.

3.1.

3.2.

3.4. Součástí závazku řádně provést dílo v dohodnuté odměně (sjednané ceně) dle této smlouvy je
povinnost zhotovitele provést resp. zabezpečit zejména:

3.4.1.

3.4.2.

stavební práce a veškeré související práce, dodávky a montáže směřující ke zhotovení stavby,
zřízení, provoz, údržbu a odstranění zařízení staveniště včetně zbudování a udržování
bezpečných přístupů na staveniště a přes staveniště. Na potřebné zdroje médií pro zhotovení
stavby (např. el. energie, voda atp.) se zhotovitel připojí prostřednictvím odběrných zařízení s

vlastními odpočtovými měřidly a to v místech, které dohodne s objednatelem respektive
vlastníkem rozvodů, na které se připojuje. Veškerá spotřebovaná média zhotovitel
příslušnému subjektu po dokončení prací uhradí.,

provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému
provedení stavebních prací, jakož i všech opatření na eliminaci negativních dopadů stavby na

životní prostředí (hluk, prašnost, znečištění vod, poškozování vegetace), ochranu životního
prostředí v souladu s příslušnými právními předpisy a provedení všech opatření včetně
souvisejících prací a dodávek k zajištění bezpečnosti osob, majetku a požární ochrany (např.
ochrana chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

bezpečnost práce při provádění prací v souladu s příslušnými právními předpisy,
zjištění a prověření tras příslušných inženýrských sítí a sítí domovních rozvodů (např. rozvody
kanalizace, vody, elektrorozvody slaboproudé i silnoproudé, zabezpečovací systémy atp.) a

odpovědnost za jejich neporušení během výstavby, úpravy průběhů domovních rozvodů
dotčených stavbou a zpětné protokolární předání objednateli resp. jejich vlastníkům,

všechny nutné podklady pro rozhodnutí o dalším postupu prací v případě, že je nutné upravit
schválené pracovní postupy či dokumentace minimálně v rozsahu zpracování textového
popisu, výkresového a rozpočtového zdokumentování,

likvidaci, odvoz a uložení veškerých vybouraných hmot, materiálů, komponent a veškeré

3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

3.4.6.

3.4.7.
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stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění zejména v souladu s ustanoveními
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,

kompletaci technických listů, specifikací a návodů na provozování a údržbu dodávaných a

zabudovávaných materiálů, výrobků, zařízení, atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech

dodávaných a zabudovávaných materiálů, výrobků a zařízení (dle zákona č. 22/1997 Sb., ve

znění pozdějších předpisů prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, kterými bude prokázáno

dosažení předepsané kvality a parametrů díla tzn. technické listy, specifikace a návody na

provozování a údržbu dodávaných a zabudovávaných materiálů, výrobků a zařízení,

zajištění nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, případně jiných norem a

právních nebo technických předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, včetně vydání

protokolů a vyhodnocení (např. elektroinstalace, bleskosvody, slaboproudé rozvody aj. dle

charakteru stavby) veškerých zařízení a instalací dodávaných a realizovaných zhotovitelem

včetně odstranění případně uvedených závad, jakož i zajištění revizních zpráv veškerých

stávajících zařízení a instalací dotčených stavbou, na nichž v souladu s prováděnou stavbou

proběhly zásahy do těchto zařízení včetně odstranění případně uvedených závad,

péči o všechny části a prvky zhotovovaného díla do doby protokolárního předání řádně

provedeného díla objednateli, včetně jejich zabezpečení proti poškození, zcizení atp. Dojde-li

do doby protokolárního předání řádně provedeného díla objednateli k poškození díla nebo

jeho části zhotovitel zajistí v souladu s touto smlouvou nápravu,

péči o plochy, prostory a majetek objednatele či třetích osob dotčený stavební činností

zhotovitele při realizaci díla do doby protokolárního předání řádně provedeného díla

objednateli, včetně zabezpečení proti poškození, zcizení atp. Dojde-li do doby protokolárního

předání řádně provedeného díla objednateli k poškození ploch, prostor či majetku objednatele

či třetích osob zajistí zhotovitel v souladu s touto smlouvou nápravu,

průběžný hrubý úklid zhotovované stavby a dotčených pozemků či ploch výstavbou (likvidace
obalového materiálu, čištění komunikací apod.) a závěrečný finální čistý úklid zhotovené

stavby a všech ploch stavební činností dotčených (tzn. umytí zaprášených a znečištěných

ploch v budovách a na komunikacích např. umytí oken, podlah, komunikací, očištění ploch

od betonů, malt, tmelů atp.),

přípravu pracovních prostor pro provádění stavebních prací a následné uvedení všech

povrchů, pozemků a majetku (ve vlastnictví objednatele či třetích osob) dotčených stavbou a

stavební činností do původního resp. návrhového či lepšího stavu (komunikace, chodníky,
zeleň, příkopy, propustky apod.). V případě dotčení travních ploch a nebude-li stanoveno jinak,

bude provedeno založení trávníku a osetí travním semenem a následně provedena první seč.,

provedení organizační, koordinační a kompletační činnosti při realizaci díla a zajištění

veškerých prací, činností a povinností vyplývajících z povahy vykonávaných prací, dodávek a

ostatních ustanovení této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje k dodržení příslušných platných právních předpisů České republiky,

souvisejících platných českých technických norem (ČSN), stavebních a kvalitativních norem, technických

a kvalitativních podmínek (TKP) a technologických předpisů (TP) a ktomu, že, optimálním a odborným

provedením odpovídajícím uznávaným pravidlům architektury a stavitelství vytvoří všechny potřebné

stavební předpoklady pro vytvoření dokonalého a bezporuchového stavebního díla s cílem dosáhnout

optimální hospodárnosti s ohledem na investiční a provozní náklady a maximálního estetického

výsledku.

3.6. Zhotovitel má vůči objednateli, v dostatečném časovém předstihu, oznamovací povinnost v

případech, které mohou mít neočekávaný a zásadní vliv na provádění díla. Tímto však nevzniká nárok

na úpravu smluvních podmínek.

3.4.8.

3.4.9.

3.4.10.

3.4.11.

3.4.12.

3.4.13.

3.4.14.

3.5.

IV. Lhůty a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje zahájit výkon své činnosti vymezený touto smlouvou a plnit závazky z této

smlouvy neprodleně po podpisu této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených lhůtách plnění, které jsou pro zhotovitele závazné,

přičemž dřívější plnění je možné. Níže uvedené termíny vychází z nabídky zhotovitele a jsou nejpozději

možnými termíny plnění jednotlivých fází plnění předmětu smlouvy:
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v

v den podpisu smlouvy o dílo
Zahájení provádění prací

Předání a převzetí staveniště a zahájení provádění

stavebního díla ........................................................

01.07.2018

13.08.2018
Dokončení stavebního díla

20.08.2018
Dokončení díla

Záznam o splnění či nesplnění jednotlivých fázi plnění předmětu smlouvy bude proveden samostatným

protokolem či zápisem do stavebního deníku a bude podepsán zhotovitelem a objednatelem. Předaní

staveniště zhotoviteli proběhne na výzvu zhotovitele (nejdříve však následující pracovní den po dm

uzavření této smlouvy a nejpozději v uvedené době).

4 3 Výše uvedené lhůty v tomto článku mohou být prodlouženy pouze v případe vzniku

nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, které nemohl zhotovitel ci objednatel ovlivnit ani

předvídat Veškeré okolnosti je zhotovitel neprodleně od jejich vzniku povinen pisemne oznámit a

specifikovat objednateli, jakož je i povinen navrhnout a přijmou opatřeni na jejich eliminaci, cimz ovsem

není dotčeno právo objednatele postupovat dle ustanovení vztahujících se ke smluvním pokutám.

Termín prodloužení lhůt bude přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel při provádění stavebních prací oprávněn využívat

veškerou vymezenou pracovní dobu, která je stanovena od 7:00 hod do max 18.00 hod v pracovní dny.

Ve dnech pracovního klidu je po předchozí dohodě provádění prací mozne od 9:00 hod do 17.00 hod.

4 5 Přerušení prací zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele je nepřípustné Za přerušeni

prací nelze mimo jiné považovat takové úkony a činnosti, které jsou předvídatelné a nutné pro plném

předmětu této smlouvy např. Ihůtu pro získání rozhodnutí či vyjádření stavebního uradu, dotčených

organizací a správců sítí, Ihůtu pro dodání materiálu na stavemste atp.

Místem plnění je Blansko, objekt budovy ZŠ Salmova 17 v Blansku.

4.4.

4.6.

V. Cena díla

asa 'k-zrzszest
platném znění v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Celková cena díla je dohodnuta jako cena pevná, konečná a neměnná po celou dobu plném

veřejné zakázky a zahrnuje veškeré náklady nezbytné a nutné pro odborné a radne provedeni díla v

rozsahu určeném ustanoveními této smlouvy. Celková cena může být upravenapouze za Podmínek
stanovených v této smlouvě. Zhotovitel přebírá ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku

nebezpečí změny okolností.

5 3. Rozpočet zpracovaný zhotovitelem v rámci nabídky, na jehož základě je sjednána celková

díla je sjednán jako úplný a závazný a zhotovitel jeho úplnost a závaznost výslovné zaručuje. Zhotovitel

tímto objednateli potvrzuje a zaručuje, že před stanovením celkove ceny díla, jak je tat° cena

v této smlouvě, prověřil veškeré podklady objednatele, rozsah díla a podmínky, za kterých bude dílo

5.2.

cena

prováděno.

5.4. Celková cena díla, tak je stanovena na základě odborné individuální kalkulace nakladu

"ú6a v1sTeTmiTeiírneirepŠemiazníménya í“,Se d  M o í
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,pojených s těmito činnostmi. Celková cena díla taktéž zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované

energie při výstavbě, nájem ploch za zařízení staveniště, náklady na používání strojů, náklady na

výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních

poplatků, pojištění, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a

atestů všech materiálů, kterými se prokazuje dosažení předepsané kvality a předepsaných technických

parametrů díla, a jakékoli další související výdaje spojené s realizací díla např. náklady na

zabezpečení požadovaných únosností jednotlivých konstrukcí stavby, náklady na zajištění všech

relevantních informací o stavu konstrukcí a staveb, náklady na zjištění rozsahu odstraňovaných staveb a

jejich odstranění, náklady na skládky a meziskládky nového či vybouraného materiálu, náklady na

odstranění a zapravení dále nepotřebných prvků původních staveb a konstrukcí (např. odříznutí a

zapravení nefunkční části potrubí), náklady na vytvoření potřebných prostupů, demontáží a zpětných
montáží, náklady na případné nutné vyklizení prostor budoucí stavby dle pokynů objednatele, náklady

na pojištění, náklady na zajištění veškerých povinností a činností z této smlouvy plynoucích. Celková

cena díla taktéž obsahuje zisk zhotovitele, očekávaný vývoj cen k datu předání díla a rizika či vlivy mající

vliv na plnění předmětu smlouvy. Součástí celkové ceny díla jsou i dodávky a služby, které v zadávací

dokumentaci a ve smlouvě včetně všech jejích příloh nejsou výslovně uvedeny, ale o kterých zhotovitel

vzhledem ke své odbornosti měl nebo mohl vědět, že je nutné je provést a tudíž i zohlednit v celkové

ceně díla.

VI. Platební podmínky

6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou

jinak na základě písemného dodatku k této smlouvě v návaznosti na potřeby objednatele při financování

realizovaného díla.

6.2. Plnění je poskytováno pro ekonomickou činnost objednatele.

6.3. Cena díla bude hrazena zpětně na základě faktury vystavené zhotovitelem.

6.4. Je-li doba plnění zakázky kratší než 60 kalendářních dní, je zhotovitel oprávněn fakturovat

provedené práce až po dokončení řádně provedeného díla. Vystavená faktura bude zároveň fakturou

konečnou.

6.5. Je-li doba plnění zakázky delší než 60 kalendářních dní, je zhotovitel oprávněn fakturovat

provedené práce na základě dílčích daňových dokladů, vystavenými vždy po uplynutí příslušného

kalendářního měsíce nebo celkovou fakturou po dokončení řádně provedeného díla. Dílčí daňové

doklady faktury je zhotovitel oprávněn vystavovat až do výše 90 % sjednané celkové ceny. Zbývajících

10 % z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po dokončení řádně provedeného

díla. Poslední faktura vystavená zhotovitelem je konečnou fakturou.

6.6. V konečné faktuře budou odečteny poskytnuté platby, případně smluvní pokuty a pozastávky, na

které objednateli do té doby vznikl nárok a je-li relevantní, bude vyúčtována daň z přidané hodnoty.

Součástí konečné faktury bude seznam všech zhotovitelem vystavených faktur s uvedením čísla faktury,

datem vystavení faktury, částkou na faktuře a informací o tom, zda byla faktura uhrazena, celkový

oceněný písemný soupis provedených prací včetně uvedení cen zahrnující případné dodatky, protokol o

předání a převzetí dokončeného stavebního díla (stavebních prací), protokol o předání a převzetí řádně

provedeného díla a doklady o prokázání skutečnosti, že objednatel provedl úhradu pohledávek

veškerých svých poddodavatelů v rámci plnění předmětu této smlouvy. Konečnou fakturu není zhotovitel

oprávněn vystavit, pokud nejsou řádně a úplně ukončeny veškeré činnosti definované touto smlouvou.

Úhradou faktur na základě dílčích daňových dokladů není dotčeno ujednání, že nárok na zaplacení

celkové ceny díla vzniká až po řádném provedení díla.

6.7. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou dále obsahovat případně další náležitosti sdělené

objednatelem (např. označení zdroje financování, označení veřejné zakázky vč. kódu, rozpis ceny na

účetní položky a účelové znaky atp.). Faktury budou dle požadavku objednatele vystavovány

samostatně pro investiční a neinvestiční náklady, jakož i pro náklady hrazené z dotačních prostředků. Za

správnost údajů na fakturách odpovídá zhotovitel.

6.8. Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dní ode dne jejich doručení do sídla objednatele.

Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni

doručení faktury, i když je po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Úhrada faktur bude

provedena bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Termínem úhrady faktury se
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rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele.

6.9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo nebude

vystavena v souladu se soupisem skutečně provedených a odsouhlasených prací, je objednatel

oprávněn takovou fakturu nezaplatit a vrátit ji kdykoliv zhotoviteli bez zaplacení jako neúplnou _ci
neoprávněně vystavenou. Zhotovitel je povinen provést opravu faktury vystavením a opětovným

doručením nové faktury objednateli. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury

zpět do sídla objednatele.

6.10. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze provedené části díla. Pokud z jakéhokoliv důvodu dojde

k ukončení smlouvy, není zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení celkové ceny díla za části předmětu

smlouvy, které neprovedl a provádět nebude nebo za části, které byly provedeny v rozporu s touto

smlouvou.

VII. Nebezpečí škody a pojištění

7 1 Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle a

vzniklých v souvislosti s prováděním díla až do doby předání a převzetí řádně provedeného díla, kdy

přechází riziko zničení, ztráty nebo poškození díla na objednatele. V souladu s tím je zhotovitel povinen

zajistit ochranu a bezpečnost jím realizovaného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i zajis 1

ochranu skladování věcí opatřených k provádění díla. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené činnosti

svých poddodavatelů či za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze činnosti, přístroje

nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito.

7.2. Zhotovitel je povinen v maximální možné míře předcházet vzniku škod a činit veškerá opatření k

zamezení jejich vzniku. Zhotovitel plně odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí osobě v

důsledku zaviněného porušení povinností stanovených pro zhotovitele touto smlouvou nebo obecne

závazným právním předpisem - mimo jiné zejména pak z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněni

podmínek této smlouvy o dílo, z důvodu nedodržení patřičných zákonů, norem a jiných předpisu,

aplikováním nesprávných postupů atp.

7.3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody na majetku nebo na zdraví objednateli nebo

třetí osobě je zhotovitel povinen takovou škodu bezodkladně v plněny rozsahu a na vlastní náklady

odstranit. Není-li možné škodu odstranit, je zhotovitel povinen ji finančně nahradit. Pokud tak zhotovitel

neučiní, je objednatel či třetí osoba oprávněn škodu odstranit na náklady zhotovitele.

7.4. Po celou dobu výstavby, tj. od předání staveniště zhotoviteli až do doby předání a převzetí řádně

dokončeného díla objednateli, je zhotovitel povinen být pojištěn do výše odpovídající možné výši škod:

a) Zhotovitel je povinen mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na majetku a na

zdraví třetích osob způsobených činností zhotovitele v souvislosti s realizací předmětu smlouvy.

Pro účely tohoto ustanovení se činnost veškerých případných poddodavatelů považuje za činnost

zhotovitele.

b) Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech osob účastnících se realizace stavebních prací

staveništi proti úrazu včetně pojištění veškerých poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.

V pojistných smlouvách bude sjednána klausule zahrnující odpovědnost za škody způsobené při

odstraňování vad a nedodělků v průběhu záruční doby.

na

Doklady o sjednaném pojištění je zhotovitel povinen na vyžádání neprodleně předložit
7.5.
objednateli.

Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.7. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony zhotovitel. Objednatel poskytne v

souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v možnostech objednatele.

7.6.

Vlil. Odpovědnost za vady, záruční doba

8.1. Záruční doba na použité materiály a dílo zhotovené dle této smlouvy činí 60 měsíců a začne

běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí řádně provedeného díla tj. po protokolárním předání

a převzetí dokončeného stavebního díla (stavebních prací), odstranění veškerých vad a nedodělku na

prováděném díle a dokončení veškerých, touto smlouvou definovaných činnosti zhotovitele. Vyse

uvedená záruční doba má přednost před záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli a

výrobci či záručními dobami obvyklými.
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i.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání a převzetí objednateli, jakož i

za vady díla zjištěné po celou dobu záuční doby, přičemž vady díla jsou odchylky díla od výsledku

stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.

8.3. V záruční době zhotovitel poskytuje záruku a zodpovídá za to, že celé dílo má po celou dobu

záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Záruční

doba na dílo se prodlužuje o časový interval od doby oznámení vady ze strany objednatele po dobu, po

kterou bude trvat odstraňování vad, tj. po sepsání protokolu o odstranění oznámené vady.

8.4. Materiál, výrobek či zařízení tvořící součást díla, postižitelný neodstranitelnou vadou, je zhotovitel

povinen na vlastní náklady vyměnit za bezvadný.

8.5. Jakékoliv vady a nedodělky specifikované při předání stavebního díla je zhotovitel povinen bez

újmy ostatních práv objednatele bezplatně odstranit nejpozději do 7 kalendářních dní, nebude-li při

přejímacích řízeních dohodnuto jinak. S odstraňováním vad je nutno začít neprodleně. V případě, že

vady na díle budou či jsou příčinou vad i na jiných částech stavebního díla, je zhotovitel povinen

odstranit veškeré tyto vzniklé a s původní vadou související vady.

8.6. Jakékoliv reklamované vady během záruční doby, tj. oznámené po protokolárním předání řádně

provedeného díla, je zhotovitel povinen bez újmy ostatních práv objednatele bezplatně odstranit a

protokolárně předat nejpozději do 7 kalendářních dní po jejich oznámení či vyžádání nápravy ze strany

objednatele, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak (např. delší lhůta na odstranění vady, pozdější

nástup na odstranění vady atp.). V případě, že vady na díle budou či jsou příčinou vad i na jiných

částech díla, je zhotovitel povinen odstranit veškeré tyto vzniklé a s původní vadou související vady.

V případě, že vady na díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se zhotovitel škody uhradit.

Na odstranění reklamovaných vady během záruční doby je zhotovitel povinen nastoupit nejpozději do 3

kalendářních dní po jejich oznámení či vyžádání nápravy ze strany objednatele, a to i v případě, že

práva objednatele z oznámené vady neuznává. U vad bránících provozu díla ohrožujících bezpečnost

díla či majících charakter havárie je však zhotovitel povinen nastoupit k odstranění reklamovaných vad

nejpozději do 24 hod po obdržení oznámení reklamace

8.7. V případě, že zhotovitel v dané lhůtě nenastoupí na odstranění reklamované vady či v dané lhůtě

reklamovanou vadu neodstraní, je objednatel, na náklady zhotovitele, oprávněn odstraněním vady

pověřit jinou odbornou osobu a zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady, které objednatel vynaložil

na odstranění uvedené vady. Tímto není dotčeno právo objednatele na úhradu sjednané smluvní pokuty

za prodlení s odstraněním reklamované vady.

8.8. Oznámení zjištěných vad (reklamace) v záruční době je objednatel oprávněn učinit písemně,

datovou schránkou nebo e-mailem, přičemž objednatel má právo na bezodkladné a bezplatné

odstranění reklamovaného nedostatku nebo vady. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne

záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas

uplatněnou. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nastoupení na odstranění reklamované vady a

objednatele k zahájení odstraňování vady přizvat. O odstranění reklamované vady je zhotovitel povinen

sepsat s objednatelem protokol a odstranění vady objednateli prokázat.

8.9. Před uplynutím záruky má objednatel právo provést závěrečný audit provedeného díla. Vady a

nedostatky při něm zjištěné musí zhotovitel po oznámení neprodleně a zdarma odstranit a protokolárně

předat objednateli.

IX. Vlastnické právo k dílu, licenční ujednání

Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho částí je od počátku objednatel. Smluvní strany se

dohodly na vyloučení § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část

svépomocně prodat třetí osobě.

Každá samostatná část zhotovovaného díla, dodávky či služby přechází do vlastnictví

objednatele bez zástavního práva a jiných břemen:

a) zabudováním do díla nebo

b) vznikem nároku zhotovitele na zaplacení ceny předmětné části díla uvedené ve zhotovitelem

vystavené faktuře,

přičemž moment přechodu vlastnictví koresponduje s dřívější ze shora označených možností.

Zhotovitel odpovídá za přechod vlastnických práv k označeným věcem bez právních vad; budou-
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\
li tyto věci zatíženy právními vadami (zejmena zástavními právy apod.) je zhotovitel povinen zajis,odstraněn, těchto právních vad nebo uhradit částky nezbytné k odstranění těchto právních vad k
současné odpovídá objednateli za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s existencí těchto právních vad
na dotčených vecech.

9.4 Přechod vlastnického práva na objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti
provedení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

9-3 Přechod vlastnického práva k dotčeným věcem na objednatele nezbavuje zhotovitele rizika
nebezpec. škody na věci a povinnosti nakládat s předmětnými věcmi s péčí řádného hospodáře.
Zhotoviteli nevznikaj! vuci objednateli ve vztahu k dotčeným věcem žádné nároky související s uložením
těchto věci, resp. péčí a dispozicí s těmito věcmi.

za řádné

1

9í6„ . Zh°t°yitel poskytuje objednateli k veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou
plněním zhotovitele na základě této smlouvy a požívajících autorskoprávní ochranu výhradní a
neomezenou licenci k využití zpracované dokumentace k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin.
Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osoběobjednatel je oprávněn dokumentaci měnit. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje
zeje oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

’

X. Poddodavatelé
Zhotovitel se zavazuje provést dílo přednostně s využitím vlastních kapacit (pracovníci

v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli). Po předchozím odsouhlasení objednatelem je zhotovitel
oprávněn zajistit plnění části díla pomocí poddodavatele.

poskytnout určitévěcíi práva’
P°m°C' Zh°t0V'tel P'ní Urč't0U část díla nebo která má k Plnění díla

10.1.

1?;3j Yš!ch,ni P°ddodavatelé musí být odsouhlaseni objednatelem. Zhotovitel je povinen předložit
objednatel! k odsouhlasení seznam poddodavatelů, ve kterém bude uvedeno obchodní jméno
poddodavatele, identifikační údaje poddodavatele (IČO, DIČ, adresa), oprávněná osoba jednající za
poddodavatele, telefonické a e-mailové spojení, přesný popis činností zajišťovaný poddodavatelem
s procentuálním vyjádřením a cenou poddodavatelem realizovaných částí díla. U poddodavatelů
byt prokázána odborná způsobilost pro provádění zamýšlených prací, což bude doloženo
výpisem ze živnostenského rejstříku či obchodního rejstříku.

musí
minimálně

10.4. Zhotovitel koordinuje a v plném rozsahu ručí za své poddodavatele, za jejich plnění a za škody
způsobené jejich činností nebo nečinností a je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských
smlouvách splněni všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy. Na vyžádání objednatele je
zhotovitel objednateli tyto smlouvy povinen předložit.

XI. Stavební deník
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště samostatný stavební deník do kterého je

povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Obsahové náležitosti a způsob
vedeni stavebního deníku stanovují příslušné právní předpisy. Součástí stavebního deníku jsou případné
samostatné zápisy z konání kontrolních dnů. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a
převzetí dokončených stavebních prací a odstraněním vad a nedodělků bránících užívání, pokud se tyto
vyskytly. Samostatná evidence bude vedena o odstraňování veškerých ostatních vad
nebránících užívání a o odstraňování případných vad po dobu záruční doby.
H.2. Zápis do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního
deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel případně jim pověřený zástupce, osoba pověřená
výkonem technického dozoru stavebníka, osoba pověřená výkonem BOZP, přímý zpracovatel projektové
dokumentace (autorský dozor) nebo oprávněné orgány státní správy.

11.3. Zápisy ve stavebním deníku či jakékoliv jiné zápisy resp. jiné dokumenty a jiné dohody vzniklé při

SřjSwWSSeprtii 23 změnu smlouvy ani nezakládaíi nárok na změnu smlouvy

11.1.

a nedodělků
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% XII. Staveniště

12.1. Staveništěm se rozumí nezbytně nutný prostor pro realizaci stavebních prací a pro vybudování
zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště a zadáním stavby. Bude-li zhotovitel

pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí si jej sám a na vlastní náklady.

12.2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že předané staveniště nemusí být prosté práv třetích osob.

12.3. Zhotovitel je povinen:

a) vytyčit obvod prostoru staveniště a tento jednoznačně vymezit oplocením či jiným adekvátním

ohraničením zamezujícím vstupu nepovolaných osob,

b) umístit na staveništi štítek a informační tabuli s identifikačními údaji o stavbě a účastnících
výstavby a tyto údaje udržovat v aktuálním stavu.

c) zajistit označení, osvětlení a ostrahu staveniště tak, aby bylo zabráněno škodám a úrazům,

d) vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště,

e) vybudovat zařízení staveniště a to tak, aby objednateli či žádnému jinému subjektu nevznikly

žádné škody při jeho provozování. Provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště

zabezpečuje a vybuduje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou

dokumentací. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na

staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící

místa pro tato média. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení

zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané celkové ceně,

f) zajistit odvod srážkových, odpadních, technologických vod a případných podzemních vod při

provádění stavby ze staveniště a zajistit, aby nedocházelo k podmáčení staveniště ani okolních

ploch nebo objektů. Pokud ktéto činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto

skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí,

g) zajistit ochranu vegetace, vodních zdrojů, komunikací a ploch vyskytujících se na staveništi a

v bezprostřední blízkosti stavby.

12.4. Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi a v jeho bezprostředním okolí a je povinen zajistit
organizaci dopravy v průběhu provádění stavebních prací. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen:

a) zajistit aby přístup na staveniště a trasy pro dopravu materiálů respektovaly místo realizace a

požadavky vlastníků pozemků, přes které jsou tyto trasy vedeny. V případě změny přístupových
tras zajistit patřičná projednání a jejich zřízení.

b) zajistit bezpečný vjezd i výjezd ze staveniště.

c) zajistit trvalé přístupy a příjezdy k částem objektů, nemovitostí, provozoven a pozemků, které

jsou v bezprostředním kontaktu se staveništěm a které jsou dotčené stavební činností,

d) zajistit trvalé přístupy a příjezdy k částem objektů, nemovitostí, provozoven a pozemků, ke

kterým přes staveniště vede příjezdový a přístupový koridor,

e) zabezpečit a zřetelně vyznačit komunikační trasy na staveništi a přístupové komunikační trasy na

staveniště včetně náhradních komunikačních tras a tyto trasy udržovat v provozuschopném a

čistém stavu (např. provedení provizorního zpevnění trasy, odstraňování překážek v trase,

průběžné udržování čistoty na veškerých komunikacích, zajištění průběžného čištění veškerých

vozidel a techniky od nečistot před výjezdem ze staveniště, atp. )

f) zajistit organizaci odvozu odpadů z dotčených a stavbou ovlivněných nemovitostí,

12.5.

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je povinen na staveništi zajistit
organizované ukládání materiálu a vybavení zhotovitele a to výlučně pouze potřebného; veškerý

nepotřebný a nadbytečný materiál a vybavení musí být zhotovitelem průběžně odstraňován. Zhotovitel je
povinen průběžně a neprodleně odstraňovat veškeré odpady včetně odpadů osobní povahy

(zhotovitelem vyprodukovaný komunální odpad), suť, pomocné konstrukce a nečistoty vzniklé jeho

činností a to jak v rámci staveniště, tak mimo rozsah pracovního prostoru (např. znečištění komunikací,

sousedních pozemků a staveb atp.). Pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení těchto povinností a

ani na výzvu objednatele nedojde k nápravě - vyčištění má objednatel právo pověřit vyčištěním jiný

subjekt a náklady objednatele takto vzniklé účtovat k tíži zhotovitele.

12.6. Vyskytují-li se v rámci staveniště či v prostoru ovlivnitelném stavební činností zařízení či objekty,
které mohou být porušeny provozem stavby (např. prašností, vibracemi apod.) je povinností zhotovitele
provést veškerá dostatečná preventivní opatření tak, aby nedošlo k poškození těchto zařízení. Zhotovitel

je povinen separovat (např. protiprašně hermeticky a organizačně) místa a prostory jím prováděných
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stavebních prací od okolních prostor a zabezpečit tak jejich neovlivnění stavební činností. Dojde-li i pa

veškerá učiněná opatření k ovlivnění prostor, objektů a zařízení (znečištění a zaprášení ploch, fasáa
komunikací, popraskání objektů atp.) je zhotovitel povinen sjednat a provést nápravu. Pokud dojde ze

strany zhotovitele k porušení těchto povinností a ani na výzvu objednatele nedojde k nápravě - vyčištění

má objednatel právo pověřit vyčištěním jiný subjekt a náklady objednatele takto vzniklé účtovat k tíži

zhotovitele.

12.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního

prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče

apod.

12.8. Zhotovitel omezí svou činnost na staveniště a na jakékoliv další prostory, které může zhotovitel

získat a objednatel je odsouhlasil jako pracovní prostory staveniště. Zhotovitel podnikne všechna

nezbytná opatření k tomu, aby vybavení zhotovitele a personál zhotovitele zůstal na staveništi a v těchto

dalších prostorech. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

12.9. Pro případ krádeže či poškození pracovního zařízení nebo materiálu neposkytuje objednatel

žádných záruk, náhrad či časových kompenzací. Zhotovitel ručí též za veškerý již zabudovaný materiál a

dodávky ohledně poškození a krádeže až do předání řádně provedeného předmětu smlouvy.

12.10. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky vlastníků, správců nebo uživatelů staveb a

pozemků, na nichž se nachází staveniště a na kterých se pohybuje v rámci přístupu na staveniště a

nese veškeré důsledky a odpovídá za škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel je povinen si zařídit

příp. správní rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení staveniště, skládek, meziskládek aj.

12.11. Objednatel nebo jím pověřené osoby mají za účelem kontroly prováděných prací zhotovitelem

neomezený přístup na staveniště.

XIII. Provádění díla

13.1. V rámci provádění díla zhotovitel provádí stavební práce (stavební dílo) a provádí ostatní práce a

činnosti specifikované touto smlouvou. Veškeré práce, činnosti a dodávky, které zhotovitel zajišťuje či

provádí, jsou zohledněny v celkové sjednané ceně a není-li výslovně uvedeno jinak má se za to, že

zhotovitel při plnění předmětu smlouvy zajišťuje na své náklady veškeré práce, činnosti, dodávky a

služby stanovené touto smlouvou.

13.2. Odsouhlasení dokumentací, dokladů a postupů zhotovitele objednatelem je nutnou podmínkou

pro možnost plnění předmětu smlouvy a provedení stavebních prací dle takovéto dokumentace.

Odsouhlasení ze strany objednatele znamená ověření souladu požadavků objednatele specifikovaných

zadávací dokumentací nikoliv kontrolu a potvrzení správnosti zpracovaných dokumentací a podkladů
zhotovitele. Za správnost zhotovitelem zpracované dokumentace a poskytnutých podkladů ručí výhradně

zhotovitel.

13.3. Při realizaci předmětu smlouvy může dojít k souběhu jiných prací a dodávek zajišťovaných ze

strany objednatele či třetích stran a souvisejících s plněním dle předmětu této smlouvy. Zhotovitel je v

takovém případě povinen akceptovat pokyny objednatele a je povinen zajistit časovou, prostorovou a

věcnou koordinaci postupu jím zajišťovaných jednotlivých prací a dodávek s dodávkami a pracemi

zajišťovanými ze strany objednatele. Pro dodávky objednatele je zhotovitel v předem dohodnutém
termínu, neohrožujícím termíny plnění předmětu této smlouvy, povinen zajistit součinnost.

13.4. Ve vazbě na termíny plnění předmětu této smlouvy má zhotovitel vůči objednateli zejména

následující povinnosti:

Informovat objednatele o svých činnostech, které mohou narušit nejméně 3 pracovní dny

a) běžný provoz objednatele či uživatele v rámci plnění předmětu

smlouvy (např. výpadek v dodávkách el. energie atp.)

V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a

náklady objednatele, které nesplněním této povinnosti zhotoviteli objednateli vznikly.

před prováděním
takovýchto činností

nejméně 3 pracovní dny
předem

. vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu
' prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými
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!s V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je zhotovitel povinen umožnit objednateli
provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. Jestliže se přes řádně učiněnou
výzvu objednatel ke kontrole zakrývaných prací nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat
v pracích.

předložit a s objednatelem projednat technologické postupy nejpozději do 3 pracovních
c) provádění stavebních prací, tak aby byl proces odsouhlasení

ukončen

Projednané technologické postupy není zhotovitel oprávněn změnit bez předchozího souhlasu
ze strany objednatele.

dnů před zahájením

stavebních prací

nejpozději před zapojením

poddodavatele do plnění

předmětu smlouvy

d) předložit a s objednatelem odsouhlasit seznam poddodavatelů

Veškeré výzvy, oznámení a jiná dokladování zhotovitele vůči objednateli či třetím stranám musí být
provedeny písemně a musí být prokazatelně sděleny objednateli a těm, kterým jsou adresovány.
Nedodržení výše uvedených povinností opravňuje objednatele k pozastavení provádění činností a prací
zhotovitele, aniž by vznikly jakékoliv nároky zhotovitele na úpravu smluvních podmínek (např.
prodloužení termínu, neuplatnění sankcí ze strany objednatele atp.).

13.5. Zhotovitel je povinen vyzvat ke kontrole patřičných prací, které budou v dalším postupu prací
zakryty nebo se stanou nepřístupnými příslušné správce inženýrských síti a veškeré jiné subjekty (např.
památkový ústav, archeologický ústav, uživatele a vlastníky nemovitostí, jimž se upravují v souvislosti se

stavbou inženýrské sítě atp.).

13.6. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Připouští se pouze nové
materiály a první jakost materiálů, nebude-li objednatelem určeno jinak.

1?‘7‘ Zhotovitel je povinen mít plnou kontrolu nad prováděním předmětu smlouvy tak, aby zajistil, že
předmět smlouvy bude proveden ve smluvených termínech a bude odpovídat této smlouvě. Výlučně je
zhotovitel zodpovědný za použité stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky užité technologie

a„za. oorc nac' různých část' díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za

přiměřenost a bezpečnost veškerých užitných technologických postupů. Pro výkon těchto činností je
zhotovitel povinen na vlastní náklady zajistit osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je
činnost autorizované osoby požadovaná zákonem, určena smlouvou nebo je-li přítomnost autorizované
osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné podmínky pro provedení prací. Veškeré odborné
práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, kteří mají příslušnou kvalifikaci.

13.8. Zhotovitel je povinen stanovit pro provedení prací minimálně jednoho odpovědného vedoucího
stavby a zástupce vedoucího stavby vybavených odpovídající kvalifikací a zkušenostmi pro
vykonávanou činnost,

13.9. Zhotovitel je povinen k včasnému provedení předmětu smlouvy nasadit potřebný počet
odborných pracovníků a k tomu příslušný počet pomocných pracovních sil. Objednatel je oprávněn od
zhotovitele požadovat, aby pracovníci, kteří nedosahují potřebné kvalifikace či znalosti byli ze stavby
vyloučeni a nahrazeni kvalifikovanými silami. Současně je objednatel oprávněn požadovat
bezpodmínečné odvolání pracovníků zhotovitele při hrubém porušení pracovní kázně a pracovních
povinností, bezpečnosti práce a požití alkoholu.

13.10. Zhotovitel není oprávněn svévolně přerušit stavební práce bez předchozího písemného souhlasu
nebo pokynu objednatele.

13.11. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat s objednatelem, s osobami
vykonávajícími funkci technického a autorského dozoru a s koordinátorem BOZP, pakliže jsou tyto pro
stavbu ustanoveny. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat taktéž se zástupci
jiných určených institucí a orgánů (např. orgán státní památkové péče, stavební úřad aj ).
13.12. Zhotovitel se při provádění prací zavazuje dodržovat předpisy BOZP a požární ochrany a v plné
míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech účastníků stavebního procesu. Zvláštní pozornost
zhotovitel věnuje pracovníkům, kteří provádějí vlastní stavební práce ve smyslu předmětu smlouvy, které
vybavuje patřičnými ochrannými pomůckami.

13.13. Zhotovitel je při provádění prací povinen zajistit veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a
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ovlivněny prováděním prací zhotovitele (např praští Sta-V®n.lsthe’ JSOU~h tyto Prostory dotčeny
ponechaných v užívání veřejnosti jako např podchodfnnd prostranství nebo komunikac.
povinen zejména učinit veškerá neibytná opatření k ochraně líhlí Y so v'sl°stl s tím Je zhotovitel
a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi u noh

b uzlvajlclcb bLJdovy a prostory areálu
budovaného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržoval °(?ran? stavei lste samotného a k ochraně
stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem osobám nnhí niste 1 ned°koncenou stavbu v takovém

stavebních3práci
3  "abp s prováděním

které vnesl na stavenS" vaSně troj' ' jiných mechaníím'2301 trValřch popř' dočasných konstrukcí,
vzniklých nebo jimi vyvolaných

J yCh meChanlsmu a je nositelem nebezpečí škod na nich

splňuji **£ ZZZlrT' V-h"p'°8ické ppa>upy. Weré
stroj a zamzení ze stavby odstranit a veškeré ptipadné dsoben   XenŠ 

sSSSrSSSSS““
stávajících objektech nedoš o’ vlivem Stavební činnostrkí H ' 1 0 °patření’ aby na blízkých
odstranění hradí zhotovitel.

C'nnostl ke skodam- PríPadně vzniklé škody a jejich

náklady napravit všechny3 ípadíé chyby131 vadTv ' vsech částí stavby a zavazuje se na vlastní
rozměrech nebo trasování stavby a to zazilso emlrlnl T 6 3 - s*avby’ v rozmístění, výškách,
zástupcem.

V’ Zpusobem dohodnutým s objednatelem nebo jeho pověřeným

XIV. Předání a převzetí díla

(stavebních pracífalelki Sodávekí 'sí bf hi

'm 3 předáním stavebního díla
zejmena ve smluvených termínech kvalitě a rozsahu Je li díln d ?b ”d 6 podminek teto smlouvy a to
kvalitě, jedná se o řádně provedené dílo

° dokonceno ve smluvených termínech a

P „?“ XStEfS Sít r
p“h dnů pfedem °b '° k

návrhu uvedeného ve výzvě smluvní stranv dohnrinn,
(zreallZ0vanych stavebních prací). Na základě

díla tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné Kn?aTfe ucast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerč tifr-h/ťr ! ’ ?.h°t?v,tel Je pov,nen zajistit
díla nutná. Dokončené dílo je převzato záDisemP nnXnéi h !e k radnemu Předání a převzetí
stran (tzv. předávací protokol) Bude-li stavební dílo kniiiiH Y™ °Pravnenými zástupci obou smluvních
se nejpozději v rámci přejímky dokončeného

 

stavebnfho h f° legalizováno uskuteční
strany stavebního úřadu

eoKonceneho stavebního díla také závěrečná kontrolní

14.1.

prohlídka ze

enhž°nCené stavební dil° bude Převzato i s ojedinělými drobnými vadamisobe, an, ve spojení s jinými nebrání řádnému a
V vadami

předaní stavebního díla budou uvedeny
objednatele ke stavebnímu dílu
nedodělků.

, „ ,

a nedodělky, které samy o

v nřoHó
bezpecnemu užívání. Zjištěné vady a nedodělky při

_
. , „

v Predavacim protokolu, což bude považováno za výhradu

kterých se *££2?ÍSr3E?Í5Sr 
smluvními stranami protokol. S odstraňováním vad a nedodělků* SepSán

úpkného yklizení staveniště0 př tadě0 žewínen, AZJT*™ S °bJednatelem
a uvést staveniště a okolní plochy staveni ě do DŮvndn?ho t°’ Je zhotovitel povinen validit staveniště
řádně provedeného díla.

 eniste do původního stavu nejpozději ke dni předání a převzetí

Objednatel není povinen převzít stavební dílo nebo jakoukoliv jeho dílčí část, která není řádně
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- provedená, obsahuje vady a nedodělky, nebo se nepovažuje ve smyslu ustanovení této smlouvy za
' řádně provedené a ukončené. Jednoznačným důvodem pro nepřevzetí stavebního díla je skutečnost,

kdy stavební dílo nebo jeho část není dokončena, stavební dílo má vady, které brání užívání či kdy
stavební dílo není zhotoveno podle schválené dokumentace. V případě, že objednatel odmítne stavební
dílo převzít, uvedou smluvní strany svá stanoviska a odůvodnění do zápisu a dohodnou náhradní termín
předání či pokračování v předávacím řízení. Datum vyhotovení takového zápisu není datem ukončení
přejímacího řízení, pakliže není výslovně uvedeno, že se jedná o datum ukončení přejímacího řízení
dokončeného stavebního díla. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl stavební dílo
převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky bude sepsán
dodatek k zápisu o předání a převzetí dokončeného stavebního díla. Zápis o předání a převzetí
dokončeného stavebního díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

14.3. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně 5 pracovních dnů předem objednatele k předání
a převzetí dokončeného díla. Dokončené dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci
obou smluvních stran. Tento zápis současně potvrzuje odstranění veškerých vad a nedodělků
převzatého stavebního díla a provedení veškerých prací, činností a dodávek zhotovitele dle této
smlouvy. Od data ukončení přejímacího řízení dokončeného díla je počítána záruční doba definovaná
v této smlouvě. Na základě ukončeného přejímacího řízení dokončeného díla je zhotovitel oprávněn
provést závěrečnou fakturaci.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí dokončeného díla pro jakékoliv vady a nedodělky - tedy i pro

drobné vady nebo estetické vady či nedokončené činnosti zhotovitele. V případě, že objednatel odmítne
dokončené dílo převzít, uvedou smluvní strany svá stanoviska a odůvodnění do zápisu a dohodnou
náhradní termín předání či pokračování v předávacím řízení. Datum vyhotovení takového zápisu není
datem ukončení přejímacího řízení, pakliže není výslovně uvedeno, že se jedná o datum ukončení
přejímacího řízení dokončeného díla. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dokončené
dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky bude sepsán
dodatek k zápisu předání a převzetí dokončeného díla. Zápis o předání a převzetí dokončeného díla je
pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.4. Dle uvážení je zhotovitel oprávněn spojit řízení o předání a převzetí dokončeného stavebního
díla s řízením o předání a převzetí dokončených veškerých ostatních činností specifikovaných touto
smlouvou a s řízením o předání a převzetí díla.

14.5. Zhotovitel je povinen připravit, doložit a předat u přejímacích řízení dokončeného stavebního díla
veškeré nezbytné doklady odpovídající povaze přejímky a vyplývající z případných rozhodnutí a

povolení, zejména:

a) originál stavebního deníku jakož i originály jakýchkoliv jiných dokumentů a zápisů se stavbou
souvisejících,

b) doklady o nakládání s odpady,

c) revizní zprávy,

d) zápisy a protokoly o provedení zkoušek, zaškolení obsluhy,

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

f) dokumentaci skutečného provedení stavby,

g) certifikáty, atesty, technické listy, aj.

U přejímacího řízení dokončeného díla je pak zhotovitel povinen připravit, doložit a předat veškeré další
zbývající prováděné práce, činnosti a doklady a dokumenty vyplývající z povahy prováděných prací a

z této smlouvy - zejména pak dokončené práce, doklady o odstranění veškerých vad a nedodělků,
vyčištěné prostory staveniště atp. Předávané doklady budou v jednom originálním tištěném vyhotovení.

14.6. Pozemky na nichž byla stavba realizována a přilehlé související pozemky resp. jejich části
dotčené stavebním procesem musí být při předání dokončeného díla zhotovitelem upraveny tak, aby
byla možná jejich bezproblémová údržba; ozeleněné a zatravňované plochy nesmí obsahovat kameny,
větve, kořeny, jakékoliv pozůstatky po stavební činnosti a neplánované nerovnosti, obnovené travní
semeno musí být vzrostlé a prosté plevele, poškozené keře a stromy musí být dle povahy ošetřeny nebo
nahrazeny novými. V prostorech a na plochách, u nichž probíhala jakákoliv stavební činnost, je
zhotovitel povinen zajistit řádný finální čistý úklid.

14.7. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto pozemcích
je zhotovitel povinen uvést do původního nebo lepšího stavu.
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14.8. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout pro účely podání oznámení nebo žádosti o kolaudač
souhlas a jeho vydání nezbytnou součinnost.

14.9. Zhotovitel je povinen účastnit se i úředního a jiného řízení k přejímce dokončení stavby (např.
prohlídka vedoucí k předčasnému užívání, závěrečná kontrolní prohlídka atp.).

XV. Smluvní pokuty

15.1. Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a

zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit. \
. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení

stavebního díla (stavebních prací)
1 .000,- Kč za každý, byť i započatý

den tohoto prodlení

. . V případě přerušení provádění prací zhotovitelem bez
' souhlasu objednatele

1.000,- Kč za každý, byť i započatý
den tohoto přerušení

V případě zjištěného provádění díla či jeho části
c) poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas,

je-li souhlas v této smlouvě vyžadován

1 .000,- Kč za každého takto
zjištěného poddodavatele

V případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění
veškerých vad a nedodělků (bránících i nebránících

d) užívání stavby a díla) zjištěných při přejímacím řízení
dokončeného stavebního díla (stavebních prací) - tedy v

případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla

1 .000,- Kč za každý, byť i započatý
den tohoto prodlení

1 .000,- Kč za každou jednotlivou
vadu a každý, byť i započatý den

tohoto prodlení

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním
reklamovaných vad v záruční době ve sjednaném termínu

e)

V případě porušení jakéhokoliv ujednání dle této smlouvy
'

o dílo
1.000,- Kč za každý jednotlivý

zjištěný případ

15.2. Zhotovitel může uplatnit na objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky uvedené
na vystavené faktuře za každý i započatý den prodlení s úhradou faktur. Zhotovitel nemá nárok
náhradu škody, která není kryta úrokem z prodlení.

15.3. Výši smluvních pokut považují smluvní strany za přiměřenou. Jednotlivé smluvní pokuty lze
sčítat. Smluvní pokuty je povinností uhradit na základě písemné výzvy ve stanovené lhůtě k úhradě.
Není - li ve výzvě lhůta stanovena, má se za to, že je smluvní pokuta splatná do 14 kalendářních dnů od
jejího vyúčtování a termínem úhrady smluvní pokuty bude den, kdy došlo prokazatelně k odepsání
částky z účtu smluvní strany, která má smluvní pokutu uhradit.

na

15.4. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.
Smluvní pokuty jsou započitatelné i proti nesplatným pohledávkám. Smluvní strany se výslovně dohodly,
že pokud není smluvní pokuta uhrazena v daném termínu, bude nárokovaná smluvní pokuta započtena
vůči existující pohledávce. Tím nezaniká nárok smluvní strany, která má zaplatit smluvní pokutu, na
uhrazení zbývající výše smluvní pokuty.

15.5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu
škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou a nárok na nápravu v nejbližším
možném termínu. Vedle smluvní pokuty se tak lze souběžně domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

15.6. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu,
která souvisí s dřívějším porušením povinnosti.

XVI. Ukončení smlouvy

Tuto smlouvu lze ukonči písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od této smlouvy.

16.2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit porušení
této smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat
písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů
od doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu podstatné porušení této smlouvy
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Neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy následujícím dnem.

16.3. Porušením této smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména:

a) prodlení zhotovitele se splněním termínu pro dokončení stavebních prací delším než 30 dnů
b) prodlení zhotovitele se splněním termínu pro řádné splnění předmětu smlouvy delším než 30 dnů
c) neplnění kvalitativních ukazatelů díla zpracovávaného zhotovitelem, zejména pak vadné provádění

díla, kdy zjištěné vady ohrožují bezpečnost stavby nebo jakost či užitnou hodnotu budoucího díla
d) prováděni prací zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou, právními předpisy či platnými normami

schválenou projektovou dokumentací a pokyny objednatele,
e) provádění díla osobami, které nejsou odborně způsobilé a náležitě kvalifikované či

neodsouhlasené objednatelem,

f) jakékoliv jiné neplnění závazků ve smyslu této smlouvy, pokud zhotovitel neprokáže že
porušení nezavinil,

g) zahájení jnsolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel či objednatel v postavení dlužníka
h) vyhlášení konkurzu na zhotovitele, nebo pokud je zhotovitel v likvidaci,
0 prodlem objednatele se splněním svých závazků ve smyslu této smlouvy delším než 30

kalendářních dnu.

1®:4- y případě, že dojde k ukončení anebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně
objednatele, vzniká zhotoviteli ke dni zrušení anebo odstoupení od smlouvy nárok na úhradu řádně
provedených a dokončených prací a to na základě předchozí dohody mezi smluvními stranami a
oceneneho soupisu provedených nefakturovaných prací, pakliže na fakturaci vznikl smlouvou

1<5.5. V případě, že dojde k ukončení anebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně
zhotovitele, nese zhotovitel veškeré dopady vymezené touto smlouvou bez možnosti nárokovat fakturaci
za neproplacené avšak provedené práce a činnosti či realizované dodávky.

16.6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od
smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po
odstoupen1 od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů a povinnost poskytnout vzájemná
penezita plném za plném poskytnutá před účinností odstoupení.

J

uvedené

nárok.

XVII. Závěrečná ustanovení
Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

17-2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý pro veškeré činnosti, které jsou předmětem této
sm ouvy, ze ma všechna potřebná oprávnění nezbytná pro řádné provedení kompletního předmětu
smlouvy, ze disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení kompletního
predmetu smlouvy nezbytné a že je kompletní předmět smlouvy v daném rozsahu, čase a místě
realizovatelný.

17.1.

17.3. Veškerá jednání uskutečňující se v průběhu plnění předmětu smlouvy s objednatelem či státními
organy budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a
konstrukcích predavane objednateli budou v českém jazyce.

vypíýva cí°z0této sn ouvy n třeti osobu P'Semnéh° S°Uh'aSU °bJedna,e'e SVé 3 ZáV3zky'

17.5. Objednatel má právo po uzavření smlouvy z objektivních důvodů nepodstatným způsobem

zhatovitele r b'
pr0Veden' 3 technické Parametry díla, a to po předchozí písemné dohodě se

17.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem
ke smlouvě o dílo a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly
ujednaní apod. se za změnu smlouvy nepovažují ani nezakládají jakýkoliv nárok zhotovitele.

17-7 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku
a předpisu souvisejících.

17.8. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vyplývající ze závazků této smlouvy budou
přednostně řešeny oboustrannou dohodou.

i.
, , . „ ,

,

skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.
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17.10. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost ktprphnknií *

smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo olatnn<=t nílt ■ í ?anku’ odstavce, nebo ustanovení té

%,’szzz.™ ""«“ »*•”srzTirsss" •—

S„1éMSXTní& .líEřdíSí s“rea,Svamnoek " ****

vafefné fveTnéní SzSích oíHÍT 6)hZák°na 4 320/2001 Sb- ° flnančni kontrole ve

kontroly aP zavazje že umTžní prSeni f?lupůs°bit P« výkonu finanční
poskytne kontrolou vyžadované doklady.

V’ Ud S kontro,nimi orgány spolupracovat a

v té části

zakázce,
\

17.13. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel

uveřejnění0 dte tonff “ib S,ranami a úí™05ti em jejího

uveřejňování těchto smLv a o reofstru smluv (zákon „
P°dmr,nlk,ách ú4.inn°sti "šerých smluv,

souladu s § 4 odst zák č 89/2012 Sb ohřanckú
smluv)’ ve 2nění pozdějších předpisů. V

má rozum průměrného člověka schopm 0aužívat2fei°shěžny S° 23 *°' Že každá Správná osoba

může v právním styku důvodně očekávat Zf,1!,
. ? a.'°pa,rností a že *° každý °d "i

zvážni
všech stran a že žádné ustanovení této Smlouvy VZ

ats ib 6otios/bŤh úřiú- v sou,adu -

smluv, uveřejňování těchto smluv a registm smluv Sfzákon n
rInkír,P°dmrkfCh UCinnosti některých

předpisů a zákonem č 106/1999 n 5,mhnj .

egistru smluv), ve znění pozdějších

předpisů, Uveřejněn podle zlkona o feoistm smlSv včetněfU ( ,k informacím’ ve znění pozdějších
objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy.

cl,elnenl neuveřejňovaných údajů zajistí

ona?0" ný nVyhláŠ6né.‘3 v**™* *** »Wzky dle
Směrnicí č. 1/2017 Veřejné zakázkv vvdané RaHn, eni Pozdějších předpisů, v souladu se

přijatém na 80. schůzi Rady města Blansko dne 5 05.2018
° 3 V SOuladu s usnesením č. 61

XVIII. Přílohy smlouvy
Nedílnou součástí této smlouvy se stávají následující přílohy:
Krycí list nabídky

dneV Blansku

Za objednatele

V c* d. v r\v

Za zhotovitele

dne Z 4

město Blansko
Mgr. Ivo Polák

s.r.o.

Dalibor Horák
jednatel
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FORMULÁŘ NABÍDKY

_

1. NABÍDKA

„ZŠ Salmova - oprava střechy II. etapa“

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

Název město Blansko

Sídlo nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Mgr. Ivo Polák, starosta městazastoupeny

IČ 00279943

DIČ CZ00279943
Kontaktní osoba Leona

Tel.

E-mail:

2.2. Uchazeč

Název Dalibor Horák s.r.o,

Havlíčkova 441 , 664 34 KuřímSídlo

Tel./fax

E-mail

IČ 29206677
DIČ CZ 29206677
Osoba oprávněná jednat

jménem či za uchazeče
Dalibor Horák, Richard Horák

Kontaktní osoba

Tel./fax:

E-mail:

Bankovní spojení

3. Celkový přehled a parametry nabídky

Cena v Kč bez

DPH
Popis 21% DPH Cena v Kč s DPH

Oprava střechy pavilonu 565705,00Kč 118798,05Kč 684503,05Kč

4. Prohlášení o počtu listů nabídky

Celkový počet listů:2

5. Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče
V Kuřími

Razítko a podpis

Titul, jméno, příjmení Dalibor Horák

jednatelFunkce


