

# Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku  
(dále jen *smlouva*)

č. sml. 2018/3108/OB/934/VZMR

## I. SMLUVNÍ STRANY

### **Objednatel:**

Statutární město Brno, Městská část Brno-sever  
se sídlem Bratislavská 70, 601 47 Brno  
IČ: 44 99 27 85  
DIČ: CZ44992785  
Zastoupená: Mgr. Martinem Malečkem, starostou  
K podpisu pověřen: Ing. Rostislav Hakl, místostarosta  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

*dále jen objednatel*

### **Zhotovitel:**

Středisko OS Brno s.r.o.  
se sídlem Nové náměstí 890/1, 621 00 Brno  
IČ: 02474140  
DIČ: CZ02474140  
Jednatel: Martina Lišková a Jiří Liška – jednatelé společnosti  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81439

*dále jen zhotovitel*

## II. PŘEDMĚT DÍLA

1) Předmět smlouvy:

**„Oprava ZTI v BD Drobného 4 v Brně“**

- 2) Zhotovitel se zavazuje provést na bytovém domě Drobného č. or. 4 č. pop. 288 v k. ú. Černá Pole v Brně opravy rozvodů zdravotně technické instalace vč. souvisejících stavebních prací aj. Podrobnější popis a rozsah požadovaných prací je uveden v položkovém rozpočtu z nabídky zhotovitele s ohledem na provedenou veřejnou zakázku malého rozsahu, který je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1). Objednatel se zavazuje zaplatit za to zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 3) Tato zakázka je realizována na základě provedeného poptávkového řízení s tím, že v rámci tohoto byla nabídka od společnosti Středisko OS Brno s.r.o. s ohledem na hodnotící kritérium, vybrána jako nejvýhodnější. Výsledek poptávkového řízení byl projednán na 7/79. schůzi RMČ Brno-sever konané dne 28.06.2018.

## III. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 1) Zahájení prací k provedení díla se stanoví od data podpisu této smlouvy.
- 2) Práce dle čl. II. této smlouvy budou dokončeny nejpozději v termínu **do 30.11.2018.**
- 3) Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo podle požadavku objednatele, a to v termínu uvedeném v odst. 2 tohoto článku.

- 4) Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání odsouhlaseného a projednaného Díla (nebo jeho části) Objednatelem bez vad a nedodělků.
- 5) V případě nedodržení termínu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení z odměny za dílčí činnost, s níž je zhotovitel v prodlení. Nárok objednatele na náhradu případné škody zůstává zaplacením smluvní pokuty nedotčen.
- 6) Bude-li způsobeno prodlení plnění z důvodů neposkytnutí součinnosti Objednatele či v důsledku jiných skutečností Zhotovitelem prokazatelně nezaviněných (tzv. vyšší mocí - okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných, neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění této smlouvy), prodlužuje se o dobu prodlení i termín dokončení Díla.

#### **IV. CENA PLNĚNÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 1) Cena za řádně zhotovené a předané Dílo dle čl. II. této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši  
**3.228.253,00 Kč bez DPH**  
(slovy: *tři miliony dvě stě dvacet osm tisíc dvě stě padesát tři korun českých*)  
(DPH – režim přenesení daňové povinnosti)
- 2) Na tyto práce bude uplatněna přenesená daňová povinnost podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, kód CZ-CPA 41-43.
- 3) Objednatel prohlašuje, že má zabezpečeno finanční krytí předmětu díla dle čl. II. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.
- 4) Dohodnutá cena je cenou konečnou.
- 5) Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6) Dílčí fakturace za částečné splnění předmětu smlouvy je možná.
- 7) Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčí měsíční plnění, a to na základě zápisu o provedení prací (zjišťovacího protokolu). První dílčí daňový doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve poslední pracovní den měsíce, ve kterém započal s prováděním díla. Konečný daňový doklad bude zhotovitelem vystaven do 14 dnů po řádném a bezvadném předání a převzetí díla.
- 8) Součástí faktury (daňového dokladu) musí být výkaz o provedení práce, který bude potvrzen odpovědným pracovníkem objednatele ještě před vlastní fakturací. Jeho originál bude přiložen k vystavené faktuře. Objednatel si vyhrazuje právo výkaz o provedení práce neschválit a nepotvrdit v případě, že tento neodpovídá rozsahu provedených prací. Účastníci výslovně vylučují uplatnění ustanovení § 2611 zákona č. 89/2012 Sb. (dále o.z.), pro vztahy založené touto smlouvou.
- 9) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedení dílčích prací na základě faktury vystavené zhotovitelem.
- 10) Splatnost faktury činí 21 dní od data doručení objednateli. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších změn a doplňků. Fakturu, která neobsahuje tyto náležitosti nebo jsou-li uvedeny nesprávně a neúplně, je objednatel oprávněn do data splatnosti vrátit. Při nezaplacení takto vystaveného dokladu není objednatel v prodlení se zaplacením. Po doručení řádně vystaveného daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.
- 11) Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení daňového dokladu nemá nárok na úrok z prodlení. Vrátí-li objednatel daňový doklad neoprávněně, zašle zhotovitel do 3 dnů daňový doklad zpět s příslušným vysvětlením a původními termíny splatnosti.
- 12) Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního ústavu uvedeného v záhlaví této smlouvy.

- 13) V případě zjištěných nedostatků při předání díla bude objednatel vůči zhotoviteli uplatněna pozastávka ve výši 10% z fakturované ceny díla. Pozastavenou částku uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- 14) Příslušná platná sazba DPH bude účtována Zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost Zhotovitel.
- 15) Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s pořízením, přípravou a provedením Díla dle této smlouvy včetně veškerých rizik a vlivů vč. inflačních během provádění Díla, dále pak náklady na autorská práva, pojištění, daně, bankovní záruky. Cena taktéž zahrnuje zisk Zhotovitele a očekávaný vývoj cen k datu předání Díla.
- 16) Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu Díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně Objednatele. Úprava se provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací Zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných Objednatel, se sníží cena Díla.
- 17) V případě zjištění objednatelem, jako příjemcem zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně: Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavateli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.

## **V. ZPŮSOB A PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA**

- 1) Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na Díle ve stálém styku se Zhotovitelem a projednat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se Objednatel zavazuje poskytnout Zhotoviteli pro vytvoření Díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku Zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu Objednateli.
- 2) Objednatel neodpovídá za to, že podklady a doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá, jsou správné a úplné, bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. Toto ověření je povinen provést Zhotovitel, a to na své náklady a na tuto skutečnost neprodleně Objednatele upozornit.
- 3) Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli zpřístupní objekt k provedení Díla a předá zhotoviteli související projektovou dokumentaci.
- 4) Objednatel se prostřednictvím svého pracovníka zavazuje Dílo po jeho řádném a bezvadném splnění převzít, a to podpisem na „Výkazu o provedení práce“ zhotovitele. Není-li Dílo splněno řádně, neocítá se objednatel v prodlení s převzetím díla ani s placením Ceny dle předcházejícího článku této smlouvy.
- 5) **Odpovědnou osobou objednatele** je vedoucí odboru bydlení Ing. Pavla Kudláčková [redacted] nebo vedoucí oddělení správy budov Jan Dolník [redacted]
- 6) **Odpovědnou osobou zhotovitele** je Martina Lišková [redacted]
- 7) Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady a dílo prováděl řádným způsobem.
- 8) Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 9) Zhotovitel je povinen vést stavební deník, ve kterém budou uvedeny okolnosti provádění díla. Zástupce objednatele je oprávněn do záznamu stavebních prací nahlížet a provádět do něj zápisy.

Veškeré změny a odlišné postupy oproti schválené dokumentaci či nabídce je povinen zhotovitel projednat s objednatelem, zapsat to do záznamu stavebních prací a vyžádat si podpis objednatele.

- 10) Veškeré škody vzniklé při provádění prací dle této smlouvy zhotovitelem nahradí zhotovitel uvedením do původního stavu nebo uhradí náklady vzniklé při likvidaci škody, a to do jednoho měsíce ode dne doručení jejího vyčíslení. Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací havarijní službu.
- 11) Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět při realizaci díla žádné práce v době mezi 22:00 hod a 6:00 hod. V průběhu realizace díla se zhotovitel zavazuje udržovat v místě provádění prací pořádek a čistotu.
- 12) O průběhu prací bude informovat nájemníky písemným oznámením umístěným v domě, tato oznámení je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem. Na tomto oznámení v domě bude uvedena i kontaktní osoba a její telefonní číslo pro případ havárie.
- 13) Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a předat je objednateli ve stanoveném termínu dle čl. III. této smlouvy, a to v požadované kvalitě řádně a bez vad. Účastníci se dohodli, že ustanovení § 2605 odst. 2 o.z. se pro vztahy založené touto smlouvou neuplatňují.
- 14) Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškeré činnosti na pozemcích a v objektech objednatele v souladu s platnou legislativou.
- 15) Zhotovitel souhlasí s kontrolami odpovědnou osobou objednatele během provádění Díla zaměřenými na dodržování platných předpisů a norem a zavazuje se jí poskytnout náležitou součinnost.
- 16) Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o okolnostech, které by mohly negativně ovlivnit plnění smluvního závazku.
- 17) Zhotovitel bude při vypracování Díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a doporučených českých, resp. evropských technických norem, Standardů výkonů, dokumentace a oceňování architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě ([www.stavebnistandardy.cz](http://www.stavebnistandardy.cz)), výchozích podkladů předaných Objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací a podle zápisů z projednání s Objednatelem tak, aby Dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté pro uvedený účel v této smlouvě, případně obvyklé. Zhotovitel provede Dílo v požadované jakosti dle stanovené technologie při respektování platných českých technologických norem dle ČSN a norem EU, včetně dokladů nutných pro provoz díla, revizní zprávu je-li vyžadována.
- 18) Pokud se jedná o další pokyny Objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je Zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně Díla.
- 19) Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět Dílo dle čl. II. této smlouvy.
- 20) Pokud nebude Zhotovitel schopen (nebo ochoten) provést některé dílčí práce na Díle dle čl. II této smlouvy požadované Objednatelem, zajistí Objednatel provedení těchto prací na svoje náklady.
- 21) Zhotovitel se zavazuje uchovat doklady související s plněním zakázky a účetních/daňových záznamů po dobu 5 let od skončení realizace akce, nejméně však do konce roku 2022.
- 22) Subdodavatele vybírá s konečnou platností a právem rozhodnutí Zhotovitel s přihlédnutím k připomínkám Objednatele a s podmínkou, že Zhotovitel zůstává plně přímo odpovědný Objednateli za celé Dílo, jako by Dílo prováděl sám.

## **VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

- 1) Zhotovitel zajistí likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky Díla. Likvidaci doloží při předání Díla potřebnými doklady – o ekologické likvidaci demontovaného materiálu.

- 2) Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní měření odběru vody a energie a uhradí takto vzniklé náklady. Údaje o spotřebovaných mediích předá Objednateli nejpozději při předání Díla.
- 3) Zhotovitel se zavazuje při převzetí Díla předat Objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu.
- 4) Zhotovitel se zavazuje, že k převozu břemen a materiálu nebude používat domovní výtah (pokud je v domě instalován).
- 5) Zhotovitel odpovídá za to, že při provádění díla budou dodržovány veškeré bezpečnostní a ostatní obecně závazné právní předpisy, při odchodu z pracoviště bude dům uklizen a bude co nejméně snižovat komfort bydlení.
- 6) Ukáže-li se jako nezbytné omezení v užívání nájemních jednotek (např. odstávka TUV, vody atd.) v souvislosti s prováděním prací, pak je nutné je omezit na minimální dobu. Omezení v užívání nájemních jednotek vždy bude předem projednáno s objednatel a nájemníky. O každém omezení bude proveden záznam ve stavebním deníku.

## **VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 1) Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit Dílo dle čl. II této smlouvy, nebo jeho dílčí část jeho řádným dokončením a předáním Objednateli, a to bez vad a nedodělků.
- 2) Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené Dílo (nebo jeho části) i před termínem plnění.
- 3) K převzetí Díla (nebo jeho části) vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 3 dny předem.
- 4) Objednatel není povinen převzít Dílo (nebo jeho části) vykazující vady a nedodělky.
- 5) Protokol o předání a převzetí Díla podepíší zástupci obou smluvních stran, kteří jsou uvedeni v záhlaví této smlouvy. Jedno vyhotovení Protokolu o předání a převzetí Díla (nebo jeho části) obdrží každá ze stran. V závěru protokolu Objednatel prohlásí, zda Dílo (nebo jeho část) přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů.
- 6) Bez protokolu o předání a převzetí Díla (nebo jeho části), podepsaného zástupcem Objednatele, není Dílo (nebo jeho část) řádně předáno.
- 7) Protokol o předání a převzetí Díla (nebo jeho části) vyhotoví Zhotovitel.
- 8) Za den předání a převzetí Díla (nebo jeho části) bez vad a nedodělků se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.
- 9) Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu (nebo jeho části) jeho protokolárním převzetím a uhrazením. Nebezpečí škody na Díle (nebo jeho části) přechází ze Zhotovitele na Objednatele dnem jeho předání zástupci Objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí Díla (nebo jeho části).
- 10) Jestliže Dílo (nebo jeho část) má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání, je Objednatel takové Dílo (nebo jeho část) povinen převzít a Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu dohodnutém s Objednatel.
- 11) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé až po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

## **VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA**

- 1) Zhotovitel odpovídá za to, že předmět Díla dle čl. II. této smlouvy má v době jeho předání Objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé.
- 2) Řádným předáním a převzetím díla začíná běžet záruční doba týkající se díla.

- 3) **Záruční doba** díla je stanovena na **60 měsíců**.
- 4) Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady Díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.
- 5) Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí Objednatel dle objektivních hledisek.
- 6) Reklamuje-li Objednatel vadu, má se za to, že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu Zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad Díla, ledaže Zhotovitel oznámí Objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.
- 7) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je „Pojištění odpovědnosti za škodu“. Uvedená pojistná smlouva je sjednána s dostatečným limitem pojistného plnění v souvislosti s touto smlouvou a bude udržována po celou dobu plnění Díla dle čl. II této smlouvy a po celou dobu trvání záruky.
- 8) Zhotovitel na vyzvání Objednatele předloží k nahlédnutí originál pojistné smlouvy.
- 9) Případná náhrada škody, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude Objednateli hrazena z tohoto pojištění.

## **IX. SMLUVNÍ POKUTY**

- 1) Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě nedodržení termínu díla dle čl. III. této smlouvy, které nebylo způsobeno neplněním povinností objednatele, ani událostmi „vis major“ (vyšší mocí), zaplatí zhotovitel objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).
- 2) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad Díla (nebo jeho části) ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 3) Za každý zjištěný a prokázaný případ porušení ustanovení bodů čl. V., VI. a VII. může Objednatel uložit Zhotoviteli smluvní pokutu do výše 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).
- 4) Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 5) Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.
- 6) Zaplacení smluvní pokuty nesnižuje rozsah náhrady škody.
- 7) Objednatel zaplatí Zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny Díla (nebo jeho části) dle faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené Objednateli, zákonný úrok z prodlení dle o.z.

## **X. TRVÁNÍ SMLOUVY**

- 1) Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zanikne splněním závazku dle čl. 2 této smlouvy nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy.
- 2) Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně skutečnosti, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou

bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká i nárok na odstoupení od smlouvy.

- 3) Za podstatné porušení této smlouvy se považuje prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delší jak 30 kalendářních dnů.
- 4) Odstoupení od smlouvy musí odstoupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 5) Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 6) Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 7) Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část Díla, kterou Zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 8) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

## **XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**


- 1) Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. v platném znění.
- 2) Subjektem povinným zajistit zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění je objednatel.
- 3) Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze na základě písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. Jiné formy změn a doplňků účastníci výslovně vylučují.
- 4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.
- 5) Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva vč. všech jejích změn a dodatků podléhá zveřejnění na profilu zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění.
- 6) Zhotovitel prohlašuje, že má splněny podmínky dané zákonem č. 101/2000 Sb., v oblasti zajištění ochrany osobních údajů v platném znění, které mu objednatel předá v rozsahu nezbytně nutném pro splnění předmětu této smlouvy, a že je pro činnost, při níž přichází do styku s osobními údaji dostatečně organizačně i technicky vybaven a jeho pracovníci, resp. osoby, které pro něho vykonávají činnost související s předmětem této smlouvy o dílo, byli/y poučeni/y o povinnosti zachovávat mlčenlivost (§15 zákon č.101/2000 Sb., v platném znění).
- 7) Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
- 8) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, jedno vyhotovení této smlouvy obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

- 9) Tato smlouva byla schválena usnesením 7/77. schůze Rady městské části Brno-sever dne 31.05.2018.
- 10) Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pečlivě přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly a na důkaz souhlasu s výše uvedenými ustanoveními připojují své podpisy:

V Brně dne..... 2. 07. 2018

V Brně dne..... 27. 2018

Za objednatele:



Ing. Rostislav Hakl  
místostarosta MČ Brno-sever

MĚSTO BRNO  
BRNO-SEVER  
Městský úřad  
601 47 BRNO

Za zhotovitele:



Martina Lišková a Jiří Liška  
jednatelé společnosti  
Středisko OS Brno s.r.o.

Přílohy:

- Položkový rozpočet z cenové nabídky zhotovitele

Středisko OS Brno s.r.o.  
Nové náměstí 890/1, 621 00 Brno  
IČ: 024 74 140, DIČ: CZ02474140



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 180409 **Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256**  
**Objekt:** 03 **Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256**  
**Rozpočet:** 001

**Objednatel:** \_\_\_\_\_ **IČO:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ **DIČ:** \_\_\_\_\_

**Zhotovitel:** **Středisko OS Brno s.r.o.** **IČO: 02474140**  
**Nové náměstí 890/1** **DIČ: CZ02474140**  
**621 00 Brno**

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	196 194,99	370 727,79	566 922,78
PSV	974 591,91	764 035,37	1 738 627,28
MON	28 131,00	113 766,00	141 897,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>1 198 917,90</b>	<b>1 248 529,16</b>	<b>2 447 447,06</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	2 447 728,48 CZK
Snížená DPH	15 %	367 159,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,48 CZK

**Cena celkem s DPH** **2 814 887,00 CZK**

v Brně dne 19.06.2018

S  
Ne  
IČ

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	59 924,84	140 549,84	200 474,68	8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	121 875,60	2,31	121 877,91	5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	8 052,00	14 036,00	22 088,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	374,00	35 700,00	36 074,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV	5 968,55	98 021,44	103 989,99	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	18 459,47	18 459,47	1
711	Izolace proti vodě	PSV	0,00	72 154,80	72 154,80	3
721	Vnitřní kanalizace	PSV	29 151,45	83 973,35	113 124,80	5
722	Vnitřní vodovod	PSV	245 971,10	27 049,53	273 020,63	11
723	Vnitřní plynovod	PSV	0,00	21 000,00	21 000,00	1
725	Zařizovací předměty	PSV	221 329,00	80 126,18	301 455,18	12
726	Instalační prefabrikáty	PSV	72 140,00	9 175,00	81 315,00	3
728	Vzduchotechnika	PSV	12 167,00	12 446,00	24 613,00	1
731	Kotelny	PSV	544,00	39 161,00	39 705,00	2
781	Obklady keramické	PSV	380 317,36	29 923,51	410 240,87	17
783	Nátěry	PSV	0,00	6 198,00	6 198,00	0
784	Malby	PSV	12 972,00	83 628,00	96 600,00	4
799	Ostatní	PSV	0,00	299 200,00	299 200,00	12
M21	Elektromontáže	MON	28 131,00	113 766,00	141 897,00	6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	0,00	63 958,73	63 958,73	3
Cena celkem			1 198 917,90	1 248 529,16	2 447 447,06	100

### Položkový rozpočet

S:	180409	Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256
O:	03	Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256
R:	001	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>200 736,16</b>		<b>59 924,84</b>		<b>140 549,84</b>
1	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	89,00000	97,70	8 695,30	23,90	2 127,10	74,00	6 586,00
2	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	84,50000	143,60	12 134,20	48,40	4 089,80	95,00	8 027,50
3	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	93,00000	213,30	19 836,90	103,10	9 588,30	110,40	10 267,20
4	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi	m2	57,20000	436,70	24 979,24	198,20	11 337,04	238,60	13 647,92
5	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	113,00000	76,10	8 599,30	7,40	836,20	68,60	7 751,80
6	612451111R00	Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená	m2	275,40000	225,50	62 102,70	46,00	12 668,40	179,30	49 379,22
7	612481211R00	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	275,40000	233,80	64 388,52	70,00	19 278,00	163,00	44 890,20
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>121 875,60</b>		<b>121 875,60</b>		<b>2,31</b>
8	630300010RAA	Vybourání dlažby a podkladního betonu, zřízení nové mazaniny s dlažbou keramickou	m2	46,20000	2 638,00	121 875,60	2 638,00	121 875,60	0,05	2,31
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>22 110,00</b>		<b>8 052,00</b>		<b>14 036,00</b>
9	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	220,00000	100,50	22 110,00	36,60	8 052,00	63,80	14 036,00
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>35 836,00</b>		<b>374,00</b>		<b>35 700,00</b>
10	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	340,00000	105,40	35 836,00	1,10	374,00	105,00	35 700,00
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>104 011,74</b>		<b>5 968,55</b>		<b>98 021,44</b>
11	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	132,00000	75,00	9 900,00	12,40	1 636,80	62,00	8 184,00
12	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	89,00000	86,20	7 671,80	12,60	1 121,40	73,70	6 559,30
13	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	84,50000	113,20	9 565,40	12,70	1 073,15	100,60	8 500,70
14	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	93,00000	184,00	17 112,00	12,30	1 143,90	171,80	15 977,40
15	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	77,00000	223,80	17 232,60	12,90	993,30	211,30	16 270,10
16	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	275,40000	96,10	26 465,94	0,00	0,00	96,10	26 465,94

### Položkový rozpočet

S:	180409	Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256
O:	03	Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256
R:	001	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
17	972054341R0x	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 30 cm	kus	20,00000	803,20	16 064,00	0,00	0,00	803,20	16 064,00
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>18 459,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 459,47</b>	<b>18 459,47</b>
18	9980110xxxT00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m, ruční	t	22,59421	817,00	18 459,47	0,00	0,00	817,00	18 459,47
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>72 154,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 154,80</b>	<b>72 154,80</b>
19	711210010RA0	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou	m2	275,40000	262,00	72 154,80	0,00	0,00	262,00	72 154,80
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>113 247,30</b>	<b>29 151,45</b>	<b>0,00</b>	<b>83 973,35</b>	<b>83 973,35</b>
20	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	76,00000	143,60	10 913,60	0,00	0,00	143,60	10 913,60
21	721110915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	20,00000	619,70	12 394,00	188,00	3 760,00	430,90	8 618,00
22	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	67,50000	229,20	15 471,00	73,30	4 947,75	155,90	10 523,25
23	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	33,00000	298,30	9 843,90	101,80	3 359,40	196,40	6 481,20
24	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	76,00000	732,90	55 700,40	223,40	16 978,40	510,00	38 760,00
25	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	100,50000	10,80	1 085,40	0,00	0,00	10,80	1 085,40
26	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	30,00000	68,20	2 046,00	0,00	0,00	68,20	2 046,00
27	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	176,50000	21,40	3 777,10	0,60	105,90	20,00	3 530,00
28	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1 060,99800	1,90	2 015,90	0,00	0,00	1,90	2 015,90
<b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>						<b>273 022,63</b>	<b>245 971,10</b>	<b>0,00</b>	<b>27 049,53</b>	<b>27 049,53</b>
29	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	274,00000	83,10	22 769,40	0,00	0,00	83,10	22 769,40
30	722269113R00	Montáž vodoměru závitového jednovt. suchob. G1"	kus	20,00000	368,00	7 360,00	197,00	3 940,00	170,90	3 418,00
31	722200003RAB	Vodovod, potrubí polyetylenové D 20 x 2mm, ochrana, ochrana potrubí skruží Mirelon	m	187,00000	676,90	126 580,30	676,90	126 580,30	0,00	0,00
32	722200004RAB	Vodovod, potrubí polyetylenové D 40x4,3mm, ochrana, ochrana potrubí skruží Mirelon	m	86,00000	941,80	80 994,80	941,80	80 994,80	0,00	0,00
33	55118004R	Souprava vodoměrná HAWLE 101.11 1"-1", se šroubením a kohouty	kus	20,00000	1 722,80	34 456,00	1 722,80	34 456,00	0,00	0,00
34	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	615,80800	1,40	862,13	0,00	0,00	1,40	862,13
<b>Díl: 723 Vnitřní plynovod</b>						<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
35	723999999	Revize plynu	hod	50,00000	420,00	21 000,00	0,00	0,00	420,00	21 000,00
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>						<b>301 451,18</b>	<b>221 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 126,18</b>	<b>80 126,18</b>

### Položkový rozpočet

S:	180409	Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256
O:	03	Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256
R:	001	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
36	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	20,00000	135,00	2 700,00	0,00	0,00	135,00	2 700,00
37	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	0,00000	240,60	0,00	0,00	0,00	240,60	0,00
38	725619101R00	Montáž plynových sporáků	kus	10,00000	983,50	9 835,00	374,30	3 743,00	609,20	6 092,00
39	725610810R00	Demontáž plynového sporáku	soubor	10,00000	108,00	1 080,00	0,00	0,00	108,00	1 080,00
40	725810812R00	Demontáž ventilu výtokového stojánkového	kus	50,00000	43,00	2 150,00	0,00	0,00	43,00	2 150,00
41	725819401R00	Montáž ventilu rohového	soubor	50,00000	140,50	7 025,00	41,90	2 095,00	98,60	4 930,00
42	725980113R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	20,00000	294,70	5 894,00	134,00	2 680,00	160,00	3 200,00
43	7250001	Demontáž a zpětná montáž kuchyňské linky	ks	10,00000	5 245,00	52 450,00	0,00	0,00	5 245,00	52 450,00
44	725110811R0x	Demontáž klozetů splachovacích, Geberit	soubor	10,00000	692,00	6 920,00	0,00	0,00	692,00	6 920,00
45	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	20,00000	4 835,00	96 700,00	4 835,00	96 700,00	0,00	0,00
46	725100003RA0	Vana, baterie, zápachová uzávěrka, obezdění	kus	10,00000	7 740,00	77 400,00	7 740,00	77 400,00	0,00	0,00
47	725100005RA0	Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka	kus	0,00000	17 883,00	0,00	17 883,00	0,00	0,00	0,00
48	55141109R	Ventil pračkový IVAR.70370 3/4", s prodloužením	kus	30,00000	423,60	12 708,00	423,60	12 708,00	0,00	0,00
49	55141110R	Ventil pračkový mosazný IVAR.ART 240 1/2" x 3/4", s filtrem	kus	20,00000	268,00	5 360,00	268,90	5 378,00	0,00	0,00
50	55145036R	Baterie vanová směšovací nástěnná s přísluš. TM55B	kus	10,00000	2 062,50	20 625,00	2 062,50	20 625,00	0,00	0,00
51	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	1 208,35000	0,50	604,18	0,00	0,00	0,50	604,18
<b>Díl: 726</b>						<b>81 350,00</b>	<b>72 140,00</b>	<b>9 175,00</b>		
52	726211321R00	Modul-WC Duofix, UP320, h 112 cm	soubor	10,00000	8 135,00	81 350,00	7 214,00	72 140,00	917,50	9 175,00
<b>Díl: 728</b>						<b>24 613,00</b>	<b>12 167,00</b>	<b>12 446,00</b>		
53	728614611R00	Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn.do d 100 mm	kus	10,00000	170,00	1 700,00	0,00	0,00	170,00	1 700,00
54	7280001	Uprava VZT	m	27,00000	398,00	10 746,00	0,00	0,00	398,00	10 746,00
55	429148045R	Ventilátor do koupelny VENTS 150 MATL TURBO	kus	10,00000	987,80	9 878,00	987,80	9 878,00	0,00	0,00
56	42981270R	Trouba Spiro d 100 délka 1000 mm pozinkovaná	kus	30,00000	76,30	2 289,00	76,30	2 289,00	0,00	0,00
<b>Díl: 731</b>						<b>39 706,00</b>	<b>544,00</b>	<b>39 161,00</b>		

### Položkový rozpočet

S:	180409	Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256
O:	03	Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256
R:	001	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
57	731200823R00	Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 25 kW	kus	10,00000	683,60	6 836,00	12,50	125,00	671,10	6 711,00
58	731249122R00	Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 17 kW	soubor	10,00000	3 287,00	32 870,00	41,90	419,00	3 245,00	32 450,00
<b>Díl: 781</b>						<b>410 240,87</b>		<b>380 317,36</b>		<b>29 923,51</b>
59	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	275,40000	43,60	12 007,44	21,80	6 003,72	21,80	6 003,72
60	781479704R00	Příplatek k obkladu stěn keram.spár.bílým cementem	m2	275,40000	6,30	1 735,02	6,30	1 735,02	0,00	0,00
61	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	275,40000	57,10	15 725,34	0,00	0,00	57,10	15 725,34
62	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	113,00000	52,70	5 955,10	0,00	0,00	52,70	5 955,10
63	781470010RA0	Obklad vnitřní keramický 20 x 20 cm	m2	302,94000	1 148,00	347 775,12	1 148,00	347 775,12	0,00	0,00
64	59760126.AR	Lišta obkl/obkl plast Schlüter DILEX-HKW U 7/O 7	m	113,00000	219,50	24 803,50	219,50	24 803,50	0,00	0,00
65	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	574,19200	3,90	2 239,35	0,00	0,00	3,90	2 239,35
<b>Díl: 783</b>						<b>6 198,00</b>		<b>0,00</b>		<b>6 198,00</b>
66	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický, dvojnásobný krycí s 1x emailováním	kus	30,00000	206,60	6 198,00	0,00	0,00	206,60	6 198,00
<b>Díl: 784</b>						<b>96 738,00</b>		<b>12 972,00</b>		<b>83 628,00</b>
67	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x, stěny i strop	m2	1 380,00000	18,60	25 668,00	5,20	7 176,00	13,40	18 492,00
68	784195122R00	Malba Primalex Standard, barva, bez penetrace, 2 x	m2	1 380,00000	51,50	71 070,00	4,20	5 796,00	47,20	65 136,00
<b>Díl: 799</b>						<b>299 200,00</b>		<b>0,00</b>		<b>299 200,00</b>
69	101pc	Vykližení místností - kuchyně, předsíně, WC, koupelny	kpl.	10,00000	5 765,00	57 650,00	0,00	0,00	5 765,00	57 650,00
70	799_01	Průběžný úklid - denní	den	150,00000	715,00	107 250,00	0,00	0,00	715,00	107 250,00
71	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	340,00000	395,00	134 300,00	0,00	0,00	395,00	134 300,00
<b>Díl: M21</b>						<b>141 819,00</b>		<b>28 131,00</b>		<b>113 766,00</b>
72	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	250,00000	43,90	10 975,00	13,70	3 425,00	30,20	7 550,00
73	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	670,00000	52,40	35 108,00	22,20	14 874,00	30,30	20 301,00
74	740991100R00	Celková prohlídka elektrorozvodu, revize	kompl.	10,00000	4 720,00	47 200,00	0,00	0,00	4 720,00	47 200,00

### Položkový rozpočet

S:	180409	Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256
O:	03	Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256
R:	001	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
75	M21_10	Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí KU 68	kus	110,00000	36,70	4 037,00	13,20	1 452,00	23,60	2 596,00
76	M21_3	Vypínač č.1 ABB Tango	ks	40,00000	232,70	9 308,00	0,00	0,00	232,70	9 308,00
77	M21_5	Demontáž stávající elektroinstalace	kompl.	10,00000	1 470,00	14 700,00	0,00	0,00	1 470,00	14 700,00
78	M21_7	Zásuvka jednonásobná Tango IP20	ks	20,00000	220,20	4 404,00	0,00	0,00	220,20	4 404,00
79	M21_8	Zásuvka dvojnásobná ABB IP20	ks	30,00000	256,90	7 707,00	0,00	0,00	256,90	7 707,00
80	M21_13	Pomocný materiál	ks	10,00000	838,00	8 380,00	838,00	8 380,00	0,00	0,00
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>63 958,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 958,73</b>	
81	979012212R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m	t	37,97800	224,90	8 541,25	0,00	0,00	224,90	8 541,25
82	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	37,97800	203,90	7 743,71	0,00	0,00	203,90	7 743,71
83	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	341,80170	16,30	5 571,37	0,00	0,00	16,30	5 571,37
84	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	37,97800	265,00	10 064,17	0,00	0,00	265,00	10 064,17
85	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	265,84580	29,80	7 922,20	0,00	0,00	29,80	7 922,20
86	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	37,97800	635,00	24 116,03	0,00	0,00	635,00	24 116,03

<b>Celkem</b>	<b>2 447 728,48</b>
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 01 Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256  
**Objekt:** 1 Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256  
**Rozpočet:** 01

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** **Středisko OS Brno s.r.o.** IČO: 02474140  
 Nové náměstí 890/1 DIČ: CZ02474140  
 621 00 Brno

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	38 153,42	217 267,14	255 420,56
PSV	29 171,70	44 058,10	73 229,80
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>67 325,12</b>	<b>261 325,24</b>	<b>328 650,36</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	328 642,80 CZK
Snížená DPH	15 %	49 296,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,20 CZK

**Cena celkem s DPH** **377 939,00 CZK**

v **Brně** dne **19.06.2018**

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	7 693,10	148 345,40	156 038,50	47
4	Vodorovné konstrukce	HSV	2 402,82	1 552,32	3 955,14	1
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	3 220,50	4 935,00	8 155,50	2
62	Upravy povrchů vnější	HSV	1 638,00	3 952,00	5 590,00	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	20 102,00	3 625,20	23 727,20	7
8	Trubní vedení	HSV	1 852,00	292,64	2 144,64	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	105,60	10 080,00	10 185,60	3
96	Bourání konstrukcí	HSV	1 102,50	24 582,10	25 684,60	8
97	Prorážení otvorů	HSV	36,90	11 418,00	11 454,90	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	8 484,48	8 484,48	3
721	Vnitřní kanalizace	PSV	29 171,70	44 058,10	73 229,80	22
Cena celkem			67 325,12	261 325,24	328 650,36	100

## Položkový rozpočet

S:	01	Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256
O:	1	Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256
R:	01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>156 036,30</b>		<b>7 693,10</b>		<b>148 345,40</b>
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, vykopávka v násypu z kameniva včetně komunálního, odpadu	m3	45,00000	1 067,40	48 033,00	0,00	0,00	1 067,40	48 033,00
2	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	45,00000	1 060,20	47 709,00	0,00	0,00	1 060,20	47 709,00
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	45,00000	262,20	11 799,00	0,00	0,00	262,20	11 799,00
4	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně	m3	45,00000	538,90	24 250,50	0,00	0,00	538,90	24 250,50
5	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	33,00000	354,40	11 695,20	0,00	0,00	354,40	11 695,20
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	11,00000	965,60	10 621,60	524,10	5 765,10	441,70	4 858,70
7	59691001.AR	Recyklát betonový fr. 0 - 16 mm	t	8,00000	241,00	1 928,00	241,00	1 928,00	0,00	0,00
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>3 958,92</b>		<b>2 402,82</b>		<b>1 552,32</b>
8	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	4,20000	942,60	3 958,92	572,10	2 402,82	369,60	1 552,32
<b>Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní</b>						<b>8 154,00</b>		<b>3 220,50</b>		<b>4 935,00</b>
9	602021142R00	Omítka stěn štuková Baumit, ručně tlušťka vrstvy 3 mm	m2	15,00000	106,90	1 603,50	16,50	247,50	90,40	1 356,00
10	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi	m2	15,00000	436,70	6 550,50	198,20	2 973,00	238,60	3 579,00
<b>Díl: 62 Upravy povrchů vnější</b>						<b>5 583,50</b>		<b>1 638,00</b>		<b>3 952,00</b>
11	629451112R00	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm	m	65,00000	85,90	5 583,50	25,20	1 638,00	60,80	3 952,00
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>23 731,00</b>		<b>20 102,00</b>		<b>3 625,20</b>
12	631416212R00	Mazanina betonová PROFIL, tlušťka 8 - 12 cm	m3	3,80000	6 245,00	23 731,00	5 290,00	20 102,00	954,00	3 625,20
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>2 142,40</b>		<b>1 852,00</b>		<b>292,64</b>
13	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C20/25	m3	0,80000	2 678,00	2 142,40	2 315,00	1 852,00	365,80	292,64
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>10 118,40</b>		<b>105,60</b>		<b>10 080,00</b>
14	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	96,00000	105,40	10 118,40	1,10	105,60	105,00	10 080,00

### Položkový rozpočet

S:	01	Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256
O:	1	Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256
R:	01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>25 692,10</b>		<b>1 102,50</b>		<b>24 582,10</b>
15	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	75,00000	197,30	14 797,50	14,70	1 102,50	182,50	13 687,50
16	965042131RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	3,80000	2 867,00	10 894,60	0,00	0,00	2 867,00	10 894,60
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>						<b>11 454,60</b>		<b>36,90</b>		<b>11 418,00</b>
17	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	3,00000	184,00	552,00	12,30	36,90	171,80	515,40
18	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,00000	185,60	1 670,40	0,00	0,00	185,60	1 670,40
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	90,00000	15,80	1 422,00	0,00	0,00	15,80	1 422,00
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	9,00000	238,60	2 147,40	0,00	0,00	238,60	2 147,40
21	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno	t	9,00000	629,20	5 662,80	0,00	0,00	629,20	5 662,80
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>8 484,48</b>		<b>0,00</b>		<b>8 484,48</b>
22	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	28,80000	294,60	8 484,48	0,00	0,00	294,60	8 484,48
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>73 287,10</b>		<b>29 171,70</b>		<b>44 058,10</b>
23	721110917R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150	kus	8,00000	619,70	4 957,60	51,30	410,40	568,50	4 548,00
24	721176113R00	Potrubí HT odpadní svíslé D 50 x 1,8 mm	m	6,00000	351,20	2 107,20	146,60	879,60	204,70	1 228,20
25	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	5,00000	75,60	378,00	0,00	0,00	75,60	378,00
26	721210813R00	Demontáž vpusti z kameniny DN 100	kus	1,00000	158,30	158,30	0,00	0,00	158,30	158,30
27	721100911R00	Oprava - zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	2,00000	595,60	1 191,20	468,20	936,40	127,30	254,60
28	721140806R00	Demontáž potrubí DN 200	m	75,00000	179,80	13 485,00	0,00	0,00	179,80	13 485,00
29	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	65,00000	617,50	40 137,50	306,50	19 922,50	310,20	20 163,00
30	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	10,00000	595,50	5 955,00	382,30	3 823,00	213,30	2 133,00
31	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	75,00000	25,20	1 890,00	2,30	172,50	22,80	1 710,00
32	900 RT-7	Nezměřitelné práce vyklizení prostor v domě, zpřístupnění	hod	4,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	999	Hzs-nezmeritelne stavebni prace, odstávky, zabezpečení výkopku	hod	6,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	28615380.AR	Odbočka HTEA D 125/ 125 mm 45° PP	kus	3,00000	567,30	1 701,90	567,30	1 701,90	0,00	0,00

### Položkový rozpočet

S:	01	Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256
O:	1	Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256
R:	01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
35	28650910R	Redukce nesouosá kanalizační PVC-U D 110/125 mm	kus	3,00000	42,60	127,80	42,60	127,80	0,00	0,00
36	28651657.AR	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	13,00000	66,20	860,60	66,20	860,60	0,00	0,00
37	28651692.AR	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	1,00000	82,60	82,60	82,60	82,60	0,00	0,00
38	28651705.AR	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC	kus	1,00000	254,40	254,40	254,40	254,40	0,00	0,00
39	721R01	Šachtice domovní kanalizační plast do 1m3 vč. poklopu	ks	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	0,00000	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00

<b>Celkem</b>	<b>328 642,80</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 01 Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole  
 parc.č. 3256  
**Objekt:** 01 Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole  
 parc.č. 3256  
**Rozpočet:** 01

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** **Středisko OS Brno s.r.o.** IČO: **02474140**  
 Nové náměstí 890/1 DIČ: **CZ02474140**  
 621 00 Brno

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	28 913,52	98 472,28	127 385,80
PSV	149 909,58	127 169,75	277 079,33
MON	17 201,10	30 210,50	47 411,60
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>196 024,20</b>	<b>255 852,53</b>	<b>451 876,73</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	451 882,10 CZK
Snížená DPH	15 %	67 782,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,10 CZK

**Cena celkem s DPH** **519 664,00 CZK**

v **Brně** dne **19.06.2018**

St  
 Nov  
 IČ:

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## ekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	9 014,60	39 520,00	48 534,60	11
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	2 542,50	3 287,50	5 830,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	14 155,00	13 885,00	28 040,00	6
96	Bourání konstrukcí	HSV	3 201,42	26 101,65	29 303,07	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	3 433,82	3 433,82	1
711	Izolace proti vodě	PSV	5 334,91	4 003,43	9 338,34	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV	2 570,50	3 064,43	5 634,93	1
722	Vnitřní vodovod	PSV	3 299,70	11 285,81	14 585,51	3
723	Vnitřní plynovod	PSV	2 086,70	8 835,95	10 922,65	2
725	Zařizovací předměty	PSV	11 073,80	9 368,68	20 442,48	5
731	Kotelny	PSV	43 686,48	8 354,09	52 040,57	12
733	Rozvod potrubí	PSV	8 077,20	8 265,82	16 343,02	4
734	Armatury	PSV	7 717,60	1 480,68	9 198,28	2
735	Otopná tělesa	PSV	22 075,00	4 033,12	26 108,12	6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	6 461,75	6 848,10	13 309,85	3
776	Podlahy povlakové	PSV	17 240,70	10 135,97	27 376,67	6
781	Obklady keramické	PSV	14 838,00	24 554,91	39 392,91	9
783	Nátěry	PSV	53,60	252,00	305,60	0
784	Malby	PSV	5 393,64	26 686,76	32 080,40	7
M21	Elektromontáže	MON	17 201,10	30 210,50	47 411,60	10
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	0,00	12 244,31	12 244,31	3
Cena celkem			196 024,20	255 852,53	451 876,73	100

## Položkový rozpočet

S:	01	Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256
O:	01	Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256
R:	01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>49 040,70</b>		<b>9 014,60</b>		<b>39 520,00</b>
1	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	75,00000	49,50	3 712,50	4,30	322,50	45,00	3 375,00
2	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	120,00000	97,70	11 724,00	23,90	2 868,00	74,00	8 880,00
3	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	50,00000	143,60	7 180,00	48,40	2 420,00	95,00	4 750,00
4	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi - pouze oprava, poškozených míst a zapravení instalačních drážek	m2	298,00000	87,90	26 194,20	11,20	3 337,60	75,00	22 350,00
5	612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu, Terranova	m2	1,00000	230,00	230,00	66,50	66,50	165,00	165,00
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>5 831,25</b>		<b>2 542,50</b>		<b>3 287,50</b>
6	632421112RT1	Potěr WEBER Saint-Gobain,ručně zpracovaný,tl. 2 mm, weber.nivelit, samonivelační, pevnost 25 MPa	m2	12,50000	218,60	2 732,50	79,90	998,75	138,00	1 725,00
7	632451033R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 40 mm	m2	12,50000	247,90	3 098,75	123,50	1 543,75	125,00	1 562,50
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>28 025,00</b>		<b>14 155,00</b>		<b>13 885,00</b>
8	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	50,00000	105,40	5 270,00	1,10	55,00	105,00	5 250,00
9	953832112R00	Komin.vložka z hadice DN 130 mm a komínu do 10 m	m	10,00000	2 197,00	21 970,00	1 410,00	14 100,00	785,00	7 850,00
10	95R01	Revize spalinové cesty	kus	1,00000	785,00	785,00	0,00	0,00	785,00	785,00
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>29 421,53</b>		<b>3 201,42</b>		<b>26 101,65</b>
11	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	3,00000	110,60	331,80	16,60	49,80	94,00	282,00
12	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	1,00000	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	8,50
13	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	0,67500	229,20	154,71	54,70	36,92	175,00	118,13
14	971033241R00	Vybourání otvor. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC	kus	6,00000	69,50	417,00	0,00	0,00	69,50	417,00
15	971033261R00	Vybourání otvor. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC	kus	3,00000	261,50	784,50	16,70	50,10	245,00	735,00
16	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	2,00000	239,50	479,00	12,30	24,60	225,00	450,00
17	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	75,00000	75,00	5 625,00	12,40	930,00	62,00	4 650,00

## Položkový rozpočet

S:	01	Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256
O:	01	Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256
R:	01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
18	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	120,00000	94,00	11 280,00	12,50	1 500,00	80,00	9 600,00
19	974031144R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	50,00000	125,00	6 250,00	12,20	610,00	115,00	5 750,00
20	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	298,00000	8,60	2 562,80	0,00	0,00	8,60	2 562,80
21	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	3,19000	74,30	237,02	0,00	0,00	74,30	237,02
22	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	13,43600	96,10	1 291,20	0,00	0,00	96,10	1 291,20
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>3 433,82</b>		<b>0,00</b>		<b>3 433,82</b>
23	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,37310	1 018,00	3 433,82	0,00	0,00	1 018,00	3 433,82
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>9 322,96</b>		<b>5 334,91</b>		<b>4 003,43</b>
24	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod.	m2	15,90000	49,40	785,46	10,60	168,54	38,00	604,20
25	711212001R00	Hydroizolační povlak - nátěr	m2	15,90000	212,30	3 375,57	108,10	1 718,79	105,00	1 669,50
26	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	11,00000	169,00	1 859,00	122,10	1 343,10	48,00	528,00
27	711212602R00	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	9,00000	135,00	1 215,00	106,20	955,80	30,00	270,00
28	711212611R00	Těsnicí pás do spoje stěna - stěna	m	9,40000	183,00	1 720,20	122,20	1 148,68	60,00	564,00
29	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	85,51940	4,30	367,73	0,00	0,00	4,30	367,73
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>5 635,28</b>		<b>2 570,50</b>		<b>3 064,43</b>
30	721170905R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50	kus	1,00000	257,40	257,40	50,90	50,90	205,00	205,00
31	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	1,00000	536,00	536,00	136,30	136,30	400,00	400,00
32	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	5,50000	209,20	1 150,60	70,20	386,10	140,00	770,00
33	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	0,50000	732,90	366,45	223,40	111,70	510,00	255,00
34	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	5,00000	75,60	378,00	0,00	0,00	75,60	378,00
35	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	112,60	112,60	0,00	0,00	112,60	112,60
36	721223420RT1	Vpusť podlahová se zápach.uzávěr. HL 300, mřížka nerez, izol.soupr. s fólií EPDM	kus	1,00000	2 005,00	2 005,00	1 875,00	1 875,00	130,00	130,00
37	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	6,00000	21,40	128,40	0,60	3,60	20,00	120,00
38	721200010RAA	Demontáž potrubí litinového, do DN 200, s vysekáním ze zdi	m	1,00000	602,00	602,00	6,90	6,90	595,00	595,00
39	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	47,06250	2,10	98,83	0,00	0,00	2,10	98,83



## Položkový rozpočet

S:	01	Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256
O:	01	Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256
R:	01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
<b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>						<b>14 556,51</b>		<b>3 299,70</b>		<b>11 285,81</b>
40	722170922R00	Oprava potrubí z PE, spojka přímá, vně. závit 25x3/4	kus	2,00000	226,10	452,20	101,70	203,40	125,00	250,00
41	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč. zed. výpom.	m	8,00000	290,50	2 324,00	63,20	505,60	227,00	1 816,00
42	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	6,00000	295,10	1 770,60	68,10	408,60	225,00	1 350,00
43	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	14,00000	65,90	922,60	15,80	221,20	50,00	700,00
44	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	10,00000	200,30	2 003,00	0,00	0,00	200,30	2 003,00
45	722191133R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5 m	soubor	1,00000	146,20	146,20	101,20	101,20	45,00	45,00
46	722220122R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 3/4	pár	1,00000	428,30	428,30	195,70	195,70	235,00	235,00
47	722229102R00	Montáž vodovodních armatur, 1 závit, G 3/4	kus	4,00000	142,00	568,00	51,50	206,00	90,00	360,00
48	722269112R00	Montáž vodoměru závitového jednov. suchob. G3/4"	kus	2,00000	315,00	630,00	143,30	286,60	170,00	340,00
49	722260812R00	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	2,00000	25,00	50,00	0,00	0,00	25,00	50,00
50	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	14,00000	12,80	179,20	0,20	2,80	13,00	182,00
51	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	14,00000	28,40	397,60	1,50	21,00	27,00	378,00
52	722200010RAA	Demontáž potrubí ocelového do DN 50, s vysekáním ze zdi	m	12,00000	286,00	3 432,00	4,30	51,60	285,00	3 420,00
53	722202412R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 20	kus	4,00000	274,00	1 096,00	274,00	1 096,00	0,00	0,00
54	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	104,54200	1,50	156,81	0,00	0,00	1,50	156,81
<b>Díl: 723 Vnitřní plynovod</b>						<b>10 918,15</b>		<b>2 086,70</b>		<b>8 835,95</b>
55	723185113R00	Potrubí ohebné nerez. vlnovcové Eurotis TFG DN 15	m	2,00000	541,10	1 082,20	428,80	857,60	115,00	230,00
56	723191112R00	Hadice pro spotřeb. IVAR.FLEXIGAS DN 15, dl. 1,0 m	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	1 229,10	1 229,10	70,00	70,00
57	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	10,00000	26,90	269,00	0,00	0,00	26,90	269,00
58	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	10,00000	234,30	2 343,00	0,00	0,00	234,30	2 343,00
59	723R01	Revize vnitřního plynovodu	kus	1,00000	3 145,00	3 145,00	0,00	0,00	3 145,00	3 145,00
60	723R1	Oprava plynové atrapy, zrušení nepotřebné větve k bývalým podokenním topidlům	kus	1,00000	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	2 625,00	2 625,00
61	998723203R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	%	102,63000	1,50	153,95	0,00	0,00	1,50	153,95

## Položkový rozpočet

S:	01	Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256
O:	01	Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256
R:	01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
<b>Díl: 725</b>						<b>20 705,58</b>		<b>11 073,80</b>		<b>9 368,68</b>
<b>Zařizovací předměty</b>										
62	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	161,00	161,00	0,00	0,00	161,00	161,00
63	725013161R00	Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat. odpad šikmý	soubor	1,00000	5 358,30	5 358,30	4 365,00	4 365,00	725,00	725,00
64	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00
65	725017162R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé	soubor	1,00000	1 845,50	1 845,50	1 271,00	1 271,00	575,00	575,00
66	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	1,00000	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
67	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, standardní	kus	1,00000	2 014,40	2 014,40	1 821,00	1 821,00	192,00	192,00
68	725835113R00	Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím	soubor	1,00000	2 516,60	2 516,60	2 235,00	2 235,00	285,00	285,00
69	725860186R00	Sífon pračkový HL410, D 40 mm	kus	1,00000	732,90	732,90	627,00	627,00	105,00	105,00
70	725860213R00	Sífon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	1,00000	308,80	308,80	202,00	202,00	107,00	107,00
71	725980113R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	2,00000	294,70	589,40	134,00	268,00	160,00	320,00
72	725R01	D+M sprchových dveří do níky shrnovacích š. 1100mm	soubor	1,00000	6 815,00	6 815,00	284,80	284,80	6 535,00	6 535,00
73	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	196,70000	0,40	78,68	0,00	0,00	0,40	78,68
<b>Díl: 731</b>						<b>52 054,09</b>		<b>43 686,48</b>		<b>8 354,09</b>
<b>Kotelny</b>										
74	731249322R00	Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření	soubor	1,00000	4 630,00	4 630,00	251,48	251,48	4 365,00	4 365,00
75	731R01	Uvedení spotřebiče do provozu	soubor	1,00000	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	1 575,00	1 575,00
76	48417311020R	Kotel BAXI kondenzační PRIME 24	kus	1,00000	35 820,00	35 820,00	35 820,00	35 820,00	0,00	0,00
77	731R01	Odkouření kondenzačního kotle	soubor	1,00000	7 615,00	7 615,00	7 615,00	7 615,00	0,00	0,00
78	998731202R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	%	473,35000	5,10	2 414,09	0,00	0,00	5,10	2 414,09
<b>Díl: 733</b>						<b>16 336,42</b>		<b>8 077,20</b>		<b>8 265,82</b>
<b>Rozvod potrubí</b>										
79	722181212RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	60,00000	73,60	4 416,00	21,20	1 272,00	52,00	3 120,00
80	733178113R00	Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 18 x 2 mm	m	60,00000	170,40	10 224,00	107,90	6 474,00	63,00	3 780,00
81	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 20	kus	6,00000	185,10	1 110,60	55,20	331,20	130,00	780,00
82	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	150,21000	3,90	585,82	0,00	0,00	3,90	585,82

### Položkový rozpočet

S:	01	Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256
O:	01	Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256
R:	01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
<b>Díl: 734 Armatury</b>						<b>9 202,68</b>		<b>7 717,60</b>		<b>1 480,68</b>
83	734223122RT3	Ventil termostatický, přímý, IVAR.VD DN 15, s termostatickou hlavíčí IVAR.T 1000	kus	6,00000	596,70	3 580,20	489,30	2 935,80	107,00	642,00
84	734233162R00	Kohout kulový,vnitřní-vnější z.IVAR PERFECTA DN 20	kus	1,00000	264,80	264,80	174,70	174,70	88,00	88,00
85	734233163R00	Kohout kulový,vnitřní-vnější z.IVAR PERFECTA DN 25	kus	2,00000	396,40	792,80	297,60	595,20	98,00	196,00
86	734263112R00	Šroubení regulační, rohové, IVAR.DS 302 DN 15	kus	1,00000	197,20	197,20	161,40	161,40	35,00	35,00
87	734263221R00	Šroubení regulační dvoutrub. přímé, IVAR.DD 345 EK	kus	5,00000	405,80	2 029,00	325,10	1 625,50	81,00	405,00
88	734432116R00	Týdenní prostorový termostat IVAR MAGICTIME PLUS	kus	1,00000	2 295,00	2 295,00	2 225,00	2 225,00	71,00	71,00
89	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	87,35500	0,50	43,68	0,00	0,00	0,50	43,68
<b>Díl: 735 Otopná tělesa</b>						<b>26 120,72</b>		<b>22 075,00</b>		<b>4 033,12</b>
90	735157664R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 800	kus	5,00000	4 461,70	22 308,50	4 116,40	20 582,00	345,00	1 725,00
91	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20-22	kus	5,00000	245,00	1 225,00	2,40	12,00	240,00	1 200,00
92	735171308R00	Těleso trub. Koralux Linear Classic KLC 1220.600	kus	1,00000	1 814,10	1 814,10	1 481,00	1 481,00	335,00	335,00
93	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	241,60000	3,20	773,12	0,00	0,00	3,20	773,12
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>13 309,85</b>		<b>6 461,75</b>		<b>6 848,10</b>
94	771101121R00	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	12,50000	22,10	276,25	0,00	0,00	22,10	276,25
95	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	1,50000	65,00	97,50	0,00	0,00	65,00	97,50
96	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	12,50000	475,00	5 937,50	0,00	0,00	475,00	5 937,50
97	5537007221R	Lišta přechodová Al 25/F vrtaná l=270 cm stříbro, š 35 mm	kus	1,00000	354,90	354,90	354,90	354,90	0,00	0,00
98	58581697.AR	weber.podklad A podkladní nátěr, transparentní	kg	1,00000	97,50	97,50	97,50	97,50	0,00	0,00
99	585821387R	weber.color perfect - barevný, flexibilní tmel - šířka spáry 2 - 20 mm	kg	2,00000	42,80	85,60	42,80	85,60	0,00	0,00
100	585821389R	weber.for flex lepidlo C2T S1, šedá	kg	25,00000	13,90	347,50	13,90	347,50	0,00	0,00

## Položkový rozpočet

S:	01	Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256
O:	01	Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256
R:	01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
101	597642030R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm, Rio Negro	m2	12,50000	446,10	5 576,25	446,10	5 576,25	0,00	0,00
102	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	62,42420	8,60	536,85	0,00	0,00	8,60	536,85
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>27 357,67</b>		<b>17 240,70</b>		<b>10 135,97</b>
103	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	45,00000	20,20	909,00	0,00	0,00	20,20	909,00
104	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC	m	29,00000	89,80	2 604,20	30,30	878,70	60,00	1 740,00
105	776521100RU3	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, včetně podlahoviny Novoflor standard tl. 1,5 mm	m2	45,00000	528,50	23 782,50	363,60	16 362,00	165,00	7 425,00
106	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	68,85810	0,90	61,97	0,00	0,00	0,90	61,97
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>39 392,91</b>		<b>14 838,00</b>		<b>24 554,91</b>
107	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	35,00000	145,20	5 082,00	0,00	0,00	145,20	5 082,00
108	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce	m2	35,00000	22,20	777,00	0,00	0,00	22,20	777,00
109	781230121R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	35,00000	501,70	17 559,50	0,00	0,00	501,70	17 559,50
110	58581697.AR	weber.podklad A podkladní nátěr, transparentní	kg	8,00000	97,50	780,00	97,50	780,00	0,00	0,00
111	585821387R	weber.color perfect - barevný, flexibilní tmel - šifka spáry 2 - 20 mm	kg	10,00000	42,80	428,00	42,80	428,00	0,00	0,00
112	585821389R	weber.for flex lepidlo C2T S1, šedá	kg	100,00000	13,80	1 380,00	13,80	1 380,00	0,00	0,00
113	597813700R	Obkládačka 25x33 bílá mat, Color One	m2	35,00000	350,00	12 250,00	350,00	12 250,00	0,00	0,00
114	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	247,04580	4,60	1 136,41	0,00	0,00	4,60	1 136,41
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>300,00</b>		<b>53,60</b>		<b>252,00</b>
115	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	2,00000	150,00	300,00	26,80	53,60	126,00	252,00
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>31 276,67</b>		<b>5 393,64</b>		<b>26 686,76</b>
116	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	293,54400	29,90	8 776,97	0,10	29,35	30,00	8 806,32
117	711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	298,02900	24,10	7 182,50	10,10	3 010,09	15,00	4 470,44
118	784115312R00	Malba Remal bílý, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	298,00000	51,40	15 317,20	7,90	2 354,20	45,00	13 410,00
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>47 396,00</b>		<b>17 201,10</b>		<b>30 210,50</b>
119	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	36,00000	21,70	781,20	0,00	0,00	21,70	781,20

### Položkový rozpočet

S:	01	Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256
O:	01	Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256
R:	01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
120	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	7,00000	21,90	153,30	0,00	0,00	21,90	153,30
121	210110001R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí	kus	5,00000	132,20	661,00	0,00	0,00	132,20	661,00
122	210110004R00	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí	kus	2,00000	141,10	282,20	0,00	0,00	141,10	282,20
123	210111012R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž.zapojení	kus	15,00000	141,30	2 119,50	0,00	0,00	141,30	2 119,50
124	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	12,00000	82,20	986,40	0,00	0,00	82,20	986,40
125	210120803R00	Chránič proudový dvoupólový do 40 A	kus	1,00000	151,50	151,50	0,00	0,00	151,50	151,50
126	210190012R00	Osazení plastových rozvodnic SP, SD do výklenku	kus	1,00000	435,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
127	210200013R00	Svítilno žárovkové - montáž	kus	6,00000	136,80	820,80	0,00	0,00	136,80	820,80
128	210290751R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	1,00000	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00
129	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	135,00000	42,80	5 778,00	0,00	0,00	42,80	5 778,00
130	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	160,00000	43,40	6 944,00	0,00	0,00	43,40	6 944,00
131	210810048R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 žíly 6 až 16 mm,pevně uložený	m	9,00000	43,60	392,40	0,00	0,00	43,60	392,40
132	220260020R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	22,00000	150,40	3 308,80	6,80	149,60	145,00	3 190,00
133	220260022R00	Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	8,00000	133,10	1 064,80	6,20	49,60	125,00	1 000,00
134	222260605R00	Lišta vkládací LV 40x20, na úchyt.body,zavíčkování	m	6,00000	86,70	520,20	0,00	0,00	86,70	520,20
135	900RT0	Hzs - nezměř. pr. - úprava rozvaděče, funkční zk.	h	10,00000	315,00	3 150,00	0,00	0,00	315,00	3 150,00
136	M21R02	Revizní zpráva	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00
137	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	135,00000	13,10	1 768,50	13,10	1 768,50	0,00	0,00
138	34111036R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	160,00000	21,20	3 392,00	21,20	3 392,00	0,00	0,00
139	34111048R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 6 mm2	m	9,00000	55,60	500,40	55,60	500,40	0,00	0,00
140	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	5,00000	99,30	496,50	99,30	496,50	0,00	0,00
141	34535444R	Strojek spínače střídavého Tango 3559-A06345 řaz.6	kus	2,00000	100,30	200,60	100,30	200,60	0,00	0,00
142	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	7,00000	36,10	252,70	36,10	252,70	0,00	0,00
143	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	22,00000	22,60	497,20	22,60	497,20	0,00	0,00

### Položkový rozpočet

S:	01	Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256
O:	01	Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256
R:	01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
144	34551618R	Zásuvka dvojnásobná Tango 5512A-2349	kus	15,00000	157,30	2 359,50	157,30	2 359,50	0,00	0,00
145	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	6,00000	21,40	128,40	21,40	128,40	0,00	0,00
146	34818211R	Svitidlo bytové	kus	6,00000	402,30	2 413,80	402,30	2 413,80	0,00	0,00
147	35443122R	Svorka zemnicí páska-drát Cu SR3b Cu	kus	1,00000	153,60	153,60	153,60	153,60	0,00	0,00
148	357161631R	Rozvodnice plastová ECO-13P	kus	1,00000	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00
149	35822109R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-10B-1	kus	2,00000	145,00	290,00	145,00	290,00	0,00	0,00
150	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-16B-1	kus	10,00000	125,00	1 250,00	125,00	1 250,00	0,00	0,00
151	35889013.AR	Chráníč proudový OFE40-4-300AC	kus	1,00000	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00
152	429148041R	Ventilátor do koupelny VENTS 100 MATL TURBO - wc	kus	1,00000	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00
153	M21 1000T	Propojovací lišta G-1L	kus	1,00000	188,70	188,70	188,70	188,70	0,00	0,00
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>12 244,31</b>	<b>0,00</b>		<b>12 244,31</b>	
154	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	4,45782	574,60	2 561,46	0,00	0,00	574,60	2 561,46
155	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	8,91565	274,20	2 444,67	0,00	0,00	274,20	2 444,67
156	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,45782	203,90	908,95	0,00	0,00	203,90	908,95
157	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	66,86735	16,30	1 089,94	0,00	0,00	16,30	1 089,94
158	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,91565	265,00	2 362,65	0,00	0,00	265,00	2 362,65
159	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	4,45782	635,00	2 830,72	0,00	0,00	635,00	2 830,72
160	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,45782	10,30	45,92	0,00	0,00	10,30	45,92

<b>Celkem</b>	<b>451 882,10</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	01	Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256
O:	01	Oprava ZTI na BD v Brně ul. Drobného 288/4, 602 00 Brno k.ú. Černá Pole parc.č. 3256
R:	01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.