

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 29/07269/18

č. zhotovitele:

1. Smluvní strany


1.01. **Objednatel:** **MĚSTO UHERSKÝ BROD**
se sídlem: Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
zastoupeno: Ing. Patrikem Kunčarem, starostou
za objednatele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Patrik Kunčar, starosta
ve věcech technických: Odbor rozvoje města, vedoucí odboru Ing. Robert Vráblík
Oddělení investic, Libor Obadal

IČO/DIČ: 00291463 / CZ00291463

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen objednatel

1.02. **Zhotovitel:** **JV PROJEKT VH s.r.o.**
se sídlem: Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno
OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 45356
zastoupen: Ing. Jiřím Vítkem, jednatelem
za zhotovitele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vítek
ve věcech technických – autorizovaná osoba – HIP: Ing. Ondřej Břízek
e-mail: 
IČO/DIČ: 26917581
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Preambule

2.01. Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 5.6.2018, která byla vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na služby.

2.02. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Předmět smlouvy

3.01. Zhotovitel se zavazuje zpracovat (provést) dílo: dvoustupňovou projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby dle vyhl. č. 146/2008 Sb., přílohy č. 9 (DÚR a DSP+PDPS) a provedení návrhu koncepčního řešení a monitoring vč. návrhu úpravy stávajícího vedení dešťových svodů ze společné do navržené samostatné kanalizace pro stavbu pod názvem:

Hospodaření se srážkovými vodami – ZŠ Na Výsluní č.p. 2047

(dále jen „PD“ nebo „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

3.02. Bližší technické podmínky a rozsah díla:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu s podrobností dokumentace pro provádění stavby. Součástí díla je provedení návrhu koncepčního řešení vsakování srážkových vod a monitoring vč. zaměření průběhu vedení stávající dešťové kanalizace v budově Základní škola Na Výsluní č. p. 2047 pro pavilony A, B, C, D, E a F.

Účelem řešení je hospodárné nakládání se srážkovými vodami ze střešního pláště budovy, její akumulace a vsakování v areálu ZŠ Na Výsluní na parcele 1398/3.

3.03. Podmínky a rozsah díla:

Požadovaný obsah a rozsah PD je dán zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a jeho platnými prováděcími vyhláškami, platnými ČSN, vyhláškou č. 146/2006 Sb. a její přílohou č. 9. Dále v rozsahu specifikovaném v prováděcích vyhláškách č. 503/2006 Sb. a č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ČSN a normami EU. Projektová dokumentace bude vypracována a bude v souladu s 113. výzvou Ministerstva životního prostředí k podávání žádosti o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí“ podporovaných z Fondu soudržnosti.

PD bude zpracována jako zadávací dokumentace v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění v termínu předání PD a souvisejících vyhlášek především vyhlášky č. 169/2016 Sb., které se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí PD bude i geodetické zaměření (doměření pro potřeby PD), zaměření stávajícího stavu (doměření a průzkum pro zjištění realizovatelnosti záměru), hydrogeologické posouzení, průzkumy, posudky, výpočty, případně požárně bezpečnostní řešení atd. potřebné pro bezchybný návrh stavby. Součástí díla je výkon inženýrské činnosti, spočívající v dokladovatelném projednání s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a vlastníky technické infrastruktury, spravujícími majetek v rozsahu řešeného území a doložení jejich kladných závazných stanovisek. Součástí PD bude písemná zpráva o zapracování připomínek do dokumentace.

Zhotovitel svolá minimálně jedno jednání nad obsahem PD v průběhu zpracování dokumentace a rozpočtu a dále svolá závěrečné projednání a představí závěrečnou podobu PD před odevzdáním. Zhotovitel zašle podklady pro jednání s dvoudenním předstihem, vyhotoví z každého projednání zápis, který bude součástí díla – dokladové části.

Součástí díla je rovněž výkon autorského dozoru při provádění stavby dle PD.

Součástí díla je činnost související s veřejnou zakázkou na zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen zpracovat odpovědi na dotazy uchazečů k PD při zadávacím řízení na zhotovení stavby. Odpovědi na dotazy bude zhotovitel zpracovávat do následujícího pracovního dne od zaslání dotazu objednatelem, případně

administrátorem zakázky. Dotazy a odpovědi budou zasílány emailem. Splnění této povinnosti je utvrzeno smluvní pokutou (čl. 8. odst. 8.06.). Pokud budou ve stavebním povolení obsaženy podmínky, které bude nutno zpracovat do PD, zhotovitel toto provede formou zpracování a následné výměny dotčených výkresů a částí rozpočtu resp. výkazu výměr v předané dokumentaci a těmito úkony nevzniká zhotoviteli nárok na úpravu ceny za dílo.

Požadovaný počet vyhotovení:

Zhotovitel se zavazuje objednateli předat projektovou dokumentaci, která bude zpracována v rozsahu:

Koncepční řešení a návrh provedení 2 x v tištěné podobě + 1x samostatně CD v editovatelných formátech (DWG, DGN, DOC, XLS) a v needitovatelných formátech (PDF)
 Geodetické zaměření 2 x v tištěné podobě + 1x samostatně CD v editovatelných formátech (DWG, DGN, DOC, XLS) a v needitovatelných formátech (PDF)
 Hydrogeologické posouzení 2 x v tištěné podobě + 1x samostatně CD (formát PDF)
 DÚR, DSP, PDPS 6 x v tištěné podobě + 1 x samostatně CD v editovatelných formátech (DWG, DGN, DOC, XLS) a v needitovatelných formátech (PDF)
 Soupis prací 1 x v tištěné podobě + 1 x samostatně CD v editovatelných formátech (DWG, DGN, DOC, XLS) a v needitovatelných formátech (PDF)
 Dokladovou část budou obsahovat všechna vyhotovení, položkový rozpočet bude v pare č. 1, všechna vyhotovení budou opatřena autorizačním razítkem.

4. Cena za dílo

4.01. Cena za dílo se stanovuje dohodou ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách v platném a účinném znění, ve výši:

Cena za dílo	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Návrh a předložení koncepčního řešení, provedení monitoringu a zaměření stávajícího konstrukčního stavu k realizovatelnosti záměru	70.000 Kč	14.700 Kč	84.700 Kč
Celková cena za DÚR a DSP+PDPS	297.000 Kč	62.370 Kč	359.370 Kč
Celková cena za dílo	367.000 Kč	77.070 Kč	444.070 Kč

Cena za dílo je stanovena nabídkou zhotovitele a je sjednána jako cena smluvní maximálně přípustná, pevná po celou dobu provádění prací, ve které jsou zahrnuty veškeré nutné výdaje a náklady na zdárnou realizaci díla (např. náklady na zaměření, průzkumy, posudky, atd.), kterou je možno překročit za podmínek uvedených v čl. 9. odst. 9.03.). Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření této smlouvy. Dále na cenu díla nemá vliv skutečnost, že může během zpracování díla dojít ke změnám vlivem rozhodnutí objednatele, za předpokladu, že tyto změny nepřesáhnou 10% rozsahu příslušného stupně PD.

4.02. Dohodnutá cena za provedení díla bude fakturována po částech v termínech dle čl. 5 této smlouvy.

4.03. Hodinová sazba ceny autorského dozoru 500 Kč/hod/os obsahuje veškeré náklady včetně nákladů na cestovné, noležné, odlučné, a jiné náklady, související s výkonem autorského dozoru na území města Uherského Brodu na jednáních po dobu realizace stavby až do uvedení stavby do trvalého provozu. **Fakturován bude počet skutečně odpracovaných hodin odsouhlasený objednatelem při výkonu autorského dozoru.**

4.04. Platební podmínky:

Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude vždy faktura vystavená zhotovitelem po splnění dílčí části předmětu smlouvy dle čl. 5. odst 5.01., kdy objednatel následně uhradí cenu za dílo v souladu s čl. 4.1. této smlouvy postupně:

- a) po geodetickém zaměření, zpracování potřebných průzkumů, provedení návrh a předložení koncepčního řešení a vypracování projektové dokumentace v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DÚR a DSP+ PDPS) předané objednateli dle čl. čl. 5. odst 5.01 má zhotovitel právo vystavit objednateli fakturu (daňový doklad) na 50 % z ceny za dílo bez DPH - den zdanitelného plnění,
- b) hodnotu 35 % z ceny za dílo má zhotovitel právo vystavit objednateli fakturu dnem předání dokladů s kladnými stanovisky dotčených orgánů a organizací včetně předání položkového rozpočtu a soupisu prací pro zadání veřejné zakázky – den zdanitelného plnění.
- c) objednatel má právo pozastávky v množství 15% z celkové fakturované hodnoty díla, která bude sloužit jako zádržné na realizovatelnost projektu a bude uvolněna po vydání rozhodnutí o stavební povolení a rozhodnutí o poskytnutí dotace na podporu realizace projektu.

Objednatel neposkytuje zálohy

Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli na styčnou adresu (doporučeně), a to i elektronicky.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.

Faktury budou objednatelům hrazeny převodními příkazy.

Platby budou provedeny v tuzemské měně (v Kč).

5. Doba a místo plnění

5.01. Zahájení prací na PD bude nejpozději 3 dny po podpisu smlouvy. Dílo, resp. jeho dílčí části, budou předány postupně v těchto termínech:

PD – Hospodaření se srážkovými vodami – ZŠ Na Výsluní č.p. 2047

Návrh a předložení koncepčního řešení, provedení monitoringu a zaměření stávajícího konstrukčního stavu k realizovatelnosti záměru	nejpozději do 15.07.2018
Projektová dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí DÚR)	nejpozději do 31.07.2018
Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení v podrobnostech a dokumentace pro provádění stavby (DSP+PDPS). Zajištění kladných stanovisek orgánů a organizací dotčených v územním řízení a stavebním povolení. Položkový rozpočet a soupis prací pro zadání veřejné zakázky.	nejpozději do 30.08.2018

Objednatel si vyhrazuje právo připomínkovat předloženou PD s položkovým rozpočtem. Zpracování případných připomínek z územního nebo stavebního řízení do PD dle čl. 3 odst. 3.03. této smlouvy bude předáno nejpozději do 14 dnů od zaslané výzvy zhotoviteli.

5.02. Zhotovitel není v prodlení s plněním předmětu díla v případě, kdy některý doklad nebylo možno získat z důvodů, které zhotovitel nezavinil a nemohl ani zvýšeným úsilím ovlivnit, např. opoždění vyjádření některého účastníka projednání oproti maximálním zákonným lhůtám stanoveným pro vyjádření příslušného dotčeného orgánu. Zhotovitel o této skutečnosti bez zbytečného odkladu prokazatelně informuje objednatele.

5.03. O předání a převzetí každé části díla bude vyhotoven zápis, podepsaný oběma smluvními stranami, jehož součástí bude mimo jiné popis případných vad a nedodělků a termínů, kdy budou odstraněny. Lhůta

Smlouva o dílo

PD – Hospodaření se srážkovými vodami – ZŠ Na Výsluní č.p. 2047

Strana 4 (celkem 7)

pro jejich odstranění činí 15 dnů, nebude-li dohodnutý termín kratší. Poslední zápis bude obsahovat i počátek běhu záruční doby (čl. 10 odst. 10.01.).

5.04. Nedodržení doby plnění vč. dílčích termínů je považováno za podstatné porušení této smlouvy.

Místo plnění veřejné zakázky je budova ZŠ Na Výsluní č.p. 2047, nacházející se na pozemku par. č. 2812, k. ú. Uherský Brod a pozemek parc. č. 1398/3, k. ú. Uherský Brod. Zpracovaná dokumentace bude odevzdána na městském úřadě Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod.

6. Zánik závazku

Zanikne-li závazek provést dílo z důvodu, za něj odpovídá objednatel, má zhotovitel právo na cenu za dílo sníženou o to, co zhotovitel neprovedením díla ušetřil.

Nebude-li možné realizovat záměr z důvodu nemožnosti využití dešťových svodů srážkových vod pro účely vsaku a akumulace (zjištění při monitoringu a návrhu koncepčního řešení), zaniká závazek zhotovitele na další zpracování PD v rozsahu DÚR a DSP+PDPS.

7. Výsledek činnosti

Dílo nemůže zhotovitel poskytnout jiným osobám než objednateli, který je oprávněn dílo použít pro další stupně projektových dokumentací. Vlastnictví celého předmětu díla na objednatele přejde předáním a převzetím příslušné části díla. Jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jež je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „nehmotný statek“), udílí zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn použít předmět díla bez omezení ke všem způsobům užití díla a může toto právo postupovat dalším subjektům za účelem změny, úpravy a dokončení díla.

Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.

Zhotovitel je povinen sdělit objednateli bez zbytečného odkladu v případě zániku firmy tuto skutečnost, event. právního nástupce.

8. Sankce

8.01. Z titulu nedodržení jednotlivých dob plnění sjednaných dle čl. 5 odst. 5.01. této smlouvy, má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení. Přesáhne-li prodlení 30 kalendářních dní, zvyšuje se smluvní pokuta na 2.000 Kč za 31. a každý další započatý den. Tyto sankce se uplatní také při nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků při předání díla, resp. jeho dílčích částí dle čl. 5 odst. 5.03. a reklamovaných vad dle čl. 10 odst. 10.02. Zhotovitel se zavazuje dodržet jednotlivé doby plnění díla a je si vědom jejich významu pro objednatele z důvodu navazující přípravy stavby dle harmonogramu a dodržení termínu pro dokončení stavby ve vazbě na přípravu dalších staveb města.

8.02. Při prodlení úhrady peněžitého plnění má zhotovitel právo uplatnit vůči objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.03. Za každou vadu (chybu) a nesoulad v PD, zjištěnou při realizaci stavby, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby, uhradí zhotovitel projektové dokumentace objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z částky, o kterou se v důsledku této vady náklady na stavbu zvýší. Celková smluvní pokuta bude maximálně do 20% z celkové ceny díla. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Zhotovitel bere na vědomí, že pro objednatele je významné dodržení vysoutěžené ceny díla za zhotovení stavby, které si dlouhodobě plánuje do rozpočtu. Na stavbu jsou rezervovány prostředky. Proto každé navýšení ceny díla z důvodu vad PD komplikuje objednateli zajištění finančních prostředků, nese nároky na čas zaměstnanců objednatele, na přípravu změn rozpočtu, změnových listů stavby, nutnost měnit smlouvu o dílo na stavbu. Z tohoto důvodu zhotovitel považuje výši sankce za přiměřenou.

8.04. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vad a za prodlení s termínem jejich odstranění dle čl. 10. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 200 Kč za každou vadu a každý den prodlení s odstraňováním.

8.05. V případě, že zhotovitel poruší podmínky specifikované v čl. 3 odst. 3.03. a objednateli bude uložena pokuta příslušným správním orgánem za porušení ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných

zakázkách, v platném a účinném znění je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pokuty udělené objednateli tímto správním orgánem.

8.06. V případě porušení povinnosti zpracovat odpověď na dotaz uchazeče v zadávacím řízení na zhotovení stavby v dohodnutém termínu (dle čl. 3. odst. 3.03.), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou v termínu nezpracovanou odpověď a každý den prodlení se zasláním odpovědi.

8.07. Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně. Pokud vznikne objednateli při realizaci stavby škoda způsobená pouze vadou PD, uhradí zhotovitel tuto v celé její výši. Smluvní pokuty budou uplatněny prostřednictvím faktury se splatností 10 dní. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání.

Smluvní strany se dohodly na přípustnosti započtení ceny díla, případně jeho dílčí části, oproti smluvní pokutě.

9. Dodací podmínky a další ujednání:

9.01. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v dohodnuté době plnění. Dále se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením. Při provádění díla postupuje samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností.

9.02. Veškerá korespondence bude adresována na místo sídla objednatele: Městský úřad Uherský Brod, Odbor rozvoje města, Oddělení investic, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod. Zástupci objednatele a zhotovitele pro věci technické jsou oprávněni podepisovat předávací protokoly, zápisy z jednání a další obdobné dokumenty, kterými se nemění závazkový právní vztah

9.03. Vyskytne-li se v průběhu zpracování, projednání nebo realizace zakázky potřeba jejího rozšíření nebo zmenšení z důvodu, který nebylo možno předpokládat v době podpisu smlouvy, zavazuje se objednatel k převzetí těchto prací. Odměna za provedení těchto víceprací bude oceněna v hodinové sazbě 300 Kč bez DPH. Počet hodin bude odsouhlasen objednatel. Smluvní strany se zavazují v tomto smyslu tuto smlouvu změnit a to formou písemného číslovaného dodatku. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel na změnu této smlouvy nepřistoupí a dále, pokud nerespektuje příkazy objednatele. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

9.04. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla resp. jeho dílčích částí. Tímto dnem přechází na objednatele i nebezpečí škody na dílčích částech díla.

9.05. Objednatel má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě, že je zhotovitel v prodlení s termínem předání díla nebo jeho dílčích částí více jak o 30 dní. V případě odstoupení od smlouvy má objednatel právo dílo případně částečné plnění díla nepřevzít a neuhradit. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší od počátku.

10. Záruční doba

10.01. Dílo má vady, jestliže jeho zhotovení neodpovídá této smlouvě. Záruční doba na vady díla činí 60 měsíců a běží ode dne předání a převzetí celého díla, tj. jeho poslední dílčí části (dle čl. 5 odst. 5.01.), nebo ode dne odstoupení od této smlouvy, přičemž odstoupení je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit zdarma vady předmětu plnění, nezvolí-li objednatel přednostně jiný nárok podle § 2106 a § 2107 občanského zákoníku. Objednatel sdělí e-mailem nebo písemně na adresu sídla zhotovitele, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

10.02. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění okamžitě od uplatnění oprávněné reklamace objednatel, max. však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace a vady odstranit v nejkratší možné době. Termín odstranění vad se dohodne písemně. Maximální lhůta pro odstranění vad je však 14 dní ode dne uplatnění reklamace.

Vady díla zjištěné při realizaci stavby budou řešeny bezodkladně na kontrolním dnu stavby (dále jen KD) a zapsány vč. termínů odstranění do zápisu z KD nebo technickým dozorem investora (dále jen TDI) do stavebního deníku. O zápisu vady do stavebního deníku bude TDI informovat projektanta např. e-mailem.

Maximální lhůta pro odstranění vad v průběhu realizace stavby je 10 dní ode dne uplatnění práva z odpovědnosti za vady – odeslání kopie zápisu ve stavebním deníku emailem projektantovi nebo zápisem do zápisu z KD v případě účasti projektanta na KD.

11. Závěrečná ustanovení

11.01. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.

11.02. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

11.03. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

11.04. Město Uherský Brod zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného dokladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.

11.05. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně podepsaným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek“. Dodatky budou chronologicky číslovány a bude z nich vyplývat, že se vztahují k této smlouvě, přičemž jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

11.06. Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.


Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod

111. schůze konaná dne: 11.6.2018

č. usnesení: 3375/R111/18


V Brně, dne
Zhotovitel:



Ing. Jiří Vítek

jednatel společnosti JV PROJEKT VH s.r.o.

Uherský Brod, dne 04 -07- 2018
Objednatel:



Ing. Patrik Kunčar
starosta