

- pozemkové podklady pro zhotovení LHP do 28.2.2017 (dodá objednatel)
- šetření zdravotního stavu porostů do 30.4.2017
- zhotovení návrhů hospodářských souborů a rámcových směrnic hospodaření do 30.4.2017
- zhotovení zásad hospodaření (předběžná zpráva k základnímu šetření) do 15.5.2017
- základní šetření - pokud bude nutné svolávat (po domluvě s vlastníkem lesa) do 30.6.2017
- venkovní popisy porostů a návrh hospodářských opatření a jejich odsouhlasení do 15.10.2017
- zhotovení prozatímních podkladů a výstupů do 15.11.2017
- předání kompletních podkladů pro schválení SSL do 31.1.2018
- předání všech výstupů objednateli : do 14 dnů po schválení SSL.

VII

Přechod vlastnictví

Objednatel nabývá vlastnického práva k provedenému dílu po jeho potvrzeném převzetí a úhradou konečné faktury.

VIII

Kontrola ze strany objednatele

Osobou oprávněnou k provádění kontrol je zástupce objednatele zmocněným k věcným jednáním , nebo jím zmocněná osoba.

Termín provádění kontrol, místo konání a rozsah ke kontrole požadovaných podkladů musí být se zhotovitelem dohodnut nejméně 5 dnů předem.

Kontrola se provádí vždy za účasti majitele licence.

Kontrolující i kontrolovaná strana může ke kontrole přizvat další osoby.

O kontrole se pořizuje zápis, který odsouhlasí obě smluvní strany. V případě, že jedna ze stran se zněním zápisu nesouhlasí, uvede do zápisu zdůvodnění.

Závady při kontrole zjištěné a odsouhlasené je zhotovitel povinen odstranit v termínech a způsobem v zápise stanoveným.

IX

Smluvní pokuty

1. V případě nedodržení termínu předání díla zhotovitelem, vyúčtuje objednatel smluvní Pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě neuhrazení faktury ve lhůtě splatnosti, vyúčtuje zhotovitel úrok ve výši 0,05% za každý den prodlení ze zaplacení, přičemž povinnost zaplacení je splněna odepsáním