

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

zastoupená:

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

bankovní spojení:

číslo účtu:

jako „ŘSD ČR“ na straně jedné

a

STRABAG a.s.

se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

zastoupena:

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

bankovní spojení:

číslo účtu:

jako „Uživatel“ na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění a zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, tuto

DOHODU O ÚHRADĚ (VYPOŘÁDÁNÍ) ZA UŽITÍ STAVBY SILNICE I. TŘÍDY č. I/69 A POZEMKŮ č. 53200-13/2018

I.

Vlastnické vztahy

1. ŘSD ČR je na základě Zřizovací listiny vydané MDS ČR pod. č.j. 12164/1996-KM ze dne 4. prosince 1996, ve znění pozdějších dodatků příslušné hospodařit se silnicí I. třídy č. I/69, umístěné na pozemku p.č. 1963/3 a p.č. 1963/61 a dále s pozemky p.č. 1963/11, p.č. 1963/12, p.č. 1963/13, p.č. 1963/66 a p.č. 1963/97, vše v k.ú. Rokytnice u Vsetína a obec Vsetín, zapsané na LV č. 321 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, v km cca 0,850 - v km cca 1,890 provozního staničení.

II.

Předmět a účel užívání

1. ŘSD ČR na základě této smlouvy přenechalo Uživateli části nemovitostí, uvedených v čl. I. této smlouvy, které jsou vymezeny výkresy situací, které tvoří přílohy této smlouvy, do užívání. Uživatel se zavázal/zavazuje za předmět smlouvy zaplatit ŘSD ČR sjednanou úplatu.
2. Uživatel prohlašuje, že předmět smlouvy použil za účelem provádění stavebních prací při realizaci stavby: „**Stavební úpravy chodníků související s přechody pro chodce silnic I. a III. třídy, Rokytnice**“, zřízení posuvného pracovního místa a stání mechanizace v souladu s Rozhodnutími o povolení zvláštního užívání silnice I/69, vydané Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje, č.j.: KUZL 48565/2017 ze dne 2.8.2017 a č.j.: KUZL 20409/2018 ze dne 6.4.2018, která tvoří přílohy této smlouvy.

III.

Doba trvání užívání komunikace

1. Nemovitosti ŘSD ČR byly a jsou Uživatelem užity v termínech a v rozsahu:
31.7.2017 – 30.11.2017, v rozsahu
11.4.2018 – 31.8.2018, předpoklad ukončení 15.7.2018, v rozsahu

- provádění stavebních prací a stání mechanizace, posuvné pracovní místo, zábor cca

IV.

Výše a splatnost úhrady za užití stavby silnice, způsob úhrady

1. Výše úhrady se sjednává dohodou dle platné metodiky ŘSD ČR (Zásahy cizích investorů do staveb dálnic a silnic I. třídy, příprava a realizace staveb pozemních komunikací cizími stavebníky nebo investory a jejich přejímání – Výkon správy majetku na dálnicích a silnicích I. třídy, Příloha č. 1 - Nakládání s majetkem státu – pronájem a zatížení dálnic a silnic I. třídy věcným břemenem nebo služebností a související finanční náhrady), a to ve výši:
Kč/m²/den. ti dle výše uvedeného rozsahu činí:
- = 27 871,- Kč, zvýšení nájmu o 100 % (dodatečné vypořádání) = 55 742,- Kč
- = 37 161,- Kč

Celková výše nájemného činí: 92 903,- Kč, (slovy: devadesátdvatisícdevětsettři korun českých).

2. Úhrada je splatná na účet ŘSD ČR na základě jím vystavené faktury se splatností do 30-ti dnů od jejího vystavení. Pokud nebude úhrada zaplacená ve stanovené výši a termínu splatnosti, bere Uživatel na vědomí, že po něm bude ŘSD ČR požadovat úhradu úroku z prodlení ve smyslu ust. § 1970 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Vypočtený úrok se Uživatel zavazuje uhradit, a to na základě faktury vystavené ŘSD ČR se splatností do 30-ti dnů od vystavení.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvojím vyhotovení, po jednom pro každou stranu. Přílohami jsou výkresy situací – 1. - 6. část, Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice I/69, vydané Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 2.8.2017, č.j.: KUZL 48565/2017 a ze dne 6.4.2018, č.j.: KUZL 20409/2018, vyjádření ŘSD ČR Správy Zlín, zn.: SZ/251/53200/2017/ ze dne 13.7.2017 a ze dne 6.10.2017, zn.: SZ/300/53200/2017/ a „Čestné prohlášení“ o termínu provádění stavebních prací ze dne 11.6.2018.
2. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, dle jejich pravé a svobodné vůle a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti bránící nakládání s majetkem a na důkaz toho ji vlastnoručně podepisují.
3. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., neboť ŘSD ČR je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost smlouvy uveřejňovat. Veškeré úkony potřebné s uveřejněním této smlouvy v registru smluv zajistí ŘSD ČR.
4. Uživatel nepovažuje obsah smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Smluvní strany udělují svolení k zpřístupnění informací v této smlouvě ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

25 -06- 2018

Ve Zlíně dne 2.7.2018

Ve Zlíně dne

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR

.....
STRABAG, a.s.

.....
STRABAG, a.s.

Odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení silničního hospodářství	Obdrží: dle rozdělovníku
--	--------------------------

datum	oprávněná úřední osoba	číslo jednací	spisová značka
2. srpna 2017		KUZL 48565/2017	KUSP 48565/2017 DOPST

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, sídlo: Zlín (dále jen „ODSH Zlín“), příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PK“) a správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl v řízení o žádosti podané dne 17. 7. 2017 tak, že podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bod 2. a bod 3. zákona o PK,

p o v o l u j e

zvláštní užívání silnice I/69.

Žadatel: STRABAG a.s., sídlo: Na bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744, (dále jen „STRABAG“), kterého zastupuje na základě plné moci ze dne 24. 7. 2017 společnost VACULA silniční s.r.o., sídlo: Růžová 972/1, 110 00 Praha 1, IČ: 03181936 (dále jen „VACULA silniční“),

místo: silnice I/69 v k.ú. Rokytnice u Vsetína, posuvné pracovní místo v délce max. , v km cca 0,850 – 1,890 ve směru staničení dle LGDMS, tj. omezení bude na pravém jízdním pruhu ve směru ze Vsetína do Zlína – viz situace v příloze,

účel: výstavba bezbariérové úpravy chodníků v rámci akce: “STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ SOUVISEJÍCÍ S PŘECHODY PRO CHODCE I. A III. TŘÍDY ROKYTNICE“, zřízení posuvného pracovního místa v délce max.

za těchto podmínek:

- Způsob realizace:** 1 x kolmý protlak pod silnicí I/69 pro uložení kabelu NN v chráničce, km cca 1,586, délka protlaku . Protlak bude vedeny minimálně 150 cm pod niveletou silnice I/69. Výkopové práce je nutno zabezpečit tak, aby nedošlo k porušení konstrukčních vrstev vozovky

(pažením apod.) Dojde-li k narušení krytu silnice I/69 bude v úseku porušení kryt vyfrézován a následně obnoven mastixovým kobercem v tl. 5 cm, všechny pracovní spáry (spoje) budou profrézovány a vyplněny pružnou tmelovou záplivkou.

2. **Termín: 8. 8. 2017 – 30. 11. 2017**

3. **Osoba odpovědná za průběh zvláštního užívání:**

4. **Dopravní značení** bude užit a rozmístěno na komunikaci v souladu se zákonem č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, podle stanovení ODSH Zlín ze dne 1.8. 2017 č.j. KUZL 48569/2017.
5. Dopravní značení bude užit jen po dobu nezbytně nutnou a v případě, že práce nebudou prováděny, bude přechodné dopravní značení odstraněno.
6. Mimo vymezený prostor nebudou z profilu komunikace prováděny žádné práce a na silnici I/69 nebudou zaparkována vozidla ani mechanismy v rozporu s obecnou, případně i místní úpravou silničního provozu.
7. Během provádění prací ručí žadatel za bezpečnost silničního provozu a to až do doby ukončení zvláštního užívání.
8. Silnice, silniční pozemek, silniční zařízení nebude poškozováno a znečišťováno. Případné znečištění bude neprodleně odstraněno.
9. Označení zabezpečí žadatel na vlastní náklady a odpovídá za jeho stav po dobu trvání zvláštního užívání.
10. Bezprostředně po ukončení prací bude silnice a její okolí uvedeno do původního stavu.
11. Toto povolení nezabavuje žadatele povinnosti k náhradám za poškození nebo znečištění silnice.
12. Silniční správní úřad si vyhrazuje právo souhlasné stanovisko omezit, změnit nebo zrušit při nesplnění stanovených podmínek.

O d ů v o d n ě n í

ODSH Zlín obdržel dne 17. 7. 2017 žádost, o povolení zvláštního užívání silnice I/69 ve výše uvedeném místě, z důvodu výstavby bezbariérové úpravy chodníků v rámci akce: "STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ SOUVISEJÍCÍ S PŘECHODY PRO CHODCE I. A III. TŘÍDY ROKYTNICE".

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení podle ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu.

V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 a 3 správního řádu a ustanovením § 25 odst. 1 zákona o PK byli jako účastníci řízení určeni:

- STRABAG a.s., Na bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5,
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4.

Žadatelem byl předložen souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace, tj. správce silnice I. třídy - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastoupené: správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín, viz vyjádření ze dne 13. 7. 2017 pod č. j. SZ/251/53200/2017 i souhlas Policie ČR, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, dopravního inspektorátu Vsetín (dále jen „DI Vsetín“) ze dne 13. 7. 2017 pod č.j. KRPZ-76393-1/ČJ-2017-151506 se zvláštním užíváním silnice I. třídy. Technické podmínky týkající se zvláštního užívání silnice I/69 byly začleněny do výrokové části rozhodnutí. Přechodnou úpravu provozu stanovil ODSH Zlín dne 1. 8. 2017 č.j. KUZL 48569/2017.

Jelikož se žadateli ve zbytku žádosti vyhovuje a druhý účastník řízení se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vzdal práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, bylo rozhodnutí vydáno na základě předložených podkladů.

Rozsah zvláštního užívání byl projednán se všemi účastníky řízení a dotčenými orgány, jejich připomínky byly zapracovány do podmínek rozhodnutí. Na základě závěrů projednání, silniční správní úřad zjistil, že zvláštním užíváním silnice I/69 v k.ú. Rokytnice u Vsetína, za podmínek stanovených rozhodnutím, nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a zájmy jiných organizací, fyzických a právnických osob a rozhodl tak, jak je ve výrokové části rozhodnutí uvedeno.

Poučení účastníků řízení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy, sídlo: Praha, prostřednictvím ODSH Zlín (ustanovení § 81 a § 83 správního řádu).

Příloha – Situace dle textu – 1 x A4.

Podle ustanovení § 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a sazebníku správních poplatků, položky 36 písm. a), podléhá toto rozhodnutí správnímu poplatku ve výši Kč 500,- který byl zaplacen před vydáním tohoto správního rozhodnutí.

Rozdělovník

Účastníci řízení

1. *STRABAG a.s., Na bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, zastoupené: VACULA silniční s.r.o., sídlo: Růžová 972/1, 110 00 Praha 1 (datová schránka)*
2. *Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastoupené: správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín (datová schránka)*

Dotčený orgán (datová schránka)

3. *Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát, Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín (datová schránka)*

Na vědomí

4. *STRABAG a.s., Na bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5,*

**Odbor dopravy a silničního
hospodářství**
oddělení silničního hospodářství

datum
6. dubna 2018

odpovědná úřední osoba

číslo jednací
KUZL 20409/2018

spisová značka
KUSP 20409/2018 DOPST

ROZHODNUTÍ

VÝROKOVÁ ČÁST

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „ODSH KÚZK“) v působnosti silničního správního úřadu podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „zák. č. 13/1997 Sb.“), a jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“), rozhodl v řízení o žádosti podané dne 14. 3. 2018 tak, že podle ustanovení § 24 zák. č. 13/1997 Sb. a podle ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a po posouzení všech podkladů Vaší žádosti vyhovuje a

p o v o l u j e **částečnou uzavírku provozu na silnici I/69**

žadatel: STRABAG a.s., sídlo: Na bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744, (dále jen „STRABAG“), kterého zastupuje na základě plné moci ze dne 6. 3. 2018 společnost VACULA silniční s.r.o., sídlo: Růžová 972/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 03181936 (dále jen „VACULA silniční“)

v úseku: km cca 1,300 – 1,890 ve směru staničení dle LGDMS, v k.ú. Rokytnice u Vsetína, posuvné pracovní místo v délce max. – viz. situace v příloze,

z důvodu: **výstavba bezbariérové úpravy chodníků v rámci akce:**
“STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ SOUVISEJÍCÍ S PŘECHODY PRO CHODCE I. A III. TŘÍDY ROKYTNICE“

za těchto podmínek:

- Doba trvání:** **11. 4. 2018 – 31. 8. 2018**
- Stanovená trasa objížďky:** nebyla stanovena, práce budou prováděny při zachování obousměrného provozu, pro provoz bude zachován jeden jízdní pruh š. min. . v max. délce a místo bude osazeno dopravními značkami podle situace dopravního značení, předložené pod názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ SOUVISEJÍCÍ S PŘECHODY PRO CHODCE I. A III. TŘÍDY ROKYTNICE“, vyhotovené v termínu 3/2018 a která byla odsouhlasena a doplněna o podmínky uvedené ve vyjádření DI Vsetín ze dne 12. 3. 2018 pod č.j. KRPZ-29909-1/ČJ-2018-151506.
- Osoba odpovědná za organizování a zabezpečení prací:**
zaměstnanec společnosti STRABAG,

4. Částečná uzavírka musí být označena v souladu se zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích v platném znění, podle stanovení ODSH KÚZK č. j. KUZL 20191/2018 ze dne 5. 4. 2018.
5. Označení zabezpečení žadatel na vlastní náklady a odpovídá za jeho stav po dobu trvání částečné uzavírky.
6. Pracoviště bude od komunikace odděleno a udržováno v dobrém stavu.
7. Pro stavební práce bude užívána jen část komunikace (prostor) vymezená dopravním značením. Mimo vymezený prostor nebudou z profilu komunikace prováděny žádné práce spojené se stavbou a na silnici nebudou zaparkována vozidla ani mechanismy v rozporu s obecnou, případně s místní úpravou silničního provozu.
8. ODSH KÚZK a Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Vsetín mají právo kontroly a určení případných změn v dopravním značení, bude-li to vyžadovat bezpečnost silničního provozu.
9. Během provádění prací ručí žadatel za bezpečnost silničního provozu a to až do doby uvedení části komunikace do provozu.
10. **Omezení jízdního pruhu bude provedeno jen na dobu nezbytně nutnou ke složení nebo naložení materiálu – ne trvale po celý den! V ostatních případech bude PDZ staženo ke krajnici a obnoven obousměrný provoz.**
11. **V případě tvoření kolon, jejichž příčinou bude předmětná stavba, bude s Policií ČR, DI Vsetín, dohodnut způsob řešení vzniklé situace.**
12. Na začátku uzavírky musí být umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, na jejíž žádost byla uzavírka povolena.
13. **Autobusová zastávka (Vsetín, Rokytnice, hor. zast. – ve směru na Vizovice) se posune o max. 290m zpět ve směru na Vizovice. Zastavování autobusů bude probíhat v jízdním pruhu, řidiči budou upozorněni DZ Ip22 text: "AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA V JÍZDNÍM PRUHU". Na původní autobusové zastávce bude označeno přemístění autobusové stanice. Provizorní autobusová zastávka musí být umístěna tak, aby nástup a výstup cestujících v době příjezdu a odjezdu autobusů veřejné linkové dopravy probíhal plynule a bezpečně.**
14. Ve smyslu ust. § 24 odst. 4 zák. č.13/1997 Sb., musí být v době uzavírky umožněn přístup k sousedním nemovitostem.
15. Toto povolení nezbavuje žadatele povinnosti k náhradám za poškození nebo znečištění silnice I/69.
16. Žadatel zajistí informovanost veřejnosti pomocí mediální kampaně.
17. Silniční správní úřad si v souladu s ust. § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích vyhrazuje právo udělené povolení omezit nebo zrušit při nesplnění stanovených podmínek.

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:
 STRABAG a.s., Na bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5

ODŮVODNĚNÍ

Dne 14. 3. 2018 ODSH KÚZK obdržel žádost, kterou podala společnost STRABAG a.s., Na bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, kterou zastupuje společnost: VACULA silniční s.r.o., Růžová 972/1, Nové Město, 110 00 Praha 1 na základě plné moci ze dne 6. 3. 2018 o povolení částečné uzavírky provozu na silnici I/69 z důvodu výstavby bezbariérové úpravy chodníků v rámci akce: "STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ SOUVISEJÍCÍ S PŘECHODY PRO CHODCE I. A III. TŘÍDY ROKYTNICE".

V souladu s ust. § 27 odst. 1 a 3 správního řádu a § 24 odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb., byli jako účastníci řízení určeni:

- STRABAG a.s., Na bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5,
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4.
- Město Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Dnem podání žádosti o povolení částečné uzavírky provozu na silnici I/69 bylo zahájeno správní řízení. Žadatelem byl mimo jiné předložen souhlas vlastníka pozemní komunikace tj. správce silnice I/69 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín zn. SZ/64/53200/2018/ ze dne 15. 3. 2018. Rozsah uzavírky byl projednán v souladu s ust. § 24 zák. č. 13/1997 Sb. s vlastníkem pozemní komunikace, která má být částečně uzavřena a s městem na jehož zastavěném území má být povolena uzavírka – byl doložen souhlas města Vsetín. Dále bylo doloženo stanovisko místně příslušného dopravního úřadu pro linkovou osobní dopravu dle § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě v platném znění a v souladu s § 39 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, který souhlasí s dočasným přemístěním autobusové zastávky Vsetín, Rokytnice, hor. zast. vydaného dne 19. 3. 2018 č.j. KUZL 20192/2018DOP.

Rozhodnutí bylo vydáno na základě výše uvedených podkladů a stanovení přechodné úpravy provozu vydaného ODSH KÚZK č. j. KUZL 20191/2018 ze dne 5. 4. 2018.

Jelikož se žadatel v plném rozsahu žádosti vyhovuje a ostatní účastníci se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vzdali práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, bylo rozhodnutí vydáno na základě předložených podkladů.

Rozsah uzavírky byl projednán se všemi účastníky řízení a dotčenými orgány, jejich připomínky byly zapracovány do podmínek rozhodnutí. Na základě závěrů projednání, stanovení přechodné úpravy provozu vydaného ODSH Zlín, silniční správní úřad zjistil, že uzavírkou (částečnou) provozu na silnici I/69 v k.ú. Rokytnice u Vsetína ve Zlínském kraji, za podmínek stanovených rozhodnutím, nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a zájmy jiných organizací, fyzických a právnických osob a rozhodl tak, jak je ve výrokové části rozhodnutí uvedeno.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha, podáním u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, tř. T. Bati 21, Zlín (§ 81,83 správního řádu).

Podle ust. § 24 odst. 4 zák. č.13/1997 Sb. odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

Silniční správní úřad si v souladu s ustanovení § 24 odst. 4 zák. č. 13/1997 Sb. vyhrazuje právo udělené povolení omezit nebo zrušit při nesplnění stanovených podmínek nebo v obecném zájmu.

„otisk razítka“

(dokument je opatřen elektronickým podpisem)

Toto povolení nenahrazuje povolení vydaná podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a podle dalších zákonných předpisů.

Řízení zahájené ve smyslu ustanovení § 24 zák. č. 13/1997 Sb., není předmětem poplatku ve smyslu zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění.

Příloha – Situace dle textu – 1 x A4.

Ve Val.Meziříčí dne: 13.7.2017

Vaše zn.: --

Naše zn.: SZ/251/53200/2017/I

Vyřizuje:

VACULA silniční s.r.o.

Kelč 539

756 43 Kelč

Věc: Sil. I/69 - „Stavební úpravy chodníků související s přechody pro chodce I. a III. třídy Rokytnice“ – vyjádření k umístění PDZ a ke zvláštnímu užívání komunikace

Žádost a situační plán řeší osazení přechodného dopravního značení na sil. I/69 pro vyznačení pracovního místa z důvodu provádění stavebních prací na bezbariérových úpravách chodníků, přechodů pro chodce, autobusových zálivů, doplnění veřejného osvětlení. V km 1,410 bude proveden kolmý protlak pod sil. I/69 v délce a v km 1,586 bude proveden kolmý protlak pod sil. I/69 v délce . Oba protlaky jsou prováděny pro potřeby uložení kabelu NN.

Přechodné dopravní značení bude osazeno na sil. I/69 v km cca 0,850 – 1,890 v k.ú. Rokytnice u Vsetína dle příloženého projektu PDZ, který zpracovala firma VACULA silniční s.r.o. v červenci 2017.

Termín povolení zvláštního užívání komunikace a osazení přechodného dopravního značení je požadován v termínu **od 31.7.2017 do 30.11.2017**

Ředitelství silnic a dálnic ČR – Správa Zlín, jako organizace, která je příslušná hospodařit s majetkem státu (sil. I/69), se v souladu s §36, odst.3) zákona č.500/2004Sb – správní řád, vzdává práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a **souhlasí** s umístěním přechodného dopravního značení a se zvláštním užíváním silnice I/69 pro provádění výše zmíněných stavebních prací a pro stání vozidel na komunikaci v daném úseku sil. I/69, při dodržení zákona o pozemních komunikacích č.13/97 Sb. v platném znění a respektování těchto podmínek:

- z důvodu velké intenzity dopravy **požadujeme**, aby bylo omezení jízdního pruhu provedeno jen na dobu nezbytně nutnou ke složení nebo naložení materiálu – ne trvale po celý pracovní den!; v ostatních případech bude PDZ staženo ke krajnici a obnoven obousměrný provoz. Pro případ tvoření kolon, jejichž příčinou bude předmětná stavba, bude s Policií ČR, DI Vsetín, dohodnut způsob řešení vzniklé situace,
- přechodné dopravní značení bude provedeno dle předložené, jednoduché projektové dokumentace, schválené Policií ČR, KŘ Zlínského kraje (DI Vsetín), firmou s příslušným oprávněním k uvedené činnosti (ISO),
- v souladu s §28, zákona o pozemních komunikacích č.13/97 Sb. v platném znění, je provádějící firma povinna odstranit veškeré závady ve sjízdnosti způsobené na sil. I/69 při provádění stavby,
- materiál ze stavby **nesmí být skladován na silničním tělese**, příp. v jeho bezprostřední blízkosti,
- při provádění stavebních prací dojde k omezení silničního provozu, je tedy nutno si vyžádat souhlas Policie ČR, DI Vsetín a na jeho základě požádat Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje o vydání stanovení na přechodné úpravy silničního provozu v daném úseku sil. I/69,

- na základě zákona o pozemních komunikacích č.13/97 Sb., v platném znění, §25, odst.6. písmene c), bod 3.) je nutno v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací požádat Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání sil. I. třídy pro provádění stavebních prací,
- na základě zákona o pozemních komunikacích č.13/97 Sb., v platném znění, §25, odst.6, písmene d), je nutno v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací požádat odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání sil. I. třídy pro umístování inženýrských sítí, tj. k provádění stavebních prací,
- jelikož bude při provádění prací (stání mechanismů nebo využití stavby komunikace I. třídy) využita silnice I/69, bude před zahájením prací uzavřena smlouva se zhotovitelkou organizací o pronájmu dotčené části této silnice a na základě těchto podkladů bude uhrazena finanční náhrada, nájemné za m2/den ve výši, dle rozsahu dotčené plochy vozovky v závislosti na předpokládané době provádění,
- veškerá činnost na nemovitosti strany Povinné musí být realizována v souladu se standardy ŘSD ČR „Bezpečnost prací“: <http://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/bezpecnost>,
- nutno dodržet veškeré podmínky uvedené ve vyjádřeních č.254/Po/2014-VM ze dne 20.6.2014, č.285/Po/2014-VM ze dne 14.7.2014, 133/Po/2015-VM ze dne 26.5.2015 a č. 173/Po/2015-VM ze dne 13.7.2015 a především zajistit (pokud tak již nebylo učiněno) sepsání smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům dotčeným stavbou uložení IS mezi budoucím vlastníkem IS a ŘSD ČR Správa Zlín.; k sepsání této smlouvy předloží budoucí vlastník IS kopii platného výpisu z obchodního rejstříku, kopii povolení zvláštního užívání sil. I. třídy k umístění IS, kopii tohoto vyjádření ŘSD ČR Správy Zlín a katastrální situaci s vyznačením přesné délky uložení vedení inženýrských sítí v silničním pozemku,
- přechodné dopravní značení bude umístěno tak, aby nebylo překážkou silničnímu provozu a v době zimního období (1.11.2017-30.11.2017) technice, provádějící zimní údržbu. Firma STRABAG a.s. zajistí pravidelnou kontrolu správného osazení a funkčnosti PDZ a bude za správné osazení a funkčnost zodpovídat. V případě nepříznivého počasí, vyžadujícího výjezd techniky, provádějící zimní údržbu, budou práce ukončeny a přechodné dopravní značení odstraněno.

S pozdravem

Zastoupení: ŘSD ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Pracoviště: Jičínská 177, 757 01 Valašské Meziříčí

Osobně: 11-10-2017
Dostává dne:

Dot.: Dopor.:

5567

Ve Val.Meziříčí dne: 6.10.2017

Vaše zn.: --

Naše zn.: SZI/300/53200/2017/

Batalická 583

Vyřizuje:

763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Věc: Sil. I/69 - „Přechod pro chodce Rokytnice u č.p. 3 – úprava zastávkového zálivu“ – vyjádření k dokumentaci pro vydání stavebního povolení, stanovisko ke stavebním úpravám připojení

Žádost a přiložená projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, kterou vypracoval Ing. I. v červenci 2017, řeší provedení stavebních úprav zastávkového pruhu pro autobusy a úpravy chodníku (nástupiště) u této zastávky se zapracováním bezbariérových a bezpečnostních prvků. Stavební úpravy budou navazovat na stavbu „SO 02 – Přechod pro chodce Rokytnice u č.p.3“, na který je již vydáno stavební povolení s nabytím právní moci.

Místo stavby se nachází v obci Vsetín, místní části Rokytnice podél silnice I/69 v km 1,437 – 1,483 vlevo ve směru staničení.

Stávající zastávkový pruh bude upraven na hodnoty: Vyřazovací pruh - 25m, délka nástupištní hrany – 15m, zařazovací pruh – 15m, šířka zastávkového pruhu – 3m. Upravený zastávkový pruh bude, z důvodu jeho prodloužení, částečně zasahovat mimo stávající zpevněný pruh. Zde je navržena nová konstrukce vozovky s povrchem z asfaltového betonu.

Stavbou budou mj. dotčeny pozemky p.č. 1963/3 (trvalý zábor: 91m²) a 1963/97 (trvalý zábor: 121m²) v k.ú. Rokytnice u Vsetína, které jsou ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit ŘSD ČR.

Součástí návrhu je i stavební úprava stávajícího připojení sousední nemovitosti k silnici č. I/69 v km 1,477 vlevo ve směru staničení silnice I/69.

Stavební úpravy mají za následek zrušení jedné dešťové vpusti. Místo ní je navržena jiná, která bude umístěna na začátku vyřazovacího klínu. Bude částečně zasunutá do zatravněného pruhu, do pojižděné části zastávkového pruhu bude zasahovat max. 250 mm, mříž litinová 500x500 mm pro uliční vpusti třídy D 400.

V nejnižším místě zastávkového pruhu je navržena jedna nová dešťová vpust' „půlená“ s bočním vtokem.

Ředitelství silnic a dálnic ČR – Správa Zlín, jako organizace, která je příslušná hospodařit s majetkem státu (sil. I/69), se v souladu s §36, odst.3) zákona č.500/2004Sb – správní řád, vzdává práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a dává **souhlasné stanovisko** k úpravě připojení k sil. I/69 v km 1,477 a **souhlasí** s vydáním stavebního povolení pro danou stavbu, v daném úseku sil. I/69, při dodržení zákona o pozemních komunikacích č.13/97 Sb. v platném znění a respektování těchto podmínek:

- Všechny nové pracovní spáry budou zalaty pružnou emulzní zálivkou,
- bude respektováno vyjádření KŘ Policie Zlínského kraje (č.j. KRPZ-92343-1/ČJ-2017-1500DP ze dne 22.9.2017),
- veškeré související investice budou hrazeny z prostředků investora.
- musí být zajištěno řádné odvodnění silnice I. třídy včetně nových částí tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku ŘSD ČR nebo na majetku jiných osob (následně součástí dokumentace skutečného provedení stavby silnice I. třídy bude evidence odtokových plánů zpracovaná dle „B1 předpis pro tvorbu odtokových plánů v rámci ŘSD ČR“ (<http://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>),

- po dokončení stavby je investor povinen zajistit vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby dle předpisu ŘSD ČR B2/C1 (<http://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>) a předat ji majetkovému správci,
- nutno požádat Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje o povolení úpravy připojení k sil. I/69, dle §10 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,
- dopravní značení a instalace dopravního značení (vodorovného i svislého) musí odpovídat veškerým platným normám a technickým předpisům, vodorovné dopravní značení bude provedeno studeným plastem dle TP133 v platném znění, PPK-VZ-10-12; nové svislé dopravní značení bude provedeno ve folii tř.2 dle TP 65 v platném znění, PPK-SZ-03-04.
- podmínkou pro umístění stavebních objektů (trvalý a dočasný zábor) na části pozemků v příslušnosti hospodařit ŘSD ČR, je uzavření smlouvy o právu provést stavbu. Po dokončení stavby je povinností vlastníka stavebních objektů provést, ve lhůtě 1 roku od vydání kolaudačního souhlasu, majetkoprávní vypořádání podle platných předpisů ŘSD ČR,
- před zahájením prací je povinnost investora požádat ve lhůtě 14 dnů před vlastním zahájením prací o předání pozemků a po dokončení prací vyzvat vlastníka pozemků (v zastoupení ŘSD ČR) k převzetí pozemků,
- před zahájením stavebních prací, nám bude oznámeno jméno a kontakt na zástupce zhotovitele, zodpovědného za provádění prací,
- ŘSD ČR požaduje být v dostatečném předstihu informováno o termínu kontrolních dnů na stavbě,
- veškeré práce, prováděné v souvislosti s případnými opravami sil. I/69 budou zajišťovat stavební organizace, mající příslušnou odbornou způsobilost k jejich provádění,
- je-li předpoklad, že dojde při provádění stavebních prací k omezení silničního provozu, je nutno si vyžádat souhlas Policie ČR, DI Vsetín a na jeho základě požádat Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje o vydání stanovení na přechodné úpravy silničního provozu v daném úseku sil. I/69,
- v případě využití části silnice I/69 při provádění prací (např. stání mechanismů) bude před zahájením prací uzavřena smlouva se zhotovitelskou organizací o pronájmu dotčené části této silnice a na základě těchto podkladů bude uhrazena finanční náhrada, nájemné za m2/den ve výši, dle rozsahu dotčené plochy vozovky v závislosti na předpokládané době provádění,
- na základě zákona o pozemních komunikacích č.13/97 Sb., v platném znění, §25, odst.6, písmene c), bod 3.) je nutno v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací požádat Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání sil. I. třídy pro provádění stavebních prací,
- veškerá činnost na nemovitostech strany Povinné musí být realizována v souladu se standardy ŘSD ČR „Bezpečnost prací“: <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/bezpecnost>,
- v případě zásahu stavby do pozemků ve vlastnictví ČR a v příslušnosti hospodařit ŘSD ČR, bude ze strany investora předloženo „Prohlášení investora“ o bezúplatném převedení stavby rozšíření silnice I/69 (zastávkové zálivy) do vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit ŘSD ČR a o darování případných cizích pozemků, dotčených touto stavbou, formou darovací smlouvy,
- platnost tohoto stanoviska je 1 rok od data jeho vydání.

S pozdravem

Zastoupení:
 ŘSD ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
 Pracoviště: Jičínská 177, 757 01 Valašské Meziříčí

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Brno

Přiluky 386
CZ – 760 01 Zlín ČR

Tel.: +42
GSM:+42
www.strabag.cz



Čestné prohlášení

„Stavební úpravy chodníků související s přechody pro chodce silnic I. a III. třídy, Rokytnice-Vsetín“

Čestně prohlašujeme, že v termínu 31.7.2017 - 30.11.2017 jsme prováděli stavební práce vč. stání na silnici - a v termínu 11.4.2018 – 31.8.2018, předpoklad ukončení 15.7.2018 –

Ve Zlíně, dne 11.6.2018