

PLATNÉ!

30.11. 1999

## Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb.

### I. Smluvní strany

1.1.

#### **Správa státních hmotných rezerv**

##### **Šeříkova 1, Praha 5 - Smíchov**

zastoupená ředitelem odboru MR Ing. Antoninem Kahánkem

IČO: 8133990

DIČ: 005-48133990

zastoupená na základě plné moci č.j. OMR-777/99 ze dne 23.2.1999

Stavební obnova železnic a.s.

Mošnerova 16

779 00 Olomouc

Odpovědný zástupce: Ing. Miroslav Hamřík, předseda představenstva

Ing. Petr Augusta, člen představenstva a generální ředitel

IČO: 63078953

DIČ: 379-63078953

Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Olomouc

Číslo účtu: 8010-0009114733-0300

Kontaktní osoby ve věcech smluvních:

Plátce DPH

dále „objednatel“

1.2.

#### **OKD, Doprava, akciová společnost**

##### **Nádražní 93**

##### **702 62 Ostrava - Moravská Ostrava**

zastoupený: Ing. Oldřichem Faimanem, ředitelem společnosti

IČO: 47675977

DIČ: 388-47675977

Bankovní spojení: Komerční banka Ostrava

Číslo účtu: 590-761/0100

Plátce DPH

dále „zhotovitel“

### II. Předmět plnění

Zhotovitel bude dle ujednání této smlouvy provádět na zařízení objednatele výkony uvedené dále, zaměřené k získání komplexní informace o stavu dopravně-technického zařízení vlečky a následně opravy k zajištění jeho bezpečného provozu v souladu s technickými normami a předpisy užívanými a vydanými k úpravě předmětných činností takto:

2.1. Zabezpečení provozuschopnosti dráhy a drážní dopravy na vlečce prováděním pravidelných prohlídek a měření dle Vyhlášky č. 177/1995 Sb., v rozsahu předepsaném předpisem ČD S3:

Pol.	Předmět a způsob prohlídky	Objekt	Časový interval prohl.
1.	Obchůzka tratí s měřením koleje	hl. koleje ost. koleje	1 krát za měsíc ✓ 1 krát za měsíc ✓
2.	Měření geometrické polohy koleje - bez kontinuálního záznamu	dopr. koleje ost. koleje	1 krát za rok ✓ 1 krát za rok ✓
3.	Prohlídka výhybek měření geometrické polohy výhybek	všechny výhybky	čtvrtletně ✓
4.	Kontrola průjezdného průřezu	všechny koleje	2 krát za rok ✓
5.	Komplexní prohlídka vlečky	všechny koleje	1 krát za rok ✓
6.	Prohlídka mostů a objektů mostům podobným	všechny	1 krát za 3 roky ✓

2.2. Běžnou údržbu, směřovanou k odstranění závad na konstrukci žel. svršku, zjištěných při výkonu trvalého techn. dohledu a prevenci jejich možných následků v následujícím rozsahu:

- dotahování upevňovadel v kolejích a výhybkách
- ruční podbíjení pražců v kolejích a výhybkách
- oprava svršku a výšky kolejí a výhybek
- lokální výměna pražců v kolejích a výhybkách (do 3 kusů)
- opravy rozchodu koleje v kolejích a výhybkách
- opravy styků a kontrola stykových komor
- opravy hákových závěrů ve výhybkách

2.3. Na žádost objednatele provede zhotovitel svými odbornými útvary další údržbařskou nebo opravárenskou činnost nad rámec této smlouvy, ke které je odborně a kapacitně vybaven a oprávněn a to dle článku II. bod 3.5.

2.4. Na žádost objednatele provede zhotovitel dále inženýrskou činnost ve vztahu k záměru objednatele na investice do dopravních a dopravně technických zařízení, jejich projekční a geodetickou přípravu. Zhotovitel prohlašuje, že je k této činnosti oprávněn.

2.5. Zhotovitel provede pro objednatele:  
- výřez křovin v kolejišti  
- postřik plevele v kolejišti  
a to podle ustanovení článku II, bod 2.3.

### III.

#### Doba, místo a způsob provedení díla

- 3.1. Dobu provádění díla sjednávají smluvní strany na dobu neurčitou s účinností od 1.12.1999. Jakoukoliv úpravu doby plnění díla lze sjednat pouze písemným dotazem k této smlouvě.
- 3.2. Místem provádění díla je obvod vlečky v rozsahu všech vlečkových kolejí a výhybek t.j. od ukončení odbočné výhybky č. 2 nákladistiště ČD Tuháň v celkové stavební délce 4,274 km.
- 3.3. Zhotovitel provede dílo dle článku II. v souladu s užívanými technickými normami a předpisy, vydanými k tomuto druhu činnosti a obecně platnými na celostátních drahách a vlečkách, nerozhodne-li vlečkař jinak (např. vydáním vlastního předpisu k úpravě této činnosti).
- 3.4. O provedených pracích, jejich výsledcích a případných překážkách a zajištěných nedostatcích provede zhotovitel zápis do stavebního (montážního) deníku.
- 3.5. Rozsah činností uvedených v článku II. bod 2.2. až bod 2.5. a v článku II. projednají zástupci obou smluvních stran vždy předem, přičemž sjednají ostatní potřebné náležitosti a uvedou je do zvláštního zápisu. Po potvrzení sjednaných skutečností oprávněnými zástupci obou smluvních stran příloží partneri zápis ke smlouvě jako její nezbytný dodatek.

Za potřebnou náležitost se považuje i dohodnutý stupeň provedených opatření dle článku II. bod 2.3. a 2.4. v následujícím rozlišení:

- provizorní s účinností do 24 hodin
- dočasné s účinností do provedení definitivních opatření nejdéle 1 rok
- definitivní s trvalou účinností, omezenou pouze provozním zatížením a životností použitého materiálu.

#### IV.

#### Cena díla a způsob finančního vyrovnání

Ceny za jednotlivé druhy činností sjednávají smluvní strany takto:

- 4.1. Cena za výkon trvalého stavebně udržovacího dohledu dle článku II. bod 2.1. činí 850,- Kč měsíčně.
- 4.2. Cena za provádění běžné údržby dle bodu 2.2. smlouvy činí 200,- Kč za odpracovanou hodinu výkonu potvrzenou objednatelem v denním hlášení o realizovaných pracech.
- 4.3. Ve všech případech, kdy zhotovitel bude dodávat s prací současně materiál, bude materiál účtován ve výši nákupní ceny s připočtením skladové přírážky ve výši 7%.  
V případě provedení díla podle čl. II a jeho ocenění podle čl. IV včetně provedení díla podle případných dodatků této smlouvy doloží zhotovitel k faktuře doklad o ceně (výdejků materiálu). Tato povinnost zhotovitele se týká materiálu v ceně nad 1 000,- Kč za měrnou jednotku.
- 4.4. Zhotovitel vystaví na provedené výkony fakturu.  
Faktura - daňový doklad bude obsahovat náležitosti dle § 12, odst. 2 zákona o DPH č. 588/92 Sb. v platném znění  
a - číslo poptávky (objednávky) t.j. 9601/20028/20  
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno.  
Nedílnou přílohou faktury bude doklad o provedení prací potvrzený zástupcem objednatele.  
Faktury budou zasílány na adresu:  
**Stavební obnova železnic a.s.**  
**středisko ZOZ MDS ČR**  
**273 07 Vinařice**
- 4.5. Placení faktury objednatelem bude provedeno příkazem k úhradě.
- 4.6. K cenám bude připočtena DPH dle zákona.
- 4.7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu dle bodu 4.9.
- 4.8. Objednatel má právo vrácení proplacené částky za provedené práce a dodávky chybně fakturované. Splátnost vrácení je shodná se splatností fakturace.
- 4.9. Ve vrácené faktuře musí být vyznačen důvod vrácení.
- 4.10. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.
- 4.11. Právo fakturovat vzniká na základě potvrzeného rozsahu prací v montážním (stavebním) deníku v průběhu realizace předmětu smlouvy v měsíčních intervalech vždy do 15. Dne v následujícím měsíci. Závěrečná fakturace je provedena do 15 dnů od převzetí předmětu smlouvy.
- 4.12. Splátnost faktury je 15 dnů od data jejího vystavení a odeslání. Tento termín splatnosti platí pro zhotovitele i objednatele obdobně při uplatnění smluvní pokuty a náhrady škody.

## V. Další ujednání

- 5.1. Pro jakoukoliv činnost zhotovitele, prováděnou v souvislosti s plněním závazků, vyplývajících z této smlouvy, jsou závazná ustanovení následujících předpisů a norem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:
- a/ Vyhláška č. 110/75 Sb. v platném znění
  - b/ Vyhláška ČÚBP č. 48
  - c/ Vyhláška ČÚBP č. 324/1990 o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích v platném znění
  - d/ Vyhláška ČÚBP č. 274/1990 v platném znění
  - e/ Instrukce OKD 12/1990 o bezpečnosti práce při manipulaci s otevřeným ohněm
  - f/ Předpis Op 16 o BOZP v železniční dopravě včetně následných předpisů stanovujících podmínky BOZP, pro služební odvětví traťového hospodářství (OP 16/3) a železničního stavitelství pro práce s těžkými stroji při opravách a stavbě železničního svršku a spodku. Objednatel není povinen dále kontrolovat dodržování uvedených podmínek BOZP při činnosti zhotovitele, požaduje-li dodržování uvedených podmínek BOZP při činnosti zhotovitele, požaduje-li dodržování dalších ustanovení o bezpečnosti práce, provede seznámení pracovníků zhotovitele sám na vlastní náklady.
- 5.2. Zhotovitel ve smyslu § 552 odst. 1/ při vynaložení odborné péče zjišťuje překážky a nedostatky, které mohou způsobit nedodržení požadované kvality prací a dodávek. O zjištěných nedostatcích majících vliv na kvalitu prací podá písemnou zprávu zápisem.
- 5.3. Objednatel má právo provádění průběžných kontrol pracovníky odborného útvaru včetně vyjádření k dalšímu postupu při realizaci díla ve smyslu § 550 Obchodního zákoníku.
- 5.4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo ve smyslu zodpovědnosti za to, že stav udržovaných zařízení trvale odpovídá požadavkům příslušných předpisů ČD, t.j. předpisům S 3 a S 4 pro železniční svršek a spodek a předpisům T 100 a T 126 pro železniční zabezpečovací zařízení. Ve smyslu § 560 - 565 Obchodního zákoníku nese zhotovitel odpovědnost za vady díla, vzniklé prokazatelně nedodržováním podmínek, vyplývajících z této smlouvy. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady díla, vzniklé jeho nesprávným užíváním nebo činností třetích osob.  
Zhotovitel nenese též odpovědnost za vady vzniklé z důvodu neumožnění odstranit konstrukční nebo geometrickou vadu dopravně technického zařízení objednatelům dohodnutým způsobem v dohodnutém termínu.
- 5.5. Náhrady škod se řídí § 373 - § 386 Obchodního zákoníku.  
Zaplacení smluvní pokuty neruší povinnost nahradit vzniklou škodu, včetně obvykle dosahovaného zisku. Ve smyslu § 544 a 545 Občanského zákoníku a § 300 Obchodního zákoníku sjednávají smluvní strany povinnost placení smluvních pokut a úroků z prodlení následujícím způsobem:
- v případě prodlení se zaplacením faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z celkové (resp. dílčí) ceny díla za každý den prodlení
  - zhotovitel nastoupí na odstranění reklamačních závad max. 15 dnů po obdržení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak. Při nedodržení tohoto závazku platí ustanovení o smluvní pokutě - nedodržení termínu - vztaženo k ceně reklamované části díla
  - zhotovitel provede odstranění závad na své náklady.
- V případě, že objednatel nebude platit fakturované výkony v termínu má zhotovitel právo přerušit provádění díla až do sjednání nápravy. Zhotovitel v tomto případě neodpovídá za škody, které by z titulu přerušování díla objednateli vznikly.
- 5.6. Zhotovitel předá objednateli vyzískaný materiál a vzniklý odpad na dodatečně sjednaném místě v obvodu vlečky objednatelů.
- 5.7. Výchozí stav dopravně technického zařízení posoudí oprávnění zástupci obou smluvních stran na vstupní revizi a pořídí o ní zápis do dokladů vlečkaře objednatelů. Tento stav považují smluvní strany za podstatný pro stanovení dalšího rozsahu realizovaných služeb.

- 5.8. V případě porušení předpisů BOZP a PO v případě nedostatečného udržování pořádku na pracovištích má objednatel právo dát pokyn k přerušení práce do sjednání nápravy. Toto přerušování je bez vlivu na náležitosti smlouvy (zejména termín, cena).
- 5.9. Pracovníci zhotovitele se podřídí vnitřnímu kontrolnímu systému divize. Transport materiálu, ND, nářadí a strojů přes vrátnici objednatele seznámit se zástupem zhotovitele při nástupu.
- 5.10. Při nakládání se závadnými látkami bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 138/73 Sb. o vodách v platném znění a zejména vyhlášky č. 6/77 Sv. MLVH ČSR o ochraně jakosti podzemních a povrchových vod a v souladu s Kategorizací a katalogem odpadu.
- 5.11. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které opatřil k provedení díla a zůstává jejich vlastníkem do doby, kdy se zapracováním stanou předmětem díla. V případě, že výše uvedené věci určené k provedení díla jsou uloženy na oboustranně dohodnutém místě, nese nebezpečí škody objednatel.


## VI.

### Závěrečná ujednání

- 6.1. Ve věcech neřešených touto smlouvou se smluvní strany řídí ustanovením Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění.
- 6.2. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 6.3. Veškeré skutečnosti, obsažené ve smlouvě a sdělené partnerům při obchodním styku v rámci přípravy a realizace této smlouvy prohlašují smluvní strany za důvěrné ve smyslu § 17 a § 271 Obchodního zákoníku.
- 6.4. Smlouva nabývá platnosti datem podpisu poslední smluvní strany.
- 6.5. Jakákoliv změna či doplnění smluvních ujednání může být provedena pouze písemným smluvním dodatkem, odsouhlaseným a podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.6. Smlouvu mohou smluvní strany vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou bez uvedení důvodu, za podmínek daných zněním Obchodního zákoníku. Výpovědní lhůta počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
- 6.7. Případné spory mezi smluvními stranami, vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny jednáním. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny formou rozhodčího řízení.

V Olom

V Ostravě dne: 3. 12. 1999



STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a.s.  
702 62 Ostrava - Město 1 & Ostrava

za objednatele

za zhotovitele

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a.s.  
ředitelství ZOZ MDS ČR  
dům SUBTERRA, Bezová 1658/1  
147 14 Praha 4 - Braník  
IČO 63 07 89 53

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřená dle ustanovení § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb.

### **I. Smluvní strany**

#### **1.1. Správa státních hmotných rezerv**

##### **Šeříkova 1, Praha 5 - Smíchov**

zastoupená ředitelem odboru MR Ing. Antonínem Kahánkem

IČ: 48133990

DIČ: 005-48133990

zastoupená na základě plné moci č.j. OMR-777/99 ze dne 23.2.1999

Stavební obnova železnic a.s.

Mošnerova 16

779 00 Olomouc

Odpovědný zástupce: Ing. Miroslav Hamřík, předseda představenstva

Ing. Petr Augusta, člen představenstva a generální ředitel

IČ: 63078953

DIČ: 379-63078953

Zápis v OR: Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 2148

dále „objednatel“

#### **1.2. OKD, Doprava, akciová společnost**

##### **Nádražní 93/2967**

##### **702 62 Ostrava - Moravská Ostrava**

zastoupený: Ing. Oldřichem Faimanem, ředitelem společnosti

IČ: 47675977

DIČ: 388-47675977

Zápis v OR: Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 767

dále „zhotovitel“

### **II. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je změna bodu 1.1. článku I. - „Smluvní strany“ a úprava bodů 4.1. a 4.4. článku IV. - „Cena díla a způsob finančního vyrovnání“.

### **III. Změny smlouvy**

1. V článku I. - „Smluvní strany“ se ruší bod 1.1. a nahrazuje se následujícím zněním:

#### **1.1. Správa státních hmotných rezerv**

##### **Šeříkova 1, Praha 5 - Smíchov**

zastoupená ředitelem odboru OPH Ing. Antonínem Kahánkem

IČ: 48133990

DIČ: 005-48133990

zastoupená na základě plné moci č.j. 983/2001/OPH ze dne 8.3.2001 firmou

Stavební obnova železnic a.s.

Mošnerova 16, 779 00 Olomouc

Odpovědný zástupce: Ing. Petr Horák, předseda představenstva  
Ing. Petr Augusta, člen představenstva a generální ředitel  
IČ: 63078953  
DIČ: 379-63078953  
Zápis v OR: Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 2148  
dále „objednatel“

2. V článku IV. - „Cena díla a způsob finančního vyrovnání“ se ruší znění bodů 4.1. a 4.4. a nahrazují se takto:

4.1. Cena za výkon trvalého stavebně udržovacího dohledu dle článku II. bod 2.1. činí 10 200,- Kč ročně. Tato částka bude objednateli účtována vždy v měsíci lednu pro kalendářní rok.

4.4. Faktura - daňový doklad bude obsahovat náležitosti dle § 12, odst. 2 zákona o DPH č. 588/92 Sb. v platném znění, číslo poptávky (objednávky) t.j. 9601/20028/20 a označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno.

Faktury budou zasílány na adresu:

Stavební obnova železnic a.s.  
středisko ZOZ MDS ČR  
273 07 Vinařice

#### IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání kmenové smlouvy zůstávají beze změn.
2. Změny ve smlouvě na základě tohoto dodatku jsou účinné od 1.7.2001 a platné dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Olomouci,

V Ostravě, dne 22. srpna 2001



01

Společnost Doprava, a.s., Nádražní 93  
702 62 Ostrava

.....  
za objednatel

.....  
za zhotovitele  
Ing. Oldřich Faiman  
ředitel společnosti

**STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a.s.**

Mošnerova 16, 779 00 Olomouc

IČO 63078953 DIČ 379-63078953



## Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle ustanovení § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb.

1/10

### I. Smluvní strany

#### 1.1. Správa státních hmotných rezerv

**Šeříkova 1, Praha 5 - Smíchov**

zastoupená ředitelem odboru OPH Ing. Antonínem Kahánkem

IČ: 48133990

DIČ: CZ48133990

zastoupená na základě plné moci č.j. 983/2001/OPH ze dne 8.3.2001

Stavební obnova železnic a.s.

Libušina 103

772 00 Olomouc

Zástupce Ing. Josef Paulíček, jediný člen představenstva

IČ: 63078953

DIČ: CZ63078953, plátce DPH

Bankovní spojení ČSOB Praha, Olšanská 1a, Praha 3

Číslo účtu 132 088 067/0300

Zápis v OR Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 2148

dále „objednatel“

#### 1.2. OKD, Doprava, akciová společnost

**Nádražní 93/2967**

**702 62 Ostrava - Moravská Ostrava**

zastoupený Ing. Oldřichem Faimanem, předsedou představenstva na základě plné moci ze dne 22.12.2006

IČ: 47675977

DIČ: CZ47675977, plátce DPH

Bankovní spojení CITIBANK, a.s.

Číslo účtu 2020680102/2600

dále „zhotovitel“

### II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna adresy sídla a jednajících za objednatele a změna bankovního spojení smluvních stran (jak uvedeno v části I. tohoto dodatku), změna místa provádění díla, změna ceny a fakturační adresy

### III. Změny smlouvy

1. V článku III. „Doba, místo a způsob provedení díla“ se ruší znění bodu 3.2. a nahrazuje se takto:

3.2. Místem provádění díla je obvod vlečky „Kladno Dubí – Tuháň nákladní-středisko ZOZ MD ČR Vinařice“ v rozsahu všech vlečkových kolejí a výhybek t.j. od výhybky č. 23-začátku vlečky až do střediska ZOZ MD ČR Vinařice v celkové stavební délce 6,820km.



**2. V článku IV. „Cena a způsob finančního vyrovnání“ se ruší znění bodu 4.1. a nahrazuje se takto:**

4.1. Cena za výkon trvalého stavebně udržovacího dohledu dle článku II. bod 2.1. činí 24.000,- Kč ročně. Tato částka bude objednateli účtována vždy v měsíci lednu pro kalendářní rok.

**3. V článku IV. „Cena a způsob finančního vyrovnání“ se v bodě 4.4. ruší fakturační adresa a nahrazuje se takto:**

Stavební obnova železnic a.s.  
středisko ZOZ MD ČR Vlnařice  
273 07 Vlnařice

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání kmenové smlouvy zůstávají beze změn.
2. Změny ve smlouvě na základě tohoto dodatku se sjednávají s účinností 1.1.2008.
3. Dodatek je zpracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

V Praze dne: 16.7.2007

V Ostravě dne: 28-06-2007 07

  
**OKD. Doprava, akciová společnost**  
Nádražní 93/2967  
702 00 Ostrava

Ing. Josef Paulíček  
jediný člen představenstva

za zhotovitele  
Ing. Oldřich Faiman  
předseda představenstva

**STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a.s.**  
Libušina 103, 772 00 Olomouc  
IČ 63078953

①