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Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I.
Smluvní strany

Objednatel : město Orlová
Zastoupený : Ing. Martinou Szotkowskou, vedoucí odboru rozvoje a investic
Se sídlem : Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČO : 00297577
DIČ : CZ00297577
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
Tel. :

Osoba pověřené jednat ve věcech technických :

dále jen objednatel

Zhotovitel : ASA expert a.s.
Místo podnikání/Sídlo : Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Ostravě, oddíl B, vložka 3184, dne 14.02.2007

Zastoupené : Ing. Pavlem Srkalem, statutárním ředitelem
IČO : 27791891
DIČ :
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
Tel. :
E-mail :
Zhotovitel je plátce DPH

dále jen zhotovitel

společně dále též označovány jako „Smluvní strany“

II.
Předmět díla

1. Na základě zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), je předmětem veřejné
zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace pro stavbu „„Realizace
energetických úspor v objektech města O/Lutyně – objekt čp. 725 – nestátní denní
zařízení DUHA““.
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2. Rozsah předmětu díla: 
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace 
na realizaci energetických úspor a dalších opatření vedoucích ke snížení energetické 
náročnosti (projekt MaR) v objektu čp. 725 v Orlové-Lutyni pro stavbu pod názvem „Realizace 
energetických úspor v objektech města O/Lutyně – objekt čp. 725 – nestátní denní 
zařízení DUHA“. 
 
Součástí předmětu díla je: 

 zajištění vstupních podkladů (např. stavebně-technický průzkum, prověření 
inženýrských sítí, projednání s objednatelem, provozovatelem, projekt stávajícího 
stavu v písemné i elektronické podobě), 

 zpracování energetického posudku a energetického štítku obálky budovy 
 zajištění provedení ornitologického posudku hnízdění rorýse obecného a netopýra na 

předmětném objektu. V případě jeho výskytu zajištění výjimky z ochranných podmínek 
zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutím Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, 

 zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, 
 výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení včetně zabezpečení 

vydání stavebního povolení v právní moci,   
 zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit 

současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku podle zákona, 

 projektová dokumentace bude zpracovaná na zateplení obvodového pláště budovy až 
po římsu 

 
Projektová dokumentace bude zpracována ve dvou stupních: 

1. projektová dokumentace pro stavební povolení bude vypracována v členění a rozsahu 
dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

2. projektová dokumentace pro provádění stavby bude vypracována v souladu 
s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.   
 

Projektová dokumentace bude zpracovaná na stavební objekty se samostatnými rozpočty. 
Členění jednotlivých stavebních objektů dle realizací:  

 výměna otvorových výplní vč. žaluzií  
 zateplení obvodového pláště budovy  
 zateplení střechy 
 oprava spojovací chodby + zastřešení 
 řešení klempířských prvků a hromosvodů (výměna atikových plechů) 
 rekonstrukce terasy 

Objednatel ve vztahu k třetí straně udělí zhotoviteli písemnou plnou moc, aby zastupoval 
Město Orlová ve všech správních úkonech, včetně přebírání písemností, v celém správním 
řízení v rámci zpracování výše uvedené projektové dokumentace. Plná moc bude vystavena 
po oboustranném podpisu smlouvy o dílo.  

Pokud ve výše uvedených demonstrativních výčtech dílčích činností některá není uvedena, 
pak vždy platí, že zhotovitel je povinen zajistit veškeré úkony vedoucí ke zdárnému ukončení 
díla.  
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Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního 
programu Životní prostředí - 100. výzva OPŽP - Prioritní osa 5: Energetické úspory, Specifický 
cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů 
energie: 
http://www.opzp.cz/vyzvy/100-vyzva 
http://www.opzp.cz/vyzvy/100-vyzva/dokumenty 
 
Zhotovitel je povinen respektovat a zapracovat do projektové dokumentace podmínky 
poskytovatele dotace, a to především: 
 
Energetický posudek musí být zpracován v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření energií, ve znění zákona č. 318/2012 Sb. a vyhlášky č. 480/2012 Sb., o 
energetickém auditu a energetickém posudku. Energetický posudek bude zpracován se 
závazným vzorem zveřejněným SFŽP. Musí být jednoznačně definována povinnost na 
vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu. Zároveň musí být 
obsaženo posouzení, zda je pro příslušné budovy v kombinaci s poskytnutím podpory možná 
aplikace projektu EPC, který by povinnost vyregulování otopné soustavy a zajištění 
energetického managementu zahrnoval. Vyregulování otopné soustavy, zavedení a provádění 
energetického managementu musí být v souladu s „Metodickým návodem pro splnění 
požadavku na zavedení energetického managementu“ zveřejněným na www.opzp.cz. 
Navržené opatření musí být v souladu s doporučenou variantou vyplývající z energetického 
auditu. 
 
Energetický štítek obálky budovy dle normy ČSN 730540-2 (2011) bude v případě projektu 
zaměřeného na snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností 
obvodových konstrukcí budov zpracován pro stávající stav a pro stav po realizaci navrženého 
opatření. Údaje musí být podloženy energetickým posudkem nebo předkládanou projektovou 
dokumentací. Součástí Energetického štítku obálky musí být jednoznačně (po jednotlivých 
konstrukcích) definována tzv. Referenční budova dle ČSN 730540-2 (2011). 
 
Po realizaci projektu musí budova plnit minimálně parametry energetické náročnosti 
definované § 6 odst. 2 písm. a) nebo b) vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti. 
Součinitel postupu tepla měněných stavebních prvků obálky musí být minimálně na 
doporučených hodnotách dle ČSN 730540-2 (2011). Rovněž musí dojít k úspoře celkové 
energie min. o 20% oproti původnímu stavu, k min. úspoře 20% emisí CO2 oproti původnímu 
stavu, k úspoře emisí TZL a NOx. Při výpočtu emisí je uvažováno s celkovou energií na 
technologické a ostatní procesy. 
 
Zhotovitel zajistí provedení ornitologického posudku hnízdění rorýse obecného a netopýrů na 
předmětném objektu. V případě jeho výskytu zajištění výjimky z ochranných podmínek zvláště 
chráněných druhů živočichů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 
Způsoby navrženého řešení musí být uvedeny v technické dokumentaci.  
http://www.opzp.cz/dokumenty/download/971-1-
Metodika%20posuzov%C3%A1n%C3%AD%20staveb%20z%20hlediska%20v%C3%BDskyt
u%20obecn%C4%9B%20a%20zvl%C3%A1%C5%A1t%C4%9B%20chr%C3%A1n%C4%9B
n%C3%BDch%20synantropn%C3%ADch%20druh%C5%AF%20%C5%BEivo%C4%8Dich%
C5%AF_SC%205.1_100.%20v%C3%BDzva.pdf – metodika posuzování staveb z hlediska 
výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů" 

Projektová dokumentace pro stavební povolení bude předána objednateli ve 2 originálních 
vyhotoveních v listinné podobě, z nichž 1 vyhotovení bude ověřeno v příslušném správním 
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řízení a v 1 digitálním vyhotovení. Projektová dokumentace bude objednateli předána včetně 
originálu správních rozhodnutí a příslušných povolení s vyznačením nabytí právní moci.  

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude objednateli předána v 6 vyhotoveních 
v listinné podobě a současně s listinnou podobou i 1 vyhotovení projektové dokumentace 
v elektronické podobě. Elektronická podoba je sjednána ve formátu PDF a DWG. 
Zhotovitel je povinen předat jako součást tohoto stupně projektové dokumentace 
i elektronickou podobu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr se 
rozumí formát xls a formát pdf. Výkaz výměr ve formátu xls bude opatřen funkčními vzorci, 
buňky budou uzamčeny proti případným úpravám (mimo buňky pro zadání jednotkové ceny). 
Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace pro provádění stavby slouží současně 
jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle 
zákona č. 134/2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  
Zhotovitel je tedy povinen při jejím vypracování respektovat a dodržovat podmínky citovaného 
zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci.  
 
Detailní rozpracování řešení bude probíhat formou pravidelných konzultací na výrobních 
výborech, minimálně dvakrát měsíčně a veškeré připomínky objednatele budou neprodleně 
zakomponovány do projektové dokumentace. 
 
3. Autorský dozor na stavbě bude zhotovitel vykonávat na výzvu objednatele, min. 20 hod. 

po dobu realizace stavby.  
4. Objednatel je oprávněn předmět díla použít pro všechny činnosti spojené s přípravou 

a následnou realizací stavby. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou 
dokumentaci rozmnožovat a předat ji třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, 
ke kterému je dokumentace určena. 

5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti (ani její dílčí část, zejména 
výkaz výměr) tvořený předmětem díla dle této smlouvy třetí osobě k využití bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

6. Objednatel je oprávněn v průběhu nebo i po dokončení zpracování projektové 
dokumentace požadovat doplnění o další projekční práce (např. pokud se objednatel 
rozhodne zkvalitnit    stavebně technické řešení stavebních úprav nebo bude nutné provést 
stavební úpravy nad    rozsah zadání) a zhotovitel je povinen tyto práce za podmínek 
obvyklých provést na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě. 

7. V průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, které bude vyhlašováno v souladu 
s platnou legislativou, je zhotovitel projektové dokumentace povinen zpracovávat odpovědi 
na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňovaní zadávací 
dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 dnů po jejich obdržení. 

 
 

III. 
Termín a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje: 
      a) předat zpracovanou projektovou dokumentaci v termínu do 30.11.2018. 

b) předat stavebního povolení v právní moci, příp. stanoviska Odboru výstavby MěÚ 
Orlová, že stavební práce nevyžadují stavební povolení v termínu do 31.03.2019.  

2. Dílo - projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby bude ve výše uvedeném 
termínu dle čl. III. odst. 1. písm. a) předána včetně podané žádosti o stavební povolení. 
Nedodržení termínu v čl. III. odst. 1. písm. a), b) považuje objednatel za porušení 
podstatné povinnosti vyplývající ze smlouvy. 

3. Termín dodatečně požadovaných projekčních prací bude dohodnut oběma smluvními 
stranami v každém jednotlivém případě. 
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4. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny. 
5. Místem pro předání předmětu díla je sídlo objednatele. O převzetí díla objednatelem bude 

vyhotoven písemný protokol podepsaný oprávněným zástupcem objednatele, a to po 
kontrole splnění zadání do 5 pracovních dnů od předání díla zhotovitelem. V případě 
nesplnění předmětu díla či dodání neúplného díla bude toto dílo vráceno k dopracování 
zhotoviteli. Toto ustanovení se nevztahuje na vady díla dle čl. IX. Záruka za dílo této 
smlouvy. 

 
IV. 

Cena 
1. Cena díla je stanovena dohodou, jako cena smluvní dle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., 

o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši: 
 
výkonová fáze 
 

 
cena v Kč  
bez DPH 

 
DPH 21% 

 
cena v Kč 

celkem vč. DPH 
1. provedení potřebných  
    sond, stavebních  
    průzkumů a zajištění 
    vstupních podkladů, projekt  
    stávajícího stavu v písemné  
    i elektronické podobě 

50 300,- 10 563,- 60 863,- 

2. energetického posudku 
    a energetického štítku 
    obálky    

28 900,- 6 069,- 34 969,- 

3. zajištění odborného  
    posudku posuzující výskyt  
    ZCHD živočichů na  
    zateplovaném objektu 

6 650,- 1 396,50,- 8 046,50,- 

4. zpracování dokumentace   
    k žádosti o stavební  
    povolení 

57 700,- 12 117,- 69 817,- 

5. projednání dokumentace  
    s dotčenými orgány a  
    ostatními účastníky  
    stavebního řízení včetně  
    podání žádosti o stavební  
    povolení  

12 000,- 2 520,- 14 520,- 

6. zajištění vydání  
    pravomocného stavebního  
    povolení 

11 000,- 2 310,- 13 310,- 

7. zpracování projektové  
    dokumentace pro výběr  
    zhotovitele stavby  
    zpracované v souladu s 
    ust.  § 44 zákona v rozsahu  
    stanoveném prováděcím  
    právním předpisem a     
    vyhlášky č.  499/2006 Sb., o  
    dokumentaci staveb příloha 
    č. 6, rozsah a obsah  
    dokumentace pro provádění 
    stavby 

69 900,- 14 679,- 84 579,- 

cena celkem  236 450,- 49 654,50,- 286 104,50,- 
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2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré správní a jiné poplatky a další náklady 
pro řádné a úplné zhotovení díla. 

3. Výši nabídkové smluvní ceny lze překročit pouze v případě, že dojde před nebo    
v průběhu realizace předmětu plnění ke změnám daňových předpisů majících vliv 
na cenu díla. 

4. Cena za dílo dle bodu 4.1. je cenou pevnou a maximální a odpovídá rozsahu zadání při 
zhodnocení náročnosti nákladů zhotovitele ke splnění předmětu díla. Zhotovitel je plátcem 
DPH. 

5. Cena za dodatečně požadované projekční práce bude sjednána oběma stranami 
a dohodnuta v každém jednotlivém případě. 

6. Zhotovitel souhlasí, že bude na výzvu objednatele vykonávat autorský dozor na stavbě, 
který bude hrazen na základě vystavené objednávky.  Cena je stanovena na 750,- Kč za 
hodinu bez DPH, 157,50,- Kč DPH, 907,50,- Kč vč. DPH za hodinu.  Tato cena nemá vliv 
na cenu díla. 
Cena  obsahuje mimo vlastní výkon i náklady na: 
- konzultační a poradenskou činnost expertů a poradců pro specializované části stavby 
- studium a zajišťování potřebných podkladů 
- cestovné, stravné, ubytování. 
Sjednaná cena obsahuje veškeré správní poplatky, kolky a jiné obdobné úhrady, které 
vynaloží autorský dozor za objednatele v souvislosti s výkonem jeho funkce bez ohledu na 
počet zástupců autorského dozoru.  
 

 
 

V. 
Platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za dílo dle této smlouvy po jeho řádném ukončení  
a předání zhotovitelem a převzetí objednatelem na základě oboustranně podepsaného 
předávacího protokolu.  Po oboustranně schváleném a podepsaném předávacím protokolu 
je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad k úhradě ceny díla.  

2. Úhrada bude provedena na základě daňového dokladu, který musí obsahovat náležitosti 
daňového dokladu v souladu se zákonem se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Za den zaplacení 
se považuje den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. Za den uskutečnění 
zdanitelného plnění se považuje den předání a převzetí díla na základě předávacího 
protokolu.  
Daňový doklad bude adresován: Město Orlová, odbor rozvoje a investic, Osvobození 796, 
735 14 Orlová-Lutyně. V textu daňového dokladu bude uveden název předmětu plnění  
a číslo smlouvy o dílo.   
Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny zákonem stanovené nebo smlouvou 
dohodnuté náležitosti nebo je bude obsahovat chybně, je objednatel oprávněn vrátit jej 
zhotoviteli k opravě. V takovém případě se na daňový doklad hledí jako na nedoručený.          

4. V případě, že bude smluvní vztah ukončen před dokončením celého díla z důvodu 
vyskytujících se na straně objednatele, příp. třetích osob, bude úhrada za provedené práce 
fakturována dle prokazatelně vynaložených nákladů ke dni zrušení smlouvy. 
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VI. 
Součinnost 

1. Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných konzultací na výrobních výborech minimálně 
dvakrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání výrobního výboru písemně  
a nejméně 5 dnů před jeho konáním, pokud se na termínu konání výrobního výboru 
nedohodly smluvní strany na předchozím jednání. 

2. Neúčast zhotovitele na výrobním výboru považuje objednatel za podstatné porušení 
povinnosti vyplývající ze smlouvy. 
 
 

VII. 
Smluvní sankce 

1. Pokud zhotovitel nepředá řádně projektovou dokumentaci ve stanoveném termínu dle čl. 
III., odst. 1 písm. a), b) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
Tato smluvní pokuta nemá vliv na právo objednatele domáhat se v plné výši náhrady škody 
způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, i každé jiné škody 
vzniklé nesplněním závazků vyplývajících z této smlouvy.  

2. Neuhradí-li objednatel oprávněný daňový doklad zhotovitele ve sjednaném termínu, 
je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý  
i započatý den prodlení. 

3. V případě, že vady projektové dokumentace, které způsobují nepodstatné porušení 
smlouvy, budou mít za následek zvýšení ceny díla o více jak 10% z původně sjednané 
ceny díla, je zhotovitel díla-zpracovatel projektové dokumentace povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10% ze zvýšených nákladů stavby, respektive ceny díla.  

4. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro zpracování odpovědi na dotazy 
k projektové části zadávací dokumentace dle ust. čl. II. – „Předmět díla“ odst. 2.7., je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

 
 

VIII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

2. V případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy, a to písemně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje.  

3. Nesouhlasí-li zhotovitel s důvodem odstoupení, je povinen tuto skutečnost písemně 
oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení oznámení o odstoupení. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.  

 
 

IX. 
Záruka za dílo 

1. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla, které existují v době jeho předání, a za vady 
později vzniklé, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.  

2. Objednatel je povinen vady projektové dokumentace písemně a bez zbytečného odkladu 
reklamovat u zhotovitele. Zhotovitel je povinen zjištěné a reklamované vady bezplatně 
odstranit v termínu stanoveném objednatelem, pokud se strany písemně nedohodnou 
jinak. Pokud zhotovitel ve sjednaném termínu vady neodstraní, je povinen zaplatit 
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objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu a za každý 
i započatý den prodlení jejího trvání. 
Tato smluvní pokuta nemá vliv na právo objednatele domáhat se v plné výši náhrady škody 
způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, i každé jiné škody 
vzniklé nesplněním závazků vyplývajících z této smlouvy.  
 
 

X. 
Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv  ve smyslu ust. § 
6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li 
stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona 
o registru smluv. 
Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 
2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů 
zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen 
„GDPR“). 
V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR odpovídá za tato porušení ta ze 
smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR došlo. 
Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve 
smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude 
odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR. 

3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé 
strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. 
Toto ustanovení neplatí pro poskytování informací, které některé ze stran ukládá zákon. 

4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, 
protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatku této smlouvy je 
nutná dohoda o celém obsahu. 

5. V případě, že nastane vinou třetí osoby nemožnost plnění předmětu této smlouvy (vydání 
stavebního povolení, nabytí právní moci stavebního povolení) bude smluvní vztah ukončen 
sepsáním dodatku k této smlouvě.  

6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 
je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

7. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti 
z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.  

8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
9. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 stejnopisy 

a zhotovitel 1 stejnopis. 
10. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým 

obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni, 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

11. Vzájemné vztahy mezi smluvními stranami, neupravené zněním této smlouvy, 
se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
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znění a dalších obecně závazných právních předpisů.  
12. K uzavření této smlouvy o dílo má objednatel udělen souhlas usnesením Rady města 

Orlová č. 1382/35 ze dne 14.12.2016. 
13. Nedílnou sooučástí této smlouvy jsou přílohy v elektronické podobě: 

Příloha č. 1 – Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy ze dne 06.01.2017 
      Příloha č. 2 – Plná moc ze dne 28.02.2018 pro pana Petra Funioka 

 
 
 
 
 
 
V Orlové dne:   V Ostravě dne:  
 
 
 
Za objednatele:   Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..   ……………………………… 
Ing. Martina Szotkowská                                           Petr Funiok 
vedoucí odboru rozvoje a investic                             člen správní rady 
na základě plné moci ze dne 2.1.2017   na základě plné moci ze dne 28.02.2018
  
 


