

Číslo smlouvy objednatele: D/0149/2015/INV
Číslo smlouvy zhotovitele : 04-2015

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:
„Vsetínská nemocnice, a.s. – výstavba interního pavilonu“

dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

: **Zlínský kraj**

: Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

: MVDr. Stanislav Mišák – hejtman

: MVDr. Stanislav Mišák – hejtman

: Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic,

Ing. František Mikešník - vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních akcí

: 70891320

: CZ70891320

: PPF banka, a.s.

: 730090001/6000

: 577043871

: milan.hudec@kr-zlinsky.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: **LT PROJEKT a.s.**

: Kroftova 45, 616 00 Brno

: předseda představenstva

: vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 6112

: xxxxxxxxxx

: xxxxxxxxxx

: 292 20 785

: CZ29220785

: Komerční banka Brno

: xxxxxxxxxx

: xxxxxxxxxx

: xxxxxxxxxx

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. J. Strejček	Kontroloval: Ing. F. Mikešník	Schválil: Ing. M. Hudec
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy zpracovat a předat objednateli aktualizaci projektové dokumentace pro provádění stavby - (dále jen „dílo“) a vykonávat dále sjednané činnosti na akci:

„Vsetínská nemocnice, a.s. – výstavba interního pavilonu“

Rozsah a členění díla:

2.1. Aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby a pro zadání veřejné zakázky v rozsahu:

- 2.1.1. Aktualizace rozsahu dokumentace v návaznosti na již realizované etapy „demolice objektů J a H“ a „tepelný kanál“ pro navazující stavební, inženýrské objekty a provozní soubory akce: Vsetínská nemocnice, a.s. – výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby),
- 2.1.2. Aktualizace ve vazbě na aktuální dostupné zdravotnické technologie
- 2.1.3. Aktualizace dle dostupných prvků stavby a instalací
- 2.1.4. **Aktualizace bude zpracována v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., příloha č. 6, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně:**
- 2.1.5. **splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Oceněný i neoceněný soupis prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně na CD v elektronické podobě ve formátu *xls., *xlsx.;**
- 2.1.6. soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Výběr cenové soustavy pro nacenění soupisu prací zhotovitel odsouhlasí s objednatelem před zahájením projektových prací. Objednatel si vyhrazuje právo určit, v jaké cenové soustavě bude zpracován soupis provedených prací (nebo jeho část); v případě uplatnění tohoto práva je zhotovitel povinen zpracovat soupis prací (nebo jeho část) v určené cenové soustavě;
- 2.1.7. zhotovitel předloží čistopis projektové dokumentace až po odsouhlasení ze strany objednatele;
- 2.1.8. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty a standardy (včetně estetických);
- 2.1.9. oceněný soupis prací bude doložen v par. 1. a 2 projektové dokumentace;
- 2.1.10. v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to v takovém termínu, aby případné připomínky mohly být zapracovány do čistopisu předané dokumentace pro výběr dodavatele stavby a realizaci stavby;
- 2.1.11. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH;
- 2.1.12. soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů budou rozděleny dle sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení sazby daně z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel;
- 2.1.13. projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky dle § 44 až § 46 zákona č. 137/2006 Sb., pro stavební práce a s tím související dodávky a služby;
- 2.1.14. zhotovitel předloží objednateli koordinační výkresy stavby, které budou obsahovat soutisk všech profesí a řemesel s jednoznačným grafickým rozčleněním znázornění

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. J. Strejček	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Hudec
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------

- jednotlivých profesí a řemesel. Koordinační výkres bude zpracován na každé půdorysné podlaží (a to v půdorysech podlah i stropů a v řezopohledech na všechny stěny) a zpracován v měřítku min 1:200. Koordinační výkresy budou předloženy investorovi na kontrolním dnu nejpozději 14 dní před ukončením díla;
- 2.1.15. projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné k jednoznačnému provedení díla, včetně potřebných výkresů tvarů a výztuže železobetonových konstrukcí, jednoznačně graficky definující tvar, polohu, průřez výztuže (a prvků), které jsou současně vykázány v tabulce výztuže; výkresy budou řešit každý jednotlivý detail konstrukce;
 - 2.1.16. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy stavby;
 - 2.1.17. písemné odsouhlasení projektové dokumentace s osobou oprávněnou jednat za Vsetínskou nemocnici a.s.;
 - 2.1.18. koordinace postupu zpracování projektové dokumentace stavby s projektem interiéru a zapracování všech požadavků projektu interiéru;
 - 2.1.19. zpracování všech potřebných průzkumů, diagnostiky, zkoušek a měření potřebných pro zpracování aktualizace projektové dokumentace;
 - 2.1.20. zapracování požadavků objednatele na doplnění a úpravu projektové dokumentace;
 - 2.1.21. prezentace projektové dokumentace v místě sídla investora, bude-li požadována;
 - 2.1.22. projekty zabezpečovacích systémů budou kompletovány a předány v samostatné části dokumentace (řešení musí být koordinováno s ostatními částmi projektové dokumentace) dle pokynů objednatele.

2.2. Autorský dozor (dále jen AD)

V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby:

- 2.2.1. **zpracování odpovědí na dotazy** k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 2 dnů po jejím obdržení;
- 2.2.2. **účast na jednáních hodnotící komise** ve funkci odborného poradce hodnotící komise, bude-li požadována;
- 2.2.3. vypracování **porovnání cenových nabídek** jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku na dodávku stavby a vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li požadováno;
- 2.2.4. **posouzení** případných zdůvodnění **mimořádně nízké nabídkové ceny** na dodávku stavby, bude-li požadováno;

V průběhu realizace akce:

- 2.2.5. AD bude vykonáván v rozsahu úplné **kvalitativní** kontroly souladu díla s projektovou dokumentací v rozsahu cca 15 hodin týdně. AD bude zahrnovat rovněž dohled projektantů jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a bude zhotovitelem vykonáván se vši odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD bude stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby s projektem. Vyšší počet vyžadovaných hodin AD nebude považován za vícepráci, neboť specifika objektu i zadání jej objektivně vyžadují;
- 2.2.6. pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele;
- 2.2.7. účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výběrech a jiných souvisejících jednáních svolaných investorem dle potřeb stavby; v případě, že realizace akce vyžaduje upřesnění nebo úpravy týkající se architektonického, urbanistického nebo dispozičního řešení (zejména barevné řešení fasád a ostatních povrchů, materiálové řešení stavebních prvků, úpravy venkovních prostor apod.) zajistí AD účast architekta na kontrolních dnech stavby;
- 2.2.8. kontrola a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a při uvedení díla do provozu;
- 2.2.9. poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli;
- 2.2.10. zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele.

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. J. Střeček	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Hudec
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------

- Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky;
- 2.2.11. objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby;
 - 2.2.12. AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je;
 - 2.2.13. AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim;
 - 2.2.14. AD bude také písemně odsouhlasovat soupisy provedených prací dodavatele stavebních prací a zodpovídat za jejich soulad s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele a realizaci stavby;
 - 2.2.15. autorským dozorem nejsou:
 - 2.2.15.1. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení;
 - 2.2.15.2. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele.
 - 2.2.16. AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí; povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních důvodů nebude možno účast autorů projektu na AD zajistit.

2.3. Součástí díla je rovněž:

- 2.3.1. **organizace výrobních výborů** v místě sídla investora v pravidelných intervalech, zpravidla 1 x za 21 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto kontrolních dnech musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry;
- 2.3.2. **výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi** v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy stavby; zhotovitel **při podpisu** této smlouvy doloží doklad o odborné způsobilosti osoby vykonávající funkci koordinátora;
- 2.3.3. součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. **Aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby** a pro zadání veřejné zakázky dle odst. 2.1. v termínu **do 60 kalendářních dnů** od podpisu této smlouvy.
- 3.2. **Výkon AD** dle odst. 2.2. bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termíny budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby.
Předpokládaný termín veřejné zakázky: 05 – 08/2015
Předpokládaný termín realizace stavby: 09/2015 – 05/2017
- 3.3. **K převzetí díla** nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň **3 dny předem**. **Objednatel není povinen převzít dílo** nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. J. Střeček	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Hudec
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------

- 3.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením aktualizace PD **delší jak 14 kalendářních dnů** se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně Zhotovitele.
- 3.5. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí odsouhlasené a projednané aktualizaci projektové dokumentace Objednatel **bez vad a nedodělků**.
- 3.6. Místem plnění je: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, Zlín, PSČ 761 90. AD bude vykonáván v místě provádění stavby.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Celkem 1.733.000,- Kč (bez DPH)

DPH: 363.930,- Kč

Celkem s DPH 2.096.930,- Kč (vč. 21% DPH)

(slovy: dvě miliony devadesát šest tisíc devět set třicet korun českých)

- 4.2. Rozpis ceny:

4.2.1. **Aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby** dle odst. 2.1. 770.000,- Kč (bez DPH) DPH **161.700,- Kč**, cena včetně DPH **931.700,- Kč**;

4.2.2. **Výkon Autorského dozoru v průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby** dle odst. 2.2.1. – 2.2.4. **120.000,- Kč** (bez DPH), DPH **25.200,- Kč**, cena včetně DPH **145.200,- Kč**.

4.2.3. **Výkon Autorského dozoru v průběhu realizace akce** dle odst. 2.2.5. – 2.2.16 **843.000,- Kč** (bez DPH), DPH **177.030,- Kč**, cena včetně DPH **1.020.030,- Kč**.

- 4.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.

4.4. V ceně je zahrnuto:

- 4.4.1. **6 vyhotovení** kompletní aktualizované projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr dodavatele stavby dle článku 2.1. v tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD z toho 1x ve formátu pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *.dwg., *.dgn, *.doc, *.xlsx, *.xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude seříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržáním názvu a číslováním výkresů.
- 4.5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat **další vyhotovení** projektové dokumentace s tím, že cena se stanoví na základě **ceníku zhotovitele** za reprografické práce a počtu výtisků projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky variant budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů.

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. J. Strejček	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Hudec
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------

- 4.6. Dohodnutá cena zahrnuje **veškeré náklady** zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy.
- 4.7. **Změna dohodnuté ceny** je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel **neposkytuje zálohy**.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného díla (den zdanitelného plnění) **po jednotlivých částech**. Po řádném předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen fakturu). Přílohou faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí příslušné projektové dokumentace (části díla) nebo protokol o ukončení části AD dle čl. 2.2 podepsaný oprávněným zástupcem objednatele (faktura k úhradě AD). Výkon AD prováděný **v průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby** bude ukončen po uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby, výkon AD prováděný **v průběhu realizace akce** bude ukončen po dokončení a předání stavby.
- 5.3. Výkon **AD** dle odst. 2.2. bude fakturován po jednotlivých částech dle odst. 5.2. této smlouvy. Součástí faktury musí být soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost za fakturované období. Soupis výkonů v průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby akce bude potvrzený a odsouhlasený zástupcem objednatele. Soupis výkonů v průběhu realizace akce bude potvrzený a odsouhlasený TDS. AD v průběhu realizace stavby bude fakturován čtvrtletně, výše dílčí fakturace za každé čtvrtletí bude 100.000,- Kč, a závěrečnou fakturou ve výši celkové ceny AD ponížené o částku dosud vyfakturovanou.
- 5.4. Splatnost faktur je **30 dnů** od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání.
- 5.5. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu o předání a převzetí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.
- 5.7. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli **vrátit, pokud neobsahuje náležitosti** dle uvedených právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla, případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 5.4.
- 5.8. Objednatel může **fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit** pouze v případě, když:
- 5.8.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 5.,
 - 5.8.2. obsahuje nesprávné cenové údaje,
 - 5.8.3. neobsahuje přílohy
- 5.9. **Nárok zhotovitele na úhradu ceny** za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě následujících skutečností:
- 5.9.1. faktické **provedení** fakturovaných činností a
 - 5.9.2. předání a **převzetí** díla nebo jeho části **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo jeho části, případně protokolu o **odstranění vad** a nedodělků, prokazujících, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat.
 - 5.9.3. Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem.
- 5.10. Zhotovitel prohlašuje, že:

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. J. Strejček	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Hudec
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------

- 5.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
- 5.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 5.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
- 5.10.4. nebude nespolehlivým plátcem,
- 5.10.5. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- 5.10.6. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správce daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- 5.10.7. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.
- 6.2. Pokud se jedná o **další pokyny objednatele** učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.
- 6.3. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a cenu prací řeší další ustanovení smlouvy.
- 6.4. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat **v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.** a jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu.
- 6.5. projektová **dokumentace** (v rozsahu odst. 2.1.) **bude vždy označena pořadovým číslem** daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci;
- 6.5. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou činnost ve výstavbě.
- 6.6. Předmětná výstavba bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje.

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli.
- 7.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat podklady dle odst. 7.3. pro řádné a včasné zhotovení díla v termínu do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo.
- 7.3. Seznam poskytovaných podkladů:
 - 7.3.1. Investiční záměr číslo 694/3/170/119/06/10 ve znění jeho dodatků v digitální formě na

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. J. Strejček	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Hudec
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------

- CD.
- 7.3.2. Směrnice Krajského úřadu Zlínského kraje - SM/41/01/11 v digitální formě na CD.
- 7.3.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná firmou LT PROJEKT a.s. pod zakázkovým číslem DPS 27-2012 s datem 10/2012, 1x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě ve formátu zpracovávaného programu
- 7.3.4. Dokumentace skutečného provedení etapy „tepelný kanál“.
- 7.4. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení projektu a k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých součástí těchto podkladů.
- 7.5. **Nepředá-li objednatel podklady včas**, může zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po předchozí dohodě s objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. Objednatel uhradí jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto náklady se zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu.
- 7.6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
- 7.7. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele.

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU

- 8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho **řádným a včasným dokončením a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků**.
- 8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo **i před termínem plnění**.
- 8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „**Protokol o předání a převzetí díla**“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven **Protokol o odstranění vad a nedodělků**, prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno.
- 8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí díla.
- 8.5. Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé **drobné vady** nebo ojedinělé drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran.
- 8.6. Zhotovitel prohlašuje, že **objednatel bude oprávněn** jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) **užít** k realizaci stavby, dále ke všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli **nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv** či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (**práva autorská**, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto **poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít** ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a **oprávnění upravit či jinak měnit dílo** nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako **bezúplatná**.
- 8.7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, sbírek, apod.).

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. J. Strejček	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Hudec
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------

Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.

- 8.8. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním projektové dokumentace provést **prezentaci konečné verze kompletní projektové dokumentace k ověření**, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace.
- 8.9. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 9.1. **Zhotovitel odpovídá** za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že **dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě**.
- 9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.
- 9.3. **Záruční doba na dílo je 60 měsíců.**
- 9.4. **Za vadu se považuje** i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí:
- 9.4.1. v projektové dokumentaci pro provádění stavby a pro výběr dodavatele, s výjimkou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke **zvýšení ceny stavby**, která je předmětem projektové dokumentace,
- 9.4.2. v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke **zvýšení ceny stavby**, která je předmětem projektové dokumentace.

10. NÁROKY ZA VADY DÍLA

- 10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, **nejpozději do uplynutí záruční doby**. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději **do 3 pracovních dnů** ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak.
- 10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky **bezplatné odstranění vady**. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek.
- 10.3. Reklamuje-li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 10.2 a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.

11.

12. SMLUVNÍ SANKCE

- 12.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla nebo jeho části dle čl. 2 oproti termínům uvedeným v čl. 3, a to ve výši **1.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. J. Střeček	Kontroloval: Ing. F. Mikešík	Schválil: Ing. M. Hudec
--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------

- 12.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad díla ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 12.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení jednotlivých činností v rámci výkonu autorského dozoru dle odst. 2.2. požadovaných na základě výzvy objednatele nebo TDS z důvodů ležících na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši **1.500,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení a každý jednotlivý případ.
- 12.4. V případě, že se na díle vyskytnou **vady popsané v odst. 9.4.1** této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **3%** z hodnoty zvýšených investičních nákladů, k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové dokumentaci pro provádění stavby a pro výběr dodavatele.
- 12.5. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, bude tato skutečnost považována za **vadu projektu dle odst. 9.4.2**, na kterou může být uplatněna smluvní pokuta. Výše pokuty je stanovena na částku 10 Kč vč. DPH za každých 1.000,- Kč vč. DPH, o které bude dopočtena cena na provedení díla. Za základ pro výpočet bude považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden rozpočet dodavatele stavebních prací.
- 12.6. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči projektantovi uplatněna smluvní pokuta ve výši vypočítané shodným způsobem uvedeným v předchozím odstavci této smlouvy.
- 12.7. Objednatel zaplatí zhotoviteli **za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury**, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z prodlení ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.8. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 12.9. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 12.10. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, **může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit**, na straně objednatele pouze po předchozím odsouhlasení příslušným orgánem Zlínského kraje.

13. POJIŠTĚNÍ

- 13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní **pojištění odpovědnosti za škody** způsobené svou projektovou a inženýrskou činností u Kooperativa pojišťovna, a.s. s limitem pojistného plnění 10.000.000,-Kč . Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného ve větě první.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 14.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy.

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. J. Strejček	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Hudec
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------

- 14.2. Kterákoliv smluvní strana **je povinna oznámit** druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána **písemně bez zbytečného odkladu** poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **lhůta 14 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vznikne i nárok na odstoupení od smlouvy.
- 14.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **15 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 14.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy se považuje:
- 14.4.1. Prodlení Zhotovitele s dokončením aktualizace PD **delší jak 14 kalendářních dnů** v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně Zhotovitele
- 14.4.2. Prodlení Zhotovitele s ukončením jednotlivých činností v rámci výkonu autorského dozoru požadovaných na základě výzvy objednatele **v průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby delší jak 3 kalendářní dny** nebo na základě výzvy TDS **v průběhu realizace stavby delší jak 14 kalendářních dnů** v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně Zhotovitele
- 14.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy se považuje:
- 14.5.1. Prodlení Objednatele s předáním podkladů dle čl. 7.3. této smlouvy Objednatel **delší jak 10 kalendářních dnů**
- 14.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 14.7. Důsledky odstoupení od smlouvy:
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. **Zhotovitelovy závazky** za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 14.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy **do 30 dnů** od odstoupení od smlouvy.
- 14.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 15 této smlouvy.

15. SPORY

- 15.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody **do 30 dnů** ode dne předložení

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. J. Strejček	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Hudec
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------

sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem, který je věcně a místně příslušný dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 16.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze **písemnými průběžně číslovanými** smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

17. STYK MEZI STRANAMI

- 16.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. Identifikační údaje zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně.
- 16.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.
- 16.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního **systému Datových schránek** dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a jeho prováděcích předpisů.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1. Zhotovitel potvrzuje **pravdivost svých údajů**, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
- 17.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.
- 17.3. Smlouva se vyhotovuje v **4** vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží **2** vyhotovení a zhotovitel obdrží **2** vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo jednací: 9.2.2015, č. usnesení 0092/R03/15

Ve Zlíně dne

V Brně dne

Objednatel

Zhotovitel

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. J. Strejček	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Hudec
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------

Číslo smlouvy objednatele: D/0149/2015/INV/1
 Číslo smlouvy zhotovitele : 04-2015

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:
„Vsetínská nemocnice, a.s. – výstavba interního pavilonu“

dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Sídlo : **Zlínský kraj**
 Statutární orgán : Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
 Osoby oprávněné jednat : MVDr. Stanislav Mišák – hejtman
 a) ve věcech smluvních : MVDr. Stanislav Mišák – hejtman
 b) ve věcech technických : Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic,
 Ing. František Mikeščík - vedoucí oddělení přípravy a
 realizace investičních akcí
 IČ : 70891320
 DIČ : CZ70891320
 Bankovní ústav : PPF banka, a.s.
 Číslo účtu : 730090001/6000
 Tel. : 577043871
 E-mail : milan.hudec@kr-zlinsky.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo : **LT PROJEKT a.s.**
 Statutární orgán : Kroftova 45, 616 00 Brno
 Zapsán v obchodním rejstříku : xxxxxxxxxx, předseda představenstva
 Osoby oprávněné jednat : vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 6112
 a) ve věcech smluvních : xxxxxxxxxx
 b) ve věcech technických : xxxxxxxxxx
 IČ : 292 20 785
 DIČ : CZ29220785
 Bankovní ústav : Komerční banka Brno
 Číslo účtu : xxxxxxxxxx
 Tel. / Fax : xxxxxxxxxx
 E-mail : xxxxxxxxxx

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3.3.2015, č. D/0149/2015/INV na akci:

„Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu“
 (dále jen „Smlouva“)

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Hudec
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------

Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je posun termínu realizace stavby a s tím související změna termínu výkonu AD v průběhu realizace akce a upřesnění dílčí fakturace za výkon AD v průběhu realizace akce.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. ČL. 3. odst. 3.2. Smlouvy se mění a po změně zní:

3.2. **Výkon AD v průběhu realizace akce** dle odst. 2.2.5 – 2.2.16 Smlouvy bude probíhat v termínu realizace stavby, tj. **09/2016 – 07/2018**

4. ZMĚNA PLATEBNÍCH PODMÍNEK

4.1. ČL. 5. odst. 5.3. Smlouvy se mění a po změně zní:

5.3. Výkon **AD** dle odst. 2.2. bude fakturován po jednotlivých částech dle odst. 5.2. této smlouvy. Součástí faktury musí být soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost za fakturované období. Soupis výkonů v průběhu realizace akce bude potvrzený a odsouhlasený TDS. AD v průběhu realizace stavby bude fakturován čtvrtletně, výše dílčí fakturace za každé čtvrtletí bude 100.000,- Kč bez DPH, a závěrečnou fakturou ve výši celkové ceny AD ponížené o částku dosud vyfakturovanou.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku, zůstávají v platnosti.
- 5.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.
- 5.3. Dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních stejné právní síly v české verzi, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Radou Zlínského kraje

Datum a číslo jednací: 10.10.2016, č. usnesení 0827/R20/16

Ve Zlíně dne

V Brně dne

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman

xxxxxxxxxx
předseda představenstva

Zpracoval: Ing. J. Štašková	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Hudec
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------

Číslo smlouvy objednatele: D/0149/2015/INV/2
Číslo smlouvy zhotovitele : 04-2015

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:
„Vsetínská nemocnice, a.s. – výstavba interního pavilonu“

dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Sídlo : Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
Statutární orgán : Jiří Čunek – hejtmán
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Jiří Čunek – hejtmán
b) ve věcech technických : Ing. Milan Štábl, MBA. - vedoucí odboru investic,
Ing. František Mikeščík - vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních akcí
IČ : 70891320
DIČ : CZ70891320
Bankovní ústav : PPF banka, a.s.
Číslo účtu : 730090001/6000
Tel. : 577043871
E-mail : milan.stabl@kr-zlinsky.cz

1.2. Zhotovitel

: **LT PROJEKT a.s.**
Sídlo : Kroftova 45, 616 00 Brno
Statutární orgán : Ing. Luděk Tomek, předseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 6112
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : xxxxxxxxxx
b) ve věcech technických : xxxxxxxxxx
IČ : 292 20 785
DIČ : CZ29220785
Bankovní ústav : xxxxxxxxxx
Číslo účtu : xxxxxxxxxx
Tel. / Fax : xxxxxxxxxx
E-mail : xxxxxxxxxx

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3.3.2015, č. D/0149/2015/INV na akci:

„Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu“
(dále jen „Smlouva“)

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. A. Navrátilová	Schválil: Ing. M. Štábl, MBA.
--------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je:

- prodloužení doby realizace stavby a s tím související prodloužení doby výkonu AD v průběhu realizace akce
- Navýšení ceny díla v souvislosti s prodloužením doby realizace o 120 tis. Kč bez DPH (tj. 145.200 Kč vč. DPH)

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

ČL. 3. odst. 3.2. Smlouvy se mění a po změně zní:

- 3.1. **Výkon AD v průběhu realizace akce** dle odst. 2.2.5 – 2.2.16 Smlouvy bude probíhat v termínu realizace stavby, tj. **09/2016 – 09/2018 (24 měsíců)**

4. ZMĚNA CENA DÍLA

ČL. 4. odst. 4.1. Smlouvy se mění a po změně zní:

Celkem 1.853.000,- Kč (bez DPH)

DPH: 389.130,- Kč

Celkem s DPH 2.242.130,- Kč (vč. 21% DPH)

(slovy: dvamilionydvěstěčtyřicetdvatisícejednostotřicetkorun českých)

ČL. 4. odst. 4.2. Smlouvy se mění a po změně zní:

Rozpis ceny:

- 4.2.1. **Aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby** dle odst. 2.1. **770.000,- Kč** (bez DPH) DPH **161.700,- Kč**, cena včetně DPH **931.700,- Kč**;

- 4.2.2. **Výkon Autorského dozoru v průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby** dle odst. 2.2.1. – 2.2.4. **120.000,- Kč** (bez DPH), DPH **25.200,- Kč**, cena včetně DPH **145.200,- Kč**.

- 4.2.3. **Výkon Autorského dozoru v průběhu realizace akce** dle odst. 2.2.5. – 2.2.16 **963.000,- Kč** (bez DPH), DPH **202.230,- Kč**, cena včetně DPH **1.165.230,- Kč**.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku, zůstávají v platnosti.

Zpracoval: Ing. J. Štašková	Kontroloval: Mgr. A. Navrátilová	Schválil: Ing. M. Štábl, MBA.
--------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

- 5.2. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.3. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 5.4. Dodatek č. 2 Smlouvy se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních stejné právní síly v české verzi, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Radou Zlínského kraje

Datum a číslo jednací: 18.6.2018, č. usnesení 0483/R16/18

Ve Zlíně dne

V Brně dne

Jiří Čunek
hejtman

xxxxxxxxxx
předseda představenstva

Zpracoval: Ing. J. Stašková	Kontroloval: Mgr. A. Navrátilová	Schválil: Ing. M. Štábl, MBA.
--------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------