

# S M L O U V A O D Í L O

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540  
zastoupený Ing. Tomášem Pospíšilem, pověřeným řízením státního podniku  
na základě Pověření ze dne 10.12.2015 jednající Ing. Janem Sovákem, ředitelem Krajského ředitelství  
Jihlava

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

**DŘEVO VYSOČINA a.s.**

se sídlem Santiniho 17/27, Ždár nad Sázavou 2, 591 01 Ždár nad Sázavou

zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7697

IČO: 03759687, DIČ: CZ03759687

jednající: Ing. Ivo Mittermayer

tel.: [REDAKCE]  
[REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu  
o dílo:

## II.

### P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Oprava lesních cest na revíru Rytířsko**, evidenční číslo zakázky **S918/2018/.....** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla.
3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### III.

#### D o b a p l n ě n í

1. Termín zahájení provádění díla: **2.7.2018**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **do 31.7.2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

### IV.

#### C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **236.203,13 Kč** bez DPH, slovy: dvěstětřicetšest tisíc dvěstětři korun českých a třináct haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## V.

### Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,
4. K fakturaci zhotovitel doloží kopii stavebního deníku a originál vážních lístků z lomu, jako doklad o množství uloženého kameniva a certifikát jakosti, prokazující jeho vhodnost k výstavbě komunikací (v případě obalovaných živičných směsí bude doložen druh zboží dle ČSN EN s prohlášením o shodě). Bude-li některá z těchto příloh chybět, nemá zhotovitel nárok na úhradu faktury.

5. Fakturační adresa objednatele: Lesy České republiky, s.p.  
Lesní správa Ledec nad Sázavou  
Zahradní 1226  
584 01 Ledec nad Sázavou

## VI.

### Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

## VII.

### Dalsí povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

## **VIII.**

### **Předání a převzetí díla**

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

## IX.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

## X.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě **prodlení s provedením díla** objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího, než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede **práce v rozporu s touto smlouvou** (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě **prodlení s plněním peněžitého závazku** dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

4. V případě **prodlení s odstraněním vady** (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

## **XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## **XII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle



zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Jihlava: 26.06.2018



objednatel  
Ing. Jan Sovák  
ředitel  
Krajské ředitelství Jihlava

Žďár nad Sázavou: 25.6.2018



zhotovitel  
ing. Ivo Mittermayer  
jednatel  
DŘEVO VYSOČINA a.s.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 38/918-2018 (1)

Stavba: LC Rytířsko obj.č. 171

KSO:

Místo: K.ú. Rytířsko

Zadavatel:

Uchazeč:

DŘEVO VYSOČINA a.s., Santinho 17/27, 591 02 Ždár nad Sázavou

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.5.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 03759687

DIČ: CZ03759687

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

236 203,13

Sazba daně

Základ daně

Výše daně

DPH základní 21,00%

236 203,13

49 602,66

snížená 15,00%

0,00


0,00

Cena s DPH

V

CZK

285 805,79



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 38/918-2018 (1)

Stavba: LC Rytířsko obj.č. 171

Místo: K.ú. Rytířsko

Datum: 16.5.2018

Zadavatel: DŘEVO VYSOČINA a.s., Santiniho 17/27, 591 02 Žďár nad Sázavou

Projektant:

Uchazeč: DŘEVO VYSOČINA a.s., Santiniho 17/27, 591 02 Žďár nad Sázavou

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----


## Náklady stavby celkem

**236 203,13**      **285 805,79**

38/918-2018 (1)	LC Rytířsko obj.č. 171	66 332,06	80 261,79	STA
-----------------	------------------------	-----------	-----------	-----

38/918-2018	LC Ke Štandlovi	53 710,75	64 990,01	STA
-------------	-----------------	-----------	-----------	-----

38/918c-2018	LC Hladovým lesem	116 160,32	140 553,99	STA
--------------	-------------------	------------	------------	-----



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

**LC Rytířsko obj.č. 171**

KSO:

Místo:

K.ú. Rytířsko

CC-CZ:

Datum:

16.5.2018

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

DŘEVO VYSOČINA a.s., Santiniho 17/27, 591 02 Žďár nad Sázavou

IČ: 03759687

DIČ: CZ03759687

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**66 332,06**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
66 332,06  
0,00


Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
13 929,73  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**80 261,79**





# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Rytířsko obj.č. 171

Místo:

K.ú. Rytířsko

Zadavatel:

Uchazeč: DŘEVO VYSOČINA a.s., Santiniho 17/27, 591 02 Žďár nad Sázavou

Datum: 16.5.2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**66 332,06**

### HSV - Práce a dodávky HSV

66 332,06

1 - Zemní práce


19 497,62

5 - Komunikace pozemní

27 379,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 454,60



# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

LC Rytířsko obj.č. 171

Místo:

K.ú. Rytířsko

Zadavatel:

DŘEVO VYSOČINA a.s., Santiniho 17/27, 591 02 Žďár nad Sázavou

Uchazeč:

Projektant:

Datum:

16.5.2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**66 332,06**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**66 332,06**

#### D 1 Zemní práce

**19 497,62**

4	K	R181301103	Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m <sup>2</sup>	478,000	30,50	14 579,00	
---	---	------------	---	----------------	---------	-------	-----------	--

P Poznámka k položce:

Rozproštění výkopku u cesty

WV (478\*0,15+239\*0,1)/0,2

478,000

5	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m <sup>2</sup>	717,000	6,86	4 918,62	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----------------	---------	------	----------	----------------

P Poznámka k položce:

Úprava pláně rozrytím

WV 239\*3

717,000

#### D 5 Komunikace pozemní

**27 379,84**

1	K	564831v1	Doplnění projetych kolejí ze šterkodrtě tl.100 mm fr.0-63	m <sup>2</sup>	382,400	71,60	27 379,84	
---	---	----------	---	----------------	---------	-------	-----------	--

P Poznámka k položce:

Vyplnění kolejí v šířce 0,8m po celé délce LC. Vyrovnání do spádu ve 3% (grejdr)

WV 239\*0,8\*2

382,400

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**19 454,60**


3	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m <sup>3</sup> /m	m	478,000	29,50	14 101,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:


Čištění příkopů po obou stranách v celé délce

WV 239,000\*2

478,000



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
2	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného živem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrně tloušťky do 100 mm	m2	239,000	22,40	5 353,60	CS ÚRS 2016 01
W					239*0,5*2		239,000	



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Rytířsko obj. č. 171

Objekt:

**38/918-2018 - LC Ke Štanclovi**

KSO:

Místo:

K.ú. Rytířsko

Zadavatel:

Uchazeč:

DŘEVO VYSOČINA a.s., Santiniho 17/27, 591 02 Žďár nad Sázavou

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.5.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

03759687

CZ03759687

**Cena bez DPH**

**53 710,75**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
53 710,75  
0,00


Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
11 279,26  
0,00

**Cena s DPH**

**V CZK**

**64 990,01**





# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Rytířsko obj. č. 171

Objekt:

**38/918-2018 - LC Ke Štanclovi**

Místo:

K.ú. Rytířsko

Datum:

16.5.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

DŘEVO VYSOČINA a.s., Santiniho 17/27, 591 02 Ždár nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]


## Náklady soupisu celkem

**53 710,75**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**53 710,75**

1 - Zemní práce	17 990,75
5 - Komunikace pozemní	19 520,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 199,50



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Rytíšsko obj.č. 171

Objekt:

**38/918-2018 - LC Ke Štanclovi**

Místo: K.ú. Rytíšsko

Datum: 16.5.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DŘEVO VYSOČINA a.s., Santiniho 17/27, 591 02 Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**53 710,75**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**53 710,75**

#### D 1 Zemní práce

**17 990,75**

2	K	112201102	Odstaraní pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstělením, s přesekáním kořenu průměru přes 300 do 500 mm	kus	5,000	538,00	2 690,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

P Poznámka k položce:

Odstaraní pařezů v profilu příkopy. Budou ponechány v porostu

5	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	2,000	276,00	552,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

P Poznámka k položce:

Obnova vsakováčky 2m3

3	K	174201202	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňáním povrchu zásypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	5,000	159,00	795,00	CS ÚRS 2016 01
9	K	R181301103	Rozprostření a urovňání ornice v rovinné nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	457,500	30,50	13 953,75	

P Poznámka k položce:

Rozprostření výkopku po čištění krajnic a obnovy vsakovací jímky

VV 895/2+2/0,2

457,500

#### D 5 Komunikace pozemní

**19 520,50**

6	K	564681111	Podklad z kamenniva hrubého dreného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	6,750	246,00	1 660,50	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------


P Poznámka k položce:

Obnova vsakovací jímky na staničení 0,283

VV 1,5\*1,5\*3

6,750

7	K	564741111	Podklad nebo kryt z kamenniva hrubého dreného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	100,000	107,00	10 700,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P  
*Poznámka k položce:*  
 Vyplnění hlubších kolejí včetně zakalení šD 0/32  
 2\*50

8	K	564831111	Podklad ze šterkodrti šD s rozprostřením a zhuutněním, po zhuutnění tl. 100 mm	m2	100,000	71,60	7 160,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------


P  
*Poznámka k položce:*  
 Fr. 0/32  
 2\*50

D 9 **Ostatní konstrukce a práce, bourání** 16 199,50

1	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	895,000	18,10	16 199,50	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

P  
*Poznámka k položce:*  
 Stanice 0,040 - 0,125 Prává strana. Stanice 0,125-0,530 obě strany  
 85\*1+405\*1\*2

895,000



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Rytířsko obj.č.171

Objekt:

**38/918c-2018 - LC Hladovým lesem**

KSO:

K.ú. Rytířsko

CC-CZ:  
Datum:

16.5.2018

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

DŘEVO VYSOČINA a.s., Šantíniho 17/27, 591 02 Žďár nad Sázavou

IČ: 03759687

DIČ: CZ03759687

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**116 160,32**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
116 160,32  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
24 393,67  
0,00

**Cena s DPH**

**V CZK**

**140 553,99**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Rytířsko obj.č.171

Objekt:

**38/918c-2018 - LC Hladovým lesem**

Místo:

K.ú. Rytířsko

Datum: 16.5.2018

Zadavatel:

DŘEVO VYSOČINA a.s., Santiniho 17/27, 591 02 Ždíár nad Sázavou

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**116 160,32**

HSV - Práce a dodávky HSV

**116 160,32**

1 - Zemní práce

10 233,10

5 - Komunikace pozemní

92 558,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 368,32



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Rytíšsko obj.č.171

Objekt:

**38/918c-2018 - LC Hladovým lesem**

Místo:

K.ú. Rytíšsko

Datum:

16.5.2018

Zadavatel:

DŘEVO VYSOČINA a.s., Santiniho 17/27, 591 02 Žďár nad Sázavou

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**116 160,32**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**116 160,32**

#### D 1 Zemní práce

**10 233,10**

6	K	181301103	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m <sup>2</sup>	298,400	30,50	9 101,20	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	----------	----------------

VV 596,8/2

298,400

5	K	181951101	Úprava pláňně vyrovnáním výškových rozdílů v horní tř. 1 až 4 bez zhutnění	m <sup>2</sup>	165,000	6,86	1 131,90	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----------------	---------	------	----------	----------------

P *Poznámka k položce:*

Úprava bájездů

VV 20+45+45+55

165,000

#### D 5 Komunikace pozemní

**92 558,90**

2	K	564661111	Podklad z kamenniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m <sup>2</sup>	165,000	129,40	21 351,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----------------	---------	--------	-----------	----------------

P *Poznámka k položce:*

Dosypání nivelety nájездů na původní úroveň. Stančení 0,010; 0,107; 0,245 a 0,445

VV 20+45+45+55

165,000

4	K	564811113	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 70 mm	m <sup>2</sup>	1 044,400	42,20	44 073,68	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----------------	-----------	-------	-----------	----------------

P *Poznámka k položce:*

Dosypání kolejí na 70% cesty kolejevě ŠD fr. 0/32

VV 746\*2\*0,7

1 044,400

3	K	564821111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm	m <sup>2</sup>	165,000	63,30	10 444,50	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----------------	---------	-------	-----------	----------------

Posyp podkladu nebo krytu s rozproštěním a zhutněním kamenivem drceným nebo

7	K	R03	těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 209,400	13,80	16 689,72	
---	---	-----	---	----------------	-----------	-------	-----------	--

VV 1044,4+165

1 209,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 368,32	
1	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (utehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	596,800	22,40	13 368,32	CS ÚRS 2016 01
VV					596,800			