
SMLOUVA O DÍLO 
č. S930/2018/101

I.

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského 
ředitelství Plzeň
ve věcech technických jedná: 

(dále jen „objednatel44)

a

RPproreal s.r.o.
IČO: 29160758 
DIČ: CZ29160758
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 27863 
sídlo: Pila 97, 344 01 Trhhanov 
zastoupený: Jiřím Votavou
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 

(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dílo Oprava 6 LC Biřkov, evidenční číslo zakázky S930/2018/101, a to dle 
zjednodušené projektové dokumentace, vypracované Davidem Regent, KŘ Plzeň a za podmínek 
stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné 
zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
Jedná se o opravu 6 lesních cest:
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1. LC C 125 ODD 70 2153, inv.č. 306 766
2. LCC 128 ODD 72 2256, inv.č. 306 767
3. LC 132 ODD 55 NAD N VSI 2156, inv.č. 306 771
4. LC C 133 ODD 57 58 2158, inv.č. 306 775
5. LC C 131 ODD 53 56 2155, inv.č. 306 770
6. LCC 129 ODD 72 2154, inv.č. 306 768

Místo: k.ú. Vřeskovice, obec Vřeskovice, k.ú. Ježovy, obec Ježovy, okres Klatovy, Plzeňský kraj

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku 
zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 
správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a 
vytyčením sítí.

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské 
sítě během výstavby,

- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 

včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního 

stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání 

zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 
smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně 
odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného 
dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné 
péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na 
něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení 
díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel 
uvede termín převzetí staveniště. Předpokládaný termín předání staveniště je 1.8.2018.
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2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce
I. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí 
staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo 
v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle ěl.
II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 30.9.2018. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž 
objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než vyplývá z odstavce 
1., nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a 
nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 
vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se 
zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 
nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato 
v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný 
písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu 
změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně 
stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle 
odstavce 3.

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši:
1. LC C 125 ODD 70 2153, inv.č. 306 766 265 236,27 Kč bez DPH
2. LC C 128 ODD 72 2256, inv.č. 306 767 412 680,33 Kč bez DPH
3. LC 132 ODD 55 NAD N VSI 2156, inv.č. 306 771 297 806,68 Kč bez DPH
4. LC C 133 ODD 57 58 2158, inv.č. 306 775 216 659,74 Kč bez DPH
5. LC C 131 ODD 53 56 2155, inv.č. 306 770 158 952,99 Kč bez DPH
6. LC C 129 ODD 72 2154, inv.č. 306 768 182 340,36 Kč bez DPH

Celkem:____________________________________1 533 676.37 Kč bez DPH
slovy jeden milion pět set třicet tři tisíc šest set sedmdesát šest korun českých třicet sedm haléřů 
bez DPH.
DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 
smlouvy.
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2 V případě změn díla (méněprací ěi víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou 
této smlouvy (dále jen ,,rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen ,,ceník“). Pro výpočet 
jednotkové ceny za méněpráce ěi vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v 
rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných
prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena 
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. 
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 
základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek.

V.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím 
v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na 
základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; 
k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za 
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen 
objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných 
vad nej později do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, 
číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek 
provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a 
méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude 
obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude 
proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad 
provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli 
uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po
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provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel 
povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení 
ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil ěi byl 
povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.
Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy 
dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou 
k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění 
stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé 
i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění 
stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.
Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 
vyhotovení zjednodušené projektové dokumentace.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 
309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by 
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce 
koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady 
s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení 
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu 
inspektorátu práce - včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení 
prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže 
zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato 
povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této 
smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení 
stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu 
provádění stavby.
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Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět 
stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom 
objednatele předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným 
změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel 
povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat 
tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit 
při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této 
smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné 
moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k 
jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu 
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této 
smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 
osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, 
zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na 
pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit 
zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat 
odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 
zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v 
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu 
prací.

7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. 
Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím 
Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je 

v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný 
stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že 
neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje 
nového stavbyvedoucího.
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9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně 
objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené 
pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva 
uzavřena.

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na 
provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných 
v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a 
sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná- 
li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost 
takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně 
výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla 
(popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně 
vystavených faktur.

VIL
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou 
dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr 
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných 
ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a 
je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a 
podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění,
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prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 
v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a ě. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz 
a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci 
zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny 
objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz 
zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - dále jen „stavební zákon“].

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem 
a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných 
nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní 
výkresy a podobně.

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 
součástí provádění díla podle této smlouvy.

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající 
výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem 
požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, 
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
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18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za 
všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve 
smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv 
v průběhu práce na staveništi.

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem 
k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor 
objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele věas k 
přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného 
díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, 
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, 
během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující 
požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu 
práva Evropské unie).

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu 
je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a 
nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem 
označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za 
pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem 
písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. 
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat 
zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o 
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a 
zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a 
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje 
zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel 
není povinen převzít.
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3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 
provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části 
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh - zprávy a příslušné 
doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a 
kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité 
při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo 
osvědčení o vhodnosti,
evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem, 
originál stavebního deníku,

IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. 
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. 
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo zodpovědnosti za vady, platí, že 
požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel 
požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící 
věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel 
povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u 
zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho 
uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však 
povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 
V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní 
pokutu ve výši dle odstavce 2.
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2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného 
zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle ěl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle ěl. IV. ve spojení 
s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se 
jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (ěl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle ěl. 
IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací 
tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

5. V případě porušení ěl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo ěl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť 
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle ěl. VII. odst. 23 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den prodlení.

7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, 
byť i započatý kalendářní den prodlení.

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 
věty poslední nebo ěl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové 
porušení.

10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle 
ěl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě 
k dispozici stavební deník.

11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na 
vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by 
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například 
dotace).

12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném 
smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až 
v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl
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zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 
povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

14. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty 
není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném 
rozsahu.

15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 
anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo 

prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit, nebo
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení 
v či. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 
11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného 
zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve 
dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

Smlouva o dílo Č.S930/2018/101
strana č. 12



3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 
smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových 
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při 
plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona ě. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního 
zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně 
jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. 
(viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména 
Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně 
všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a 
nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. 
za účelem nastavení funkčních a efektivních preveněních procesů při plnění této smlouvy nebo v 
souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je 
rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

7. Součástí této smlouvy je příloha - rozpočet.

V Trhanově dne:

Za zhotovitele
Prokurista Jiří Votava
RPproreal s.r.

V Plzni Hne- & 'C /^

Za objednatele 
Ing. Ivan Klik 
ředitel KŘ Plzeň

Smlouva o dílo Č.S930/2018/101
strana č. 13
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: P2018-22

Stavba: Oprava 6 LC Biřkov

KSO: CC-C2:

Místo: Biřkov Datum: 29.8.2017

2adavatel: IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p., LS Přeštice DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 533 676,37

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 1 533 676,37 322 072,04

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 1 855 748,41
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krycí list soupisu

Stavba:
Oprava 6 LC Biřkov 

Objekt:

SO 01 - 1. LC C 125 ODD 70 2153, inv.č. 306 766

KSO: CC-CZ:
Místo: Biřkov - Od Vřeskovic Datum: 29.8.2017

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p., LS Přeštice DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 265 236,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní' 265 236,27 21,00% 55 699,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 320 935,89
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava 6 LC Biřkov

Objekt:

SO 01 - 1. LC C 125 ODD 70 2153, inv.č. 306 766

Místo: Biřkov - Od Vřeskovic Datum: 29.8.2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Přeštice Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 265 236,27

HSV - Práce a dodávky HSV 263 236,27
1 - Zemní práce 16 240,81

5 - Komunikace pozemní 132 573,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 89 398,90

998 - Přesun hmot 25 022,61

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 2 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava 6 LC Biřkov

Objekt:

SO 01 - 1. LC C 125 ODD 70 2153, inv.č. 306 766

Místo: Biřkov - Od Vřeskovic Datum: 29.8.2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Přeštice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 265 236,27

D HSV Práce a dodávky HSV 263 236,27

D 1 Zemní práce 16 240,81

1 K 111201101
Odstraněni křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 
sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

m2 7,000 30,00 210,00 CSÚRS 2017 01

VV "117-137 L kranice pomístně" 20*0,3 6,000
VV "168 L krajnice" 1 1,000
VV Součet 7,000

2 K 112201101
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekánim 
kořenů průměru přes 100 do 300 mm

kus 5,000 217,00 1 085,00 CSÚRS 2017 01

w "59 L krajnice" 1 1,000
w "544-554 P přikop" 4 4,000
VV Součet 5,000

3 K 112201102
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekánim 
kořenů průměru přes 300 do 500 mm

kus 2,000 406,00 812,00 CSÚRS 2017 01

VV "428 Propust L příkop" 1 1,000
w "544-554 P příkop" 1 1,000
VV Součet 2,000

4 K 122101101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

m3 10,275 69,00 708,98 CSÚRS 2017 01

W "117-210 L krajnice"(0,4+0,1)/2*0,3*93 6,975 
VV ”544-553 val za P přikopem do oblouku” 11*1*0,3 3,300 
VV Součet 10,275
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

5 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 16,820 285,00 4 793,70 CSÚRS 2017 01

W "314 Propust DN 40/7,5m" 2*1,4*0,6*2+6,3*1*1 9,660
VV "428 Propust DN 40/5 m" 2*1,4*0,6*2+3,8*1*1 7,160
VV Součet 16,820

6 K 171206111 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s 
urovnáním m3 21,865 16,00 349,84 CS ÚRS 2017 01

VV "Rozprostřít do porostu vedle cesty”
VV "117-210 L krajníce"(0,4+0,1)/2*0,3*93 6,975
VV "544-553 val za P příkopem do oblouku" 11*1*0,3 3,300
VV "314 Propust DN 40 cm/7,5 m" 9,66-3,26 6,400
VV "428 Propust DN 40 cm/ 5 m" 7,16-1,97 5,190
VV Součet 21,865

7 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 5,230 63,00 329,49 CSÚRS 2017 01

VV "314 Propust DN 40 cm/5 m”6,3*1*0,8-1,78 3,260
VV "428 Propust DN 40 cm/5 m" 3,8*1*0,8-1,07 1,970
VV Součet 5,230

8 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 987,950 4,00 7 951,80 CS ÚRS 2017 01

VV "0-6 Cesta - Rozjezd" (12+5)/2*6 51,000
VV "6-14 Cesta- Rozjezd" (5+4)/2*8 36,000
VV "14-30 Cesta - zužování" (4+3,3)/2*16 58,400
VV "30-40 Cesta š. 3,3 m"3,3*10 33,000
VV "40-72 Cesta - zužování" (3,3+3)/2*32 100,800
VV "72-232 Cesta š. 3,0 m" 3*160 480,000
w "232-533 Cesta š. 3,0 m" 3*301 903,000
VV "278-311 Skládka vlevo š. 3,0 m" 3*33 99,000
VV "314-319 Cesta rozšíření na P straně" (0+0,5)/2*5 1,250
VV "319-344 Cesta šiřší na P Straně" 0,5*25 12,500
w "344-363 Cesta zúžení na P straně" (0+0,5)/2*19 4,750
VV "335 HS P Zemní" 11*16/2 88,000
VV "533-539 Cesta - Rozjezd" (3+3,5)/2*6 19,500
VV "539-544 Cesta - Rozjezd” (3,5+4,5)/2*5 20,000
VV "544-547 Cesta - Rozjezd" (4,5+5)/2*3 14,250
VV "547-554 Cesta - Rozjezd" (5+14)/2*7 66,500
VV Součet 1 987,950

D 5 Komunikace pozemní 132 573,95

9 K 564731111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

m2 1 026,500 72,00 73 908,00 CSÚRS 2017 01

VV "0-6 Vyrovnání podkladu střed" 3*2 6,000
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Typ Kód Popis MJ Množství

vv "14-72 L + P kolej" 58*1*2 116,000
vv "57-69 L+P kolej hlubší navíc"12*0,5*2 12,000
vv "72-232 L kolej" 160*1 160,000
vv "110-178 P kolej hlubší navíc" 68*0,5 34,000
vv "157-171 L kolej hlubší navíc" 14*0,5 7,000
vv "184-194 P kolej hlubší navíc" 10*0,5 5,000
vv "199-223 P kolej hlubší navíc" 24*0,5 12,000
vv "232-533 L+P kolej" 301*1*2 602,000
vv "345-359 P kolej hlubší navíc" 14*0,5 7,000
vv "369-408 L kolej hlubší navíc" 39*0,5 19,500
vv "416 L kolej díra hlubší navíc" 1 1,000
vv "418 P kolej díra hlubší navíc" 1 1,000
vv "428-463 P kolej hlubší navíc" 35*0,3 10,500
vv "479-485 P kolej hlubší navíc" 6*1 6,000
w "481 P kolej díra hlubší navíc" 1 1,000
w "533-544 Cesta rozjezd L+P kolej” 11*1*2 22,000
vv "551-554 L stran rozjezdu hlubší navíc" 3*3/2 4,500
vv Součet 1 026,500

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

10 K 564751111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a

m2 232,000 101,00 23 432,00
.

CSURS 2017 01
zhutněním, po zhutnění ti. 150 mm

vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv

"0-6 Cesta Rozjezd L strana" 6*3/2 
"0-6 Cesta Rozjezd P strana" 6*2/2 
"72-232 P kolej" 160*1 
"319-344 L kolej hlubší navíc" 25*1 
"540-554 L kolej hlubší navíc" 14*1,5 
”543-554 P kolej hlubší navíc" 11*1 
Součet

9,000 
6,000 

160,000 
25,000 
21,000 
11,000 

232,000

11 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a

m2 10,900 132,00 1 438,80 CSÚRS 2017 01
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV "314 Propust - překop" 6,7*1 6,700
VV "428 Propust - překop" 4,2*1 4,200
w Součet 10,900

12 K 571907119R Posyp krytu kamenivem drceným přes 105 do 110 kg/m2 m2 1 987,950 17,00 33 795,15

VV "0-6 Cesta - Rozjezd" (12+5)/2*6 51,000
vv "6-14 Cesta- Rozjezd" (5+4)/2*8 36,000
vv "14-30 Cesta - zužování" (4+3,3)/2*16 58,400
vv "30-40 Cesta š. 3,3 m”3,3*10 33,000
vv "40-72 Cesta - zúžování" (3,3+3)/2*32 100,800
vv "72-232 Cesta š. 3,0 m" 3*160 480,000
vv "232-533 Cesta š. 3,0 m" 3*301 903,000
vv "278-311 Skládka vlevo š. 3,0 m" 3*33 99,000
vv "314-319 Cesta rozšíření na P straně" (0+0,5)/2*5 1,250
vv "319-344 Cesta šiřší na P Straně" 0,5*25 12,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
W "344-363 Cesta zúžení na P straně" (0+0,5)/2*19 4,750
VV "335 HS P Zemní" 11*16/2 88,000
W "533-539 Cesta - Rozjezd" (3+3,5)/2*6 19,500
W "539-544 Cesta - Rozjezd" (3,5+4,5)/2*5 20,000
w "544-547 Cesta - Rozjezd" (4,5+5)/2*3 14,250
vv "547-554 Cesta - Rozjezd" (5+14)/2*7 66,500
vv Součet 1 987,950

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 89 398,90

13 K 919441211
Čelo propustku včetně římsy ze zdivá z lomového kamene, pro propustek z trub DN
300 až 500 mm kus 4,000 9 000,00 36 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV "314 Propust DN 40 cm/7,5 m" 2 2,000
VV "428 Propust DN 40 cm/5 m" 2 2,000
vv Součet 4,000

14 K 919521120 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm m 12,500 730,00 9 125,00 CSÚRS 2017 01

vv "314 Propust DN 40 cm/7,5 m" 7,5 7,500
w "428 Propust DN 40 cm/5 m" 5 5,000
vv Součet 12,500

15 M 592225320 trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem 40X250 cm kus 5,000 2 600,00 13 000,00 CS ÚRS 2017 01
VV "314 Propust DN 40 cm/7,5 m" 3 3,000
VV "428 Propust DN 40 cm/5 m" 2 2,000
vv Součet 5,000

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním

16 K 938902111
travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s 
naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do
20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m3/m

m 115,000 34,00 3 910,00 CS ÚRS 2017 01

VV "428-543 P příkop" 115 115,000

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním

17 K 938902112
travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s 
naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do
20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m

m 67,000 55,00 3 685,00 CSÚRS 2017 01

VV "314 Propust DN 40 cm/7,5 m kolmo z L 15 m + šikmo do P 15 m" 15+15 30,000
vv ”424 Propust DN 40 cm/5 m Kolmo z P 5 m + šikmo do L 20 m" 5+20 25,000
W "543-554 P přikop do oblouku" 12 12,000
W Součet 67,000
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J.cena _ ,, Cenová
PC Typ Kod Popis MJ Množství r„^„, Cena celkem [CZK]

[CZK] soustava

18 K 938909611
Čištěni krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem 
silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s 
naložením na dopravní' prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

m2 134,600 17,00 2 288,20 CSÚRS 2017 01

vv "Materiál rozprostřít do porostu vedle cesty"
vv "72-314 L krajnice" 242*0,4 96,800 
vv "417-543 L krajnice" 126*0,3 37,800 
vv Součet 134,600

19 K 938909612

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem 
silničního provozu, s přemistěnim na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 
mm

m2 5,100 32,00 163,20 CS ÚRS 2017 01

vv "Materiál rozprostřít do porostu vedle cesty"
vv "72-89 P krajnice" 17*0,3 5,100

20 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 4,320 2 000,00 8 640,00 CSÚRS 2017 01

vv "Bourání čel propustků"
W "314 Propust DN 40 cm/7,5 m" 1,8*1,5*0,4*2 2,160
VV "428 Propust DN 40 cm/5 m" 1,8*1,5*0,4*2 2,160
vv Součet 4,320

21 K 966008112
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 
300 do 500 mm

m 12,500 1 007,00 12 587,50 CSÚRS 2017 01

W "314 Propust DN 40 cm/7,5 m" 7,5 7,500
VV "428 Propust DN 40 cm/5 m" 5 5,000
vv Součet 12,500

D 998 Přesun hmot 25 022,61

22 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 532,396 47,00 25 022,61 CS ÚRS 2017 01

d VRN
D VRN3

Vedlejší rozpočtové náklady
Zařízení staveniště

2 000,00
2 000,00

23 K 032603000 Zařízeni staveniště vybavení staveniště ostatní náklady kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 01
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krycí list soupisu
Stavba:

Oprava 6 LC Biřkov 
Objekt:

SO 02 - 2. LC C 128 ODD 72 2256, inv.č. 306 767

KSO: CC-CZ:
Místo: Biřkov- hlavní - Chvojská cesta Datum: 29.8.2017

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p., LS Přeštice DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 412 680,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 412 680,33 21,00% 86 662,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 499 343,20
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava 6 LC Biřkov

Objekt:

SO 02 - 2. LC C 128 ODD 72 2256, inv.č. 306 767

Místo: Biřkov- hlavní - Chvojská cesta Datum: 29.8.2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Přeštice
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 412 680,33

HSV - Práce a dodávky HSV 410 680,33

1 - Zemní práce 17 471,80

5 - Komunikace pozemní 148 777,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 211 543,70

998 - Přesun hmot 32 887,38

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 2 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava 6 LC Biřkov

Objekt:

SO 02 - 2. LC C 128 ODD 72 2256, inv.č. 306 767

Místo: Biřkov-hlavní - Chvojská cesta Datum: 29.8.2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Přeštice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 412 680,33

D HSV Práce a dodávky HSV 410 680,33
D 1 Zemní práce 17 471,80

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 
sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2 m2 66,000 30,00 1 980,00 CSÚRS 2017 01

VV "848-858 L krajnice řidší" 10*0,3 3,000
vv "856-878 P krajnice" 22*1 22,000
vv "873-914 L Krajnice L příkop" 41*1 41,000
vv Součet 66,000

2 K 132201201 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 2,800 282,00 789,60 CS ÚRS 2017 01

vv "1024 HS P Zemní - Trativod" 7*1 *0,4 2,800

3 K 171206111
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s 
urovnáním m3 2,800 16,00 44,80 CS ÚRS 2017 01

w "Rozprostřít do porostu vedle cesty"
vv "1024 HS P Zemní - Trativod" 7*1*0,4 2,800

4 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 3 664,350 4,00 14 657,40 CS ÚRS 2017 01

vv "0-15 Cesta š. 3,0 m" 15*3
W "0-15 Cesta - Rozjezd L strana" (0+2)/2*15
VV "15-45 Cesta š. 3,5 m" 30*3,5
VV "18 HS L Trubní" (8+4)/2*10
W "23-26 Cesta - Rozjezd L strana" (2+0)/2*3
VV "25-34 Cesta - Rozjezd P strana" (1,5+0)/2*9

45,000
15,000

105,000
60,000

3,000
6,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
vv ”45-57 Cesta - zúžení z 3,5 na 3,2 m"(3,5+3,2)/2*12 40,200
vv "57-1044 Cesta š. 3,2 m" 987*3,2 3 158,400
vv "99 HS P Trubní” (7+3)/2*5 25,000
vv "170 HS L Trubní" (7+3)/2*5 25,000
vv "222 HS L Trubní" (7+3)/2*5 25,000
vv ”328-330 Cesta - Rozjezd L strana" (0+2)/2*2 2,000
vv "342-344 Cesta - Rozjezd L strana" (2+0)/2*2 2,000
vv "469-483 Křižovatka vpravo" 14*1 14,000
vv "483-490 Cesta - Rozjezd P strana" (2+0)/2*7 7,000
vv "579 HS L Trubní" (9+3)/2*5 30,000
vv "690 HS L Trubní" (7+3)/2*5 25,000
vv "1018 HS P Zemní" (7+3)/2*5 25,000
vv "1027-1044 Skládka v P š. 3,0 m" 17*3 51,000
vv Součet 3 664,350

D 5 Komunikace pozemní 148 777,45

K 564661111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním,

m2 14,000 132,00 1 848,00 CSÚRS 2017 01
po zhutnění tl. 200 mm

vv "1024 HS P zemní - Trativod 2 vrstvy” 7*1*2 14,000

K 564731111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a

m2 795,500 71,00 56 480,50 CS ÚRS 2017 01
zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

VV "0-18 L kolej" 18*1 18,000
VV "18 HS L Trubní L+P kolej" 5*1*2 10,000
vv "23-26 Cesta - Rozjezd L strana" (2+0)/2*3 3,000
vv "23-240 L kolej" 217*1 217,000
vv "101-107 L kolej hlubší navíc" 6*0,5 3,000
vv "136-183 P kolej" 47*0,5 23,500
vv "328-330 Cesta - Rozjezd L strana" (0+2)/2*2 2,000
vv "342-344 Cesta - Rozjezd L strana" (2+0)/2*2 2,000
vv "350-397 L+P kolej" 47*0,5*2 47,000
vv "465-490 L kolej" 25*1 25,000
vv "490-568 L kolej” 78*0,5 39,000
vv "568-583 L+P kolej" 15*1*2 30,000
w "613-690 P kolej" 77*1 77,000
vv "642-745 L kolej" 103*1 103,000
vv "654-668 L kolej hlubší navíc" 14*0,5 7,000
vv "690-745 L kolej" 55*0,5 27,500
vv "813-848 L kolej" 35*1 35,000
vv "813-848 P kolej" 35*0,5 17,500
vv "868-906 L+P kolej" 38*1*2 76,000
vv ”942-975 L+P kolej" 33*0,5*2 33,000
w Součet 795,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

7 K 564751111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 234,750 100,00 23 475,00 CS ÚRS 2017 01

VV ”0-15 Cesta - Rozjezd L strana" (0+2)/2*15 15,000
vv ”25-34 Cesta - Rozjezd P strana” (1,5+0)/2*9 6,750
VV ”99 HS P Trubní” (7+3)/2*5 25,000
vv "170 HS L Trubní" (7+3)/2*5 25,000
vv ”222 HS L Trubní" (7+3)/2*5 25,000
vv "483-490 Cesta - Rozjezd P strana" (2+0)/2*7 7,000
vv "579 HS L Trubní" (9+3)/2*5 30,000
w "690 HS L Trubní" (7+3)/2*5 25,000
w "1018 HS P Zemní" (7+3)/2*5 25,000
w "1027-1044 Skládka v P š. 3,0 m" 17*3 51,000
vv Součet 234,750

8 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 36,000 130,00 4 680,00 CSÚRS 2017 01

w "99 HS P Trubní Překop" 6,7*1 6,700
vv "170 HS L Trubn Překop" 6,7*1 6,700
vv "222 HS L Trubní Překop" 6,7*1 6,700
vv "579 HS L Trubní Překop” 9,2*1 9,200
vv "690 HS L Trubní překop" 6,7*1 6,700
vv Součet 36,000

9 K 571907119R Posyp krytu kamenivem drceným přes 105 do 110 kg/m2 m2 3 664,350 17,00 62 293,95
VV "0-15 Cesta š. 3,0 m” 15*3 45,000
VV "0-15 Cesta - Rozjezd L strana" (0+2)/2*15 15,000
vv ”15-45 Cesta š. 3,5 m" 30*3,5 105,000
vv "18 HS L Trubní" (8+4)/2*10 60,000
vv "23-26 Cesta - Rozjezd L strana" (2+0)/2*3 3,000
vv "25-34 Cesta - Rozjezd P strana" (1,5+0)/2*9 6,750
vv ”45-57 Cesta - zúžení z 3,5 na 3,2 m"(3,5+3,2)/2*12 40,200
vv "57-1044 Cesta š. 3,2 m" 987*3,2 3 158,400
w "99 HS P Trubní" (7+3)/2*5 25,000
vv "170 HS L Trubní" (7+3)/2*5 25,000
vv "222 HS L Trubní" (7+3)/2*5 25,000
vv "328-330 Cesta - Rozjezd L strana" (0+2)/2*2 2,000
vv "342-344 Cesta - Rozjezd L strana" (2+0)/2*2 2,000
vv "469-483 Křižovatka vpravo" 14*1 14,000
vv "483-490 Cesta - Rozjezd P strana" (2+0)/2*7 7,000
vv "579 HS L Trubní" (9+3)/2*5 30,000
vv "690 HS L Trubní" (7+3)/2*5 25,000
w "1018 HS P Zemní" (7+3)/2*5 25,000
w "1027-1044 Skládka v P š. 3,0 m" 17*3 51,000
vv Součet 3 664,350
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 211 543,70

10 K 919442312
Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub DN 400 mm, s čely ze 
zdivá z lomového kamene na maltu cementovou, s převýšením přes 600 do 700 mm

kus 5,000 11 000,00 55 000,00 CS ÚRS 2017 01

vv "99 HS P Trubni 7,5 m" 1 1,000
vv "170 HS L Trubni 7,5 m" 1 1,000
w "222 HSL Trubni 7,5 m" 1 1,000
w ”579 HS L Trubni 10 m" 1 1,000
vv "690 HSP Trubni 7,5 m" 1 1,000
vv Součet 5,000

11 K 919492913
Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub Příplatek k cenám za 
každý další i započatý 1 m délky přejezdu přes 4 m

kus 20,000 940,00 18 800,00 CSÚRS2017 01

vv "99 HSP Trubní 7,5 m" 3,5 3,500
vv "170 HS L Trubní 7,5 m" 3,5 3,500
vv "222 HS L Trubní 7,5 m" 3,5 3,500
w "579 HS L Trubní 10 m" 6 6,000
vv "690 HS P Trubní 7,5 m" 3,5 3,500
vv Součet 20,000

12 M 592225320 trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem 40X250 cm kus 16,000 2 500,00 40 000,00 CSÚRS 2017 01

vv "99 HS P Trubní 7,5 m” 3 3,000
vv "170 HS L Trubní 7,5 m" 3 3,000
vv "222 HS L Trubní 7,5 m" 3 3,000
w "579 HSL Trubní 10 m" 4 4,000
vv ”690 HS P Trubní 7,5 m" 3 3,000
vv Součet 16,000

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním

13 K 938902111
travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s 
naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do
20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m3/m

m 1 341,000 34,00 45 594,00 CS ÚRS 2017 01

vv "25-84 P příkop" 59 59,000
w "34-156 L příkop" 122 122,000
vv "102-179 P příkop" 77 77,000
vv "173-208 L příkop" 35 35,000
vv ”183-468 P příkop" 285 285,000
w "225-330 L příkop" 105 105,000
vv "342-568 L příkop” 226 226,000
vv "468 P příkop do P podél křižovatky" 5 5,000
vv "584-676 L příkop" 92 92,000
vv "693-1018 L příkop" 325 325,000
vv ”1027-1037 P příkop za Skládkou" 10 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
W Součet 1 341,000

Profilace a čištěni přikopu komunikaci příkopovým rypadlem s odstraněním

14 K 938902112 travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s 
naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do
20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m

m 107,000 55,00 5 885,00 CS ÚRS 2017 01

W "6-16 L Přikop dál od cesty” 10 10,000
VV "18 HS L odsazený - přítok kolmo z P" 5 5,000
w "23-34 L příkop od odsazeného HS L šikmo k cestě" 12 12,000
VV "84-94 P přikop” 10 10,000
w "156-166 L přikop" 10 10,000
VV ”208-218 L přikop" 10 10,000
w "568-574 L přikop" 6 6,000
VV "579 HS L Trubní - příčné pero přes linku nad zpevněni HS" 10 10,000
w "676-686 L příkop" 10 10,000
VV "1010-1020 P přikop" 10 10,000
w "1030-1044 L příkop" 14 14,000
VV Součet 107,000

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na
15 K 938902421 dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně 

tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm
m 14,000 35,00 490,00 CS ÚRS 2017 01

VV "18 HS L Trubní" 5 5,000
VV ”181 HS P trubní" 4 4,000
w "568 Propust” 5 5,000
VV Součet 14,000

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem
16 K 938909611 silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm
m2 61,100 17,00 1 038,70 CS ÚRS 2017 01

VV "Materiál rozprostřít do porostu vedle cesty"
VV "45-130 L krajnice" 85*0,3 25,500
VV ”136-183 L krajnice" 47*0,3 14,100
VV "465-490 L krajnice” 25*0,3 7,500
VV "813-848 L krajnice" 35*0,4 14,000
w Součet 61,100

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem

17 K 938909612 silničního provozu, s přemistěnim na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200

m2 148,000 32,00 4 736,00 CS ÚRS 2016 01

mm
VV "Materiál rozprostřít do porostu vedle cesty"

w "642-686 L krajnice" 44*0,5 22,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
vv ”693-945 L krajnice" 252*0,5 126,000
vv Součet 148,000

Bouráni trubniho propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na
18 K 966008112 skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes m 40,000 1 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2017 01

300 do 500 mm
vv "99 HS P Trubní 7,5 m" 7,5 7,500
vv "170 HS LTrubni7,5 m” 7,5 7,500
vv "222 HS LTrubni 7,5 m" 7,5 7,500
vv “579 HS LTrubni 10 m" 10 10,000
vv "690 HS P Trubní 7,5 m" 7,5 7,500
vv Součet 40,000

D 998 Přesun hmot 32 887,38

19 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo t 714,943 46,00 32 887,38 CSÚRS 2017 01
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 2 000,00
20 K 032603000 Zařizeni staveniště vybaveni staveniště ostatní náklady kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 01
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krycí list soupisu
Stavba:

Oprava 6 LC Biřkov 
Objekt:

SO 03 - 3. LC 132 ODD 55 NAD N VSI 2156, inv.č. 306 771

KSO: CC-CZ:
Místo: Biřkov - Pod Obrázkem Datum: 29.8.2017

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p., LS Přeštice DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 297 806,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní' 297 806,68 21,00% 62 539,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 360 346,08
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava 6 LC Biřkov

Objekt:

SO 03 - 3. LC 132 ODD 55 NAD N VSI 2156, inv.č. 306 771

Místo: Biřkov - Pod Obrázkem Datum: 29.8.2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Přeštice Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 297 806,68

HSV - Práce a dodávky HSV 295 806,68

1 - Zemní práce 12 075,32

5 - Komunikace pozemní 189 379,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 61 687,00

998 - Přesun hmot 32 665,11

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 2 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava 6 LC Biřkov

Objekt:

SO 03 - 3. LC 132 ODD 55 NAD N VSI 2156, inv.č. 306 771

Místo: Biřkov - Pod Obrázkem Datum: 29.8.2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Přeštice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem
297 806,68

D HSV Práce a dodávky HSV 295 806,68
D 1 Zemní práce 12 075,32

1 K 111201101 Odstraněni křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 
sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

m2 4,000 30,00 120,00 CSÚRS 2017 01

VV ”250-256 L krajnice" 6*0,5 3,000
w "296 L krajnice" 1 1,000
VV Součet 4,000

2 K 112201101 Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekánim 
kořenů průměru přes 100 do 300 mm kus 2,000 214,00 428,00 CS ÚRS 2017 01

VV ”361-378 Skládka P" 2 2,000

3 K 112201102
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekánim 
kořenů průměru přes 300 do 500 mm kus 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2017 01

VV "432 L krajnice" 1 1,000

4 K 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

m3 12,980 68,00 882,64 CS ÚRS 2017 01

VV "438-499 P krajnice" 61*0,4*0,2 4,880
VV "499-634 P krajnice" 135*0,4*0,15 8,100
w Součet 12,980

5 K 171206111
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s 
urovnáním m3 12,980 16,00 207,68 CSÚRS 2017 01

VV "Materiál rozprostřit do porostu vedle cesty"
W "438-499 P krajnice" 61*0,4*0,2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
vv
w

"499-634 P krajnice" 135*0,4*0,15
Součet

8,100
12,980

6 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 2 509,250 4,00 10 037,00 CSÚRS 2017 01

vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
w
vv

"0-10 Cesta š. 3,5 m" 3,5*10 
"3 HS L Trubní” (9+3,5)/2*6 
"3 HS P Zemní" (7+3)/2*8 
"7-26 Skládka v P š. 3,0 m" 3*19 
"10-27 Cesta zúžení" (3,5+3,1)/2*17 
"27-337 Cesta š. 3,1 m" 3,1*310 
"337-344 Cesta rozšíření" (3,1+3,5)/2*7 
"344-362 Cesta š. 3,5 m" 3,5*18 
"356 HS L Zemní" 12*1

35,000
37,500
40,000
57,000
56.100 

961,000
23.100 
63,000 
12,000

VV "356 HS P Zemní křižovatka postupné zužování" (14+7)/2*5+(7+5)/2*5+(5+3)/2*6+3*4 118,500

vv
W
W
vv
vv
vv
vv
vv

"361-378 Skládka v P š. 3,0 m” 3*17 
"362-380 Cesta zúžování" (3,5+3,1)/2*18 
"380-629 Cesta š. 3,1 m" 3,1*249 
"629-634 Cesta rozšíření" (3,1+3,5)/2*5 
"634-647 Cesta rozšíření" (3,5+5)/2*13 
"638-657 Skládka v P š. 3,0 m" 3*19 
"647-657 Cesta rozšíření" (5+14)/2*10 
Součet

51,000 
59,400 

771,900 
16,500 
55,250 
57,000 
95,000 

2 509,250

D 5 Komunikace pozemní  189 379,25

7 K 564731111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

m2 906,000 71,00 64 326,00 CSÚRS 2017 01

VV "0-10 L+P kolej" 10*1*2 20,000
VV "3 HS L Trubní" (9+3,5)/2*6 37,500
vv "7-26 Skládka v P - hlubší kolej navíc" 19*1 19,000
vv "61-499 L kolej" 438*1 438,000
vv ”61-90 P kolej" 29*1 29,000
vv "277-449 P kolej" 172*1 172,000
vv "356 HS P Zemní P kolej 0-10" 10*1 10,000
vv "514-526 L kolej hlubší navíc" 12*1,5 18,000
vv "531-533 P kolej hlubší navíc" 2*1 2,000
vv "587-602 L kolej hlubší navíc" 15*0,5 7,500
vv "629-657 L+P kolej" 28*1*2 56,000
vv "638-657 Skládka v P" 3*19 57,000
vv "647-657 P kolej hlubší navíc" 10*1 10,000
vv "651-657 L strana rozjezdu hlubší navíc" 6*10/2 30,000
vv Součet 906,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

Cena celkem [CZK]
Cenová

[CZK] soustava

8 K 564751111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 812,000 100,00 81 200,00 CS ÚRS 2017 01

VV "3 HS L Trubní P strana navíc" 3*4/2 6,000
vv "3 HS P Zemní" (7+3)/2*8 40,000
vv "7-26 Skládka v P š. 3,0 m" 19*3 57,000
VV "10-61 L+P kolej" 51*1*2 102,000
vv "90-277 P kolej" 187*1 187,000
w "356 HS P - 0-18 L kolej 18*1 + hlubší kolej navíc 7-12" 18*1+7*1 25,000
w "361-378 Skládka V P š. 3,0 m" 17*3 51,000
w "449-629 P kolej" 180*1 180,000
vv "499-629 L kolej" 130*1 130,000
vv "638-657 Skládka v P hlubší kolej navíc" 2*10 20,000
vv "643-652 L kolej rozjezdu hlubší navíc" 14*1 14,000
w Součet 812,000

K 564761111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a
m2 9,200 CSÚRS2017 019

zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 130,00 1 196,00

vv "3 HS L trubní překop" 9,2*1 9,200
10 K 571907119R Posyp krytu kamenivem drceným přes 105 do 110 kg/m2 m2 2 509,250 17,00 42 657,25

vv
vv
vv
vv
vv
w
vv
w
vv

"0-10 Cesta š. 3,5 m" 3,5*10 
"3 HS L Trubní" (9+3,5)/2*6 
"3 HS P Zemní" (7+3)/2*8 
"7-26 Skládka v Pš. 3,0 m" 3*19 
"10-27 Cesta zúžení" (3,5+3,1)/2*17 
"27-337 Cesta š. 3,1 m" 3,1*310 
"337-344 Cesta rozšíření" (3,1+3,5)/2*7 
"344-362 Cesta š. 3,5 m" 3,5*18 
"356 HS L Zemní" 12*1

35,000
37,500
40,000
57,000
56.100 

961,000
23.100 
63,000 
12,000

VV "356 HS P Zemní křižovatka postupné zužování" (14+7)/2*5+(7+5)/2*5+(5+3)/2*6+3*4 118,500

vv
vv
w
vv
vv
vv
vv
vv

"361-378 Skládka v P š. 3,0 m" 3*17 
"362-380 Cesta zužování" (3,5+3,1)/2*18 
"380-629 Cesta š. 3,1 m" 3,1*249 
"629-634 Cesta rozšíření" (3,1+3,5)/2*5 
"634-647 Cesta rozšíření" (3,5+5)/2*13 
"638-657 Skládka v P š. 3,0 m" 3*19 
"647-657 Cesta rozšíření" (5+14)/2*10 
Součet

51,000 
59,400 

771,900 
16,500 
55,250 
57,000 
95,000 

2 509,250

Ostatní konstrukce a práce, bourání 61 687,00

11 K 919442312
Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub DN 400 mm, s čely ze

kus 1,000 11 000,00 11 000,00 CS ÚRS 2017 01
zdivá z lomového kamene na maltu cementovou, s převýšením přes 600 do 700 mm
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Kód Množství
J.cena

Cena celkem [CZK]
Cenová

PC Typ Popis MJ
[CZK] soustava

VV "3 HS L Trubní DN 40 cm/10 m" 1 1,000

12 K 919492913
Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub Příplatek k cenám za 
každý další i započatý 1 m délky přejezdu přes 4 m

kus 6,000 940,00 5 640,00 CSÚRS 2017 01

VV ■'3 HS L Trubní DN 40 cm/10 m" 6 6,000

13 M 592225320 trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem 40X250 cm kus 4,000 2 500,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV "3 HS L Trubní DN 40 cm/10 m" 4 4,000

14 K 938902111

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním 
travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s 
naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do
20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m3/m

m 759,000 33,00 25 047,00 CS ÚRS 2017 01

VV "10-348 L příkop" 338 338,000
VV "27-348 P příkop” 321 321,000
VV "348 L příkop odtok do L podél HS" 10 10,000
VV "348 P příkop odtok do P podél HS" 22 22,000
VV "356 HS P Zemní - propustek dál od cesty odtok do L" 5 5,000
VV "362-401 L příkop" 39 39,000
VV "396-401 P příkop" 5 5,000
VV "401 Propust vtok z P 5 m + odtok do L 5 m" 5+5 10,000
VV "648-657 L příkop" 9 9,000
VV Součet 759,000

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na
CSÚRS 2017 0115 K 966008112 skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 

300 do 500 mm
m 10,000 1 000,00 10 000,00

VV "3 HS L Trubní DN 40 cm/10 m" 10 10,000

D 998 Přesun hmot 32 665,11

16 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 710,111 46,00 32 665,11 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 2 000,00

17 K 032603000 Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 01
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krycí list soupisu
Stavba:

Oprava 6 LC Biřkov 

Objekt:

SO 04 - 4. LC C 133 ODD 57 58 2158, inv.č. 306 775

KSO: CC-CZ:
Místo: Biřkov - Od potůčku k hraniční Datum: 29.8.2017

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p., LS Přeštice DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 216 659,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 216 659,74 21,00% 45 498,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 262 158,29
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava 6 LC Biřkov

Objekt:

SO 04 - 4. LC C 133 ODD 57 58 2158, inv.č. 306 775

Místo: Biřkov - Od potůčku k hraniční Datum: 29.8.2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Přeštice
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 216 659,74

HSV - Práce a dodávky HSV 214 659,74
1 - Zemní práce 14 990,32

5 - Komunikace pozemní 69 938,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 112 993,20

998 - Přesun hmot 16 737,42

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 2 000,00

Strana 25 z 43



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava 6 LC Biřkov

Objekt:

SO 04 - 4. LC C 133 ODD 57 58 2158, inv.č. 306 775

Místo: Biřkov - Od potůčku k hraniční Datum: 29.8.2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Přeštice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 216 659,74

D HSV Práce a dodávky HSV 214 659,74
D 1 Zemní práce 14 990,32

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněnim kořenů průměru kmene do 100 mm do 
sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

m2 34,000 30,00 1 020,00 CS ÚRS 2017 01

w "692-714 P krajnice" 22*1 22,000
W "995-1006 P krajnice" 11*1 11,000
vv "1086 Propust - L přikop" 1 1,000
vv Součet 34,000

2 K 112201103
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 500 do 700 mm kus 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2017 01

w "1086 Propust L přikop" 1 1,000

3 K 132201201
Hloubení zapařených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 14,688 290,00 4 259,52 CS ÚRS 2017 01

VV "1086 Propust DN 60 cm/ 5 m" 3,6*0,8*1,6*2+3,8*1,2*1,2 14,688
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním

4 K 162301101 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 12,037 50,00 601,85 CS ÚRS 2017 01

vv "1086 Propust - přebytek výkopku" 12,037 12,037

5 K 171206111
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s 
urovnáním m3 12,037 16,00 192,59 CS ÚRS 2017 01

VV ”1086 Propust - přebytek výkopku" 14,688-2,651 12,037

6 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 2,651 62,00 164,36 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
VV "1086 Propust DN 60 cm/5 m" 3,8*1,2*1,0-1,909 2,651

7 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 2 025,500 4,00 8 102,00 CSÚRS 2017 01

w "Úsek č. 1 - 0,030-0,090"
vv " 30-90 cesta š. 3,0 m" 60*3 180,000
vv Úsek č. 2 - 0,133-0,398"
vv "133-398 Cesta š. 3,0 m" 265*3 795,000
vv Úsek č. 3 - 0,491-0,546"
vv "491-546 Cesta č. 3,0 m" 55*3 165,000
vv "613 HS P Zemní" (9+3)/2*8 48,000
w "Úsek č. 4 - 0,975-1,237"
vv "975-1186 Cesta š. 3,0 m" 211*3 633,000
vv "1186-1194 Cesta rozšíření" (3,0+3,5)/2*8 26,000
vv "1194-1198 Cesta rozšíření" (3,5+4,0)/2*4 15,000
vv "1198-1204 Cesta rozšíření" (4,0+4,5)/2*6 25,500
vv "1204-1216 Cesta š. 4,5 m" 4,5*12 54,000
vv ”1216-1237 Cesta zúžení" (4,5+3,5)/2*21 84,000
vv Součet 2 025,500

D 5 Komunikace pozemní 69 938,80

8 K 564731111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

m2 337,500 71,00 23 962,50 CS ÚRS 2017 01

vv "Úsek č. 1"
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
w
w
vv
w
vv
w
vv
w
vv

"36-85 P kolej" 49*0,5 
"Úsek č. 2:
”148-254 P kolej" 106*0,4 
"254-398 L kolej" 144*0,4 
"342-398 P kolej" 56*0,5 
"Úsek č. 3"
"500-516 L kolej" 16*1 
"534-544 P kolej" 10*0,4 
“Úsek č. 4”
"992-1080 L kolej" 88*0,5 
"1086-1140 P kolej" 54*1 
"1108-1125 L kolej" 17*0,5 
"1194-1198 P kolej" 4*1 
"1194-1198 L kolej hlubší navíc" 4*1 
"1204-1210 P kolej hlubší navíc" 6*0,5 
"1212-1216 L kolej hlubší navíc” 4*0,5 
"1212-1221 P kolej" 9*1,5 
"1211-1237 L+P kolej" 16*1*2 
Součet

24.500

42,400
57,600
28,000

16,000
4,000

44,000
54,000
8,500
4,000
4,000
3,000
2,000

13.500 
32,000

337,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

9 K 564751111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 109,500 100,00 10 950,00 CS ÚRS 2017 01

vv "613 HS P Zemní" (9+3)/2*8 48,000
vv "Úsek č. 4"
vv "1194-1221 L kolej" 27*1,5 40,500
vv "1198-1212 P kolej" 14*1,5 21,000
vv Součet 109,500

10 K 564761111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 4,560 130,00 592,80 CS ÚRS 2017 01

w "1186 Propust - překop” 3,8*1,2 4,560
11 K 571907119R Posyp krytu kamenivem drceným přes 105 do 110 kg/m2 m2 2 025,500 17,00 34 433,50

vv "Úsek č. 1 - 0,030-0,090"
vv " 30-90 cesta š. 3,0 m" 60*3 180,000
vv Úsek č. 2 - 0,133-0,398”
w "133-398 Cesta š. 3,0 m” 265*3 795,000
w Úsek č. 3 - 0,491-0,546"
vv "491-546 Cesta č. 3,0 m" 55*3 165,000
vv "613 HS P Zemní” (9+3)/2*8 48,000
vv "Úsek č. 4- 0,975-1,237"
vv "975-1186 Cesta š. 3,0 m" 211*3 633,000
w "1186-1194 Cesta rozšíření" (3,0+3,5)/2*8 26,000
vv "1194-1198 Cesta rozšíření" (3,5+4,0)/2*4 15,000
vv "1198-1204 Cesta rozšíření" (4,0+4,5)/2*6 25,500
vv "1204-1216 Cesta š. 4,5 m" 4,5*12 54,000
vv "1216-1237 Cesta zúžení" (4,5+3,5)/2*21 84,000
w Součet 2 025,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 112 993,20

12 K 919441221
Čelo propustku včetně římsy ze zdivá z lomového kamene, pro propustek z trub DN
600 až 800 mm kus 2,000 19 000,00 38 000,00 CS ÚRS 2017 01

vv "1186 Propust DN 60 cm/ 5m" 2 2,000

13 K 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm m 5,000 1 200,00 6 000,00 CS ÚRS 2017 01

vv "1186 Propust DN 60 cm/ 5m" 5 5,000
14 AI 592225360 trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem 60X250 cm kus 2,000 5 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01

vv "1186 Propust DN 60 cm/ 5m" 2 2,000

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním

15 K 938902111 travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s 
naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do
20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m3/m

m 1 197,000 34,00 40 698,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
vv "1-597 L příkop" 596 596,000
vv "597 Propust odtok do P" 5 5,000
vv "625 Propust odtok do P" 5 5,000
vv ”625-1176 L příkop" 551 551,000
vv "1186-1221 P Příkop" 35 35,000
vv "1221 Propust odtok do L" 5 5,000
vv Součet 1 197,000

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním

16 K 938902112 travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s 
naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do
20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m

m 43,000 55,00 2 365,00 CSÚRS 2017 01

vv "1176-1186 L příkop" 10 10,000
vv "1178-1186 P příkop" 8 8,000
vv "1186 Propust přítot z P 5 m + odtok do L 20 m" 5+20 25,000
vv Součet 43,000

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na
17 K 938902421 dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně 

tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm
m 8,000 35,00 280,00 CS ÚRS 2017 01

vv "1221 Propust DN 40 cm/ 8 m" 8 8,000

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem
18 K 938909611 silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm
m2 60,600 17,00 1 030,20 CSÚRS 2017 01

vv "254-398 L krajnice š. 0,3 m” 144*0,3 43,200
vv "340-398 P krajnice š. 0,3 m"58*0,3 17,400
vv Součet 60,600

19 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 2,560 2 000,00 5 120,00 CS ÚRS 2017 01

vv "1186 Propust DN 60 cm/ 5m - čela propustku" 2*1,6*0,4*2 2,560
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na

20 K 966008113 skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 
500 do 800 mm

m 5,000 1 900,00 9 500,00 CS ÚRS 2017 01

vv "1186 Propust DN 60 cm/ 5m" 5 5,000

D 998 Přesun hmot 16 737,42

21 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 363,857 46,00 16 737,42 CSÚRS 2017 01

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

D VRN3 Zařízení staveniště 2 000,00
22 K 032603000 Zařízeni staveniště vybaveni staveniště ostatní' náklady kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 01
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krycí list soupisu
Stavba:

Oprava 6 LC Biřkov 
Objekt:

SO 05 - 5. LC C 131 ODD 53 56 2155, inv.č. 306 770

KSO: CC-CZ:
Místo: Biřkov - Obrázek - Černý kříž Datum: Z9.8.2017

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p., LS Přeštice DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 158 952,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní' 158 952,99 21,00% 33 380,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 192 333,12
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava 6 LC Biřkov

Objekt:

SO 05 - 5. LC C 131 ODD 53 56 2155, inv.č. 306 770

Místo: Biřkov - Obrázek - Černý kříž Datum: 29.8.2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Přeštice Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 158 952,99

HSV - Práce a dodávky HSV 156 952,99
1 - Zemní práce 13 576,44

5 - Komunikace pozemní 68 809,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 58 916,20

998 - Přesun hmot 15 650,95

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 2 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava 6 LC Biřkov

Objekt:

SO 05 - 5. LC C 131 ODD 53 56 2155, inv.č. 306 770

Místo: Biřkov - Obrázek - Černý kříž Datum: 29.8.2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Přeštice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 158 952,99

D HSV Práce a dodávky HSV 156 952,99
D 1 Zemní práce 13 576,44

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 
sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

m2 72,500 30,00 2 175,00 CSÚRS 2017 01

vv "42-61 L krajnice” 19*1 19,000
vv "328-353 P krajnice" 25*0,3 7,500
vv "397-425 L krajnice" 28*0,5 14,000
vv "526-546 L krajnice" 20*1 20,000
vv "731-740 L krajnice" 9*1 9,000
vv "792 L krajnice" 1 1,000
vv "833-837 L krajnice" 4*0,5 2,000
vv Součet 72,500

2 K 112201101
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 100 do 300 mm kus 1,000 214,00 214,00 CS ÚRS 2017 01

vv ”0-6 L příkop do oblouku" 1 1,000

3 K 132201201
Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 9,660 282,00 2 724,12 CSÚRS 2017 01

vv " 6 Propust" 2*1,4*0,6*2+6,3*1*1 9,660

4 K 171206111
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s 
urovnáním m3 6,400 16,00 102,40 CSÚRS 2017 01

vv "6 Propust - rozprostřít do porostu vedle cesty" 9,66-3,26 6,400

5 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uloženim výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 3,260 62,00 202,12 CSÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
vv "6 Propusť 6,3*1*0,8-1,78 3,260

6 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutněni m2 2 039,700 4,00 8 158,80 CS ÚRS 2017 01

vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv

"Usek č. 1"
"0-8 cesta křižovatka šikmo" 15*7/2 
"8-37 Cesta š. 3,3 m" 29*3,3 
"33 HS P Zemní" 12*5/2 
"Úsek č. 2"
"144-164 Cesta š. 3,0 m" 3,0*20 
"Úsek č. 3"
"228-447 Cesta šířka 3,0 m" 219*3 
"Úsek č. 4"

"493-585 Cesta š. 3,0 m" 92*3,0 
"Úsek č. 5"
”615-685 Cesta š. 3,0 m" 70*3,0 
"Úsek č. 6"
"720-746 Cesta š. 3,0 m” 26*3 
"Úsek č. 7"
"952-1076 Cesta š. 3,0 m" 124*3,0
"1076-1093 Cesta rozšíření z 3,0 na 3,5 m" (3,0+3,5)/2*17
"1093-1119 Cesta rozšíření z 3,5 na 5,5 m" (3,5+5,5)/2*26
"1119-1124 Cesta rozšíření z 5,5 na 9,0 m" (5,5+9,0)/2*5
Součet

52,500
95,700
30,000

60,000

657,000

276,000

210,000

78,000

372,000
55.250 

117,000
36.250 

2 039,700

D 5 Komunikace pozemní__ 68 809,40

7 K 564731111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřenim a

m2 468,500 71,00 33 263,50
zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

W "Úsek č. 1"
W "0-15 L kolej" 15*1,5 22,500
VV "24-29 L kolej" 5*1 5,000
w "33 HSP Zemní" 12*5/2 30,000
vv "Úsek č. 2"
w "144-164 L kolej" 20*1 20,000
vv "Úsek č. 3"
vv "228-278" 50*1 50,000
vv "315 L kolej díra" 2 2,000
vv "332-352 L+P kolej" 20*1*2 40,000
w "373-415 L kolej" 42*1 42,000
vv "373-415 P kolej" 42*0,5 21,000
vv "Úsek č. 4"
vv ”503-560 K kolej" 57*1 57,000
w "544- 552 P kolej hlubší navíc" 8*0,5 4,000
vv "546-552 L kolej" 6*0,5 3,000

Strana 34 z 43



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
vv "573-579 L kolej" 6*0,5 3,000
vv "Úsek č. 5"
vv "615-685 P kolej" 70*1 70,000
w "625-679 L kolej" 54*0,5 27,000
vv "Úsek č. 6"
vv "720-746 P kolej" 26*0,5 13,000
vv "Úsek č. 7"
vv ”982-1002 P kolej" 20*1 20,000
vv "1045-1061 L+P kolej" 16*0,5*2 16,000
vv "1092-1115 P kolej" 23*1 23,000
vv Součet 468,500

8 K 564761111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 6,700 130,00 871,00 CSÚRS 2017 01

vv "6 Propust - překop" 6,7*1 6,700
9 K 571907119R Posyp krytu kamenivem drceným přes 105 do 110 kg/m2 m2 2 039,700 17,00 34 674,90

vv
vv
vv
vv
vv
w
w
vv
vv
vv
vv
vv
w
vv
vv
vv
vv
vv
vv
w

"Úsek č. 1"
"0-8 cesta křižovatka šikmo" 15*7/2 
"8-37 Cesta š. 3,3 m" 29*3,3 
"33 HS P Zemní" 12*5/2 
"Úsek č. 2"
"144-164 Cesta š. 3,0 m” 3,0*20 
"Úsek č. 3"
"228-447 Cesta šířka 3,0 m” 219*3 
"Úsek č. 4"
”493-585 Cesta š. 3,0 m" 92*3,0 
"Úsek č. 5"
”615-685 Cesta š. 3,0 m" 70*3,0 
"Úsek č. 6"
"720-746 Cesta š. 3,0 m" 26*3 
"Úsek č. 7"
"952-1076 Cesta š. 3,0 m" 124*3,0
"1076-1093 Cesta rozšíření z 3,0 na 3,5 m" (3,0+3,5)/2*17
"1093-1119 Cesta rozšíření z 3,5 na 5,5 m" (3,5+5,5)/2*26
”1119-1124 Cesta rozšíření z 5,5 na 9,0 m" (5,5+9,0)/2*5
Součet

52,500
95,700
30,000

60,000

657,000

276,000

210,000

78,000

372,000
55.250 

117,000
36.250 

2 039,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 58 916,20

10 K 919441211
Čelo propustku včetně římsy ze zdivá z lomového kamene, pro propustek z trub DN
300 až 500 mm

kus 2,000 9 000,00 18 000,00 CSÚRS 2017 01

VV "6 Propust DN 40 cm/ 7,5 m" 2 2,000

11 K 919521120 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm m 7,500 730,00 5 475,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová
[CZK] soustava

vv "6 Propust DN 40 cm/7,5m" 7,5 7,500
12 M 592225320 trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem 40X250 cm kus 3,000 2 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2017 01

W "6 Propust DN 40 cm/ 7,5 m" 3 3,000

13 K 938902111

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním 
travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s 
naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do
20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m3/m

m 219,000 34,00 7 446,00 CS ÚRS 2017 01

W "353-430 L příkop" 77 77,000
VV "408 Propust - odtok do P" 5 5,000
VV "544-676 L příkop" 132 132,000
VV "558 Propust - odtok do P” 5 5,000
vv Součet 219,000

14 K 938902112

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním 
travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s 
naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do
20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m

m 10,000 55,00 550,00 CS ÚRS 2017 01

VV "0-6 L příkop do oblouku" 10 10,000

15 K 938902411
Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 
dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně 
tlakovou vodou tloušťky nánosu do 25% průměru propustku do 500 mm

m 10,000 770,00 7 700,00 CS ÚRS 2017 01

VV "408 Propust DN 40 cm/ 5m" 5 5,000
vv "558 Propust DN 40 cm/ 5m" 5 5,000
VV Součet 10,000

16 K 938909611
Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem 
silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

m2 15,600 17,00 265,20 CS ÚRS 2017 01

VV ”373-425 L krajnice š.0,3m" 52*0,3 15,600
17 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 2,240 2 000,00 4 480,00 CS ÚRS 2017 01

VV "6 Propust - bourání čel stávajícího propustku" 2*1,4*0,4*2 2,240

18 K 966008112
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 
300 do 500 mm

m 7,500 1 000,00 7 500,00 CS ÚRS 2017 01

vv "6 Propust DN 40 cm/ 7,5m" 7,5 7,500

D 998 Přesun hmot 15 650,95

19 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 340,238 46,00 15 650,95 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis
... .. - . , J.cena
MJ Množství

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště 2 000,00

20 K 032603000 Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 01
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krycí list soupisu
Stavba:

Oprava 6 LC Biřkov 

Objekt:

SO 06 - 6. LC C 129 ODD 72 2154, inv.č. 306 768

KSO: CC-CZ:
Místo: Biřkov - Spojka Datum: 29.8.2017

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p., LS Přeštice DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 182 340,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 182 340,36 21,00% 38 291,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 220 631,84
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava 6 LC Biřkov

Objekt:

SO 06 - 6. LC C 129 ODD 72 2154, inv.č. 306 768

Místo: Biřkov - Spojka Datum: 29.8.2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Přeštice
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 182 340,36

HSV - Práce a dodávky HSV 180 340,36
1 - Zemní práce 10 231,80

5 - Komunikace pozemní 138 176,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 738,40

998 - Přesun hmot 24 194,16

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 2 000,00

Strana 39 z 43



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava 6 LC Biřkov

Objekt:

SO 06 - 6. LC C 129 ODD 72 2154, inv.č. 306 768

Místo: Biřkov - Spojka Datum: 29.8.2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Přeštice Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 182 340,36

D HSV Práce a dodávky HSV 180 340,36
D 1 Zemní práce 10 231,80

1 K 111201101
Odstraněni křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 
sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

m2 7,000 30,00 210,00 CS ÚRS 2017 01

vv "45-51 L krajnice" 6*1 6,000
VV "249 L krajnice" 1 1,000
VV Součet 7,000

2 K 112201101
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 100 do 300 mm kus 2,000 214,00 428,00 CS ÚRS 2017 01

vv "225 P krajnice" 1 1,000
w "250 P krajnice" 1 1,000
vv Součet 2,000

3 K 112201102
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 300 do 500 mm kus 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2017 01

w "245 L krajnice" 1 1,000

4 K 112201103
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 500 do 700 mm kus 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2016 01

vv ”486 Skládka vlevo" 1 1,000

5 K 122101101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

m3 0,300 70,00 21,00 CS ÚRS 2017 01

vv "5-7 P krajnice" 2*1*0,15 0,300
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Množství Cenová
soustava

PC Typ Kód

vv

Popis MJ
J.cena

Cena celkem [CZK]

6 K 171206111 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s 
urovnáním m3 0,300 16,00 4,80

7 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 2129,500 4,00 8 518,00 CSÚRS 2017 01

"Usek č.1"
VV ”0-6 Cesta rozjezd zúžení"(13+5)/2*6 54,000
VV "6-17 Cesta zúžení" (5+3)/2*11 44,000
VV "17-210 Cesta š. 3,0 m" 3*193 579,000
w "210-254 Cesta š. 3,0 m" 3*44 132,000
vv "254-517 Cesta š. 3,0 m" 3*263 789,000
vv "261 HS L Zemní" (11+3)/2*8 56,000
vv "261 HS P Zemní" (11+3)/2*8 56,000
w "419-449 Skládka P š. 2,0 m" 2*30 60,000
vv "423 HSL Zemní" (10+3)/2*8 52,000
vv "473-475 Skládka L trojúhelník" 2*3/2 3,000
vv "475-514 Skládka L š. 3,0 m" 3*39 117,000
vv "514-516 Skládka L trojúhelník" 2*3/2 3,000
vv "Úsek č. 2"
vv "672-676 Cesta š. 3,0 m" 3*4 12,000
vv "676-693 Cesta rozšíření" (3+7)/2*17 85,000
vv "693-698 Cesta rozšíření" (7+8)/2*5 37,500
vv "698-703 Cesta rozjezd rozšíření” (8+12)/2*5 50,000
vv Součet 2 129,500

D 5 Komunikace pozemní___________ __ 138 176,00

8 K 564731111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

m2 559,500 71,00 39 724,50 CSÚRS 2017 01

VV "Úsek č. 1"
vv "0-6 vyrovnání podkladu - polovina plochy rozjezdu" (13+5)/2*6*0,5 27,000
w "6-17 L+P kolej" 11*1*2 22,000
vv "8-11 P kolej hlubší navíc" 3*0,5 1,500
w ”89-111 L kolej hlubší navíc"22*0,5 11,000
vv "210-254 L+P kolej" 44*1*2 88,000
w ”254-517 L+P kolej" 263*0,5*2 263,000
vv "261 HS L Zemní" (11+3)/2*8 56,000
vv "261 HS P Zemní" (11+3)/2*8 56,000
w "337-383 L kolej hlubší navíc" 46*0,5 23,000
vv "490-514 L kolej hlubší navíc" 24*0,5 12,000
vv Součet 559,500

9 K 564751111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 622,500 100,00 62 250,00 CS ÚRS 2017 01

Strana 41 z 43



PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
[CZK] soustava

VV "Úsek £.1"
vv "8-11 L kolej hlubší navic" 3*0,5 1,500
vv ”13-17 L kolej hlubší navic” 4*0,5 2,000
vv "17-210 L+P kolej" 193*1*2 386,000
vv "419-449 Skládka P š. 2,0 m" 2*30 60,000
vv "473-475 Skládka L trojúhelník" 2*3/2 3,000
vv "475-514 Skládka L š. 3,0 m” 3*39 117,000
vv "482-490 L kolej hlubší navíc” 8*0,5 4,000
vv "514-516 Skládka L trojúhelník" 2*3/2 3,000
vv "Úsek č. 2"
vv "672-701 L kolej" 29*1 29,000
vv "684-701 P kolej" 17*1 17,000
w Součet 622,500

10 K 571907119R Posyp krytu kamenivem drceným přes 105 do 110 kg/m2 m2 2129,500 17,00 36 201,50

VV "Úsek £.1"
W "0-6 Cesta rozjezd zúžení"(13+5)/2*6 54,000
VV "6-17 Cesta zúžení" (5+3)/2*11 44,000
VV "17-210 Cesta š. 3,0 m" 3*193 579,000
vv "210-254 Cesta š. 3,0 m" 3*44 132,000
vv "254-517 Cesta š. 3,0 m" 3*263 789,000
vv "261 HS L Zemní" (11+3)/2*8 56,000
vv "261 HS P Zemní" (11+3)/2*8 56,000
vv "419-449 Skládka P š. 2,0 m" 2*30 60,000
vv "423 HSL Zemní" (10+3)/2*8 52,000
vv "473-475 Skládka L trojúhelník" 2*3/2 3,000
vv "475-514 Skládka L š. 3,0 m" 3*39 117,000
vv "514-516 Skládka L trojúhelník" 2*3/2 3,000
vv "Úsek č. 2"
vv "672-676 Cesta š. 3,0 m" 3*4 12,000
vv "676-693 Cesta rozšíření" (3+7)/2*17 85,000
vv ”693-698 Cesta rozšíření" (7+8)/2*5 37,500
vv "698-703 Cesta rozjezd rozšíření" (8+12)/2*5 50,000
vv Součet 2 129,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním

11 K 938902111
travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s 
naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do
20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m3/m

m 224,000 34,00 7 616,00 CSÚRS 2017 01

w "463-517 L přikop za skládkou" 47 47,000
vv "517 Propust - odtok do P" 10 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
vv "534-701 L příkop" 167 167,000
vv Součet 224,000

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem
12 K 938909611 silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm
m2 7,200 17,00 122,40 CS ÚRS 2017 01

vv "206-230 P krajnice - materiál rozprostřít do porostu vedle cesty" 24*0,3 7,200

D 998 Přesun hmot 24 194,16

13 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 525,960 46,00 24 194,16 CSÚRS2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště 2 000,00

14 K 032603000 Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 01
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