
SMLOUVA O DÍLO 

č. 1/2018/Hum

v

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, 
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: lug. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavel Hopjan, vedoucím Správy 
toků - oblast povodí Dyje,
ve věcech technických jedná: Ing. Pavel Hopjan, vedoucí správy toků, 
č

Ing. Přemysl Humplík, správce toků, 
č

Ing. Jan Marek, referent pro provozní činnosti (zastupitelnost), 

(dále jen „objednatel44)

a

AQUATEST a.s.
IČO: 44794843 

DIČ: CZ44794843

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189 
sídlo: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
statutární orgán: Daniel Kraft - předseda představenstva, RNDr. Jiří Jelínek - místopředseda představenstva,
Ing. Libor Dostál - člen představenstva
zastoupený: Danielem Kraftem - předsedou představenstva
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Jitka Černíková (Benešová) 

(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost 
dílo Hodonínka v k.ú. Křtěnov, evidenční číslo zakázky S952/2018/009, a to dle projektové dokumentace 
Hodonínka v k.ú. Křtěnov vypracované firmou VH Ateliér, spol. s r.o. a za podmínek stanovených 
příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož 
byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
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2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 
vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného územního rozhodnutí 
vydaného MU Olešnice dne 16. 12. 2016 pod č. j. DMOL 1165/2016 a pravomocného stavebního povolení 
vydaného MU Boskovice dne 16. 5. 2017 pod č. j. DMBO 7630/2017.

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle 
této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců 
sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě 
během výstavby,

- zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli,

- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných 

přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
- zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu 

inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění 

dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
- zajištění oznámení o zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru, 

uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární 
předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich 
vlastníkům,

- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- Zpracování a předání geodetického zaměření pozemku před uložení výkopku (1 paré + lxCD) 

a po uložení výkopku (1 paré + lxCD),
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické 

formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 
paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, 
pořízení fotodokumentace stavby,

- aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové 
dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve 
stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen 
na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými 
právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení 
stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby 
(díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, 
nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům (příloze č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace 
skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. 
Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a 
výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem 
k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická
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část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední 
oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a 
staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem 
snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli. Fotodokumentace - 
pasportizace stavu dotčených pozemků, komunikací a ostatních staveb před zahájením prací bude předána 
objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací.

7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smluvenou cenu způsobem smlouvou 
stanoveným.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal 
projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, 
neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této 
smlouvy.

Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na 
stavbu, a to alespoň 10 dnů před předpokládaným termínem zahájení provádění díla dle odstavce 2. Ve 
výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.

2. Předpokládaný termín zahájení provádění díla: 1. 9. 2018

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I 
odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 30. 6. 2019. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu 
zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně 
dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. I. 
odst. 3 této smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně 
nejpozději v termínu pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. X. 
této smlouvy, ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit 
svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není 
povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému 
účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami 
oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel 
k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, 
objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Domněnka předání a převzetí 
staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel nepředloží objednateli záruční listinu dle čl. X. této smlouvy 
(zejména v termínu), stejně jako v případě, že takové nepředložení záruční listiny bude jedním z důvodů, 
pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného 
stavbyvedoucího při převzetí staveniště.
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5. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště 
nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. X. této smlouvy, není objednatel povinen 
v návaznosti na předchozí odstavec (věty předposlední) tohoto článku staveniště zhotoviteli dle této 
smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) předložení takové listiny zhotovitelem objednateli, 
ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Ustanovení čl. VIII. a čl. IX. této smlouvy tím není dotčeno.

6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

III.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 3 373 482,10 Kč bez DPH, 
slovy třimilionytřistasedmdesáttřitisícčtyřistaosmdesátdvěkorunydesethaléřů bez DPH. DPH bude 
účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této 
smlouvy (dále jen „rozpočet"), a cenová soustava URS (dále jen „ceník"). Pro výpočet jednotkové ceny za 
méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu 
obsaženy,

b~) neisou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu 
/ cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného 
dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu/cena všech 
ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených 
v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude 
maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě 
kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek.
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IV.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím vdaném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem 
řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (v pěti vyhotoveních) na adresu: 
Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, Brno 602 00; k daňovému dokladu musí být 
přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený 
oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném 
kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit k 
15.11.2018 alespoň 500 000 Kč bez DPH.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit 
k 30.4.2019 alespoň 50% ceny za dílo.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis 
položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období 
a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 
samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude 
obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené 
práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě 
objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení 
staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část 
ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny 
pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen 
přerušit.

5. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy 

anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V.
Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními 
předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.

2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby, v účinném znění.
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3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. o 
technických požadavcích pro vodní díla a č. 433/2001 (239/2017) Sb. o technických požadavcích pro 
stavby pro plnění funkcí lesa, v účinných zněních.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních 
a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a 
souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., 
v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení 
koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu 
osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny 
názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného 
poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli 
s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) 
takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

8. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u 
vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby; na své náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným 
podstatným změnám během realizace stavby.

9. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení - aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností 
autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.

11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí 
nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolních prohlídkách.

12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež 
má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich 
správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při 
provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody 
je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí 
jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

Smlouva o dílo č 1/2018/Hum
strana č. 6



13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a odstranění 
vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
a vyhlášky ě. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve 
stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s odst. 41. tohoto článku.

14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na 
staveništi.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole 
a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, 
nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li 
zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich 
dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce 
zakrýt.

16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení 
závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného 
stavbyvedoucího.

17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech 
technických dle této smlouvy, Ing. Přemysla Humplíka a Ing. Jana Marka
Uvedený zástupce je mimo jiné oprávněn:
- předávat staveniště stavby,
- provádět záznamy do stavebního deníku,
- přejímat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této 

smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných částí díla,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od 

vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani 
méněpráce,

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto 
smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy 
na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),

- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

- Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen 
na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či 
materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení 
o vlastnostech, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů, dodržení 
postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené lhůtě 
nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít. V případě, že zhotovitel 
nedoloží doklady prokazující soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou, je povinen 
prováděné práce přerušit a zvolit jiný způsob provádění prací, který bude v souladu s touto smlouvou a 
platnou legislativou.

18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím ktomu 
pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména
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prostřednictvím technického dozoru stavebníka; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést 
zápis do stavebního deníku.

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či 
stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je 
nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové 
dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude 
respektovat objednatelem mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel 
zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto 
povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, 
vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též „zákon o odpadech“), zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 
334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o 
ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních 
látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, 
ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto (popř. ostatní) zákony provádějí a touto 
smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně 
odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady stím spojené. Tyto 
náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně 
doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých 
či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto 
smlouvou. Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř., je-li 
využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, 
obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu,

- souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona
o odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití daného odpadu možný, 
písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech 
spolu s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle 
§ 39 odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, 
parcelní čísla pozemků a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo 
oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, s jeho provozem; v případě 
písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele 
k jeho užívání (např. nájemní smlouvou); uvedené dokumenty není zhotovitel povinen předložit, je-li 
nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,

- ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení - viz příloha č. 22 
k vyhlášce č. 383/2001 Sb.) o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,

- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě
a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na 
němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel 
doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),

- doklady právně umožňující provedení stavebních prací [například terénních úprav dle zákona 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění] souvisejících
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s provozem zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, v němž byl odpad využit (dle § 37t zákona č, 
185/2001 Sb.) nebo jiným využitím odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo 
sedimentů; to neplatí, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel a

- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu - výrobku v souladu se 
zvláštními právními předpisy [zejména dle zákona ě. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na vybrané stavební výrobky, v účinných zněních.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů 
vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, 
nebylo dílo dle této smlouvy dosud dokončeno a objednatel není povinen je převzít ani uhradit zhotoviteli 
příslušnou část ceny za dílo. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude 
zhotovitelem doložen nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), 
včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), 
související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených 
komunikací a ploch.

23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin vydaném MU 
Boskovice dne 11. 7. 2016 pod č. j. DMBO 10935/2016 TOŽP. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za 
rozsah provedeného kácení.

24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny k pokácení dle 
předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich 
ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby 
předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.

26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i 
podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do 
dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním 
na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, 
příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. 
Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro 
vyklizení staveniště.

27. Dojde-li při provádění prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí 
přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 
zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.

28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo 
k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze 
zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného 
rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, případně 
dohodě bude proveden záznam ve stavebním deníku.
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30. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, 
případně jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky, jež by 
mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen protokol. 
Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení 
místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím 
způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá objednateli do 3 dnů od 
provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.

31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či 
jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit 
veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.

32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny vtoku 
(nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká 
jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu 
objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, 
kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí 
obdobně i tehdy, bude-Ii výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu 
provádění díla.

33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých 
látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky 
odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití 
sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit 
okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, 
jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití.

34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, 
hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.

35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo 
k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, 
kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho 
dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit 
veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno 
nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení 
přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

36. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou 
alespoň ve výši 1,5 mil. Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro 
plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu 
provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí 
pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení 
v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení 
disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. 
Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných 
smluv není přípustná.

37. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se zhotovitel 
s objednatelem písemně jinak.
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38. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla 
budou podílet pouze osoby, které:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti 
s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se 
o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými 
oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně 
činné.

39. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

40. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí,
zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením 
jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen ,,seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště 
dle čl. II. této smlouvy.

41. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), 
zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam 
aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo 
prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
d) soupis příloh.
Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto kompletní doklady (a to včetně dokladů již 
předaných objednateli na základě vyžádání):
- doklad o vytýčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla 

(převzetí pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, 

výsledky zkoušek),
- doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,

Smlouva o dílo č 1/2018/Hum
strana č. 11



- vyjádření Moravského rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky,
Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel 
povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny 
vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené 
dílo převzít.

VII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka 
začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda 
vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně 
při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li 
objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, 
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit 
opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 
právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené 
ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen 
odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení 
o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně 
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti 
s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na 
účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného 
zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či 
opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat v příslušném období alespoň částku dle čl. IV. 
odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi 
částkou, jíž měl dle této smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně 
vyúčtovanou.
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2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu dle odst. 1 pouze za první dva měsíce prodlení. Dále je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací bez DPH, jež po uplynutí dvou 
měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá ještě provést do řádného dokončení díla dle této 
smlouvy. Po té již další smluvní pokuta v souvislosti s prodlením s provedením díla nebude vůči 
zhotoviteli uplatněna.

3. V případě, že zhotovitel provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, 
neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, 
jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny vadně provedené části díla, za každý byť i započatý den 
prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z cen materiálů a prací bez DPH určených dle čl.III. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy tak, jakoby se jednalo o dílo bezvadně provedené.

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu osob podílejících se na realizaci díla dle čl. V. odst. 
40. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. V. odst. 41. této smlouvy, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

6. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 36 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť 
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

7. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle čl. V. odst. 37 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den 
prodlení.

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy (vyzvání ke kontrole 
a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení 
stanovené lhůty.

9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

10. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč 
za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;

b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 
této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za 
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.

11. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. 
V případě porušení čl. V. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
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12. V případě porušení čl. V. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.

13. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. V. odstavci 17 doložit na výzvu objednatele doklady 
prokazující kvalitu výrobků či materiálů použitých pro zhotovení díla, nebo tyto v díle již zabudované 
výrobky či materiály nebudou dosahovat kvality stanovené v této smlouvě (projektové dokumentaci), je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5000,-Kč za každý 
jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku.

14. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. V odstavci 17 doložit na výzvu objednatele doklady 
prokazující soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou, nebo práce prováděné 
v rozporu s touto smlouvu a platnou legislativou nepřeruší, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 5000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení (každý provedený druh prací).

15. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy 
(závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. této smlouvy.

16. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na vědomí, že 
výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla 
ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo 
poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na 
náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele 
(organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek). V případě, že 
zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

17. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti zajištěné smluvní 
pokutou zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel 
s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či 
obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

18. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.

19. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto 
smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
zhotovitel je v prodlení s předložením originálu záruční listiny (popř. jejího prodloužení) dle čl. X. této 
smlouvy (bankovní záruka) o více než 3 pracovní dny, nebo 
je-li dílo prováděno zásadním rozporu s touto smlouvou, 
pokud je zhotovitel v úpadku,
prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 
zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit
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zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. 
odst. 38. (na realizaci díla se podílí pouze řádně proškolené osoby a osoby disponující potřebnými 
oprávněními) nebo čl. V. odst. 39. (platby pouze na základě řádně vystavených faktur) této smlouvy, 
nebo prohlášení učiněné v ěl. V. odst. 38. či odst. 39. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením 
ceny za dílo či jeho části delší než 65 dnů.

X.
Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež 
vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem 
(včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.) formou bankovní záruky ve 
smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 1.9. 2018), případně 
od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 30. 9. 2019, z jejíhož 
obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen ,,banka“) 
poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bez 
DPH. Zhotovitel se zavazuje předložit zmíněný originál záruční listiny vystavené bankou ve prospěch 
objednatele jako oprávněného z bankovní záruky nejpozději v den převzetí staveniště dle čl. II. této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato 
zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí 
objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti 
(účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny 
prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím 
platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě 
platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči 
objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti 
(účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem 
písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli 
peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího 
plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné 
obohacení, apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první 
výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení 
jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode 
dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této 
smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému 
nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené 
(doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem vydání 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
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V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé 
této smlouvy v jejím plném znění.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které 
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je 
vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy 
a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), 
v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno 
trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních
předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz 
www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP 
LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se 
LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a 
odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a
efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto
dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném 
jejich znění.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Praze, dne: V . ............, dne: &

Za zhotovitele 
Daniel Kraft lesy České republiky, s.p, C131)

se sídlem Přemyslova 1106/19. Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ; CZ4219Ó451předseda představenstva

Příloha č. 1 - Polo: ;enéný výkaz výměr)
15z uu Hrana t>, theologická 4

Správa toku - oblast povodí Dyje 
Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno
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Kód:
Stavba:

JKSO:
Místo:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
015-60

Hodonirtka v k.ú. Křtěnov

CC-CZ:
Datum: 13.03.2018

Objednatel:

Zhotovitel: AQ.UATEST a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

447 94 843 
CZ44794843

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

3 373 482,10 
0,00

Cena bez DPH 3 373 482,10

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

21,00%

15,00%
ze
ze

2 668 984,02
0,00

560 486,64
0,00

CZK 3 933 968,74!

Projektant

Datum a podpis: Razítko

atum a po p s Jezuitská fin? nn

Zpracovatel

Datum a podpis:____  __ Razítko

Zh i l
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Kód:

Stavba:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
015-60

Hodonínka v k.ú. Křtěnov

Místo: Datum: trn
Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 3 373 482,10 3 933 968,74
015-60-
00 Ostatní a vedlejší náklady stavby 321 500,00 389 015,00
015-60-
01 Zkapacitnění koryta toku 2 624 188,20 3 027 323,13
015-60-
01a Drsný kamenný skluz 348 348,18 421 501,30
015-60-
02 Přeložka vodovodní přípojky 79 445,72 96 129,32

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 373 482,10 3 933 968,74



krycí list rozpočtu

Stavba: Hodonínka v k.ú. Křtěnov

Objekt: 015-60-00 - Ostatní a vedlejší náklady stavby

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13.03.2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: AQ.UATEST a.s. IČ: 447 94 843
DIČ: CZ44794843

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 321 500,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 321 500,00

DPH základní 21,00% ze 321 500,00 67 515,00

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

ICena s DPH v CZK 389 015,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

ŤSCf*rwrMi 1 •» A



REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: 015-60-00 - Ostatní a vedlejší náklady stavby

Stavba: Hodonínka v k.ú. Křtěnov

Místo: Datum: 13,03.2018

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 321 500,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 321 500,00

■?£
ra..—o _ »



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

015-60-00 - Ostatní a vedlejší náklady stavby

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Hodonínka v k.ú. Křtěnov

13.03.2018

zřízení o likvidace zařízení staveniště, včetně 
případných přípojek, přístupů, deponii apod.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 321 500,00
1 K R00001 (vytýčení inženýrských sítí a zařízení. soub

or 1,000 20 000,00 20 000,00

včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 
správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi 
předáním staveniště a vytyčením sítí 
zajištěni všech nezbytných opatřeni jimiž bude 
předejito porušení jakékoliv IS během stavby

2 K R00002 iVytyčení stavby soub
1,000 15 000,00 15 000,00

(případně pozemků nebo provedení jiných 
geodetických práci) odborně způsobilou osobou v 
oboru zeměměřičství

3 K 8.00003
I v f
Zajištěni a zabezpečení staveniště, soub

or . 1,000 30 000,00 30 000,00

I
á I K 

i
R00004 Zajištění umístění štítku o povolení stavby soub

. ©r 1,000 3 500,00 3 500,00

a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na 
staveniště

5 K R00005
Doklad o provedeni dezinfekce potrubí a 
tlakové zkoušky u potrubí vodovodní přípojky kus 1,000 20 000,00 20 000,00

6 K R00006
Zřízení a odstranění dočasných sjezdů do koryta 
toku a ke stavbě kpl 2,000 25 000,00 50 000,00

průběžná údržba dotčených komunikaci po celou dobu 
stavby včetně uvedeni všech povrch do původního
stavu
ÍJt zpevněný sjezd z krajsk silnice zahrnující dočasný 
násyp zemního materiálu, zpevnění silničními panely 
po ukončení stavby rozebrání panelové plochy a 
odstranění násypu včetně uvedení dotčených pozemků 
do původního stavu
zzpevněný sjezd - viz. samostatná příloha PD 

1x sjezd do koryta toku z pravho břehu - zemni 
dočasné těleso vč. ocelového potrubí ON 600 dl. cca
10 m,
po ukončeni stavby rozebráni sjezdu a odstraněni 
násypu včetně uvedení dotčených pozemků do
'iriVwfaite ífít

7 ! K
í R0QQ07 Zajištění dopravního značení soub

or. 1,000 15 000,001 15 000,00
a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné 
provádění stavby

projednání případného zvláštního užívání komunikaci 
a veřejných ploch

rozsah dopravního značení dle schválené 
dokumentace pro sjezd z krajské stíníce - viz. 
samostatná pňloha PO

Zajištění umístění štítku o povolení stavby a
soub

or

]
8 K RQ0008 stejnopisu oznámení o zahájení prací 

oblastnímu inspektorátu práce
1,000 30 000,00 30 000,00

a tona viditelném místě u vstupu na staveniště



I

I

I

I

II

li

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K ROOO09 Protokolární předání stavbou dotčených 
pozemků a komunikací

soub
or 1,000

' -
5 000,00 5 000,00

uvedených do původního stavu, zpět jejkh
vlastnikům

10 K R00010 Zpracování a předání dokumentace skutečného 
provedení stavby kus 1,000 15 000,00 15 000,00

(2 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a 
zaměřeni skutečného provedeni stavby - geodetická 
část dokumentace (2 paré + 1 v elektronické formě) v 
rozsahu odpovídajícím příslušným právním 
předpisům, pořízení fotodokumentace stavby

12 K R00012 Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstraněni soub
or 1,000 50 000,00 50 000,00

13 K R00013 Zajištění dotčených inženýrských síti po dobu 
stavby

soub
or 1,000 20 000,00 20 000,00

celá stavba

14 K R00019 j Zajištěni plněni povinností dle zákona č.
: 309/2006 Sb. (BOZP)

soub
or 1,000 18 000,00 18 000,00. j

praa

Zpracování a předání geodetického zaměření
soub

or
15 K R00021 skutečně provedené stavby (3 paré + 1xCD) dle 

příst, právních předpisů
1,000 30000,00 30000,00

II

II

P
■
ll

li

«
i
«

ri

i
P



krycí list rozpočtu

Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Hodoninka v k.ú. Křtěnov

015-60-01 - Zkapacitnění koryta toku

AQUATEST a.s.

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

13.03.2018

447 94 843 
CZ44794843

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

Objednavatel

Datum a podpis:

2 624 188,20
0,00

2 624 188,20

DPH základní 
snížená

21,00% ze
15,00% ze

1 919 690,12
0,00

403 134,93
0,00

Cena s DPH v CZK 3 027 323,13j

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hodonínka v k.ú. Křtěnov

Objekt: 015-60-01 - Zkapacitnění koryta toku

Místo: Datum: 13.03.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 2 624 188,20

HSV - HSV 2 624 188,20
i ■ Zemní práce 1 477 366,09

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 176 272,00
12 * Zemní práce - odkopávky a prokopávky 226 699,50
13 - Hloubené vykopávky 172 046,15
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 774 498,08
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 127 850,36

27 - Základy 440,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce 20 334,44

32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi 20 334,44
46 - Zpevněné plochy 918 396,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 18 600,00

96 - Bourání konstrukcí 18 600,00
99 - Staveništní přesun hmot 133 550,87
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 55 500,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 624 188,20



ROZPOČET

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Stavba: Hodonínka v k.ú. Křtěnov

015-60-01 - Zkapacitnění koryta toku

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

13.03.2018

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 2 624 188,20

HSV - HSV
1 - Zemní práce

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

2 624 188,20
1 477 366,09

176 272,00
M

K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 18,000 123,00 2 214,00

14+4 18,000

|
4i K 114203101

Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo 
betonových tvárnic na sucho m3 9,000 162,00 1 458,00

•pomístně v průtočném profilu koryta toku- 
stávající betonové panely a práh v korytě toku 
pod lávkou"10*3,0*0,3

9,000

i 3 K 114203104 Rozebráni záhozů a rovnanin na sucho m3 50,000 124,00 6 200,00

"pomístní opevnění paty svahu koryta 
toku"50*1,0*0,5*2 50,000

i
I 6 K R10O11-1 Zajištění likvidace dřevní hmoty dle zákona kus 18,000 800,00 14 400,00

kompletní zajištěni likvidace pařezů vč, jejich 
odvozu na místo likvidace

14+4 18,000

7 K R11001
Zajištění převedení vody a čerpání vody pro 
stavební objekt dle zvolené technologie po 
celou dobu výstavby

ob je 
kt 1,000 80 000,00 80 000,00

L. . ..............................
bude zajištěno převedení vody v rámci zájmového 
prostoru celé stavby v úsecích oprav podélného 
opevněni koryta toku
čerpáni vody bude zajištěno po celou dobu realizace 
stavby v rozsahu nutném pro zajištění nezavodněné 
základové spáry jednotlivých prvků stavby a vrozsahu 
nutném pro samotnou realizaci prvků stavby

8 K R11201 Odstranění stávající kůlny na parcele £.68/4 obje
 kt

1,000 25 000,OOj 25 000,00
položka zahrnuje kompletní bourací práce dřevené 
kůlny půdorysu i 00 rtu včetně kamenobetonových 
základů
zajištěni odvozu a likvidace vybouraného materiálu 
na řízené skládce odpadů dle platné legislativy

I 9 K R11202 Odstranění stávající lávky z koryta toku obje
kt

2,000 23 500,00 47 000,00

položka zahrnuje kompletní bourad práce stávající 
lávky pres koryto toku včetně betonových základů 
zajištěni odvozu a likvidace vybouraného materiálu 
na řízené skládce odpadů dle platné legislativy

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky ____ ______ ________ 226 699,50

34
............ ~......' ....... '

K j121101101
..i . ____ _ ...

Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 
50 m m3

.

400,000 29,00 11 600,00

"dle kub.Ustu"400 400,000

10 K '124203102
j

Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta 
vodotečí v hornině tř. 3 m3 1 295,000 57,00 73 815,00
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395*6,5 2 567,500

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

' v celém úseku zkapadtnění koryta dle PF- 
kubaturový list tř.ill 50%"2590*G,5 1 295,000

......T
11 í

K |
124203109

Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v 1 
hornině tř. 3 za lepivost i m3 388,500 8,00 3 108,00

2590*0,5*0,3 388,500

12 K 124303102
Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta 
vodotečí v hornině tř. 4 m3

..
1 295,000 86,00 111 370,00|

celý úsek upravovaného koryta

“ v celém úseku zkapadtnění koryta dle PF-
kubaturový list tř-IV 5Q%"2590*0,5 1 295,000

13 K 124303109
Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v 
hornině tř. 4 za lepivost m3 388,500 23,00 8 935,50

2590*0,5*0,3 388,500

3? K 124303119
Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v 
hornině tř, 4 v tekoud vodě při LTM m3 259,000 69,00 17 871,00

................................ .........._J
1295*0,2 259,000

13 - Hloubené vykopávky 172 046,15
!14

K 132301102
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 
objemu přes 100 m3 m3 612,264 230,00 140 820,72^

!
"pro opevněni koryta-patky"3*0,5*380 570,000

"pro úrovňové zajisťovad
pratiy"0,6*0,6*(4,5+9,4+10+11,5+12,5+13,5+12,8
+10,5+10,4+10,8+11,5)

42,264

.. .

15 K 132301109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 
mm v hornině tř. 4 m3 183,679 170,00 31 225,43

612,264*0,3 183,679

17 • Zemní práč 774 498,08

35 K 181006123
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m 
schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 m2 2 000,000 35,00 70 000,00

"zpětné rozprostření omice v rámd stavby a na 
dotčených parcelách ZPF'400/0,2 2 000,000

32 K R-D96002
Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O 
odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění. m3 3 202,264 220,00 704 498,08

■
Součástí položky Je doprava, potřebná manipulace se 
zeminou a poplatky za uložení zeminy no skládku (do 
20 km od stavby)

"z vykopávek koryta"2590 2 590,000

”z hlouibení rýh pro patky a prah/612,264 612,264

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 127 850,36
18 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 2 000,000 13,00 26 000,00

2000 2 000,000

19 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 400,000 5,50 7 700,00

"berma'1400 1 400,000

20 K 1181411122 Založeni lícního trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 2 567,500 7,00

l
| 17 972,50
í__

6,5*395 2 567,500

21 M 005724800 osivo směs jetelotravní ks 99, m 95,00 9 422,86

2567,5*0,025+1400*0.025 99,188

22 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 | 2 567,500 26,00 66 755,00

27 Základy 440,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
— K J274315222 Základové pasy z betonu prostého C 8/10 m3 0,232

_
1 900,00 440,80

"bloky u lávky" 0,7*1,66*0,1*2 0,232

3 - Svislé a kompletní konstrukce
32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi

20 334,44 
20 334,44

24j K 321321116
Konstrukce vodních staveb ze ŽB 
mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3

:
m3 2,343 3 500,00 8 200,50

"bloky u lávky" 0,5*1,46*1,605*2 2,343

25 K 321351010
Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné * 
zřízení ml 12,583 507,00 6 379,58

.... .............. ......... ....
1,605*1,46*2*2+1,605*0,5*2*2 12,583

.....
26 K

r......'.... -.... .........
321352010

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 
odstranění mZ 12,583 127,00 1 598,04

12,583 12,583

27 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních 
staveb ze svařovaných sítí t 0,112 37110,00 4156,32

(0,4*2+1,5*2>*1,36*0,008*1,1*2+0,4*1,5*0,008*1, 
1*2*2 0,112

46 - Zpevněné plochy

"zapuštěné patky z LK ■ kameny kladeny na štět” 
3*Q,5*380

"úrovňové zajíšťovací prahy • kameny kladeny 
na
štěťO,6*0,6*<4,5+9,4+10+11,5+12,5+13,5+12,8+ 
10,5+10,4+10,8+11,5)

Součet

570,000

42,264

612,264

918 396,00

28 K 463211152
Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového 
kamene zihozového hmotností do 200 kg 5 I m3 612,264 1 500,00 918 396,00
urovnáním líce |

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourám 
96 - Bourání konstrukcí

v korytě toku a prahu v korytě toku v úseku pod 
hříštěm

oetonove praný a pomístní opevněni v Korytě 
toku v zadaném úseku _ plocha x 
tlnušťka"5D*0.3

15,000

99 - Staveništní přesun hmot

18 600,00 
18 600,00

36
j

K í966071822
i

Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky 
výšky do 2,0 m m 50,000 93,001 4 650,00

i
50 50,000

29 ! K

L L 
........................

R96001
...............  .......

Bourání konstrukcí z betonu dle zvolené 1
technologie j m 15,000 930,00 13 950,00

133 550,87
30 K 998312011 Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin t 1 131,787 118,00 133 550,87

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 55 500,00

31

...

K R-D96001
likvidace přebytků vybouraného kamenného 
materiálu v souladu se zk. O odpadech č 
185/2001 Sb. v platném znění.

m3 74,000 750,00 55 500,00

houcášfí fíóložky je doprava, poiřebria manipulace s
kamenem a zeminou a poplatky za uložení kamenné 
sutě, útomků a zeminy na skládku (do 20 km od 
stavby)

50+9+15 74,000

*? K *



krycí list rozpočtu
Stavba: Hodonínka v k.ú. Křtěnov

Objekt: 015-60-01 a - Drsný kamenný skluz

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13.03.2018

Objednatel:

Zhotovitel: AQUATEST a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

447 94 843 
CZ44794843

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

348 348,18
0,00

Cena bez DPH 348 348,18

DPH základní 
snížená

21,00% ze
15,00% ze

348 348,18
0,00

73 153,12
0,00

Cena s DPH v CZK 421 501,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hodonínka v k.ú. Křtěnov

Objekt: 015-60-01 a - Drsný kamenný skluz

Místo: Datum: 13.03.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 
i - Zemní práce

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky
16 - Zemní práce ■ přemístění výkopku
17 - Konstrukce ze zemin

27 - Základy
3 - Svislé a kompletní konstrukce

32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi
4 - Vodorovné konstrukce

45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb
46 - Zpevněné plochy

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
99 - Přesuny hmot a suti

348 348,18

348 348,18
117 830,73 

81 430,00
3 013,20 

11 814,53 
14 487,75
7 085,25
2 528,40

105 048,56
105 048,56 
96 859,45

8 818,75 
88 040,70 
26 081,04

9 853,92 
16 227,12

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 348 348,18

Strana 2 z 5



■
■

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

ROZPOČET

Hodonínka v k.ú. Křtěnov

015-60-01 a - Drsný kamenný skluz

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

13.03.2018

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 348 348,18

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

348 348,18
117 830,73 
81 430,00

.

i
U.

K 114203101
Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo 
betonových tvárnic na sucho m3 5,000 162,00 810,00

5 5,000

2 K 114203104 Rozebrání záhozú a rovnanin na sucho m3 5,000 124,00 620,00

5 5,000

K R110Q1
Zajištění převedení vody a čerpán? vody pro 
stavební objekt dle zvolené technologie po 
celou dobu výstavby

obje
kt

~~ " ' ~.... '

1,000 80 000,00 80 000,00

bude zajištěno převedeni vody v rámci zájmového 
prostoru celé stavby v úsecích oprav podélného 
opevněni koryta toku
čerpání vody bude zajištěno po celou dobu realizace 
stavby v rozsahu nutném pro zajištěni nezavodněné 
základové spáry jednotlivých prvků stavby a vrozsahu 
nutném pro samotnou realizaci prvků stavby

1 1,000

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 3 013,20
[7T

122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 3 objem do 1000 m3 m3 54,000 54,00 2 916,00

.............................. ......
"prostor skluzu a opevněni koryta nad 
skluzem'9,0‘6,0‘1,0 54,000

5 K 123202109 Příplatek k vykopávkám zářezů na suchu v 
hornině tř. 3 za na lepivost m3 16,200 6,00 97,20

 
54*0,3 16,200

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 11 814,53

6 K 132301201
Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1Q0m3 m3 51,750 219,00 11 333,25

"prahy skluzu’13,0*1,5* 1,5+10*1,5*1,5 51,750
1
i 7 K 132301209

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4 m3 15,525 31,00 481,28

51,75*0,3 15,525

16 - Zemní práce - přemístění výkopku 14 487,75

8 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 105,750 33,00

.....- '
3489,®

"na mezideponii"54+51,75

"z mezideponie zpět k zásypům"105,75

105,750

105,750

9 K 167101101 Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 105,750 104,00 10 998,00
.

54+51,75 105,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [C7.K] Cena celkem [CZK]

17 - Konstrukce ze zemin 7 085,25
T»] «!171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 105,750 9,00 951,75

"mez1deponiéT05,75 105,750

K 1174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů

i
m3 105,750 58,00 6 133,5011 sypamnou se zhutněním

"zpětný zásyp objektu vč. dosypání a úpravy na 
pravém břehu koryta ”54+51,75 105,750

27 • Základy 2 528,40
K Í274315223

i  ..... ........ . ..........
Základové pasy z betonu prostého C 12/15 m3 1,204 2 100,00 2 528,40

9,14*0,7*0,1 0,640

8,06*0,7*0,1 0,564

3 - Svislé a kompletní konstrukce
32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi

105 048,56 
105 048,56

i° K 321321116
Konstrukce vodních staveb ze ŽB 
mrazuvzdomého tř. C 30/37 XF3 m3 12,805 3 500,00 44 817,50

9,14*1,945*0,5-(((5,14+2,0)/2*1,05)*0,5) 7,014

7,86*1,62*0,5-
(((3,86+1,7)/2*0,72)*0,5)+2,36*0,36*0,5 5,791

! 14

I
K 321351010

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 
zřízení m2 54,965 507,00 27 867,26

9,14*1,945*2-
(((5,14+2,0)/2*1,05)*2>+1,945*0,5*2 30,003

7,86*1,62*2-
(({3,86+1,7)/2*0,72)‘2)+2,36*0,36*2+1,62*0,5+1, 
98*0,5

24,962

I
i 15
I

K 321352010
Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 
odstranění m2 54,965

r
127,00 6 980,56

54,965 54,%5

16 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních 
staveb ze svařovaných sítí t 0,684 37 110,00 25 383,24

54,965*0,008*1,1 0,484

0,2 0,200

A - Vodorovné konstrukce
45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb

96 859,45 
8 818,75

24 K 457531113
Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva 
bez zhutnění frakce 63 až 125 mm m3 3,750 535,00 2 006,25

”skluz-podklad'5*5*0,15 3,750

21 K 457571111
Filtrační vrstvy ze štěrkopísku bez zhutnění 
frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm m3 3,750 350,00 1 312,50

"skluz-podklad"5‘5’0,15 3,750

22 K 457971121
Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10* do 
35* š do 3 m m2 25,000 22,00 550,00

5*5 25,000

23 M 693112300 textilie netkaná M0KRUTEX H<IPES 500 S/m2 m? 27,500 180,00 4 950,00

5*5*1,1 27,500

46 - Zpevněné plochy 88 040,70
!
i 17
I

K
_

462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z 
terénu hmotnost do 200 kg

......
m3 6,300 1 189,00 7 490,70

"v korytě nad skiuzern"3,0*3,5‘0,6 6,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 463211142
Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene 
zákazového hmotnosti do 200 kg s urovnáním 
líce

m3 53,700 1 500,00 80 550,00

"drsný kamenný skluz - kameny skládané na 
štěť5*5*Q,6 15,000

"opevnění koryta toku pod skluzem po 
zajíšťovací práh v ř.km 13,297'12,9*5,0*0,6 38,700

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

26 081,04 
9 853,92

25 K 624635371
Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 
600mm2 m 4,600 117,00 538,20

(Z*0,9+0,5)*2 4,600

26 K 931991112
Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo 
PVC pásem ve stěně m 1,800 1 562,00 2 811,60

2*0,9 1,800

27 M 245515350
pás těsnící vnitřní do dilatační spáry O 25 bal.
15 m . 1,960 269,00 532,62

2*0,9*1,1 1,980
r
| 28 K 931991211

Výplň dilatačních spár z lehčenýth plastů tl 20 
mm m2 0,900 175,00 157,50

”XPS"0,9*0,5*2 0,900
~ ....

19
r r

K |931994105 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce 
vnitřním pásem "waterstop" m 17,000 342,00 5 814,00

9,14+7,86 17,000

99 - Přesuny hmot a suti 16 227,12

20 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a 
úpravy bystřin t 137,518

I

118,OO! 16 227,12
I ............................ .........
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krycí list rozpočtu

Stavba: Hodonínka v k.ú. Křtěnov

Objekt: 015-60-02 - Přeložka vodovodní přípojky

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13.03.2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: AQUATEST a.s. IČ: 447 94 843
DIČ: CZ44794843

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 79 445,72
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 79 445,72

DPH základní 21,00% ze 79 445,72 16 683,60
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 96 129,32

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

[Zpracovatel

Datum a podpisy Razítko

Zhotovitel

| Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt;

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Hodonínka v k.ú. Křtěnov

015-60-02 - Přeložka vodovodní přípojky

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

13.03.2018

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - HSV
i - Zemní práce

16 - Zemní práce - přemístění výkopku
17 - Konstrukce ze zemin
45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb
8 - Trubní vedení 

46 - Zpevněné plochy 
99 - Přesuny hmot a sutí 

M - Práce a dodávky M 
21 -M - Elektromontáže 
46-M - Zemní práce pň extr.mont.pracích

79 445,72

78 465,72 
74 874,00 

3 120,00 
270,00 

1 120,00 
60 688,50 

3 300,00 
291,72 

980,00 
770,00 
210,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 79 445,72
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Objednatel:
Zhotovitel:

ROZPOČET

Hodonínka v k.ú. Křtěnov

015-60-02 - Přeložka vodovodní přípojky

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

13.03.2018

20*1,0*0,1

8 - Trubní vedení

2,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 79 445,72

HSV - HSV 78 465,72
1 - Zemní práce 74 874,00

2 K 132201202
Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3 m3 15,000 84,00 1 260,00

.
"50* rýhy"20*l,0*1,5*0,5 15,000

3 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh $ do 2000 
mm v hornině tř. 3 m3 4,500 15,00 67,50

15*0,3 4,500
_______________

4 K 132301202
Hloubem rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3 m3 15,000 186,00 2 790,00

*50% výkopu rýhy*20*1,0*1,5*0,5 15,000

6 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 60,000 31,00 1 860,00

’ na mezideponii v rámci stavbý'30 30,000

"zpět do zásypu výkopu”30 30,000
r......

7
I

K (174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním m3 22,000 , 39,00 858,00

30-20*1,0*0,4 22,000
f

8

i
K 175101101

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu

m3 8,000 218,00

L__ .. _ -_______

1 744,00

20*1,0*0,4 8,000

i
i24 K 175101209 Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození 

sypaniny, uložené do 3 m m3 8,000 137,00 1 096,00

8 8,000

16 - Zemní práce - přemístění výkopku 3 120,00

| 25 K 167101101 Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 30,000 104,00 3 120,00

*z mezideponie"30 30,000
....... ........ ....................

17 - Konstrukce ze zemin 270,00
26 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 30,000 9,00 270,00

"mezideponie v rámci stavby”30 30,000

45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb 1 120,00
f
r K

I
(451572111
i.................................

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého m3 2,000 560,00 1 120,00

60 688,50

ti K 871251121
Montáž potrubí z trubek z tlakového 
polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější m 20,000 35,00 700,001
průměr 110 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [C

12 M 286131110
potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR 11 6 m, 100 

m, 40 x 3,7 mm m 22,000 46,00 1 012,00 \

20*1,1 22,000
13 M, j

286159750 elektrospojka SDR 11, PF 100, PN 16 d 110 kus 2,000 238,00 476,00 j

2 2,000

19 K 899911121
Kluzná objímka výšky 41 mm vnějšího průměru 
potrubí do 183 mm kus 10,000 158,00 1 580,00

"á 1,0m"10 10,000

20 K 899913112 Uzavírací manžeta chráníčky potrubí DN 40x 100 kus 2,000 332,QD
................. ....

664,00

2 2,000
18 K 899914111 Montáž ocelové chráníčky D159 x10 mm m 10,500 632,00 6 636,00]

10,5 10,500
.

17 M 1-40110780
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 

108 x 8,0 mm m 10,500 821,00 8 620,50

10,5
.....

10,500

21 K R80GÍ
Odstranění stávajícího potrubí vodovodní 
přípojky „ 20,000 400,00 8 000,00

poIiSkažáhřnuje vlastni odstraněni Stávající přípojky 
ad stávající šachty po okraj nemovitosti, odvoz o 
likvidaci odstraněného potrubí na řízené skládce
odpadů

20 20,000
| 22

K R8002
Napojení nové vodovodní přípojky na stávající 
vodovodní řad ve stávající šachtě ks 1,000 18 000,00 18 000,00:

položka zahrnuje veškeré práce a materiál v rámci 
napojeni nového potrubí vodovodní přípojky DN40 na 
vodovodní řad ve stávající šachtě na pravém břehu 
koryta toku
napojení bude provedeno navrtávacim pasem vč. 
uzávěru přípojky

23 K R8003
Napojení nové vodovodní přípdjky na stávající 
vodovodní přípojku na LB k$ 1,000

L
^ 15 000,00 15 000,00

položka zahrnuje veškeré práce a materiál v rámci 
napojení nového potrubí vodovodní přípojky DN40 na 
stávající potrubí přípojky před nemovitostí 
napojení bude provedeno dle materiálu a DN stávajiá 
přípojky (nyní není známo)

46 - Zpevněné plochy 3 300,00
! 2?
I

K 463211151
ku viidrima oujenitmau j itu z lomovena
kamene tříděného hmotnosti do 80 kg 5
urovnáním tír*» . ...... „

m3 2,200
!

1 500,00 ! 3 300,00
i

■ opevnění koryta nad přeložkou 
přípojky”! 1*1,0*0,2 2,200

99 - Přesuny hmot a sutí 291,72

16 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop t 4,290

r
68,00| 291,72

i ..................

M-
2

Práce a dodávky M
1 -M - Elektromontáže

980,00
770,00

14 K RM2101 Vodič Cu 4 mm2 pňpáskovat k potrubí, D+M m 22,000 35,00 770,00

46-M - Zemní práce při extr. mont, pracích
15 K IR46049Q012

210,00
Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm D+M 20,000 10,50) 210,001
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