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Zařízení sluŽeb pro Ministerstvo vnitra '

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999

Datová schránka: iazgiwe
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zastoupené: JUDr. Ladislavem Mácou, generálním ředitelem
na straně jedné (dále též jen ,,Objednatel")
číslo smlouvy.' ZSM-50-16/OVZ-2018

a

ATICO S r.o.

se sídlem: Praha-Libuš, Písnice, Na konečné 51/8
IČO: 49712624

společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 23137,

Datová schránka: e9rnzjp

Bankovní spojení:

Zastoupená: Ing. Vladimírem Javůrkem, jednatelem

na straně druhé (dále též jen ,,Zhotovitel")

číslo smlouvy.'

(obě výše uvedené strany společně dále též jen ,,Smluvní strany" či jednotlivě jako ,,Smluvní

strana")
uzavřely níže uvedeného dne, měSíce a roku tuto
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Smlouvu o dílO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,Smlouva") následujícího
mění:

1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN
1.1. Objednatel prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací listinou

vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97 dne 8. 12. 1997, ve znění pozdějších
dodatků, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn
tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.2. Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. l písm. C)
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
veřejnou zakázku malého rozsahu čj. ZSM-20/OVZ-2018 s názvem ,,Vybudování vstupu a
zázemí pro handicapované v objektu Centrotex - úprava PD. (IV.)" (dále jen ,,Veřejná
zakázka"). Nabídka Zhotovitele splnila veškeré požadavky Objednatele uvedené v zadávací
dokumentaci a podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek.

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti projektové činnosti ve
výstavbě a vlastní veškerá oprávnění, jež jsou dle právních předpisů platných v České
republice nutná k provedení předmětu této Smlouvy specifikovaného zejména v ČI. 2
Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v případě, že využije v souladu s touto Smlouvou k
provádění Díla nebo jeho částí poddodavatele, zajistí, že tento či tito poddodavatelé budou
rovněž splňovat podmínky dle předchozí věty.

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené
a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní obsažené.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo spočívající

v poskytnutí (kompletní dodávce) projekčních a inženýrských služeb včetně všech dalších
činností a služeb specifikovaných v této Smlouvě (dále společně jen ,,Dílo"). Objednatel se
za řádně a včas provedené Dílo dle podmínek této Smlouvy zavazuje zaplatit v této
Smlouvě dohodnutou cenu Díla.

2.2. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést:
a) plně v souladu se Specifikací projekčních a inženýrských prací, která tvoří Přílohu č. l

této Smlouvy (dále jen ,,Specifikace"),
b) podle podmínek uvedených v této Smlouvě,
C) podle stanovisek, vyjádÉení či rozhodnutí dotčených orgánů statní správy či samosprávy

a ostatních obdobných subjektů,
d) v souladu se Standardy objednatele, které jsou přílohou č. 3 této smlouvy (dále jen

,,Standardy") a platnými právními předpisy České republiky, profesními předpisy,
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technickými a odbornými normami (včetně doporučených), technologickými postupy,
požadavky a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a zařízení,
správnou praxí v příslušném oboru,

e) podle instrukcí a požadavků, které mu Objednatel předá písemnou formou.

2.3. Dílo komě shora uvedených projekčních a inženýrských prací zahrnuje zejména provedení
těchto dalších prací a Činností:
a) účast na pravidelných a mimořádných kontrolních dnech Díla a účast na kontrolních

dnech realizace následné stavby Díla (dále jen ,,Štavba") s frekvencí a v rozsahu
určenými Objednatelem, plnění a kontrola plnění úkolů plynoucích z těchto kontrolních
dnů,

b) zřízení, vedení, aktualizaci a archivaci veškeré dokumentace Díla,
c) zajišt'ování inženýrské Činnosti spočívající především v jednání s dotčenými orgány

státní správy, samosprávy a dalšími subjekty, kompletní zastupování Objednatele ve
všech řízeních vedených v souvislosti s realizací Díla s orgány státní správy či
samosprávy,

d) komunikaci s úřady a dalšími dotčénými subjekty za účelem zajištění potřebných
souhlasů a provedení jakýchkoliv jiných úkonů potřebných k provedení Díla.

2.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel při provádění Díla provede zejména standardní a
nadstandardní výkony v jednotlivých projekčních etapách, jak jsou tyto blíže vymezeny ve
Specifikaci (dále společně jen ,,Projekční etapy" či každá jednotlivě jen ,,Projekční etapa").

3. VYBAVENÍ DOKUMENTACE

3.1. Veškerá dokumentace vypracovaná Zhotovitelem na základě této Smlouvy související s
pracemi, dodávkami a činnostmi zahrnutými do rozsahu Díla (dále společně jen
,,Dokumentace"), bude vyhotovena ve standardu obvyklém v České republice, v jazyce
českém a s legendou obsahující nejméně název akce, stupeň Dokumentace, obsah
dokumentu, datum zpracování, historii případných změn, počet formátů a obchodní firmu a
identifikační údaje Zhotovitele.

3.2. Zhotovitel předá Objednateli Dokumentaci ve formě, rozsahu a podobě dle Specifikace.
3.3. projektová dokumentace včetně výkazu výměru musí být zpracována zejména dle vyhlášky

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, avšak i podle vyhlášky č.
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění, jakož i dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění zejména § 89.

4. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

4.1. Místem plnění je sídlo Objednatele, objekt Nad Štolou 936/3, Praha 7, dotčené orgány
státní správy či případně 'jiné subjekty a dále veškerá další dotčená místa, která jsou
stavbou či staveništěm, anebo která s poskytnutím plnění přímo souvisejí.

' 4.2. Zhotovitel zahájí práce na přísluŠné Projekční etapě vždy jen na základě písemné instrukce
Objednatele (dále jen ,,Instrukce"). Instrukci Zhotoviteli' k zahájení a provedení prací na

M
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příslušné části Díla pro každou jednotlivou Projekční etapu je oprávněn vydat vždy
písemně pouze Objednatel. Vydání Instrukce je právem nikoliv povinností Objednatele.
Zhotovitel nemá na vydání Instrukce pro Projekční etapy, uvedené v následujícím odstavci
pod písmeny b) a c) právní nárok.

4.3. Zhotovitel je povinen Dílo a jeho jednotlivé Projekční etapy dokončit a předat v těchto
termínech:

a) Projekční etapa I. — ,,Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace
pro zadání stavby a pro provádění stavby" ode dne vydání Instrukce pro tuto Projekční
etapu do 120 (sto dvaceti) dnů.

b) Pro,jekční etapa ll. - ,,Podpora při výběru zhotovitele stavby" ode dne vydání Instrukce
pro tuto Projekční etapu po dobu zadávacího řízení na dodavatele stavby, kdy reakční
doba Zhotovitele pro poskytnutí odpovědi na dotazy účastníků zadávacího řízení je
maximálně 24 hodin, pokud nebude dohodnuto jinak, například z důvodu mimořádně
závažných dotazů.

c) Projekční etapa III. - ,,Zajištění autorského dozoru během realizace stavby" ode dne
vydání Instrukce pro tuto Projekční etapu po celou dobu realizace stavby až do
odstranění poslední vady či nedodělku stavby dle pokynů Objednatele.

4.4. Smluvní strany se dohodly, že Instrukce pro Projekční etapu I. bude bez dalšího
považována za vydanou okamžikem nabytí účinnosti této Smlouvy, tj. okamžikem nabytí
účinnosti této Smlouvy bude zahájeno provádění Díla.

4.5. Dojde-li k prodlení s termínem dokončení Díla nebo jeho části z důvodů prokazatelného
nedodržení zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí, stanovisko, či jiné
právní jednání na straně třetích osob (zejména dotčených orgánů, úřadů, organizací a jiných
takových subjektů, nikdy však poddodavatelů Zhotovitele) a bez zavinění (byť i jen
částečného) Zhotovitele, prodlužuje se příslušná dílčí i celková lhůta sjednaná pro plnění
Díla touto Smlouvu o počet dní takového Zhotovitelem nezaviněného prodlení. O výše
uvedených důvodech na straně třetích osob, které mají vliv na termíny plnění Díla, bude
učiněn Oprávněnými osobami obou Smluvních stran odsouhlasený písemný zápis
s uvedením změn termínů plnění Díla nebo jeho částí.

4.6. Objednatel a Oprávněné osoby Objednatele jsou oprávněni v průběhu trvání této Smlouvy
přerušit provádění prací na Díle na základě jednostranného písemného oznámení
doručeného Zhotoviteli s tím, že přerušení nastává ke dni doručení takového oznámení. I
v tomto případě se rovněž prodlužuje příslušná dílčí i celková lhůta pro plnění Díla o počet
dní takového přerušení provádění prací.

5. CENA DÍLAA PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cena Díla (dále jen ,,Cena Díla") je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází
z nabídky Zhotovitele učiněné v rámci Veřejné zakázky a činí:

a) celkem bez DPH 495 000,- KČ

(slovy ,,čtyři sta devadesát pět tisíc" korun českých),
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b) dph 21 % ve výši 103 950,- kč

(slovy ,,sto tři tisíc devět set padesát" korun českých),

c) celkem včetně DPH 598 950,- KČ

(slovy ,,pět set devadesát osm tisíc devět set padesát" korun českých).

DPH bude k Ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě této
daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí Zhotoviteli Cenu Díla po částech dle
jednotlivých Projekčních etap tak, jak jsou tyto části Díla oceněny v příloze č. 2. této
Smlouvy, kterou je Cenová kalkulace - nabídková cena.

5.3. Smluvní strany se dohodly, že nárok Zhotovitele na úhradu příslušné části Ceny Díla
vzniká vždy teprve po vydání potvrzení Objednatele o řádném splnění příslušné Projekční
etapy jejím úplným dokončením po odstranění všech případných vad a nedodělků a
Zhotovitel je tak oprávněn vystavit fakturu na příslušnou část Ceny Díla teprve po vydání
tohoto potvrzení. Potvrzení dle předchozí věty bude vydáno formou protokolu o předání a
převzetí příslušné části Díla pokud tato nebude vykazovat žádné vady a/nebo nedodělky a
v případě, Že při předání a převzetí příslušné části Díla budou zjištěny vady a/nebo

' nedodělky této části Díla, fonnou protokolu o odstranění vad a nedodělků příslušné části
Díla zjištěných při předání příslušné části Díla.

5.4. Příslušná část Díla dle odpovídající Projekční etapy a její části bude zaplacena pouze na
základě oprávněně vystaveného řádného daňového dokladu Zhotovitele doručeného
Objednateli,

5.5. Daňový doklad (dále jen ,,Faktura") bude vystaven Zhotovitelem včas a v souladu se
zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

5.6. Faktura musí mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude doručena vždy
ve dvojím (2) vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla Objednatele nebo v jednom
vyhotovení prostřednictvím elektronické pošty na adresu pokud
Faktura splňuje ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

5.7. Faktura bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena vždy bezhotovostním převodem na
bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že Faktura za provedení Díla či jeho části je splatná do třiceti
(30) dnů ode dne prokazatelného doručení řádně a oprávněně vystavené Faktury

, Zhotovitelem Objednateli. V případě, že Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňovéhoa účetního dokladu či pokud účet uvedený na Faktuře nebude uveden v registru plátců
DPH, lhůta splatnosti Faktury neběží. Objednatel je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že lhůta
splatnosti počíná běžet znovu v celé délce od okamžiku doručení bezvadné Faktury
Zhotovitelem Objednateli. '

5.9. Smluvní strany se dohodly, že na provedení Díla nebude Objednatelem poskytnuta
Zhotoviteli žádná záloha.
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5.10. Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena konečná a zahrnuje veškeré
náklady spojené s prováděním Díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, technické
prostředky, zajištění statických či jiných výpočtů či posouzení a provádění všech činností
Zhotovitele podle této Smlouvy, administrativu, činnosti specialistů, režii Zhotovitele a
přiměřený zisk, poplatky a veškeré další náklady, které Zhotoviteli vzniknou při provádění
Díla. Cena Díla je pevná, maximální a konečná, a nemůže být překročena.

: 5.11. V případě prací vyvolaných prováděním Díla v rozporu s touto Smlouvou nebo prací
uložených Objednatelem jako důsledek nekvalitního plnění Zhotovitele nese náklady na
tyto práce v plné výši Zhotovitel a nemá právo na jejich úhradu.

5.12. Smluvní strany se dohodly, že případné vícetisky Dokumentace budou hrazeny
Objednatelem na základě předem odsouhlasené ceny, a to vždy dle ceníku vícetisků, jak je
tento uveden ve Standardech objednatele.

5.13. Pokud se při plnění Díla vyskytnou práce, dodávky či služby, které mají být provedeny nad
rámec původně sjednaného rozsahu Díla (dále jen ,,Vícepráce") nebo práce, dodávky či
služby, které oproti původně sjednanému rozsahu Díla provedeny být nemají (dále jen
,,Méněpráce"), s jejichž rozsahem Objednatel souhlasí, bude jejich přesný rozsah a cena
sjednány jako změna Smlouvy formou dodatku ke Smlouvě, jehož povinnou přílohou bude
změnový list a zjišt'ovací protokol. Faktura za Vícepráce a Méněpráce musí komě jiných,
v této Smlouvě uvedených náležitostí Faktury, obsahovat změnový list a zjišt'ovací
protokol, které budou odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. V případě Víceprací a
Méněprací bude před jejich sjednáním formou dodatku ke Smlouvě postupováno podle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve mění pozdějších předpisů.

5.14. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zadrží a neproplatí Zhotoviteli 5% z Projekční
etapy I. bez DPH dle Přílohy č. 2 této Smlouvy (dále jen ,,Zádržné"). Toto Zádržné musí
Zhotovitel vyčíslit a odečíst z fakturované částky na Faktuře - daňovém dokladu. Zádržné
bude Objednatelem uvolněno do 30 dnů od obdržení písemné výzvy Zhotovitele po
uplynutí lhůty šesti (6) měsíců od předání a převzetí části Díla dle Projekční etapy I.

5.15. Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na
jakékoliv peněžité plnění v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy a Zhotovitel na
výzvu Objednatele tento nárok neuhradí, je Objednatel oprávněn svůj nárok bez dalšího
započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu Ceny Díla, respektive jakékoliv její části či ze
Zádržného.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

6.1. Kvalita Díla, resp. činností Zhotovitele zajišt'ovaných pro Objednatele na základě této
Smlouvy musí odpovídat ustanovením této Smlouvy, příslušným platným právním
předpisům, technickým normám (včetně doporučených), správné praxi v oboru
stavebnictví, projektování staveb, zajišt'ování inženýrské činnosti apod., technologickým
postupům a Standardům Objednatele. Zhotovitel je také povinen Dílo provést v souladu s
obecně přijímanými kvalitativními a estetickými požadavky s tím, že v případě
pochybností o těchto požadavcích je Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko
Objednatele.

6.2. V souladu s platnými předpisy České republiky přijímá Zhotovitel při provádění Díla

-d
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odpovědnost vyplývající z výkonu povolání architekta. Zhotovitel poskytuje Objednateli
záruku za to, že Dílo bude prováděno a dodáno řádně, bez vad a v kvalitě požadované touto
Smlouvou, v té době platnými obecně závaznými právními předpisy, všemi závaznými
ČSN nebo jinými závaznými odbornými normami, rozhodnutími či opatřeními orgánů
státní správy a/nebo územní samosprávy, popřípadě, že bude mít vlastnosti obvyklé u díla
této kategorie, a že si tyto své vlastnosti uchová po celou dobu trvání záruční doby a bez
vyzvání okamžitě zajistí nápravu jakéhokoliv pochybení, které sám při provádění Díla
zjistí.

l

6.3. V případě, že Objednatel bude vyžadovat změny Díla, které by mohly negativně ovlivnit
plnění požadavků definovaných touto Smlouvou (včetně kvality a fůnkčnosti), je
Zhotovitel povinen písemně upozornit Objednatele na tuto skutečnost. Pokud bude
Objednatel přesto trvat na takových změnách, převezme za ně Objednatel veškerou
odpovědnost.

6.4. Záruční doba Díla začíná běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla dle
Projekční etapy č. I. bez vad a nedodělků Objednateli a její délka je stanovena na šedesát
(60) měsíců. V případě postupu dle ČI. 7. odst. 7. 3. této Smlouvy začíná záruční doba dle
tohoto odstavce běžet až od okamžiku odstranění všech vad a nedodělků nebránících
řádnému užívání Díla.

6.5. Objednatel je oprávněn písemně reklamovat vady zjištěné při předání příslušné části Díla a
rovněž části Díla, které nebyly dodány (nedodělky) v protokolu o předání a převzetí
příslušné části Díla, stejně tak i vady zjištěné do konce záruční doby.

6.6. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla zjištěné v záruční době na vlastní náklady.
Zhotovitel je povinen takto zjištěné vady Díla odstranit v co možná nejkratší technicky
možné lhůtě, s přihlédnutím k povaze a charakteru vady, nejpozději však do patnácti (IS)
dnů ode dne jejich uplatnění Objednatelem, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

6.7. Nedodrží-li Zhotovitel termín pro odstranění vady dle odst. 6. 6. tohoto článku, je
Objednatel oprávněn příslušnou vadu odstranit na náklady Zhotovitele. výdaje takto
vzniklé budou uhrazeny Zhotovitelem do dvaceti (20) dnů ode dne doručení faktury na tyto
náklady.

6.8. V případě neodstranitelných vad je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z
Ceny Díla s přihlédnutím k rozsahu a povaze konkrétní vady.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Předání Díla či jeho části odpovídající příslušné Projekční etapě Zhotovitelem Objednateli
se uskuteční v sídle Objednatele nebo na jiném místě, které určí Objednatel, na základě
předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Součástí
předávacího protokolu bude soupis případných vad a nedodělků Díla s termínem jejich
odstranění.

7.2. O záměru Zhotovitele předat Dílo Objednateli vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň
deset (10) dnů před zamýšleným termínem.

7.3. Objednatel může Dílo či jeho část odpovídající příslušné Projekční etapě převzít i
v případě, že Dílo vykazuje vady nebo nedodělky. V takovém případě je v předávacím
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protokolu výslovně uvedeno, že Dílo či jeho část bylo předáno i s vadami nebo nedodělky a
tyto vady nebo nedodělky jsou v protokolu charakterizovány. Dále je v protokolu obsažen
závazek Zhotovitele odstranit tyto vady nebo nedodělky v přiměřené lhůtě, kterou stanoví
Objednatel s přihlédnutím k povaze vad nebo nedodělků. Lhůta nesmí být delší než patnáct
(15) dní. O předání Díla či jeho části po odstranění vad nebo nedodělků bude opět sepsán

l mezi stranami písemný protokol. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné
při přejímce ve výše uvedené lhůtě, může tak Objednatel učinit sám a požadovat účelně
vynaložené náklady na jejich odstranění od Zhotovitele, popřípadě použít na úhradu těchto
nákladů Zádržné. Zhotovitel je povinen zaplatit takové náklady do dvaceti (20) dnů od
obdržení faktury - daňového dokladu na tyto náklady.

7.4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě výskytu 10 (deseti) a více vad či
nedodělků Díla nebránících jeho řádnému užívání, bude Dílo považováno za nedokončené
(tj. jako by mělo vady či nedodělky bránící jeho řádnému užívání), a Objednatel není
povinen v takovém případě Dílo převzít a je oprávněn jeho převzetí odmítnout.

7.5. Nebezpečí Škody na Díle nese Zhotovitel až do okamžiku jeho protokolárního předání
Objednateli.

8. DALŠÍ PRÁVAA POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí nejpozději
v termínech uvedených v této Smlouvě.

8.2. V případě, že Zhotovitel zadá provádění Díla nebo jeho části poddodavateli, odpovídá za
provedení Díla nebo jeho příslušné části stejně, jako by jej prováděl sám.

8.3. Zhotovitel je po celou dobu platnosti Smlouvy povinen být pojištěn pro případ
odpovědnosti za škodu způsobenou jinému provozní činností s tím, že limit pojistného
plnění musí Činit minimálně 5.000.000,- KČ (slovy ,,pět miliónů" korun českých).
Ověřenou kopii dokladu o tomto pojištění předal Zhotovitel Objednateli před podpisem
této Smlouvy.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil se Standardy, které jsou
součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 3. Zhotovitel prohlašuje, že Standardům
Objednatele porozuměl a Že je schopen Dílo realizovat v souladu s jejich obsahem.

8.5. Objednatel, Oprávněná osoba Objednatele nebo osoba, kterou Objednatel písemně
Zhotoviteli určí, jsou oprávněni vydávat Zhotoviteli pokyny a činit rozhodnutí potřebná
k provedení Díla. Není-li Objednatelem označena jiná osoba, má se za to, že osobou
oprávněnou vydávat pokyny a rozhodnutí je vedle statutárního zástupce Objednatele též
Oprávněná osoba Objednatele. Zhotovitel je povinen jakýkoliv pokyn Objednatele,
Oprávněné osoby anebo osoby určené Objednatelem, související s předmětem Díla dle této
Smlouvy, který není v rozporu s touto Smlouvou, s platnými právními předpisy a
technickými normami a který neodporuje dobrým mravům a rozhodnutím orgánů státní
správy či samosprávy, splnit bez zbytečného odkladu.

8.6. Tato Smlouva v žádném případě nezakládá žádné oprávnění Zhotovitele jednat jménem
Objednatele nebo za něj Činit jak,ákoliv právní jednání. Zhotovitel si je vědom toho, že
z jakýchkoliv právních jednání, které by učinil za Objednatele, by byl zavázán pouze sám.
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V případě, že jednání jménem Objednatele je pro řádné plnění této Smlouvy nutné,
Objednatel se zavazuje udělit k takovému jednání Zhotoviteli na jeho výzvu plnou moc.

8.7. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli s nejlepší odbornou péčí odborné rady ve
všech s touto Smlouvou a s prováděním Díla souvisejících otázkách, zejména ve
věcech technických. Plnění této povinnosti je součástí provádění Díla, odměna za ni je
zahrnuta v Ceně Díla a Zhotoviteli či jeho poddodavatelům za něj nepřísluší žádná zvláštní
nebo dodatečná plnění.

8.8. Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla dle této Smlouvy, veden snahou a zájmem o
maximální kvalitu, fůnkčnost, hospodárnost a ekonomickou výhodnost projektové
dokumentace, Objednateli nabízet i variantní řešení problémových situací, která budou
Objednateli sloužit jako podklady pro jeho konečná rozhodnutí.

8.9. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla dle této Smlouvy respektovat důsledně
hospodárné řešení z hlediska nejen technického, ale i finančního a časového a za tímto
účelem se zavazuje konzultovat svoje návrhy v souvislosti s prováděním Díla podle této
Smlouvy s Objednatelem.

8.10. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace Díla kontrolovat způsob jeho
provádění Zhotovitelem a Zhotovitel je povinen uskutečnění takové kontroly Objednateli
nebo jím určeným osobám kdykoliv v průběhu provádění Díla umožnit. Zástupci
Objednatele jsou oprávněni při zjištění vad v průběhu provádění Díla požadovat, aby
Zhotovitel vady odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných
vad je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě přiměřené povaze vady a
dohodnuté s Objednatelem. Pokud Zhotovitel v dohodnuté lhůtě vady neodstraní, je
Objednatel oprávněn nechat vady odstranit na náklady Zhotovitele, nebo odstoupit od této
Smlouvy. Provádění kontrol dle tohoto odstavce nebude mít žádný vliv na odpovědnost
Zhotovitele za jakékoli vady Díla.

8.11. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré relevantní podmínky této Smlouvy budou zahrnuty do
smluv s jeho případnými poddodavateli a Zhotovitel odpovídá za porušení podmínek této
Smlouvy ze strany svých poddodavatelů stejně, jako kdyby je porušil sám.

9. AUTORSKÁ PRÁVA

9.1. Autorská práva k Dílu a všem jeho částem a nakládání s nimi se řídí ustanovením zákona č.
121/2000 Sb. (autorský zákon), ve mění pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytuje touto
Smlouvou Objednateli výlučnou licenci ke všem způsobům užívání všech částí Díla (dále
jen ,,Licence"). Licence je poskytnuta v neomezeném rozsahu a na dobu neurčitou.

9.2. Cena za poskytnutí Licence a případných dalších práv k Dílu je v plné výši obsažena v
Ceně díla a je konečná, a to ve výši 8 % z Ceny díla, a Zhotoviteli tak nevzniká nárok na
její samostatnou úhradu.

9.3. Zhotovitel vyslovuje svůj souhlas s tím, aby Objednatel bez dalšího poskytl oprávnění
tvořící součást Licence zcela nebo zčásti třetí osobě (dále jen ,,Podlicence"). Zhotovitel
dále vyslovuje svůj souhlas s tím, aby Objednatel poskytl Podlicenci třetí osobě bez

. jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění a zavazuje se bezodkladněna výzvu Objednatele poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro řádné poskytnutí

l
ľ
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Podlicence třetí osobě, včetně podpisu veškeré nutné dokumentace.
rt 9.4. Objednatel není povinen poskytnutou Licenci využít.

9.5. Pro možnost plného využití Díla nebo jeho částí Objednatelem a při zachování práva na
autorství tak, jak je uvedeno v autorském zákoně a v této Smlouvě, Zhotovitel v této
Smlouvě uděluje výslovný souhlas s tím, aby Objednatel Dílo nebo jeho části užíval, a po
jeho předání a převzetí od Zhotovitele měnil, nebo je použil vcelku i částečně jako podklad
pro případné změny s ohledem na využití Díla nebo jeho částí. V případě záměru
Objednatele Dílo nebo jeho části doplňovat a měnit, je Objednatel povinen Zhotovitele o
chystaných doplňcích, změnách a využití Díla nebo jeho částí informovat, tyto s ním přímo
nebo prostřednictvím třetích osob konzultovat a umožnit mu za podmínek autorského
zákona výkon autorského dozoru.

9.6. Zhotovitel (autor) nemá právo uveřejnit jím zpracované Dílo nebo jeho část, a to ani pro
účely prezentační a publikační, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Má
právo být uveden jako autor Díla v příslušných publikacích Objednatele, popřípadě třetích
osob.

9.7. Zhotovitel není oprávněn použít Dokumentaci bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele, a to ani v případě jejího pozměnění

9.8. Objednatel je oprávněn při respektování oprávněných zájmů Zhotovitele použít jakoukoliv
Dokumentaci nebo její část v rámci své prezentace či v souvislosti s uvedenými činnostmi,
bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění, když tato je již
zahrnuta v Ceně díla.

9.9. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli předchozí souhlas s převodem práv k Dílu nebo jeho
částem nabytých podle této Smlouvy, popř. i k jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle
této Smlouvy, na jakoukoliv jinou osobu, a to včetně všech práv podle tohoto článku 9., a
to bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění, a zavazuje se
bezodkladně na výzvu Objednatele poskytnout veškerou součinnost a učinit veškeré úkony
k takovému převodu nutné.

9.10. Zhotovitel nese po dobu trvání záručních dob dle této Smlouvy odpovědnost za jakékoliv
případné nároky z autorských či obdobných práv uplatněných třetími osobami k Dílu nebo
jeho částem s výjimkou nároků vzniklých výlučně v důsledku změny Díla provedené
Objednatelem bez souhlasu Zhotovitele. Zhotovitel poskytne Objednateli na jeho žádost
veškerou potřebnou či vhodnou součinnost při obraně proti takovým nárokům třetích osob
a nahradí Objednateli a odškodní jej za jakékoliv výdaje a náklady, jiná plnění, škody a
újmy, které Objednateli vzniknou v souvislosti s obranou proti takovým nárokům třetích
osob dle tohoto odstavce.

9.11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že upravil vztahy se svými zaměstnanci i členy statutárních
orgánů ohledně autorských děl tak, že je oprávněn uzavřít s Objednatelem licenční
smlouvu a zavazuje se bezodkladně na jeho výzvu Objednateli poskytnout o skutečnostech
dle této věty písemný doklad. Zhotovitel před sjednáním jakéhokoliv poddodavatele za
účelem realizace Díla nebo jého části dle této Smlouvy zajistí bezplatné udělení licence ze
strany poddodavatele Objednateli k jakýmkoliv autorským dílům vytvořeným takovým
poddodavatelem či jeho zaměstnancem při realizaci příslušné části Díla, a to minimálně
ve stejném rozsahu jaký má Licence dle tohoto článku shora.
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9.12. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu Objednatele bezodkladně podepíše všechny smlouvy,
poskytne dokumenty a učiní všechny ostatní úkony potřebné k tomu, aby ustanovení tohoto
článku 9. bylo platné, závazné, účinné a vymahatelné.

9.13. Podmínky uvedené v tomto článku platí vždy pro stav provádění Díla po předání a převzetí
Díla jako celku i jeho jednotlivých částí, zejména pak v případě úplného ukončení
spolupráce mezi Objednatelem a Zhotovitelem (včetně případu odstoupení od této
Smlouvy).

10. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

10.1. Každá ze Smluvních stran písemně jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné osoby pro
účely zastupování Smluvních stran v technických a běžných provozních záležitostech při
provádění Díla (dále jen ,,Oprávněné osoby"), a toto jmenování doručí protistraně
nejpozději do pěti (S) pracovních dnů od podpisu Smlouvy. V průběhu provádění Díla
může každá ze Smluvních stran písemně jmenovat i další Oprávněné osoby a tyto
Oprávněné osoby může rovněž písemně odvolat. Písemné jmenování a odvolání
Oprávněných osob je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně. Jména Oprávněných
osob a případně jejich aktualizace budou na základě jmenování zapsány v zápisu
z nejbližšího kontrolního dne Díla.

10.2. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu ve věci plnění této Smlouvy a
při předání a převzetí Díla nebo jeho částí. Oprávněné osoby nemají právo tuto Smlouvu
měnit, doplňovat, ani ji ukončovat, nejsou-li zároveň statutárním zástupcem kterékoli ze
Smluvních stran, popř. jimi k tomu pověřenými pracovníky.

11. SANKCE

11.1. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo, popř. jeho Projekční etapu ve lhůtách sjednaných
pro plnění Díla touto Smlouvou, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
1.000,- Kč (slovy ,jeden tisíc" korun českých) za každý započatý den prodlení.

11.2. V případě, že Zhotovitel neposkytne odpověď v určené reakční době dle článku 4.3.b), j'
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- KČ (slovy ,,dvě stě" korun
českých) za každou započatou hodinu pro každý jednotlivý případ.

11.3. V případč, že Zhotovitel řádně a včas nesplní úkol uložený mu Objednatelem v rámci
kontrolního dne, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- KČ (slovy
,,tři sta" korun českých) za každý započatý den prodlení pro každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady či nedodělky Díla ve lhůtě stanovené touto
Smlouvou anebo v případě, kdy neodstraní vady Díla zjištěné v záruční době ve lhůtě
stanovené touto Smlouvou, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-
Kč (slovy ,jeden tisíc" korun českých) za každý započatý den prodlení s odstraněním
každé jednotlivé vady či ned(?dělku Díla.

11.5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- KČ (slovy
,,padesát tisíc" korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti.
Mlčenlivostí se přitom rozumí" nezveřejňování jakýchkoliv informací (či jakékoliv
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nevhodné nakládání s nimi), vyjma údajů v režimu ČI. 12 této Smlouvy a možností dle
ujednání ČI. 9 této Smlouvy, o Smlouvě, Smluvních stranách a Dílu, na jejichž utajení má
Objednatel oprávněný zájem.

11.6. Všechny smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné bezhotovostním převodem na
bankovní účet Objednatele, a to do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu
uhrazení.

11.7. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok na náhradu
škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je smluvní pokuta
hrazena a příslušný závazek trvá i po zaplacení smluvní pok'uty, pokud se Smluvní strany
nedohodnou jinak.

12. OCHRANA INFORMACÍ

12.1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovuje svůj souhlas v souladu se zákonem č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve mění pozdějších předpisů, s možným
zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy, jakož i obsahu všech jednání a
okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

12.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého obsahu této Smlouvy včetně
jejích dodatků na profilu zadavatele s tím, že Objednatel učiní nezbytná opatření ke
znečitelněni těch identifikačních údajů Zhotovitele, o kterých to stanoví příslušné platné
právní předpisy České republiky, případně ke znečitelněni dalších údajů, jejichž znečitelněni
výslovně tato Smlouva vyžaduje.

12.3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech dalších
údajů uvedených v této Smlouvě včetně ceny Díla.

12.4. Objednatel se zavazuje zajistit zveřejnění této Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

13. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

13.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace
potřebné pro řádné plnění svých závazků dle této Smlouvy. Smluvní strany jsou pOvinny
informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být
důležité pro řádné plnění této Smlouvy.

13.2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat po celou dobu provádění Díla Objednateli veškerou
nezbytnou součinnost, tj. zejména:
a) informovat Objednatele o veškerých svých činnostech, zejména o vyhotovování

písemností odesílaných orgánům státní správy anebo územní samosprávy a dále i o
plánovaných ústních jednáních s orgány státní správy anebo územní samosprávy
v dostatečném předstihu tak, aby Objednatel mohl obsah takových písemností posoudit
a takových jednání se v příbadě zájmu zúčastnit a

b) předkládat Objednateli rozpracované části Díla ke kontrole a posouzení nejpozději do tří
(3) pracovních dnů od doručení'žádosti Objednatele. V případě, že Objednatel upozorní
Zhotovitele na vady Dokumentace, je Zhotovitel povinen zajistit odstranění těchto vad
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bez zbytečného odkladu od takového upozornění a na své náklady a následně předložit
přepracovanou Dokumentaci k novému posouzení Objednateli. V případě, že Zhotovitel
bezodkladně neodstraní vady a nepředloží přepracovanou Dokumentaci dle předchozí
věty, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady Zhotovitele, přičemž i
zde platí ujednání ČI. 7.3. poslední věta.

13.3. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této
nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů. Veškerá
Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím Oprávněných
zástupců Smluvních stran, popř. jimi řádně pověřených pracovníků.

Smlouvy tak, aby
komunikace mezi
osob, statutárních

13.4. Smluvní strany se dohodly, že veškerou komunikaci týkající přípravy a realizace Díla
budou uskutečňovat zejména formou řádných a mimořádných kontrolních dnů. Organizaci
a administraci kontrolních dnů zajistí Zhotovitel na základě instrukcí Objednatele. Účast
Oprávněných osob na kontrolních dnech je povinná a může být nahrazena pouze účastí
člena statutárního orgánu příslušné Smluvní strany nebo jinou řádně písemně k tomu
pověřenou osobou.

13.5. Objednatel má právo organizaci a administraci kontrolních dnů zajistit sám nebo tím
pověřit třetí osobu. Z průběhu kontrolních dnů budou pořizovány zápisy, které budou
Smluvním stranám zasílány prostřednictvím elektronické pošty, na následujícím
kontrolním dni budou zápisy schvalovány.

13.6. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, mimo zápisy z kontrolních dnů, která se
vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být
učiněna v písemné formě a druhé Smluvní straně doručena prostřednictvím zpráv
Informačního Systému Datových schránek. V mimořádných případech, kdy Informační
Systém Datových schránek nebude fůnkční, je možné doručit oznámení osobně nebo
doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu
uvedenou na titulní stránce této Smlouvy.

13.7. V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že jejich nastavení Informačního Systému
Datových schránek výše specifikovaný přenos umožňuje, že tuto skutečnost společně
ověřily před podpisem Smlouvy, a zavazují se tento stav udržovat po celou dobu platnosti
této Smlouvy.

13.8. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou
Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne této
změny.

14. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ

14.1. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této Smlouvy
nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení
poslední části ceny Díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

14.2. Zhotovitel je povinen umOžnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle této
Smlouvy ze strany Objednatele a orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména
ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů,
Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a
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ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
14.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

15. ŘEŠENÍ SPORŮ
15.1. Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se

strany této Smlouvy dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně ve sporech
z této Smlouvy bude v případech, kdy není stanovena výlučná příslušnost soudu a kdy je
v prvním "stupni příslušný krajský soud, Městský soud v Praze a v případech, kdy je
v prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu 10.

16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

16.1. Odstoupit od této Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zákonem a touto Smlouvou.
Od Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel odstoupit okamžitě v případě, že druhá Smluvní
strana poruší podstatným způsobem své smluvní povinnosti. Každá ze smluvních stran je
dále oprávněna odstoupit od této Smlouvy za předpokladu, že jedna ze Smluvních stran
porušila své povinnosti z této Smlouvy, byla na toto porušení písemně upozorněna druhou
(oprávněnou) Smluvní stranou a nezjednala nápravu ani v přiměřené náhradní dodatečné
lhůtě, která byla uvedena v písemné výzvě ke zjednání nápravy. Pokud v písemné výzvě
ke zjednání nápravy nebude konkrétní lhůta stanovena, má se za to, že oprávněná Smluvní
strana požaduje zjednání nápravy maximálně do pěti (S) dnů ode dne doručení této výzvy.
Pokud druhá Smluvní strana v průběhu lhůty ke zjednání nápravy písemně prohlásí, že svůj
závazek nesplní, může oprávněná Smluvní strana odstoupit od této smlouvy ihned po
obdržení takového prohlášení, tedy i před uplynutím poskytnuté lhůty. Účinky odstoupení
nastávají prvním dnem bezprostředně následujícím po dni doručení odstoupení druhé
Smluvní straně.

16.2. Smluvní strany považují za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele:
a) Prodlení Zhotoyitele s prováděním Díla delší než 20 (dvacet) dnů;

b) Zhotovitel do 14 (čtrnácti) dnů po písemné výzvě nesplnil pokyny Objednatele k
ods,tranění vadných prací a jejich novému provedení;

C) Pokud činností nebo nečinností Zhotovitele může vzniknout Objednateli škoda vyšší
než 100.000,- Kč (slovy ,,jedno sto tisíc" korun českých) a Zhotovitel nezjedná
nápravu ani v náhradní lhůtě 7 (sedmi) dnů;

d) Ohledně majetku Zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení;

e) Zhotovitel se ocitne v likvidaci;

g Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým se zavázal dle této Smlouvy
anebo jejichž provedení je podmínkou řádného provedení Díla.

16.3. Smluvní strany považují za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Objednatele
prodlení Objednatele se zaplacením Faktury Zhotovitele o více než 90 dní.
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16.4. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla nebo jeho příslušné Projekční
etapy více jak dvacet (20) dnů, Objednateli vzniká krom nároku na odstoupení od Smlouvy
i právo požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- KČ (slovy ,,dvacet tisíc"
korun českých). v případě prodlení se zaplacením smluvní pokuty je Objednatel oprávněn
požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý byt' i jen
započatý den prodlení.

16.5. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně, odůvodněno a zasláno druhé
Smluvní straně. V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy je Objednatel povinen
ve svém písemném odstoupení uvést, zda odstupuje od celého závazku dle této Smlouvy
nebo jen částečně. Nesplní-li Objednatel svoji povinnost dle předchozí věty, má se za to, že
odstupuje od závazku celého.

16.6. V případě ukončení této Smlouvy odstoupením bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena
poměrná část Ceny Díla (cena dosud provedených prací) po odečtení částek připadajících
na nároky Objednatele vyplývající z této Smlouvy. Cena rozpracované Dokumentace bude
stanovena dohodou Smluvních stran v procentuálním poměru skutečné rozpracovanosti a
s přihlédnutím k možnostem jejího dalšího využití ke dni ukončení této Smlouvy.
Objednatel se zavazuje uhradit takto stanovenou cenu rozpracované Dokumentace na
základě Zhotovitelem oprávněně vystavené a doručené faktury za rozpracované Dílo se
splatností 30 (třicet) dnů. V případě, že Smluvní strany nedosáhnou dohody o ceně za
rozpracovanou část Dokumentace do třiceti (30) dnů od předčasného ukončení této
Smlouvy odstoupením, bude cena rozpracované Dokumentace určena posudkem znalce
určeného Objednatelem. Náklady na vyhotovení znäleckého posudku dle předchozí věty
ponesou Strany rovným dílem.

16.7. V případě ukončení této Smlouvy odstoupením nemá Zhotovitel nárok na vrácení Díla
nebo jeho částí, které již byly předány Objednateli.

16.8. V případě ukončení této Smlouvy odstoupením je Zhotovitel povinen neprodleně
nejpozději však do sedmi (7) dnů po ukončení této Smlouvy:

a) vrátit Objednateli veškeré dokumenty a podklady, které mu byly Objednatelem
předány za účelem provádění Díla nebo v souvislosti s touto Smlouvou, jakož i jím
v rámci plnění Díla pro Objednatele či Dílo opatřené a

b) předat Objednateli i třeba jen rozpracované Dílo či jeho část k dalšímu použití.

16.9. Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv z nich může od této Smlouvy bez dalšího
okamžitě odstoupit v případě, že druhá smluvní strana v průběhu platnosti Smlouvy poruší
závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daní a správce daně rozhodne o
jeho nespolehlivosti. Smluvní strany se zavazují, že pokud by k vydání takového
rozhodnutí správcem daně došlo, budou druhou Smluvní stranu o této skutečnosti
neprodleně písemně informovat.

16.10. Odstoupením od této Smlouvy nezanikají závazky, které dle své povahy a určení mají
přetrvávat i po I)ředčasném ukončení Smlouvy odstoupením.
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17. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY
17.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti okamžikem jejího

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů.

17.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel započne s plněním této Smlouvy neprodleně poté,
kdy Smlouva nabude účinnosti, tj. následující pracovní den po uveřejnění v registru smluv,
přičemž Zhotovitel je povinen si tuto skutečnost ověřit.

18. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
18.1. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení

§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že dojde ke změně okolnosti tak podstatné,
že tato změna založí v právech a povinnostech Smluvních stran dle této Smlouvy zvlášť
hrubý nepoměr, kdy bude Zhotovitel znevýhodněn, nemá právo se domáhat vůči
Objednateli obnovení jednání o Smlouvě.

18.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn určit, na co a v jakém pořadí
budou jeho plnění poskytovaná Objednateli započtena.

18.3. Objednatel není povinen přijmout plnění, které mu se souhlasem Zhotovitele nabídne třetí
osoba, Objednatel není ani povinen svoji pohledávku za Zhotovitelem postoupit třetí osobě,
pokud by třetí osoba plnila dluh za Zhotovitele.

18.4. Smluvní strany dále sjednávají, že Objednatel iná právo na náhradu škody vzniklou
nesplněním peněžitého dluhu i tehdy, je-li kýta úroky z prodlení.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
19.1. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna Smlouvy, vyjma případů v této Smlouvě

uvedených, musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána osobami
oprávněnými jednat jménem či za Smluvní stranu. Změny Smlouvy se sjednávají jako
dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny
Smlouvy.

19.2. Pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo se stane
neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních
závazků a ustanovení této Smlouvy a Smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo
nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným
závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a
ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení.

19.3. Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Zhotovitel postoupit bez předchozího
písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné
pohledávky za Objednatelem jen dohodou obou Smluvních stran.

19.4. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Omámení o změně
Smluvní strany oznámí právní nástupce této strany písemně každé ze Smluvních stran do
patnácti (15) dnů od rozhodné události.

.
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19.5. Veškeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo prohlášení
neplatnosti se řídí českým právem.

19.6. Zhotovitel souhlasí se zasíláním obchodních sděleni elektronickou poštou a jinými
elektronickými prostředky podobného charakteru v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti a změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

19.7. Smluvní strany se dohodly, že pokud se písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, kdy
byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním
dnem této lhůty.

19.8. Práva povinnosti v této Smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů jakož i dalšími právními
předpisy, zejména těmi v této Smlouvě přímo zmíněnými.

19.9. Smluvní strany se dohodly, že závaznou součást jejich smluvních ujednání tvoří i zadávací
dokumentace předmětné Veřejné zakázky.

19.10. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil se všemi potřebnými
výchozími podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty, nemá k nim žádné
připomínky a jsou dostačující k provedení Díla za podmínek stanovených touto Smlouvou.
Zhotovitel si je vědom toho, že v průběhu zhotovování Díla nemůže uplatňovat nároky na
úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl objektivně při vynaložení odborné péče
zjistit již při seznámení se s podklady dle předchozí věty.

19.11. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti (S) stejnopisech s platností originálu, z nichž
Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

19.12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a jejích příloh, Smlouvě i
jejím přílohám beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu uzavřely na základě svobodné a
vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu
oprávněných.

19.13.Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
l) Příloha č. l - Specifikace projekčních a inženýrských prací.
2) Příloha č. 2 - Cenová kalkulace - nabídková cena.

3) Příloha č. 3 - Standardy objednatele (na CD).

Objednatel
14, 06, 2018

V Praze dne. ...:. .. .......

Za
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Specifikace projekčních a inženýrských prací

Název veřejné zakázky
Projektová dokumentace a inženýrská činnost na rekonstrukci trafostanice a záložního zdroje
objektu Letná

Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro kompletní rekonstrukci kapacitně
nevyhovujÍcÍ trafostanice, hlavního kabelového vedení, hlavní rozvodny a záložnIho zdroje, jejich
modernizaci a souvÍsejÍcÍ drobné stavební opravy v objektu Letná, na parcele č. 2125/5 v katastrálním
území Holešovice, obec Praha.

Místa plnění
objekt Ministerstva vnitra ČR, Nad Štolou 936/6, 170 34 Praha 7 - Holešovice
kanceláře Objednatele, PřľpotočnÍ 300/12, 101 00 Praha 10 - Vršovice
dotčené orgány státní správy a další subjekty

Popis stávajícího stavu
V současné době je areál MV ČR Letná napájen kabelovým vedením z distribuční sítě VN přes
transformovnu, 22 kV/400 v, dvojici transformátorů SGB DOTE 1000H/20 a BEZ aTSE 792/22 o celkovém
maximálním elektrickém výkonu 2x 1 000 KVA. Elektrická energie o nízkém napětí je dále přiváděna
hlavním rozvodným kabelem do hlavní rozvodny. Pro případ výpadku elektrické energie je areál dále
vybaven záložním zdrojem ČKD 6S 150 typ EZS 360 o maximálním elektrickém výkonu 400 KVA.
Trafostanice, hlavní rozvodna ani záložní zdroj nemají dostatečnou rezervu pro plánované modernizace
některých technologických celků v areálu a je nezbytné navýšit maximální výkon trafostanice na hodnotu
2x 1 600 KVA v paralelnkn chodu, a výkon záložního zdroje na minimální hodnotu 720 KVA. Rekonstrukce
zá|ožního zdroje zahrnuje též nezbytné úpravy skladu pohonných hmot. Součástí rekonstrukce hlavní
rozvodny bude doplnění tlačítek Central stop a Total stop.

Činnosti

I. etapa - Dokumentace pro stavební povoleni v podrobnosti dokumentace pro zadání
stavby a pro provádění stavby zpracovaná na základě požadavků Objednatele, se
zapracováním všech připomínek dotčených orgánů státní správy, Objednatele a jiných subjektů
a odsouhlasených Objednatelem, v rozsahu standardních výkonů stanovených metodickou
pomůckou k činnosti autorizovaných osob vydanou informačním centrem ČKAIT pro Českou
komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, včetně
projednání případných změn s dotčenými orgány státní správy a dalšími subjekty a dále
zahrnuje:

· koordinační jednání se zástupcem Objednatele v souvislosti se specifikací a zajištěním
požadovaných a realizovaných činností

· pravidelný reporting o stavu prováděné zakázky, dle předem specifikovaného požadavku
Objednatele
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" stavebně technický průzkum všech stavebních prvků a technologických celků v rozsahu
Díla, opakované prohlídky na stavbě včetně pořÍzení fotodokumentace s cílem provést
fyzickou kontrolu a zachyceni skutečného stavu stavby oproti poskytnuté dokumentaci

· kontrolní doměření v místě realizace, zpracování a převedení skutečného stavu stavby do
vektorového formátu *.dwg

· aktualizace energetické bilance pro návrh výkonu trafostanice a zá|ožniho zdroje, včetně
zohlednění výkonových rezerv

· prezentace celkové koncepce a odsouhlasenI Objednatelem
· zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSP (Dokumentace pro stavební povolení),

dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, v rozsahu DPS
(Dokumentace pro provádění stavby) a DZS (Dokumentace pro zadání stavby)

· inženýrská činnost při získání stanovisek dotčených orgánů státní správy a jiných
dotčených subjektů

· zastupování Objednatele při jednáních a řízeních u dotčených orgánů státní správy a jiných
dotčených subjektů

· vypracováni oceněného položkového rozpočtu
· vypracování "slepého" výkazu výměr pro účely veřejné zakázky, včetně kontroly funkčnosti

vzorců
· vypracováni harmonogramu průběhu stavby
· vypracování plánu organizace výstavby
· vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby
· vypracování posouzení vlivů na životní prostředí, pokud bude nezbytné pro realizaci díla
· vypracování hluková studie
· vypracování rozptylová studie, pokud bude nezbytná pro realizaci díla
· vypracování dalších odborných posudků, pokud budou nezbytné pro realizaci díla
" zajištění závazného stanoviska k umístění stacionárního zdroje, stanoviska k provedení

stavby stacionárního zdroje a povolení provozu stacionárního zdroje, pokud budou
nezbytné pro realizaci díla

" zajištění oznámení podlimitnIho záměru
" zajištění stavebního povoIení
· zpracování dokumentace ve formátu BIM modelu dle ČSN ISO 16 739, v podrobnosti LOD

200/300, kterou upřesní Objednatel

II. etapa - Podpora při výběru Zhotovitele stavby

" zajištěni personální a odborné spolupráce při výběru Zhotovitele stavby
· účast na prohlídce místa plnění
· účast v komisi pro hodnocení nabídek
· zodpovězení technických či jiných dotazů uchazečů, po celou dobu průběhu zadávacího

řízeni

III. etapa - Zajištění autorského dozoru během realizace stavby

" zajištění autorského dozoru při realizaci stavby v rozsahu standardních výkonů
stanovených metodickou pomůckou vydanou ČKA a ČKAIT pro projekční a inženýrskou
činnosti, v platném znění

· koordinační jednání se zástupcem Objednatele v souvislosti se specifikací a zajištěním
požadovaných a realizovaných činností souvisejících s prováděním stavby

· pravidelný reporting o stavu prováděné stavby, dle předem specifikovaného požadavku
Objednatele

Požadované výstupy

· prezentace technického řešení projektu Objednateli
· dokumentace stavebně technického stavu
· dokumentace pro provádění stavby DSP, dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., stavební zákon, v

platném znění, v rozsahu DPS a DZS
· plán organizace výstavby
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' požárně bezpečnostní řešeni stavby
" posouzení vlivů na životní prostředí, pokud bude nezbytné pro realizaci díla
" hluková studie
" rozptylová studie, pokud bude nezbytná pro realizaci díla
" další odborňé posudky, pokud budou nezbytné pro realizaci díla
" závazné stanovisko k umÍstění stacionárnIho zdroje, stanovisko k provedení stavby

stacionárního zdroje a povolení provozu stacionárního zdroje, pokud budou nezbytná pro
realizaci díla

" zajištění oznámeni podlimitního záměru
· stavebního povolení, včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a jiných subjektů

' · oceněný položkový rozpočet
· slepý výkaz výměr pro účely veřejné zakázky
· harmonogram průběhu stavby
· dokumentace zpracovaná ve formátu BIM modelu dle ČSN ISO 16 739, v podrobnosti LOD

200/300
· písemné odpovědi na dotazy uchazečů v zadávacím řízeni
· závěrečná zpráva o zajištění výběru Zhotovitele stavby
· závěrečná zpráva o zajištění autorského dozoru během realizace stavby, dodána do lO-ti

pracovních dnů od zkolaudovánI dokončené stavby, případně od odstranění veškerých vad a
nedodělků

· veškeré výstupy budou předány v tištěné podobě, v 6-ti vyhotoveních včetně slepého výkazu
výměr pro účely veřejné zakázky, vždy s připojenou elektronickou podobou ve formátech *.xls,
*.doc, *.dwg a *.pdf, přičemž parě č. 1 pro investora bude navíc obsahovat oceněný položkový
rozpočet a další dokumenty určené pouze pro investora

Personální zdroje
Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využít a po celou dobu provádění díla zajistit současně výkony:

· autorizovaného architekta v oboru architektura (ČKA) nebo autorizovaného inženýra pro obor
pozemní stavby (ČKAIT)

· autorizovaného technika nebo inženýra v oboru technika prostředí staveb, specializace
elektrotechnická zařízenÍ (ČKAIT)

· vedoucího reaňzačního týmu

Kvalitativní požadavky
Kvalita dodaných projekčních a inženýrských prací bude odpovídat zejména:

· vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
· vyhlášce 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů
· zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
· zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
· zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění
· standardům dle ČSN ISO 16 739 pro tvoru BIM modelu
· kodexu definovaným Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a

techniků v dokumentu Standardy profesních výkonů a souvisejících činnosti - Metodická
pomůcka (manuál) stanovujÍcÍ rozsah a obsah projektových prací a souvisejÍcÍch činnosti v
procesu územního plánování, projektování a realizace staveb

· platným právním předpisům
· technickým a odborným normám (včetně doporučených)
· technologickým postupům, propozicím a iristrukckn výrobců a distributorů jednotlivých materiálů,

hmot a zařízeni
· správné praxi v příslušném oboru
· standardům Objednatele tak, jak jsou tyto definovány ve Smlouvě
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,lita veškerých činnosti a zejména výstupů bude odpovídat standardům a praxi v oboru. V případě, že

Ldý jednotlivý výše uvedený výstup bude obsahovat vÍce než 10 vad nebo nedodělků, pak má
ojednatel právo považovat dílo za nedokončené.

KvahfikačnI předpok|ady

" nejrnéně 3 reference projektových dokumentací na rekonstrukce nebo.stavby trafostanic VN/NN
o výkonů minimálně 2 000 KVA

" nejméně 3 reference projektových dokumentací na rekonstrukce nebo stavby záložnIch zdrojů o
výkonů minimálně 400 KVA

(

Prohlídka místa plnění
Součástí zadávacího řízení bude prohlídka místa plnění (stavby) za účasti účastníků zadávacího řízení a
zástupce Objednatele.

Součinnost Objednatele
Zhotovitel bude poskytovat své služby tak, aby součinnosti Objednatele omezil zejména na předáni
podkladů, dÍ|čÍ konzultace a závěrečné hodnocení výstupů. Pokud si to však Objednatel v průběhu
realizace vyžádá, bude Zhotovitel pravidelně koordinovat dňčí plnění a řídit se pokyny Objednatele.

Poznámky
Projektová dokumentace bude součásti zadávací dokumentace a bude obsahovat veškeré údaje potřebné
pro zadání veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v
platném znění. Projektová dokumentace nesmí zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo
výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na
dodavatele nebo výrobky, není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, položkový rozpočet a výkaz
výměr budou zpracovány dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Areál se nachází v památkové zóně a na památkově chráněném území. Pro vydání stavebního povolení
bude nutné kladné stanovisko Úřadu městské části Praha 4, oddělenI památkové péče.

Vzhledem ke zvláštní povaze areálu si Objednatel vyhrazuje právo vyžádat si předložení výpisů z rejstříku
trestů od všech osob Zhotovitele (fyzických i právnických osob včetně subdodavatelů), které se budou
podílet na realizaci díla v areálu. Předložený výpis z rejstříku trestů nesmí být starší 3 měsíců. Osoby
vykonávající práce v areálu musí být fyzické osoby, které nebyly pravomocně odsouzeny za spáchání
úmyslného trestného činu nebo trestného činu vztahujícI se k ochraně utajovaných informací, anebo se na
ně hledí, jako by odsouzeny ·nebyly. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit ze stavby osoby, které
nepředloží ve lhůtě do 3 pracovních dní od vyžádání výpis z evidence rejstříku trestů, těmto osobám může
objednatel omezit či zcela zakázat vstup do areálu. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje, že za tato
opatření a omezení nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné další nároky. Pro zajištění vstupu do areálu
poskytne Zhotovitel jmenný seznam osob včetně identifikačních údajů.

Dostupná dokumentace
Dokumentace skutečného stavu MV Letná (pasportizace) - výřez 1pp, di5 architekti, inženýři s.r.o.,
09/2017
Koncepce Požárně bezpečnostního řešení, Trade Fides a.s., 05/2017
Prováděcí projekt elektrotechnické části, ZSE Praha, 09/1984
Úvodní projekt dieselagregátu, VPÚ Praha, 05/1984
Úvodní projekt trafostanice 22 KV, VPÚ Praha, 04/1984



CENOVÁ KALKULACE - NABÍDKOVÁ CENA

na veřejnou zakázku:
,,Rekonstrukce trafostanice a záložního zdroje objektu Letná - projektová dokumentace"

. Smluvní cena zaSmluvni cena za . ,
jednotlivé etapy jednotlive etapy v Kč

Nabídková cena I

projekční etapa Činnost vyjádřená v % bezwDPH celkem

. vypočtená z v Kč bez DPHz nabídkové ceny , , .
nabídkově ceny (vyplňuje dodavatel)celkem

celkem
,,Dokumentace pro stavební povolenI v podrobnosti dokumentace pro zadání stavby a pro provádění stavby"

l -Projekcn] etapa I. . , 80% 396 000,00 Kc
ode dne vydání Instrukce pro tuto projekční etapu do 120 (sto dvaceti) dnu
,,Podpora při výběru zhotovitele stavby" ode dne vydání Instrukce pro tuto projekční etapu po dobu
zadávacího řízení na dodavatele stavby, kdy reakční doba Zhotovitele pro poskytnutí odpovědi na dotazy l

-Projekcn[ etapa [[.
V .. V , 5°0 24 750,00 Kcúčastníků zadávacího řIzenI je maximálne 24 hodin, pokud nebude dohodnuto jinak, napríklad z důvodu 495 000,00 Kc

mimořádně závažných dotazů

,,Zajištění autorského dozoru během realizace stavby" ode dne vydání Instrukce pro tuto projekční etapu poProjekcní etapa Ill. 15% 74 250,00 kč
celou dobu realizace stavby až do odstranění poslednivady či nedodelku stavby dle pokynů Objednatele

Nabídková cena celkem: 100% 495 000,00 KČ 495 000,00 KČ

Ĺ

P.

C·

Příloha smlouvy č.

,

k

l za

[v Kč
Nabídková cena I

lcelkem
z v Kč bez DPH
'ny (vyplňuje dodavatel)

00 Kč

00 KČ 495 000,00 KČ

výše uvedená nabídková cena obsahuje veškeré náklady dodavatele, spojené s poskytováním služeb. jiné náklady (např. dopravné, cestovné a pod.) nebudou fakturovány.

Nabídku předkládá:
l

ATICO S r.o.

obchodní název dodavatele

podp

Pokyny pro vyplněnŕ
Dodavatel vyplní pouze celkovou nabídkovou cenu v KČ bez DPH do žlutě podbarvené buňky a podpisová pole.
Ostatní pole a údaje v nich uvedené není dodavatel oprávněn nikterak upravovat či doplňovat.
Smluvní cena za jednotlivé etapy vyjádřená v % z nabídkové ceny je pevně stanovena zadavatelem. Na projekční práce připadá 80% nabídkové ceny, zbývajIcIch 20 % představuje spolupráci při výběru
dodavatele stavby a autorský dozor při prováděni stavby.


