
Smlouva o dílo 
Evidenční číslo objednatele 4/18/0126 

Evidenční číslo zhotovitele OBP-2018-101-000122 
(dále jen ,,smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v platném znění, 
(dále jen „občanský zákoník“) a v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,ZZVZ“) 

1.1. Objednatel: 

Název 
Sídlo 
Jehož jménem jedná 
Zástupce pro věci technické 
IČO 
DIČ 
Tel./Fax 
E-mail: 
Datová schránka: 
(dále jen jako ,,Objednatel“) 

1.2. Zhotovitel: 
Název 
Sídlo 
Zastoupený 
Zástupce pro věci technické 
IČ: ~ 

DIČ: 
Bankovní spojení: 
Zápis v obchodním rejstříku: 
Tel: 
E-mail: 
Datová schránka: 

(dále jen jako ,,ZhotoviteI“) 

1. sMLuvNí STRANY 

Statutární město Liberec 
Nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I 

- Staré Město 
pan Tibor Batthyány, primátor 

 
00262978 
CZ00262978 
481 629 221 /481 629 209 
posta@magistrat.liberec.cZ 
7c6by6u 

CROSS Zlín, a.s. 
Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín 

stavenstva 
 

607 15 286 

vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, 6274 
577 110 211 
info@cross.cz 
c6r2qkd 

a Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 
„Smluvní strana“ 
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2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

2.1. Závazkový vztah založený dle této smlouvy se řídí především občanským zákoníkem, 
ZZVZ a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „autorský zákon“). 

2.2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele ze dne 15. 2. 2018 podaná 
na základě Oznámení o zakázce zveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. 
č. Z2018-000598, a to pro veřejnou zakázku nazvanou „Rozvoj ITS v Liberci – 
zavedení silniční meteorologie“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávanou v souladu 
se ZZVZ.  

2.3. Jedná se o projekt, který je spolufinancován Evropskou unií z Evropských strukturálních 
a investičních fondů na základě Operačního programu doprava, 27. výzva“, reg. č. 
projektu CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_027/0000054. S ohledem na tuto skutečnost budou 
Smluvní strany při plnění této smlouvy postupovat v souladu s prováděcími dokumenty 
Operačního programu doprava (dále také jen „OPD“), ze kterého má být dílo částečně 
financováno a v souladu s oficiálními doporučeními a oznámeními řídícího orgánu či 
zprostředkujícího subjektu dané výzvy v aktuálním platném znění. Smluvní strany 
prohlašují, že obsah uvedených dokumentů je jim znám.  

2.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v 
souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé Smluvní straně; oznámením 
dochází ke změně identifikačních údajů Smluvních stran bez nutnosti uzavření dodatku 
ke smlouvě. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto 
jednání oprávněny.  

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré 
činnosti, které jsou předmětem této smlouvy a veřejné zakázky, přičemž toto jeho 
oprávnění není žádným způsobem omezeno a je dle příslušných právních předpisů 
postačující k provádění činností dle této smlouvy a zadávací dokumentace k veřejné 
zakázce, a že je k výše uvedeným činnostem plně odborně způsobilý a dostatečně 
kapacitně, materiálově i technicky vybavený. 

2.6. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro řádnou realizaci 
díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. 7 této smlouvy.  

2.7. Zhotovitel potvrzuje, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými českými, případně 
evropskými platnými normami (ČSN, EN), s obecně závaznými právními předpisy a 
předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem díla.  

2.8. Zhotovitel a Objednatel se zavazují k vzájemné nezbytné součinnosti za účelem plnění 
smlouvy a dle podmínek v ní stanovených. 

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/SearchForm/SearchContract?contractNumber=Z2018-000598
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3. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ  

3.1. „Čas nahlášení Incidentu“ představuje časový údaj, vyjadřující datum a čas, kdy byl 
Incident nahlášen Zhotoviteli způsobem stanoveným v této smlouvě. 

3.2. „Den zahájení“ znamená den, ve kterém došlo k dokončení testovacího provozu 
Systému a převzetí Systému do produktivního provozu ve smyslu této smlouvy. 

3.3. „Doba dodání řešení“ znamená rozdíl mezi Časem nahlášení Incidentu a vyřešením 
původu Incidentu a potvrzením takového vyřešení Objednatelem skrze HelpDesk. Do 
Doby dodání řešení se nezapočítává doba, po kterou nemůže Zhotovitel řešit Incident z 
důvodu (i) neobdržení podkladů a informací vyžádaných Zhotovitelem, které jsou 
nezbytně nutné pro lokalizaci nebo replikaci Incidentu, od Objednatele, (ii) řešení 
Incidentu u třetí osoby (vyjma poddodavatelů Zhotovitele), jejíž součinnost je dle této 
smlouvy povinen zajistit Objednatel (např. Zhotovitele služeb podpory IT infrastruktury 
Objednatele), (iii) neposkytnutí jiné nezbytně nutné součinnosti Objednatele vyžádané 
Zhotovitelem. Za vyřešení Incidentu a skončení Doby dodání řešení se považuje i 
zajištění náhradního řešení, které nebude mít negativní dopad na provoz Systému. 

3.4. „Incident“ představuje neplánované přerušení fungování Systému, omezení kvality 
fungování Systému v důsledku mající původ v nefunkčnosti nebo nesprávné funkčnosti 
Systému, anebo jakoukoliv prokazatelnou nefunkčnost Systému. Incident se projevuje 
zejména selháním oproti funkčnosti a funkcionalitě Systému oproti jeho stavu ke Dni 
zahájení, anebo obvyklé pro Systém v aktuální verzi, je-li dané aplikovatelné. 
Kategorizace Incidentů je uvedena v článku 12.19 této smlouvy. Vada je vždy 
Incidentem a jde tak o podmnožinu pojmu Incident. Za Incident se považují pouze 
Incidenty nahlášené Objednatelem Zhotoviteli přes HelpDesk. 

3.5. „IT infrastruktura Objednatele“ je soubor HW a SW vybavení v majetku a správě 
Objednatele, ve kterém jsou sbírány a zpracovávány informace ze Systému a ze kterého 
jsou následně ovládány informace zobrazované na dynamických dopravních značkách.  

3.6. „IT infrastruktura Zhotovitele“ je soubor HW a SW vybavení v majetku a správě 
Zhotovitele, ve které jsou sbírány a zpracovávány informace ze Systému a dále 
předávány prostřednictvím datového rozhraní do IT infrastruktury Objednatele. 

3.7. „Mimozáruční servis“ znamená odstraňování Vad a řešení (odstraňování) jiných 
Incidentů Systému, na které se nevztahuje záruka za jakost dle této smlouvy v rozsahu 
podle článku 14 této smlouvy, za účelem zajištění řádného fungování Systému po celou 
dobu trvání této smlouvy. 

3.8. „Nahlášení Incidentu“ je jednání, kterým kontaktní osoba Objednatele sdělí na 
HelpDesk, že došlo k Incidentu, který není možné vyřešit silami Objednatele, a kterým 
proto žádá prostřednictvím HelpDesk o provedení Servisního zásahu. 

3.9. „Odezva“ je první reakce HelpDesk na Nahlášení Incidentu, která směřuje ke zjištění 
příčin Incidentu.  
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3.10. „Software“ nebo „SW“ znamená veškeré programové vybavení (zejména počítačové 

programy či jejich části ve smyslu autorského zákona), stejně jako další věci či jiné 
majetkové hodnoty, které s programovým vybavením souvisí a jsou určeny ke 
společnému užívání s tímto programovým vybavením, včetně veškeré související 
dokumentace a updatů a upgradů tohoto programového vybavení, avšak s výjimkou 
hardware (HW). 

3.11. „Systém“ je označením pro Rozvoj ITS v Liberci – zavedení silniční meteorologie 
jakožto soubor technického vybavení, funkčních zařízení, SW (Software) a HW 
(Hardware), které společně tvoří jeden funkční celek dodaný a zprovozněný 
Zhotovitelem na základě této smlouvy, a to za účelem mapování meteorologické situace 
rizikových lokalit v intravilánu města Liberce. 

3.12. „Plánovaná odstávka Systému“ znamená plánované přerušení provozu Systému z 
důvodu nezbytné údržby. V případě, že bude trvat déle než jednu (1) hodinu, oznámí ji 
Zhotovitel písemně kontaktní osobě Objednatele minimálně tři (3) dny předem. 
Plánované odstávky Systému budou plánovány výhradně mimo provozní špičku, která 
je od 8:00 hodin do 17:00 hodin. Plánované odstávky Systému trvající méně než jednu 
(1) hodinu je možné dohodnout telefonicky minimálně čtyři (4) hodiny předem. 

3.13. „HelpDesk“ je místo určené Zhotovitelem k Nahlášení Incidentu za účelem zajištění 
provozuschopnosti celého Systému. Podmínky pro Plánovanou odstávku Systému se 
použijí i na případnou plánovanou odstávku HelpDesk.  

3.14. „Servisní zásah“ je označení činností, které směřují k odstranění oznámených Incidentů 
a jejich zjištěných příčin a které vykonává pracovník HelpDesk jedním ze způsobů 
uvedených v této smlouvě. 

 „Vada“ znamená jakoukoliv vadu, včetně vady právní, jak je specifikována zejména v 
ustanoveních § 1916 a § 1920 Občanského zákoníku, například rozpor mezi skutečnými 
vlastnostmi Systému nebo jeho části a jeho vlastnostmi nebo účelem jeho využití dle 
této smlouvy, absence vlastností výslovně vymíněných ve smlouvě, jejích přílohách 
nebo obecně závazných právních předpisech (popř. absence vlastností obvyklých), 
nebo vady záručního servisu způsobující vady Systému nebo ztěžující užívání Systému. 

4. PŘEDMĚT SMLOUVY  

4.1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí 
zrealizovat pro Objednatele dílo „ Rozvoj ITS v Liberci – zavedení silniční 
meteorologie“, jehož rozsah a technické podmínky jsou vymezeny následujícími 
závaznými podklady:  

 Projektovou dokumentací (dále jen „PD“) zpracovaná JAP projekt s.r.o. z 11/2016; 

 Základními zadávacími podmínkami k veřejné zakázce z prosince 2017; 

 Technickou specifikací jednotlivých prvků systému, která tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy;  

 Základním popisem technického řešení Zhotovitele, který tvoří přílohu č. 2 této 
smlouvy; 
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 Soupisem základních prací, dodávek a služeb dle struktury z PD (dále jen 
„Základní rozpočet díla“), který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy; 

 Podrobným položkovým rozpočtem Zhotovitele, který tvoří přílohu č. 4 této 
smlouvy. 

a Objednatel se zavazuje převzít dílo a Zhotoviteli za provedení díla zaplatit cenu díla 
ve výši, způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě a splnit další povinnosti 
stanovené v této smlouvě. 

4.2. Předmětem díla je dodávka komponent pro vybudování, zprovoznění a provozování 
informačního dynamického dopravního systému mapujícího meteorologické situace 
rizikových lokalit v intravilánu města Liberce. Cílem tohoto systému bude prostřednictvím 
informací o aktuálním stavu snížit nehodovost v daných lokalitách.   

4.3. Předmět díla tedy zahrnuje dodávku celkem 12 ks městských silničních 
meteorologických stanic (tzv. ”meteohlásek”) a celkem 13 ks dynamických dopravních 
značek (dále též jen dodaná zařízení), včetně instalace všech dodaných zařízení na 
stávajících sloupech veřejného osvětlení nebo světelné signalizace. Předmět díla 
zahrnuje rovněž zprovoznění všech instalovaných zařízení a součinnost při jejich 
zapojení a integraci do informačního systému Objednatele nazvaného ”Centrální řízení 
technické infrastruktury” (dále jen „CŘTI“).  

4.4. V CŘTI budou data získaná z meteohlásek Objednatelem zpracovávána a 
vyhodnocována a v reálném čase budou přenášena na dynamické dopravní značky a 
webovou aplikaci Objednatele s cílem informovat řidiče o aktuální meteorologické 
situaci. Předmětem díla tedy není přenos dat z meteohlásek do CŘTI, jejich další 
zpracování ani přenos zpracovaných informací na dynamické dopravní značky.  

4.5. Předmětem díla je však též zajištění plné funkčnosti celého Systému, technické podpory 
a záruční servis pro dodaná zařízení, a to za podmínek stanovených touto smlouvou.  

4.6. Tato smlouva upravuje i rámcové podmínky pro poskytování Mimozáručního servisu 
dodaných zařízení po dobu záruční doby. 

4.7. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými 
podklady díla převzatými od Objednatele, zejména s PD a technickou specifikací 
jednotlivých prvků systému. Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné podklady pro 
provádění díla jsou mu plně srozumitelné, a i z jeho pohledu vhodné pro provedení 
tohoto díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v této smlouvě o dílo. 

4.8. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o pozemcích, stavbách a technologiích 
dotčených realizací díla (dále jen „majetek“), které jsou uvedeny v předaných 
závazných podkladech, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel se zavazuje v rámci 
inženýrské činnosti k realizaci díla provést ve spolupráci s oprávněnou osobou 
Objednatele prověření majetkových poměrů a technického stavu tohoto, dílem 
dotčeného majetku, a zavazuje se zajistit si povolení od jeho správců/vlastníků potřebná 
k řádné realizaci díla. Zhotovitel přijme taková opatření, aby v rámci následného 
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provádění díla nedošlo k poškození tohoto majetku. V souvislosti s jakýmkoli 
poškozením stavebních objektů se také použije článek 11 této smlouvy. 

4.9. Nesplní-li Zhotovitel povinnosti stanovené v odst. 4.7 a 4.8 tohoto článku smlouvy, není 
oprávněn později namítat, že mu nebyly jakékoliv Vady či nedostatky známy, pokud je 
mohl zjistit při vynaložení odborné péče a nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady 
na řádné dokončení díla. 

4.10. Zjistí-li Zhotovitel při plnění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je 
povinen to bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup. 

5. ETAPIZACE DÍLA 

Dílo dle této smlouvy bude realizováno v následujících prováděcích etapách:  

5.1. zpracování realizační projektové dokumentace (dále jen „RPD“) 

5.2. inženýrská činnost pro realizaci díla – zejména zajištění povolení potřebných povolení 
od správců/vlastníků dotčených pozemních komunikací a stožárů vč. vypracování 
a projednání návrhu dočasných dopravních opatření (DIO) a zajištění povolení 
zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem prací 

5.3. vlastní realizace díla a související činnosti 

5.4. zajištění pilotního provozu celého Systému (díla) po dobu 15 dní 

5.5. předání díla do ostrého provozu 

5.6. zpracování a předání dokumentace skutečného provedení díla včetně dokumentace 
instalovaného HW a SW 

5.7. zajištění plné funkčnosti celého Systému (díla), technické podpory a záruční a 
Mimozáruční servis dodaných zařízení po dobu záruční doby a dle podmínek této 
smlouvy. 

6. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

6.1. Jednotlivé dílčí závazky vyplývající z této smlouvy (včetně jejích příloh) provede a jejich 
výstupy předá Zhotovitel Objednateli ve lhůtách stanovených v podrobném 
harmonogramu vyhotoveném dle v odst. 6.3 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel začne 
s plněním díla ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.  

6.2. Zhotovitel je povinen předat Objednateli bez vad a nedodělků (případně dle charakteru 
plnění provádět pro Objednatele) prováděcí etapy díla v těchto lhůtách: 
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p. č. Etapa plnění  
Závazná lhůta 
řádného splnění 

1. Zpracování a předání RPD včetně podrobného 
časového harmonogramu 

Do 1 měsíce ode dne 
účinnosti smlouvy 

2. Inženýrská činnost pro realizaci díla Po celou dobu 
realizace díla 

3. Vlastní realizace díla  Do 3 měsíců ode dne 
účinnosti smlouvy 

4. Zajištění pilotního provozu celého systému (díla)  Nejpozději 15 dní 
před zahájením 
ostrého provozu 

5. Zahájení ostrého provozu, předání díla Do 3 měsíců ode dne 
účinnosti smlouvy 

6. Zpracování a předání dokumentace skutečného 
provedení díla včetně dokumentace instalovaného 
HW a SW 

Nejpozději 
s předáním díla 
Objednateli 

7. Zajištění plné funkčnosti celého Systému (díla), 
technické podpory a záruční a Mimozáruční servis 
dodaných zařízení 

Po celou záruční 
dobu 

6.3. Zhotovitel se zavazuje v rámci RPD předložit Objednateli podrobný časový 
harmonogram a plán organizace prací se závaznými termíny pro splnění výše 
uvedených etap díla, přičemž v odst. 6.2 výše uvedené závazné lhůty představují 
nejzazší rámec pro řádné provedení příslušné etapy díla, tj. v závazném podrobném 
harmonogramu mohou být tyto lhůty zkráceny. Dále bude tento harmonogram 
obsahovat i podrobný časový plán postupu prací ve vztahu k jednotlivým lokalitám, ve 
kterých bude Systém instalován, s návrhem takových dočasných dopravních opatření, 
které v co nejnižší míře ohrozí plynulost dopravního provozu ve městě Liberci. Závazný 
podrobný harmonogram a plán organizace prací bude projednán s Objednatelem a po 
jeho odsouhlasení oběma Smluvními stranami bude podepsán oprávněnými zástupci 
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Smluvních stran a stane se nedílnou součástí RPD. Termíny uvedené v závazném 
podrobném harmonogramu budou rozhodné i pro uplatnění sankcí dle čl. 16 této 
smlouvy. 

6.4. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné 
splnění povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato smlouva nestanoví 
Zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je Zhotovitel povinen ji splnit bez 
zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se 
příslušná povinnost vztahuje. 

6.5. Zhotovitel nebude při provádění díla odpovědný za prodlení s provedením díla 
způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat, nenastaly 
v důsledku jeho nečinnosti či jednání nebo nemohl předejít jejich vlivům. Zhotovitel se 
zavazuje v případě takového prodlení provést odpovídající úpravu harmonogramu a 
předložit Objednateli neprodleně písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového 
prodlení. 

6.6. Jestliže se Zhotovitel v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku této smlouvy 
domnívá, že má nárok na změnu termínu dokončení díla, oznámí to písemně Objednateli 
s popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku. Oznámení je Zhotovitel povinen 
učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo mohl dozvědět. 
Jestliže Zhotovitel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po tom, co se 
dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termínu 
dokončení díla (či jeho dílčí části) zaniká. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s minimálním dopadem na dopravní provoz ve 
městě Liberci, potřebné uzavírky a omezení dopravy si zajistí Zhotovitel v rámci 2. etapy 
plnění. Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně 
Objednatele, doba k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou Zhotovitel 
nemohl dílo z důvodů a zavinění na straně Objednatele provádět. Doba přerušení se 
určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazku Objednatele sjednaných touto 
smlouvou, za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení 
nebo odvrácení zpoždění. Jakékoli prodloužení termínu plnění díla nebo jeho části bude 
v takovém případě založeno písemným dodatkem k této smlouvě. 

6.8. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla také v případě, že zjistí při provádění díla 
skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, nelze-li tyto 
překážky odstranit v přiměřené době na základě společného jednání Smluvních stran. 
Každé takové přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen písemně oznámit 
Objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být 
zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. To 
neplatí, pokud Zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět, 
nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas odstranit. Zhotovitel je v případě 
dle věty první až třetí tohoto odstavce povinen harmonogram odpovídajícím způsobem 
přiměřeně přepracovat. 

6.9. Prodloužení lhůty pro dokončení díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených 
harmonogramem může Zhotovitel požadovat rovněž v případech, pokud dojde ke 
zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: 



 

 

Stránka 9 z 39 

6.9.1. pozastavení prací z důvodů výhradně na straně Objednatele (které nejsou 
důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze 
strany Zhotovitele); 

6.9.2. v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje 
zejména živelná pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané 
nikoliv z důvodů nebo pro jednání Zhotovitele), válka, stávky, výjimečný 
bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které 
strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit ve 
smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, a pro které nelze v provádění 
díla pokračovat a včas jej dokončit. 

6.10. Objednatel je oprávněn kdykoliv nařídit Zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, 
že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně Objednatele, má 
Zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i 
jednotlivých termínů stanovených harmonogramem, a to o dobu pozastavení provádění 
díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Zhotovitel 
je v takovém případě povinen harmonogram odpovídajícím způsobem přiměřeně 
přepracovat. 

6.11. Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle této smlouvy je 
Zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném Objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu 
zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, 
jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést opatření 
k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla 
vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány veřejné 
správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je Zhotovitel povinen Objednatele 
předem informovat. V případě, že k přerušení provádění díla nebo jeho části dojde z 
důvodů výlučně na straně Objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností 
Zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži Objednatele. 

6.12. Pokud Zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání Objednateli před sjednaným 
termínem, je Objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu. 

6.13. Místem plnění je město Liberec, podrobně jsou jednotlivá stanoviště pro instalaci 
meteohlásek a dynamických dopravních značek specifikovány v PD. 

7. CENA ZA DÍLO 

7.1. Cena za dílo v rozsahu specifikovaném v čl. 4 a 5 této smlouvy, kterou se Objednatel 
zavazuje Zhotoviteli uhradit za řádné a včasné provedení celého díla včetně odstranění 
veškerých případných vad, činí:  

Celková cena 9 425 775,- Kč bez DPH  

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných 
předpisů ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je 
aktuální sazba DPH 21 %, DPH tedy činí 1 979 412,70 Kč.  
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Celková cena včetně 21 % DPH tedy činí  11 405 187,70 Kč. 

7.2. Cena za dílo je sjednána jako celková cena díla vymezeného na základě podmínek 
této smlouvy, zejména podkladů vymezených v odst. 4.1 této smlouvy a oceněného 
Základního rozpočtu díla a Podrobného položkového rozpočtu Zhotovitele, které 
byly předloženy v jeho nabídce na veřejnou zakázku ze dne ….. a které tvoří přílohu č. 
3 této smlouvy. Zhotoviteli nenáleží žádná kompenzace nad rámec ceny díla z důvodu 
nepřesnosti, neúplnosti, nedostatečné podrobnosti nebo i omylů a chyb v Podrobném 
položkovém rozpočtu a žádná taková okolnost nebude považována za odůvodňující 
změnu termínu plnění. 

7.3. Cena za dílo je konečná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nutné k řádnému 
plnění předmětu smlouvy, zahrnující veškerá rizika, přiměřenou míru zisku a finanční 
vlivy po celou dobu trvání závazků vyplývajících z této smlouvy. Cena díla obsahuje i 
náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Cena díla obsahuje 
předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české 
měny k zahraničním měnám, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů i 
předpokládané inflační vlivy v závislosti na čase plnění, a to až do konce sjednané 
záruční lhůty. Součástí ceny díla je i odměna za práce a činnosti, které v Podrobném 
položkovém rozpočtu nejsou uvedeny, o kterých však Zhotovitel, vzhledem ke svým 
odborným znalostem a zkušenostem, mohl a měl vědět nebo je mohl předpokládat. 

7.4. Smluvní strany se dohodly, že technická podpora a další služby poskytované v rámci 
sjednané záruky jsou zahrnuty v ceně za dílo. Rozsah a cena Mimozáručního servisu 
bude sjednána vždy na základě samostatné písemné objednávky a konkrétní řešené 
situace, přičemž základem pro výpočet této ceny budou jednotkové ceny uvedené 
v Podrobném položkovém rozpočtu Zhotovitele, který je přílohou č. 3b této smlouvy. 
V případě, že Zhotovitel bude v rámci Mimozáručního servisu provádět práce nebo 
dodávky, které nejsou obsaženy v Položkovém rozpočtu, bude cena těchto prací nebo 
dodávek stanovena ve výši obvyklé v době a místě plnění.  

7.5. Cena za dílo může být změněna pouze v případě změny rozsahu nebo kvality díla při 
dodržení podmínek uvedených v § 222 ZZVZ. 

7.6. Za stanovení sazby daně z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy 
odpovídá Zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu plnění této 
smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z 
této smlouvy, bude tato sazba promítnuta do všech cen uvedených v této smlouvě s 
DPH a Zhotovitel je od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen 
účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této 
smlouvě. 

7.7. Zhotovitel podpisem smlouvy převzal nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 a 
1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

7.8. Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2609, § 2611, § 2612 a § 2622 
občanského zákoníku. 
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8. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 

8.1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy. 

8.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude uhrazena jednorázově po dokončení 
a protokolárním předání celého díla bez vad a nedodělků Objednateli. 

8.3. Podkladem pro úhradu ceny za dílo dle této smlouvy i plnění v rámci Mimozáručního 
servisu bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a daňového dokladu dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle 
§ 435 občanského zákoníku (dále jen „faktura“).  

8.4. Zhotovitel je oprávněn v souladu s touto smlouvou vystavit fakturu po řádném 
dokončení a předání celého díla na základě předávacího a akceptačního protokolu 
celého díla, podepsaného oběma Smluvními stranami, ze kterého vyplývá, že dílo, bylo 
předáno řádně, bez vad a nedodělků.  

8.5. Doba splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. 
Faktura bude doručena poštou, osobně nebo elektronicky oprávněnému zaměstnanci 
Objednatele proti písemnému potvrzení. 

8.6. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat 
také:  

a) číslo a datum vystavení faktury,  

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  

c) název projektu, registrační číslo projektu a informaci, že se jedná o projekt 
podpořený z OPD, následujícím způsobem: „Rozvoj ITS v Liberci – zavedení 
silniční meteorologie“, reg. č. projektu CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_027/0000054. 

d) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze 
odkaz na číslo uzavřené smlouvy),  

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu 
odlišné od čísla uvedeného v této smlouvě, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti 
informovat Objednatele),  

f) datum předávacího a akceptačního protokolu celého díla podepsaného zástupcem 
Zhotovitele a odsouhlasených zástupcem Objednatele (protokol bude přílohou 
faktury), 

g) dobu splatnosti faktury, 

h) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, 
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i) jméno osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

8.7. Nebude-li faktura obsahovat zákonem či touto smlouvou stanovené náležitosti nebo 
bude-li chybně vyúčtována cena za dílo nebo DPH nebo budou-li vyúčtovány práce, 
které Zhotovitel neprovedl, je Objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby 
splatnosti vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury Zhotoviteli 
přestává běžet původní doba splatnosti a nová doba splatnosti běží znovu ode dne 
doručení nové (opravené) faktury Objednateli. 

8.8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
Objednatele. 

8.9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat případné další pokyny Objednatele na formální 
požadavky faktury a předávacího/akceptačního protokolu ohledně informací k 
financování projektu dle Pravidel pro žadatele a příjemce OP Doprava 2014 – 2020 a 
podmínek výzvy č. 27 ITS ve městech OP Doprava. Zhotovitel prohlašuje, že se s 
obsahem výše uvedeného dokumentu seznámil a jeho obsahu porozuměl. 

8.10. Zhotovitel ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 
235/2004 Sb. v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). V případě, že se v průběhu 
poskytování zdanitelného plnění dle této smlouvy stane Zhotovitel nespolehlivým 
plátcem dle zákona o DPH, je oprávněn Objednatel uhradit Zhotoviteli fakturovanou 
částku za plnění předmětu smlouvy sníženou o daň z přidané hodnoty. V takovém 
případě Objednatel uhradí daň z přidané hodnoty z poskytnutého zdanitelného plnění 
správci daně Zhotovitele, a to dle § 109a zákona o DPH – Objednatel v tomto případě 
není vůči Zhotoviteli v prodlení s úhradou daně z přidané hodnoty. 

8.11. Platby za poskytování dodávek a služeb v rámci Mimozáručního servisu budou 
prováděny na základě faktur vystavených Zhotovitelem nejvýše jednou za kalendářní 
měsíc (v případě absence plnění v daném měsíci za období delší) na základě soupisu 
skutečně provedených dodávek a služeb a jednotkových cen schválených 
Objednatelem. Ustanovení odst. 8.5 až 8.8 a 8.10 této smlouvy se uplatní obdobně.    

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ 

9.1. Předání a převzetí dokumentů: 

a) Dokumenty, které mají být vypracovány Zhotovitelem na základě této smlouvy a 
které se poskytují Objednateli jako součást poskytování díla nebo služeb 
(zejména podrobný časový harmonogram a plán organizace prací s návrhem 
dočasných dopravních opatření, RPD apod.), budou nejdříve předloženy 
Objednateli ve formě návrhu k posouzení. 

b) Zhotovitel se zavazuje nejprve předat první verzi dokumentu Objednateli k 
připomínkám a vyjádření. Objednatel je oprávněn ve lhůtě pěti (5) pracovních 
dnů od doručení příslušného dokumentu písemně předložit Zhotoviteli své 
připomínky k návrhu. Po diskusi o těchto připomínkách upraví Zhotovitel 
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příslušný návrh v souladu s dohodnutými změnami a se zapracováním těchto 
dohodnutých změn jej předá ve stejné lhůtě pěti (5) pracovních dnů Objednateli. 

c) V případě, že Objednatel nemá k předaným dokumentům výhrady, považují se 
za převzaté k okamžiku doručení jejich konečné verze Objednateli. V případě 
výhrad k předaným dokumentům je Objednatel oprávněn opětovně vrátit tyto 
dokumenty s připomínkami Zhotoviteli ve lhůtě a postupem dle odst. b) výše. 

9.2. V případě, že Objednatel připomínky dle odst. 9.1b) této smlouvy ve sjednané lhůtě 
nepředloží, má se za to, že s předloženým dokumentem souhlasí a je možné jej 
protokolárně předat.  

9.3. Vlastní realizace díla (v rozsahu etap dle odst. 5.3 a následných této smlouvy) je 
podmíněna písemným odsouhlasením časového harmonogramu s plánem 
organizace prací a RPD ze strany Objednatele.  

9.4. Předání a převzetí ostatních plnění dle této smlouvy (vyjma služeb): 

a) V případě, že součástí poskytování plnění Zhotovitelem dle této smlouvy je 
plnění, které podléhá akceptaci Objednatelem, a to v souladu se zpracovanou a 
Objednatelem schválenou RPD, musí dojít k podpisu dílčích akceptačních 
protokolů ohledně tohoto plnění v termínech uvedených v závazném podrobném 
harmonogramu, není-li výslovně uvedeno jinak. Detailní kritéria akceptace a 
vymezení plnění, která podléhají akceptaci Objednatelem, jsou uvedena v RPD. 
Akceptační procedury zahrnují porovnání skutečných vlastností plnění se 
závaznou specifikací předmětu plnění dle této smlouvy. 

b) Akceptační procedura bude zahrnovat akceptační testy, které budou probíhat na 
základě specifikace akceptačních testů a akceptačních kritérií podrobně 
popsaných v příloze č. 1 této smlouvy (kapitole 1.1.6.) a upřesněných v RPD.  

c) Zhotovitel bude písemně informovat Objednatele, resp. jeho oprávněné osoby, 
nejméně pět (5) dní předem o termínu zahájení akceptačních testů. Objednatel 
je oprávněn se těchto testů zúčastnit a osvědčit jejich konání, a to formou dílčího 
akceptačního protokolu podepsaného (podepsaných) oprávněnými osobami 
obou Smluvních stran. Pokud se Objednatel nedostaví v termínu určeném pro 
provedení akceptačních testů, ačkoli byl s tímto termínem dle tohoto odst. c) 
řádně seznámen, je Zhotovitel oprávněn provést příslušné akceptační testy bez 
jeho přítomnosti. Takto provedené akceptační testy se považují za provedené v 
přítomnosti Objednatele. Kopie veškerých dokumentů vypracovaných v 
souvislosti s provedením těchto akceptačních testů budou Objednateli 
poskytnuty do pěti (5) dnů od jejich uskutečnění. 

d) Základním předpokladem pro řádné předání díla Zhotovitelem a převzetí tohoto 
díla Objednatelem, je skutečnost, že dílo splní kritéria akceptačních testů 
uvedená v dohodnutých kontrolních specifikacích stanovených v RPD a bude 
provedeno v souladu se závaznou specifikací předmětu plnění dle této smlouvy 
(včetně závazných podkladů uvedených v odst. 4.1 této smlouvy). 
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e) Jestliže plnění nesplňuje stanovená akceptační kritéria kteréhokoliv 
akceptačního testu, budou výsledky akceptačního testu (splněno/nesplněno/s 
výhradami) spolu s uvedením termínů pro nápravu uvedeny ve vyhodnocení 
dílčího akceptačního protokolu. Zhotovitel bez zbytečného odkladu napraví tyto 
nedostatky a příslušné akceptační testy budou provedeny na náklady Zhotovitele 
znovu. Tento proces testování a následných oprav se bude opakovat, přičemž 
výše uvedená ustanovení se použijí obdobně. Proces testování a následných 
oprav lze opakovat, dokud Zhotovitel nesplní veškerá akceptační kritéria pro 
příslušný akceptační test.  

f) Žádný akceptační test se však nebude považovat za nesplněný, jestliže daný 
nedostatek nebyl způsoben Zhotovitelem, nebo byl zjištěn nebo měl být zjištěn 
Objednatelem před nebo při předcházejícím akceptačním testu, ale nebyl v té 
době oznámen Zhotoviteli, nebo byl nepodstatný, tzn. neměl vliv na řádné 
poskytování služeb nebo funkčnost díla nebo jeho části tak, jak jsou vymezeny v 
této smlouvě. 

9.5. Ověření funkčnosti celého prováděného díla bude provedeno prostřednictvím pilotního 
provozu (dále jen „pilotní provoz“), zahájeného Zhotovitelem nejpozději 15 dní před 
sjednaným termínem pro předání a převzetí celého díla Objednateli a zahájením ostrého 
provozu Systému (díla). Přesná specifikace pilotního provozu bude součástí vzájemně 
odsouhlasené RPD. 

9.6. Předání dokončeného a funkčního díla Objednateli bude provedeno na základě 
konečného Předávacího a akceptačního protokolu celého díla, ve kterém obě 
Smluvní strany podpisy odpovědných osob stvrdí předání plně funkčního díla bez vad 
a nedodělků Objednateli.  

9.7. Nejpozději s předáním díla dle této smlouvy je Zhotovitel povinen předat Objednateli 
Dokumentaci skutečného provedení, a to min. ve dvou tištěných vyhotoveních a 
v jednom elektronickém vyhotovení předaném na datovém nosiči ve formátu DWG 
nebo DGN a v jednom formátu PDF. Součástí této dokumentace bude i geodetické 
zaměření a situační zakreslení instalované technologie (senzorů, komunikačních 
zařízení, příp. další) ve všech lokalitách, dále strojově čitelný přehled této technologie 
včetně uvedení ID jednotlivých senzorů a GPS souřadnice jejich polohy. Součástí 
budou také technické listy, prohlášení o shodě a manuály v českém jazyce pro dodané 
výrobky a zařízení.  

9.8. Předávací a akceptační protokol musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 

a) číslo protokolu a datum, 

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,  

c) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele,  

d) název projektu, registrační číslo projektu a informaci, že se jedná o projekt 
podpořený z OPD,  
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e) datum zahájení a dokončení celého díla,  

f) podrobné vymezení rozsahu provedených prací a dodávek  

g) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části, 

h) soupis všech dosud provedených akceptačních testů s vymezením jejich průběhu 
a výsledku (kopie dílčích akceptačních protokolů budou přílohou tohoto 
protokolu), 

i) termín, od kterého počíná běžet záruční doba a konec záruční doby dle této 
smlouvy, 

j) soupis příloh a seznam předaných dokladů,  

k) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá (s uvedením 
skutečností dle odst. 9.8), či zda je přejímá s výhradou. 

l) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která předávací protokol vystavila, včetně 
kontaktního telefonu, 

m) podpis oprávněné osoby Objednatele.  

9.9. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, Vady nebo nedodělky, musí 
protokol obsahovat dále: 

 soupis zjištěných vad a nedodělků, 

 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání, 

 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad 
nebo nedodělků. 

9.10. V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí 
díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se 
neuplatní.  

9.11. V případě, že dílo vykazuje jakékoliv Vady a nedodělky, nelze takové dílo považovat za 
řádně provedené a dokončené, a to ani v případě, že Objednatel takové dílo převzal. 

9.12. Tento článek 9 se přiměřeně použije i pro plnění v rámci Mimozáručního servisu. 

10. PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 

10.1. Smluvní strany potvrzují a berou na vědomí, že v rámci díla může dojít k vytvoření či 
poskytnutí autorských děl ve smyslu § 2 autorského zákona (dále jen „Autorská díla“) 
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anebo databází ve smyslu § 88 autorského zákona (dále jen „Databáze“) Objednateli.  

10.2. Vznikne-li nebo bude-li Objednateli poskytnuto na základě nebo v souvislosti s plněním 
této smlouvy Autorské dílo, Databáze a/nebo Software, Zhotovitel uděluje Objednateli 
dnem předání jakýchkoliv i jednotlivých výstupů plnění smlouvy nevýhradní oprávnění 
Autorské dílo, Databázi a/nebo Software užít v neomezeném územním a množstevním 
rozsahu, v míře neomezené počtem uživatelů nebo mírou užívání, a to všemi způsoby 
uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona, v časovém rozsahu na dobu trvání 
majetkových autorských práv (dále jen „Licence“). 

10.3. Objednatel není povinen Licenci využít.  

10.4. Zhotovitel nemůže Licenci odvolat a Licence zůstává v platnosti i po ukončení této 
smlouvy, nebo jiných smluv o uzavřených v souvislosti s dílem.  

10.5. K vytvoření Autorského díla není Zhotovitel oprávněn užít Databáze a/nebo Software 
nebo jejich části, u nichž není oprávněn vykonávat majetková autorská práva nebo ke 
kterým nemůže udělit licenci alespoň v rozsahu Licence.  

10.6. Na žádost Objednatele zajistí Zhotovitel i po zániku smluvního vztahu založeného touto 
smlouvou vyhotovení/podepsání jakýchkoliv listin či dokumentů, které by mohly být 
potřebné k přiznání právních účinků tohoto článku 10, kterým je poskytnutí Zhotovitelem 
výše popsaného nevýhradního oprávnění k užití Autorského díla, Databáze a Software 
Objednateli. 

10.7. V případě, že podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním díla dojde k vytvoření 
Databáze, přísluší zvláštní práva pořizovatele Databáze Objednateli. 

10.8. Odměna za poskytnutí (popř. převod) oprávnění dle tohoto článku 10 je součástí ceny 
za dílo dle článku 7 této smlouvy.  

10.9. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn Objednateli udělit oprávnění dle tohoto článku 10 
a že udělením takových oprávnění Objednateli za podmínek dle této smlouvy nebudou 
porušena práva duševního vlastnictví třetí osoby. V případě, že by třetí osoba vznesla 
vůči Objednateli jakékoliv nároky z porušení práv duševního vlastnictví v souvislosti 
s dílem, zavazuje se Objednatel o této skutečnosti neprodleně informovat Zhotovitele a 
Zhotovitel se zavazuje přijmout taková opatření, aby Objednatel byl oprávněn nerušeně 
užívat dílo, zejména zajistit pro Objednatele udělení oprávnění dle tohoto článku 10 ve 
stejném rozsahu na náklady Zhotovitele bez dalších nákladů a požadavků na úplatu od 
Objednatele. 

10.10. V případě, že jakákoliv třetí osoba uplatní nárok z důvodu porušení práv duševního 
vlastnictví, jež Zhotovitel poskytnul (popř. předal) Objednateli, je Zhotovitel povinen 
nahradit Objednateli veškerou újmu takto způsobenou a přiznanou soudem či 
obsaženou v dohodě o narovnání schválené Zhotovitelem, jakož i účelné náklady 
vynaložené na obranu práv Objednatele z oprávnění dle tohoto článku 10 ve smyslu 
§ 2369 občanského zákoníku. Zhotovitel se v takovém případě dále zavazuje na svůj 
náklad poskytnout Objednateli veškerou možnou součinnost k ochraně jeho práv a 
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oprávnění dle tohoto článku 10; zejména mu poskytnout všechny podklady, informace a 
vysvětlení k prokázání neoprávněnosti nároku třetí strany.  

10.11. Zhotovitel uvede kompletní licenční podmínky k poskytované Licenci v Příloze 6 této 
smlouvy. 

10.12. V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele nebude dílo chráněné předpisy o 
duševním vlastnictví, Objednatel nabude vlastnické právo k předmětu plnění 
okamžikem jeho převzetí. 

10.13. Objednatel má právo využít rozhraní díla s jinými, jím provozovanými softwarovými 
produkty. 

10.14. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, 
vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl dílo užívat řádně a nerušeně. Jestliže 
Zhotovitel poruší povinnosti podle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení této 
smlouvy a Zhotovitel uhradí ve prospěch Objednatele smluvní pokutu ve výši 50.000 
Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není nijak 
dotčeno ani omezeno právo Objednatele na náhradu újmy (a to včetně újmy 
nemajetkové), kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty v plné výši. S nositeli 
chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací díla dle této 
smlouvy je Zhotovitel povinen vždy smluvně zajistit možnost volného nakládání s těmito 
právy Objednatelem. 

11. VLASTNICTVÍ DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Vlastníkem zhotovovaného díla, vyjma Autorských děl a Software vytvořených či 
poskytnutých v souvislosti s vytvořením díla, je Objednatel, a to od samého počátku. 
Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které Zhotovitel 
opatřil a dodal na místo provedení díla. Vlastnictví k dalším věcem, jež má Zhotovitel 
povinnost podle této smlouvy předat Objednateli, nabývá Objednatel okamžikem předání 
Zhotovitelem. 

11.2. Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do termínu předání a 
převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

11.3. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle této smlouvy tak, aby nevznikla škoda. 

11.4. Škodou na díle jsou zejména: 

 jakékoliv ztráty, zničení, poškození nebo znehodnocení věcí či majetku 
Objednatele či třetích osob způsobené v souvislosti s plněním díla, a to bez ohledu 
na to, z jakých příčin k nim došlo, 

 postupná degradace povrchu pozemních komunikací v důsledku prací 
souvisejících s instalací senzorů, 

 ztráta či poškození věcí v majetku zaměstnanců, konzultantů, zástupců 
Objednatele, které byly zapůjčeny či poskytnuty pro účely plnění této smlouvy, 
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 všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, které nastanou v době plnění 
díla a které budou zapříčiněny nebo vztaženy ke kvalitě provedení díla nebo budou 
vycházet z chyb provedení díla. 

11.5. Zhotovitel odpovídá rovněž za to, že SW a soubory dat, které Objednateli v rámci plnění 
předmětu smlouvy předal: 

a) jsou originály nebo autorizovanými kopiemi příslušných SW produktů a souborů 
dat Zhotovitele, 

b) neobsahují žádné infiltrační prostředky,  

c) že k nim má práva na jejich šíření, instalaci, konfiguraci a správu, která mu 
umožňují s nimi nakládat a dále je poskytovat tak, jak je sjednáno v této smlouvě.  

11.6. Zhotovitel prohlašuje, že na díle ani na jiném plnění z této smlouvy neváznou žádné 
jiné právní vady, tedy dílo není zatíženo právem třetí osoby. 

11.7. V případě, že se některá z výše uvedených garancí Zhotovitele dle odst. 11.1 až 11.6 
ukáže nepravdivou a Objednateli z tohoto důvodu vznikne škoda, má Objednatel právo 
požadovat úhradu škody, která v důsledku porušení této povinnosti Objednateli 
vznikne.  

11.8. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně 
závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této 
smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

11.9. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

11.10. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění 
díla. 

11.11. Pokud v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených touto smlouvou nebude 
Objednateli uhrazen finanční podíl nebo jeho část z OPD na projekt „Rozvoj ICT v 
Liberci – zavedení silniční meteorologie“, reg. č. projektu 
CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_027/0000054, bude Zhotovitel povinen uhradit Objednateli takto 
způsobenou škodu (celý podíl z OPD týkajícího se tohoto díla ve výši, kterou vyčíslí 
Objednatel a písemně sdělí Zhotoviteli). 

11.12. Nesplní-li Zhotovitel své povinnosti dle této smlouvy a Objednateli v důsledku toho 
vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušným finančním úřadem v 
důsledku pozdní úhrady DPH), bude Zhotovitel povinen Objednateli tuto škodu v plném 
rozsahu uhradit. 
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11.13. V případě škody způsobené Zhotovitelem má Objednatel právo účtovat náhradu této 
škody v plné výši a postupovat v souladu s platnými právními předpisy. Objednatel má 
právo účtovat též náhradu škody, která Objednateli vznikla vadným plněním a náklady 
vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady. 

11.14. V případě, že Objednatel bude po Zhotoviteli vymáhat náhradu škody, která nebude 
kryta pojištěním sjednaným dle této smlouvy, bude Zhotovitel povinen tyto škody 
uhradit z vlastních prostředků. 

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST, HLÁŠENÍ INCIDENTŮ 

12.1. Zhotovitel zaručuje, že dílo má vlastnosti a funkční specifikaci stanovené touto smlouvou 
a že je způsobilé pro použití ke sjednanému účelu. 

12.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo 
bude v průběhu záruční doby odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, tzn. že celé 
dílo (a každá jeho část) bude prosto jakýchkoliv vad věcných, právních i ostatních a že 
nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených v předaných 
závazných pokladech uvedených v odst. 4.1této smlouvy. 

12.3. Záruční doba za jakost díla, za kvalitu použitých materiálů a výrobků, a stejně tak i za 
odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, činí 60 
měsíců a začíná běžet následujícím dnem po předání celého díla do ostrého provozu 
(oboustranném podpisu předávacího a akceptačního protokolu celého díla). Záruka za 
jakost plnění poskytnutého v rámci Mimozáručního servisu bude poskytnuta dle 
podmínek objednávky konkrétní dodávky nebo služby a nebude jakkoli ovlivňovat trvání 
obecné záruční doby díla dle tohoto článku. 

12.4. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj. 
záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla dle této smlouvy a závazných 
podkladů uvedených v odst. 4.1 této smlouvy, dle norem a ostatních právních předpisů, 
pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují. Zhotovitel 
prohlašuje, že předmět díla si po tuto dobu zachová všechny požadované vlastnosti, 
funkčnost a způsobilost pro splnění účelu, ke kterému bylo dílo vytvořeno. Po dobu 
záruční doby je tedy rozsah záruky neomezený, což znamená zejména, že předmět díla 
provedený podle smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad.  

12.5. Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou 
nebo vyšší mocí. Tyto Vady Zhotovitel odstraní v rámci Mimozáručního servisu, jehož 
rámcové podmínky jsou uvedeny v této smlouvě o dílo. 

12.6. Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, jestliže tyto Vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a 
Objednatel na jejich použití trval. 
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12.7. V průběhu záruční doby bude Zhotovitel poskytovat Objednateli na dílo a každou jeho 
část záruční i Mimozáruční servis a technickou podporu v rozsahu a způsobem 
uvedeným v čl. 13 a 14 této smlouvy. 

12.8. Pokud je uplatnění reklamace na Vady díla (tj. nahlášení Incidentu se 
skutečnou povahou Vady v rámci HelpDesk), jeho částí nebo instalovaných zařízení v 
záruční době oprávněné, má Objednatel právo na bezplatné odstranění Vady. Pokud 
vadu není možno ve stanovené lhůtě odstranit, má Objednatel právo na bezplatnou 
výměnu vadné části Systému včetně s tím souvisejících prací.  

12.9. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro 
Vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Záruční doba bude v takovém případě o 
tuto dobu automaticky prodloužena. 

12.10. Veškeré Incidenty (a tedy i Vady) je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez 
zbytečného odkladu poté, kdy Incident (resp. Vadu) zjistil, a to formou nahlášení 
Incidentu v rámci HelpDesk, obsahujícím specifikaci zjištěného Incidentu (resp. Vady). 

12.11. Incidenty lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i Incident nahlášený 
přes HelpDesk Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas 
uplatněný. 

12.12. Odstraňování záručních Vad a záruční servis a odstraňování Vad v rámci 
Mimozáručního servisu krytých samostatně dojednanými zárukami za jakost bude 
prováděno u Objednatele po celou dobu záruky bezplatně. V případě výměny nebo 
opravy v servisním středisku Zhotovitele nebo autorizovaném servisním středisku 
výrobce zabezpečí Zhotovitel bezplatně dopravu vadné části Systému od Objednatele 
do servisu a dopravu opravené nebo vyměněné části Systému zpět k Objednateli 
včetně potřebné demontáže a montáže. 

12.13. Objednatel má právo uplatnit formou reklamace svoje práva z odpovědnosti Zhotovitele 
za Vady následujících částí díla: 

a) dodaných technických a funkčních zařízení, 

b) nosičů dat, na kterých jsou uloženy dokumenty a soubory dat, které jsou součástí 
plnění Zhotovitele, 

c) obsahu dokumentů a souborů dat, které budou pořizovány v rámci plnění 
předmětu této smlouvy, 

d) programového vybavení (SW), které bylo dodáno v rámci plnění předmětu této 
smlouvy. 

12.14. Veškeré reklamace (Vady a Incidenty) a požadavky na záruční servis, Mimozáruční 
servis a technickou podporu budou zástupci Objednatele hlásit prostřednictvím služby 
HelpDesk dostupné v režimu 7x24x365 (nepřetržitě vyjma předem nahlášených 
přerušení dostupnosti systému HelpDesk z důvodů servisních zásahů Zhotovitele při 
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jeho správě), k níž se Zhotovitel zavazuje udělit Objednateli náležitá oprávnění pro 
nepřetržitý přístup.  

12.15. Systém servisní podpory HelpDesk musí Objednateli poskytovat přehled o aktuálně 
nahlášených požadavcích včetně času hlášení a nahlašující osobě, jejich stavu a 
aktuálním způsobu jejich řešení. Systém bude Objednateli zasílat notifikace o změně 
stavu jeho požadavku (např. zadaný, v řešení, uzavřený atd.) a musí Objednateli umožnit 
schvalování uzavření nahlášeného požadavku. 

12.16. V případě nedostupnosti služby HelpDesk se Zhotovitel zavazuje přijímat uplatnění 
Incidentů prostřednictvím servisního e-mailu:       (doplní Účastník) 

12.17. Po nahlášení záručního Incidentu provede Zhotovitel neprodleně zjištění příčin, které 
Incident (resp. případnou Vadu) způsobují, a určení, zda se jedná o záruční Vadu nebo 
Vadu v rámci Mimozáručního servisu (nekrytou zárukou za jakost dle této smlouvy). 

12.18. Incident je odstraněn a Doba dodání řešení končí okamžikem, kdy je odstranění 
Incidentu schváleno Objednatelem. 

12.19. Incidenty (resp. Vady) se dělí do následujících kategorií:  

a) Kategorie „vysoká“: Incident zabraňující provozu, Systém není použitelný ve 
svých základních funkcích nebo se vyskytuje funkční vada znemožňující činnost 
Systému. Tento stav může ohrozit běžný provoz Objednatele a nelze jej dočasně 
řešit organizačním opatřením. Nejpozději do 2 hodin po Nahlášení Incidentu 
zahájí Zhotovitel zjištění příčin, které Incident způsobují (Odezva). Zhotovitel 
bezodkladně zahájí práce na odstranění Incidentu a zajistí odstranění Incidentu 
ve lhůtě do 8 hodin od Nahlášení Incidentu, a to i způsobem dočasného 
náhradního řešení. Incident bude po nasazení náhradního řešení odstraněn v 
nejkratší možné lhůtě s ohledem na jeho povahu a dopad na činnost Objednatele, 
nejpozději však do 7 dnů od nasazení náhradního řešení.  

b) Kategorie „střední“: Incident omezující provoz, funkčnost Systému je ve svých 
funkcích degradována tak, že tento stav omezuje běžný provoz Objednatele. 
Jedná se také o Incidenty způsobující problémy při užívání a provozování 
Systému nebo jeho části, ale umožňující provoz, jimiž způsobené problémy lze 
dočasně řešit organizačními opatřeními. Nejpozději do 8 hodin po Nahlášení 
Incidentu provede Zhotovitel zjištění příčin, které Incident způsobují (Odezva). 
Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění Incidentu a zajistí odstranění 
Incidentu ve lhůtě do 2 dnů od Nahlášení Incidentu, a to i způsobem dočasného 
náhradního řešení. Incident bude po nasazení náhradního řešení odstraněn v 
nejkratší možné lhůtě s ohledem na jeho povahu a dopad na činnost Objednatele, 
nejpozději však do 15 dnů od nasazení náhradního řešení.  

c) Kategorie „nízká“: Incidenty neomezující provoz Systému. Jedná se o drobné 
Incidenty, které nespadají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 1 
pracovního dne po Nahlášení Incidentu provede Zhotovitel zjištění příčin, které 
Incident způsobují (Odezva). Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění 
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Incidentu a zajistí odstranění Incidentu ve lhůtě do 5 dnů od Nahlášení Incidentu, 
a to i způsobem dočasného náhradního řešení. Incident bude po nasazení 
náhradního řešení odstraněn v nejkratší možné lhůtě s ohledem na jeho povahu 
a dopad na činnost Objednatele, nejpozději však do 30 dnů od nasazení 
náhradního řešení. 

12.20. Zařazení Incidentu do jednotlivých kategorií určuje Objednatel, popř. ve spolupráci se 
Zhotovitelem.  

12.21. Termíny dle odst. 12.19 této smlouvy stanovené v hodinách běží pouze v pracovní dny 
(znamenají kterýkoli den, kromě soboty a neděle a dnů, na něž připadá státní svátek 
nebo ostatní svátek podle platných a účinných právních předpisů České republiky) a 
v průběhu provozní špičky ve smyslu odst. 3.12 této smlouvy, termíny stanovené ve 
dnech znamenají pracovní dny.  

12.22. Zhotovitel zajistí v rámci záručního i Mimozáručního servisu řešení provozních 
problémů Systému vzniklých při jejich užití Objednatelem, přičemž v případě, že 
nebude možné provozní problémy vyřešit prostřednictvím dálkové podpory IT 
pracovníků Objednatele, budou problémy řešeny prostřednictvím odborných 
technických pracovníků Zhotovitele přímo na pracovišti Objednatele (Zhotovitel je 
povinen zajistit dodržování pravidel bezpečnosti a zdraví při práci a interních pravidel 
pohybu v prostorách Objednatele) nebo na jiném místě, kde je nainstalována část 
Systému. 

12.23. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy evidovat všechny ohlášené 
Incidenty a způsob jejich řešení, včetně časových údajů o průběhu řešení jednotlivých 
Incidentů, a Servisní zásahy. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli na jeho 
vyžádání do 3 pracovních dnů písemný přehled o provedených Servisních zásazích a 
odstraněných Incidentech.  

12.24. Objednatel zajistí, aby ze strany Objednatele nebyly Zhotoviteli činěny překážky pro 
poskytování záručního i Mimozáručního servisu. K tomu Objednatel zejména:  

a) bude poskytovat pracovníkům HelpDesk podle jejich pokynů po celou dobu 
provádění Servisního zásahu všechny požadované informace (i datové soubory, 
kopie obrazovek a výstupy příkazů apod.) a výsledky doporučených úkonů 
potřebné k diagnostice příčin a řešení Incidentu,  

b) umožní pracovníkům HelpDesk vstup na příslušné místo provedení Servisního 
zásahu po celou dobu trvání Servisního zásahu,  

c) zajistí po celou dobu trvání Servisního zásahu dosažitelnost (případně fyzickou 
přítomnost) příslušných kontaktních osob Objednatele a případně i dalších 
potřebných odborných pracovníků a jejich co nejúčinnější součinnost. 

13. ZÁRUČNÍ SERVIS A SYSTÉM SERVISNÍ PODPORY 

13.1. Technická podpora i záruční servis bude prováděn po celou dobu záruky. 
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13.2. Požadavek na servisní zásah se považuje za nahlášený okamžikem jeho zapsání na 
HelpDesk. Veškeré požadavky budou evidovány v systému servisní podpory HelpDesk 
Zhotovitele. 

13.3. V rámci záručního bude Zhotovitel zajišťovat plnou i pro plnění provedené Zhotovitelem 
prostřednictvím Mimozáručního servisu funkčnost zařízení, která byla dodána jako 
součást díla. 

13.4. V rámci záručního servisu a servisní podpory se Zhotovitel zavazuje provádět rovněž 
pravidelné testování a kontrolu správné funkce všech dodaných zařízení. U 
instalovaných meteohlásek (senzorů a kamer) bude 1× za 6 měsíců prováděna kontrola 
a údržba fyzických částí venkovní výstroje; nejméně 1× za 12 měsíců profylaktická 
prohlídka, dále bude prováděna kontrola přesnosti měřených výsledků a spolehlivosti 
získávání naměřených hodnot a jejich soulad s technickými požadavky uvedenými v čl. 
2.1.4 přílohy č. 1 této smlouvy.  

13.5. V rámci záručního servisu a servisní podpory bude Zhotovitel provádět rovněž 
aktualizaci firmware jednotlivých částí díla. 

13.6. Zhotovitel zajistí po dobu záruky na svůj náklad rovněž revizi elektrických zařízení dle 
platných předpisů. 

13.7. Veškeré činnosti nutné či související s odstraňováním Vad a incidentů podléhajících 
záruce provede Zhotovitel sám na své náklady, nepodléhajících záruce pak na náklady 
Objednatele, vždy však v součinnosti s Objednatelem a v jeho provozní době tak, aby 
svými činnostmi neohrozil nebo neomezil činnost Objednatele. 

13.8. Informace o prováděných kontrolách a všech (i dílčích) výpadcích funkcí díla a reakcích 
Zhotovitele (zásazích do díla) do díla bude Zhotovitel ukládat do systému servisní 
podpory HelpDesk. 

13.9. Servisní služby pokrývají všechny součásti díla, včetně produktů třetích stran, které byly 
využity při realizaci díla.  

13.10. Pro odstraňování drobných Vad se Zhotovitel zavazuje proškolit zaměstnance 
Objednatele ze základního servisu jednotlivých částí dodaného díla. Proškolení 
zaměstnanců je Zhotovitel povinen zabezpečit v prostorách Objednatele, nedohodnou-li 
se Smluvní strany jinak. Počet zaměstnanců, kteří budou proškoleni, určí Objednatel. 

14. MIMOZÁRUČNÍ SERVIS 

14.1. Mimozáruční servis bude prováděn po celou dobu záruky, a to i v případech, kdy se 
záruka dle této smlouvy prodlouží. 

14.2. Rozsah Mimozáručního servisu po dobu záruční doby dle této smlouvy zahrnuje 
zejména, nikoli však výlučně, odstraňování Vad a řešení (odstraňování) jiných Incidentů 
Systému, na které se nevztahuje záruka za jakost dle této smlouvy, směřující k zajištění 
plné funkčnosti Systému po sjednanou dobu účinnosti této smlouvy, zahrnující zejména:  
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a) průběžná obměna komponentů spotřebního charakteru, jako např. baterií 
v jednotlivých senzorech, 

b) odstranění poškození v důsledku vandalismu nebo dopravních nehod, 

c) odstranění živelných škod (dopadů vyšší moci), 

d) náprava neodborných zásahů ze strany proškolených i neproškolených pracovníků 
Objednatele. 

14.3. Zhotovitel je povinen Objednateli poskytovat Mimozáruční servis na základě objednávek 
uzavřených mezi Smluvními stranami na základě Požadavku a Nabídky odsouhlasených 
Objednatelem (dále jen „Objednávka“). Každá Objednávka se řídí touto smlouvou 
a ustanovení této smlouvy mají přednost před odchylnými ustanoveními v Objednávce.  

14.4. Sjednání Objednávky bude zpravidla probíhat následovně:  

a) Objednatel je v době trvání záruky dle této smlouvy oprávněn kdykoli zaslat 
Zhotoviteli požadavek na poskytnutí Mimozáručního servisu prostřednictvím 
HelpDesku (dále jen „Požadavek“). Požadavek není návrhem na uzavření 
smlouvy. 

b) Neurčí-li Objednatel v Požadavku lhůtu delší, nebo nedohodnou-li se Smluvní 
strany jinak, zavazuje se Zhotovitel do deseti (10) pracovních dnů od doručení 
Požadavku Zhotovitel doručit prostřednictvím HelpDesk cenovou nabídku na 
realizaci Požadavku, která musí obsahovat minimálně: 

− odkaz na tuto smlouvu; 
− označení Smluvních stran; 
− předmět Mimozáručního servisu (služeb na objednávku) včetně jeho 

specifikace; 
− termín plnění (harmonogram); 
− dopad na Systém; 
− požadavky na součinnost Objednatele a třetích osob; 
− cenovou nabídku vycházející z principu odst. 7.4 této smlouvy 
(dále jen „Nabídka“). 

c) Doba platnosti Nabídky je vždy minimálně třicet (30) dnů ode dne jejího doručení 
Objednateli. V případě, že v Nabídce chybí některá z výše uvedených náležitostí, 
nemá to vliv na závaznost Nabídky pro Zhotovitele. Strany se zavazují takovou 
náležitost po vzájemné dohodě bezodkladně do Nabídky anebo Objednávky, byla-
li již uzavřena, doplnit.  

d) Na základě Objednávky Objednatele, která představuje odsouhlasení Nabídky, 
doručené Zhotoviteli v písemné formě, se Zhotovitel zavazuje poskytovat 
Mimozáruční servis uvedený v Nabídce. Objednávka je uzavřena doručením 
Objednávky Zhotoviteli.  
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14.5. Součástí Mimozáručního servisu jsou i taková plnění, která nejsou výslovně uvedena 
v Požadavku či Objednávce, ale poskytnutí těchto plnění je nezbytné k realizaci 
Mimozáručního servisu a Zhotovitel jako odborník o nutnosti poskytnutí takových plnění 
věděl, nebo měl vědět; pro vyloučení pochybností, cena za Mimozáruční servis již 
zahrnuje odměnu za taková dodatečná plnění.  

14.6. Smluvní vztah založený Objednávkou může být před jeho splněním ukončen způsoby a 
z důvodů, za jakých může zaniknout tato smlouva, přičemž ustanovení o ukončení 
smluvního vztahu založeného smlouvou se užijí přiměřeně. 

14.7. Zánik smluvního vztahu založeného Objednávkou se nijak nedotýká trvání smluvních 
vztahů založených jinými Objednávkami a touto smlouvou. Tato smlouva a jednotlivé 
Objednávky nepředstavují závislé smlouvy ve smyslu § 1727 občanského zákoníku. 

14.8. Částečné ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání již uzavřených Objednávek 
a Zhotovitel je povinen závazky z takových Objednávek splnit.  

14.9. V případě odstoupení od této Smlouvy jako celku zanikají i všechny Objednávky, 
nestanoví-li Objednatel, že na splnění některých nebo všech Objednávek trvá. 
V takovém případě zůstávají takové Objednávky platné a účinné, přičemž práva a 
povinnosti Smluvních stran v Objednávkách neupravené se budou do splnění 
Objednávek řídit zněním ustanovení této smlouvy. 

15. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ŘÁDNÉ PLNĚNÍ ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK, POJIŠTĚNÍ 

15.1. Zhotovitel nejpozději k datu ukončení přejímacího řízení, tj. ke dni podpisu závěrečného 
předávacího a akceptačního protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 
předá Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 5% 
z celkové ceny díla bez DPH uvedené v odst. 7.1 této smlouvy. Bankovní záruka ve 
smyslu § 2029 až 2039 občanského zákoníku (dále jen „bankovní záruka“) bude 
vystavena ve prospěch Objednatele a bude platná nejpozději ode dne podpisu 
závěrečného předávacího a akceptačního protokolu o předání a převzetí díla (včetně) 
alespoň do konce prvního roku sjednané záruční doby. 

15.2. Bankovní zárukou bude zajištěna povinnost Zhotovitele k řádnému plnění povinností 
vyplývajících z poskytnuté záruky. Právo z bankovní záruky bude Objednatel oprávněn 
uplatnit v případech, že Zhotovitel neuhradí ve sjednané lhůtě smluvní pokuty, náhradu 
škody, nebo jiné peněžité závazky uplatňované Objednatelem v důsledku řádného 
neplnění povinností vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost díla, nebo ve stanovené 
lhůtě nepředá Objednateli novou bankovní záruku dle podmínek uvedených níže v odst. 
15.4a 15.5 tohoto článku smlouvy.  

15.3. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch Objednatele jako oprávněného (příjemce 
záruky) a z jejího obsahu musí být zřejmé, že banka poskytne Objednateli plnění až do 
výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy Objednatele 
v případech uvedených v odst.15.2 tohoto článku smlouvy, a to pouze na základě 
prostého sdělení, že Zhotovitel řádně neplní své povinnosti vyplývající z uzavřené 
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smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně 
Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. 

15.4. Bankovní záruka bude nejdříve 30 a nejpozději 15 dnů před ukončením její platnosti 
nahrazena novou bankovní zárukou ve výši 4% z celkové ceny díla bez DPH. Nová 
bankovní záruka bude vystavena za stejných podmínek jako v odst. 15.3 tohoto článku 
smlouvy s tím, že její platnost bude alespoň do konce druhého roku záruční doby. Tato 
bankovní záruka bude nejdříve 30 a nejpozději 15 dnů před ukončením její platnosti 
opětovně nahrazena novou bankovní zárukou ve výši snížené o 1% z celkové ceny díla 
bez DPH oproti předchozí bankovní záruce a platnou do konce dalšího roku běhu 
záruční doby. Takto bude postupováno každý další rok, kdy poslední bankovní záruku 
uvolní Objednatel po uplynutí 5 let běhu sjednané záruční doby. 

15.5. V případech čerpání z bankovní záruky ze strany Objednatele se Zhotovitel zavazuje 
doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, 
v původní výši záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího čerpání. 

15.6. Nepředložení byť jedné z požadovaných bankovních záruk je porušením podmínek této 
smlouvy s právem Objednatele: 

a) neuhradit sjednanou cenu díla do doby, než Zhotovitel předá Objednateli bankovní 
záruku dle odst. 15.1 tohoto článku smlouvy 

b) uplatnit plnění z poskytnuté záruky v plné výši v případech, kdy Zhotovitel ve 
stanovené lhůtě neposkytne Objednateli novou bankovní záruku v souladu s odst. 
15.4 a 15.5 tohoto článku smlouvy. V takovém případě se finanční plnění 
z poskytnuté bankovní záruky považuje za smluvní pokutu za porušení povinností 
uvedených v odst. 15.4 a 15.5 tohoto článku smlouvy.  

15.7. Zhotovitel prohlašuje, že na vlastní náklady uzavře u renomované pojišťovny a po celou 
dobu provádění díla dle této smlouvy bude udržovat uzavřenu pojistnou smlouvu kryjící 
odpovědnost za škodu způsobenou Zhotovitelem nebo jakýmkoli jeho podzhotovitelem 
třetí osobě s limitem pojistného plnění na jednu událost ve výši minimálně 5 mil. Kč a 
ročním limitem pojistného plnění ve výši minimálně 10 mil. Kč, jejíž kopie tvoří 
nezveřejňovanou přílohu této smlouvy. Pro žádné z pojistných nebezpečí nebude 
sjednána vyšší spoluúčast než 250.000 Kč a pojištění nesmí obsahovat výluky, dle 
kterých se nevztahuje na škody způsobené stavební činností nebo montážní činností, 
ani výluky právě uvedeným obdobné. 

15.8. V případě způsobení škody Objednateli se pojistné plnění vyplácí přímo Objednateli. 

15.9. Pojištění musí být Zhotovitelem udržováno po celou dobu plnění této smlouvy až do 
dokončení posledního plnění Zhotovitele z poslední záruky, avšak po konečném předání 
a převzetí je přípustné, pokud budou limity pojistného plnění sníženy na poloviční částky.  

15.10. Kdykoli v průběhu doby pojištění je Zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat 
Objednatele o jakékoli případné změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí 
a do deseti (10) dnů uvést pojištění do souladu se smlouvou.   
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15.11. Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat účinné uvedené pojištění, 
může takové pojištění, poté co upozorní Zhotovitele, sjednat Objednatel a započítávat 
placené pojistné na jakékoliv platby požadované Zhotovitelem nebo vymáhat tyto částky 
jako splatný dluh Zhotovitele.  

16. SANKCE, ZAJIŠTĚNÍ 

16.1. Smluvní pokuty:  

a) V případě prodlení Zhotovitele s provedením nebo předáním 1. až 4. a 6. prováděcí 
etapy díla vymezené v odst. 5.1 této smlouvy nebo s předáním dílčího plnění dle 
podrobného časového harmonogramu (který je přílohou č. 4 této smlouvy) ve 
sjednané lhůtě, se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z celkové ceny za dílo bez DPH uvedené v odst. 7.1 této smlouvy, za každý 
i započatý kalendářní den prodlení, není-li jinými ustanoveními této smlouvy 
výslovně uvedeno jinak. 

b) V případě prodlení Zhotovitele s konečným termínem pro předání celého díla a 
jeho uvedení do produktivního provozu ve sjednané lhůtě (dle závazného 
podrobného harmonogramu), se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,15 % z celkové ceny za dílo bez DPH uvedené v odst. 7.1 této 
smlouvy, za každý i započatý kalendářní den prodlení, není-li jinými ustanoveními 
této smlouvy výslovně uvedeno jinak. Uvedená výše smluvní pokuty je stanovena 
s ohledem na skutečnost, že dílo je z velké části financováno z prostředků 
Evropské unie a v případě prodlení Zhotovitele s provedením celého díla je 
financování z dotačních prostředků ohroženo. 

c) V případě zárukou za jakost kryté nefunkčnosti jednotlivého senzoru nebo kamery 
instalovaný v rámci meteohlásky se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, kdy je příslušný senzor nebo 
kamera po dobu sjednané záruční doby i jen částečně nefunkční. 

d) V případě zárukou za jakost kryté nefunkčnosti dynamické dopravní značky nebo 
celé meteohlásky se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč za každý den, kdy je příslušná dopravní značka nebo meteohláska 
po dobu záruční doby i jen částečně nefunkční. 

e) V případě zárukou za jakost kryté nefunkčnosti, nebo omezené funkčnosti 
Software dodaný zhotovitelem, se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den, kdy je Software po dobu sjednané 
záruční doby i jen částečně nefunkční. 

f) Za každý další nesplněný parametr nebo funkční požadavek jednotlivých prvků 
Systému/dodaných zařízení a každý den, ve kterém nemá dílo vlastnosti 
požadované touto smlouvou, má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč.  
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g) V případě nedodržení Doby dodání řešení, doby pro doručení Odezvy anebo doby 
odstranění Incidentu po nasazení náhradního řešení, má Objednatel právo na 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každou i započatou hodinu prodlení a 
za každý jednotlivý případ (Incident).  

h) V případě nefunkčnosti služby HelpDesk, kdy nebude Objednateli umožněno zadat 
požadavek na servisní zásah, s výjimkou předem nahlášených případů z důvodů 
údržby systému, má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každý zjištěný případ.  

i) Za nedodržení pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření dle 
čl. 20 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení, pokud Zhotovitel nezjedná 
nápravu ani v dodatečné lhůtě, kterou mu ke zjednání nápravy Objednatel určí.  

j) V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti dle odst. 20.5 nebo 20.6 smlouvy a 
nebude provádět dílo prostřednictvím kvalifikovaných osob, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každý zjištěný případ porušení 
povinnosti. Uhrazením této smluvní pokuty se Zhotovitel povinnosti provádět dílo 
kvalifikovanými osobami nezbavuje, opakované či dlouhodobé neplnění povinností 
dle odst. 20.5 a 20.6 může být důvodem k odstoupení od této smlouvy ze strany 
Objednatele.  

16.2. V případě nedodržení doby splatnosti faktury, kterou od Zhotovitele převzal Objednatel 
k úhradě, se Objednatel zavazuje Zhotoviteli uhradit úrok z prodlení v zákonné výši.  

16.3. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 15 dní ode dne doručení písemného 
vyúčtování jejich výše povinné straně.  

16.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné Smluvní strany na náhradu 
škody, oprávněná strana má nárok na náhradu škody v plné výši. 

16.5. Zhotovitel nahradí Objednateli prokazatelnou újmu případně vzniklou na základě ztráty 
či poškození dat anebo osobních údajů v důsledku činnosti Zhotovitele, a to vše včetně 
regresní náhrady případných přiznaných nároků třetích osob vůči Objednateli. To 
neplatí, došlo-li k daným důsledkům výhradně činností Objednatele nebo osob 
Objednatelem pověřených, případně jiných zhotovitelů Objednatele. 

17. DŮVĚRNÉ INFORMACE  

17.1. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci byli v souladu s platnými právními předpisy 
poučeni o povinnosti mlčenlivosti a o možných následcích pro případ porušení této 
povinnosti, vč. zajištění odpovídajícího závazku k mlčenlivosti.  

17.2. Je-li pro účel kontroly správného fungování díla, odstranění Vady nebo další vývoj díla 
nezbytné poskytnout Zhotoviteli kopii databází, souborů nebo nosičů údajů 
obsahujících jakékoliv údaje z činnosti Objednatele a jím určených organizací, je 
Zhotovitel povinen s takovými údaji nakládat tak, aby nedošlo k jejich úniku či zneužití.  
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17.3.  Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které se dozvěděly v rámci 
uzavírání a plnění této smlouvy, a informace, které si sdělí nebo jinak vyplynou z plnění 
smlouvy, zejména informace, které se dozvěděly při plnění dle této smlouvy bez ohledu 
na formu informace či způsob jejího získání, a které se dozví v souvislosti se 
zpracováním dat, se považují za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“). Pro 
zamezení pochybnostem Smluvní strany uvádějí, že jakákoliv data, která jsou součástí 
IT infrastruktury Objednatele nebo jsou uložena v rámci díla a současně nejsou veřejně 
přístupná, jsou Důvěrnými informacemi. 

17.4. Smluvní strany se dohodly, že nesdělí Důvěrné informace třetí osobě, budou s nimi 
nakládat jako s obchodním tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti, a učinit 
veškerá smluvní a technická opatření zabraňující jejich zneužití či prozrazení třetím 
osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy: 

a) Důvěrné informace mají být zpřístupněny na základě zákona, například zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, či jiného právního předpisu včetně práva EU nebo závazného 
rozhodnutí oprávněného orgánu veřejné moci, a Smluvní strany si v takovém 
případě poskytnou nezbytnou součinnost ke splnění takové zákonné povinnosti; 

b) Důvěrné informace druhé Smluvní strany sdělí osobám, které mají ze zákona 
stanovenou povinnost mlčenlivosti, za předpokladu, že druhé Smluvní straně 
písemně oznámí, které třetí osobě byla Důvěrná informace zpřístupněna, a 
zaváží tuto třetí osobou stejnou povinností mlčenlivosti, jako mají samy;  

c) Důvěrné informace druhé Smluvní strany sdělí osobám podílejícím se na plnění 
této smlouvy a poddodavatelům, je-li to nezbytné k plnění této smlouvy a 
zavážou-li se takové osoby mlčenlivostí ve stejném rozsahu jako Smluvní strany; 

d) se takové Důvěrné informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než 
porušením povinností vyplývajících z tohoto článku; nebo 

e) Strana dá ke zpřístupnění konkrétní vlastní Důvěrné informace listinný souhlas. 

17.5. Smluvní strany vyvinou pro zachování důvěrnosti Důvěrných informací druhé Smluvní 
strany a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o jejich vlastní důvěrné 
informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění této smlouvy, se Smluvní 
strany zavazují neduplikovat žádným způsobem Důvěrné informace druhé Smluvní 
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s 
výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto smlouvu. 
Smluvní strany se zároveň zavazují nepoužít Důvěrné informace druhé Smluvní strany 
jinak, než za účelem plnění této smlouvy a k prospěchu druhé Smluvní strany.  

17.6. Objednatel je oprávněn zpřístupnit třetím osobám dokumentaci vytvořenou 
Zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy jinou dokumentaci vytvořenou v rámci plnění 
této smlouvy a nakládat se za účelem uplatnění a využití oprávnění nabytých 
smlouvou.  
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18. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, UKONČENÍ SMLOUVY 

18.1. Smlouva nabývá platnosti podpisem Smluvních stran. 

18.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“) 
v souladu s odst. 21.11 této smlouvy. 

18.3. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. 

18.4. Za podstatné porušení smluvních povinnosti Zhotovitele se považuje mimo jiné: 

a) prodlení Zhotovitele s plněním kteréhokoliv jeho povinnosti podle smlouvy (včetně 
Mimozáručního servisu) delším než 15 dní nebo opakované (dvou a vícenásobné) 
neplnění konkrétní povinnosti,  

b) nesplnění pokynu Objednatele při plnění díla Zhotovitelem,  

c) bránění Zhotovitelem Objednateli v provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho 
části,  

d) opakované nebo hrubé porušení pravidel bezpečnosti práce, protipožární ochrany, 
ochrany zdraví při práci či jiných bezpečnostních předpisů a pravidel Zhotovitelem 
nebo jeho podzhotovitelem v místě plnění,  

e) dílo vykazuje Vady, které neumožní jeho řádné užívání k účelu, který je sjednán 
touto smlouvou 

18.5. Za podstatné porušení smluvních povinností Objednatelem se považuje výlučně 
opakované prodlení Objednatele s placením kterékoliv faktury (nebo její části) delší 
než jeden (1) měsíc. 

18.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem 
doručení druhé Smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné. 

18.7. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle čl. 7 této 
smlouvy v plné výši. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se 
Objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není 
dotčen nárok Objednatele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

18.8. V případě odstoupení Zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
Objednatelem má Zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla, odpovídající 
rozsahu provedeného díla.  
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18.9. Od smlouvy je možné odstoupit pouze s účinky ex nunc (do budoucna). Smluvní strany 
se dohodly na vyloučení použití § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku, který stanoví, 
že marné uplynutí dodatečné lhůty stanovené k plnění má za následek odstoupení od 
této smlouvy bez dalšího. 

18.10. V případě ukončení smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli poskytnout na své 
náklady veškerou součinnost k řádné migraci dat do jiného informačního systému dle 
zadání Objednatele. 

19. POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S UKONČENÍM SMLOUVY  

19.1. Zánikem smluvního vztahu založeného touto smlouvou, včetně zrušení závazku 
v důsledku odstoupení od této smlouvy, není dotčeno vzájemné plnění, pokud bylo 
řádně poskytnuto ani práva a nároky z takových plnění vyplývající.  

19.2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději devadesát (90) dnů před uplynutím sjednané doby 
trvání této smlouvy, nebo do třiceti (30) dnů před předčasným ukončením smluvního 
závazkového vztahu založeného smlouvou, není-li ani jedno z předchozích objektivně 
možné (například z důvodu, že tento okamžik není předem znám), pak nejpozději do 
10 dnů od zániku smluvního vztahu založeného touto smlouvou: 

a) připravit aktualizovanou dokumentaci Systému obsahující zejména, nikoliv však 
výlučně: 

− detailní popis fungování Systému a jeho procesů, popis rozhraní a 
konfigurace serverů,  

− popis architektury včetně popisu aplikační vrstvy, 
− seznam platných uživatelských účtů za všechna prostředí, 
− seznam platných administrátorských účtů k Systému, databázím a platných 

hesel k nim, 
− úplnou knowledge base týkající se poskytování Mimozáručního servisu (vč. 

popisu uzavřených požadavků v HelpDesk a počtu Incidentů a jejich povaze) 
 (dále jen „Dokumentace“); 

b) předat aktuální seznam standardních provozních úkonů pro údržbu Systému; 

c) připravit soupis nedokončených Servisních zásahů k (předpokládanému) dni 
zániku smluvního závazkového vztahu založeného smlouvou a návrh postupu 
potřebného pro jejich dokončení; 

d) předat Objednateli veškerá data a po převzetí daných dat a dokumentů 
Objednatelem takové data a dokumenty nejpozději do pěti (5) dnů po skončení 
trvání smlouvy smazat, jsou-li uloženy kdekoliv v systému Zhotovitele; 

e) smazat přihlašovací údaje do IT infrastruktury Objednatele a Systému (vyjma části 
běžící na IT infrastruktuře Zhotovitele) po zániku smluvního vztahu založeného 
touto smlouvou. 
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19.3. V případě, že povinnosti uvedené v odst. 19.2 této smlouvy jsou splněny před 
okamžikem zániku smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou a 
následně dojde ke změnám, které ovlivňují výstupy těchto povinnosti, je Zhotovitel 
povinen splnit dotčené povinnosti dle odst. 19.2 této smlouvy do 10 dnů od zániku 
smluvního vztahu založeného touto smlouvou. 

19.4. Ustanovení odst. 19.2 této smlouvy se uplatní obdobně i v případě zániku smluvního 
závazkového vztahu založeného touto smlouvou pouze v jeho části, a to vždy ve vztahu 
k zanikající části. 

19.5. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě neposkytnutí součinnosti dle odst. 19.2 může 
Objednateli vzniknout újma z důvodu nemožnosti nebo ztížené možnosti předat správu 
anebo servis Systému novému poskytovateli či tyto činnosti poskytovat sám. 

20. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

20.1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a vyjadřovat se k 
návrhům na další postup, bude-li to nezbytné pro řádné zhotovení díla.  

20.2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v profesionální kvalitě a s 
odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy ČR, s normami ČSN a dle závazných a doporučených předpisů a 
metodik. 

20.3. Zhotovitel se zavazuje dle této smlouvy řádně a včas předat dílo Objednateli.  

20.4. Zhotovitel je povinen dodat dílo a jeho části dle této smlouvy v dohodnutém množství, 
jakosti a provedení. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodaného plnění.  

20.5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím členů realizačního týmu, jejichž 
přehled je uveden v příloze 4, a zavazuje zajistit přítomnost těchto osob při všech 
klíčových jednáních v průběhu provádění díla. 

20.6. Zhotovitel je oprávněn nahradit jednotlivé členy realizačního týmu jinou osobou (dále 
jen „náhradník“), a to za předpokladu, že Objednateli rovnocennými doklady, jaké byly 
požadovány v zadávacích podmínkách veřejné zakázky k prokázání kvalifikace 
příslušného člena týmu, prokáže, že náhradník splňuje minimální úroveň kvalifikace, 
kterou Objednatel v zadávacích podmínkách veřejné zakázky pro danou pozici člena 
týmu stanovil. V případě náhrady člena realizačního týmu náhradníkem bude příloha 4 
této smlouvy aktualizována.  

20.7. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy se Zhotovitel zavazuje 
písemně oznámit Objednateli odpovědné pracovníky, kteří budou vystupovat jako 
kontaktní osoby Zhotovitele a budou ho zastupovat při plnění ustanovení této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje v případě změn kontaktních údajů oznámit tyto změny 
neprodleně v písemné podobě Objednateli. 
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20.8. Zhotovitel je oprávněn dílo realizovat sám a částečně i prostřednictvím třetích osob 
(poddodavatelů), jejichž jména a vymezení věcného plnění jsou uvedeny v příloze 5 této 
smlouvy. Na třetí osoby však Zhotovitel nesmí přenést řízení projektu, jeho koordinaci 
z hlediska případných poddodavatelů a komunikaci s Objednatelem při plnění předmětu 
této smlouvy.  

20.9. V případě, že Zhotovitel prokazoval prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele) splnění 
určité části kvalifikace v zadávacím řízení k veřejné zakázce, pak se musí taková osoba 
na plnění předmětu této smlouvy podílet v rozsahu deklarovaném v písemném závazku 
poddodavatele v souladu s § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ, který Zhotovitel předložil ve 
své nabídce. V takovém případě se kopie písemného závazku poddodavatele stane 
součástí přílohy 5 této smlouvy. Pokud obsahem písemného závazku jiné osoby byla 
společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění této smlouvy společně se 
Zhotovitelem ve smyslu § 83 odst. 2 ZZVZ, pak je tato jiná osoba identifikována v záhlaví 
této smlouvy a svým podpisem na této smlouvě svou společnou a nerozdílnou 
odpovědnost za splnění smlouvy stvrzuje.  

20.10. Změna osoby, prostřednictvím které prokazoval Zhotovitel určitou část kvalifikace 
v zadávacím řízení, je možná pouze za předpokladu, že osoba, která ji nahradí, prokáže 
splnění kvalifikace ve stejném rozsahu jako osoba původní a bude se na plnění smlouvy 
v odpovídajícím rozsahu podílet, a to včetně případného závazku ke společné a 
nerozdílné odpovědnosti ve smyslu odst. 20.9.  

20.11. Smluvní strany si výslovně sjednaly, že Zhotovitel nese plnou odpovědnost za splnění 
všech závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy i ze strany svých 
poddodavatelů. To neplatí v případě, že jiná osoba (poddodavatel) ve smyslu odst. 20.9 
převzala společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy. Taková osoba 
je společně se Zhotovitelem odpovědná za splnění závazků z této smlouvy i za činnost 
ostatních poddodavatelů.  

20.12. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, 
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a 
týkají se činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochraně a ochraně životního 
prostředí. Pokud porušením těchto předpisů Zhotovitelem vznikne škoda, nese náklady 
Zhotovitel.  

20.13. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla prováděcí deník v písemné 
podobě. Do prováděcího deníku je Zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Prováděcí deník musí být denně přístupný 
v místě provádění díla. 

20.14. Objednatel má právo přesvědčit se kdykoliv v průběhu provádění díla o stavu prací na 
díle včetně kontroly jakosti díla nebo jeho částí a Zhotovitel mu k tomuto musí vytvořit 
podmínky, případné náklady nese Zhotovitel.  

20.15. Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z 
něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, 
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a to po dobu nejméně 10 let od ukončení financování díla způsobem, který je v souladu 
s platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie.  

20.16. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 za účelem ověřování plnění 
povinností vyplývajících ze skutečnosti, že Objednatel je příjemcem dotace IROP, 
poskytovat veškeré požadované informace a dokumentaci vztahující se k projektu a 
prováděnému dílu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; Centrum pro regionální rozvoj ČR; Ministerstvo 
financí ČR; Evropské komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní 
orgán, Platební a certifikační orgán, příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány 
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
Zhotovitel je dále povinen informovat Zhotovitele dotace na projekt (odst. 4.1) o 
skutečnostech majících vliv na realizaci díla (projektu Objednatele), především pak 
povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti 
s prováděným a provedeným dílem (projektem) a dále též je povinen na žádost 
Zhotovitele dotace, Řídícího orgánu IROP, Platebního a certifikačního orgánu nebo 
Auditního orgánu poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly 
z těchto kontrol a auditů. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou technických a funkčních zařízení nebo služeb z 
veřejných výdajů.  

20.17. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o 
skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, 
nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.  

20.18. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací díla a 
prokazující čerpání finančních prostředků po dobu nejméně 10 let od ukončení díla 
způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropské 
unie. Dále je povinen zajistit, aby také všichni jeho subdodavatelé, partneři, dodavatelé 
partnerů uchovávali veškeré dokumenty související s prováděním díla dle těchto 
podmínek.  

20.19. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace (včetně 
prováděcího projektu a předávacích protokolů) opatřit vizuální identitou projektů dle 
pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření, která jsou součástí 
Pravidel pro žadatele a příjemce v OPD. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí 
účinnosti smlouvy je s těmito pravidly seznámen.  

20.20. Minimálně dva členové realizačního týmu Zhotovitele se musí zúčastnit pravidelných 
kontrolních dní v sídle Objednatele, které budou probíhat minimálně jednou za měsíc 
ode dne, kdy smlouva nabude účinnosti. Objednatel může dle aktuální potřeby 
frekvenci konání těchto kontrolních dní upravit.  

20.21. Zhotovitel je povinen účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání 
týkajících se předmětu smlouvy, řídit se při provádění plnění dle této smlouvy jeho 
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pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci. Účast na těchto jednáních není 
považována za technickou podporu, údržbu, poradenství ani konzultaci a Zhotoviteli za 
takové jednání nenáleží odměna.  

20.22. Zhotovitel je povinen z každého jednání či kontrolního dne týkajícího se plnění 
předmětu smlouvy vyhotovit zápis o průběhu a závěrech jednání či kontrolního dne, 
který bude poté ve formátu DOC předán Objednateli k odsouhlasení nebo doplnění a 
následně podepsán zástupci Objednatele i Zhotovitele. Každý ze zápisů bude 
obsahovat minimálně tyto náležitosti: pořadové číslo zápisu, datum konání, místo 
konání, seznam přítomných či omluvených účastníků, program jednání, popis 
sjednaných úkolů závěrů jednání či kontrolního dne; popis splnění úkolů ujednaných 
na předchozím jednání či předchozím kontrolním dni. Každý ze zápisů bude dále 
obsahovat název projektu, registrační číslo projektu a prvky povinné publicity dle 
Pravidel pro žadatele a příjemce v OPD.  

20.23. Zhotovitel je povinen písemně seznámit Objednatele se zásadními bezpečnostními 
doporučeními souvisejícími s provozem Systému. V případě vědomosti o rizicích 
a hrozbách vyplývajících z jejich případného nedodržování Objednatelem, je Zhotovitel 
povinen na tuto skutečnost Objednatele bezodkladně písemně upozornit.  

20.24. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli v rámci servisu veškerou součinnost, 
zejména, nikoliv však výlučně: 

a) pro zajištění komunikace a vzájemné interoperability s dalšími informačními 
systémy nezbytnými pro plnohodnotné fungování Systému; 

b) při provádění legislativních změn; 

c) orgánům dohledu a kontrolním orgánům provádějících dohled či kontrolu nad 
hospodařením či prováděním dalších činností Objednatelem anebo kontrolu 
procesu a životního cyklu veřejné zakázky.  

20.25. Zhotovitel se dále zavazuje zejména, nikoliv však výlučně: 

a) poskytovat záruční i Mimozáruční servis ve vysoké kvalitě s odbornou péčí 
odpovídající podmínkám sjednaným v této smlouvě; 

b) plnit tuto smlouvu objektivním, nestranným a profesionálním způsobem, 
neovlivněným jakýmkoliv konkrétním jiným obchodním zájmem Zhotovitele či 
kohokoliv z jeho personálu či podzhotovitelů, bez návaznosti na obdržení 
jakýchkoli odměn ve spojitosti s plněním této smlouvy od jiné osoby než je 
Objednatel; 

c) poskytovat servis alespoň v kvalitě definované v článcích 13 a 14 této smlouvy a 
další plnění, které není výslovně uvedeno v článcích 13 a 14 této smlouvy, ale o 
kterém Zhotovitel ví nebo by jako odborník vědět měl, že je nezbytné či vhodné 
provést; 
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d) upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící Vady svého plnění či potenciální 
výpadky plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro 
plnění smlouvy potřebné; 

e) zajistit v souladu s podmínkami dle této smlouvy aktualizaci dokumentace k 
Systému, a to vždy alespoň při každé aktualizaci nebo jiné změně Systému, 
nestanoví-li Objednatel jinak; 

f) počínat si při poskytování servisu tak, aby nedošlo k infikaci Systému anebo IT 
infrastruktury Objednatele virem či jiným škodlivým kódem (malware, apod.) 
způsobujícím narušení zabezpečení za účelem poškození či jiného narušení běhu; 

g) neprodleně oznámit listinnou formou Objednateli překážky, které mu brání v plnění 
předmětu smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu 
smlouvy; 

h) i bez pokynů Objednatele bezodkladně oznámit Objednateli nutné úkony, které, 
bez ohledu na to, zda jsou či nejsou předmětem této smlouvy, budou s ohledem 
na nepředvídané okolnosti pro plnění smlouvy nezbytné nebo jsou nezbytné pro 
zamezení vzniku újmy, a tyto úkony ihned po jejich zjištění provést; 

i) upozorňovat Objednatele na případnou nevhodnost pokynů Objednatele, kterou 
Zhotovitel zjistil, či při vynaložení odborné péče měl a mohl zjistit; 

j) písemně anebo prostřednictvím HelpDesk projednávat s Objednatelem postup 
prací a oznámit Objednateli vždy, jaká je požadovaná součinnost Objednatele a 
jaký je její požadovaný rozsah;  

k) chránit data v Systému a IT infrastruktuře Objednatele a Zhotovitele před ztrátou 
nebo poškozením a přistupovat k nim a užívat je pouze v souladu s touto 
smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a zájmy Objednatele; 

l) zajistit veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody, poplatky a obstarat 
veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované obecně závaznými právními 
předpisy ve vztahu k poskytování servisu; 

m) na vlastní náklady provozovat anebo zajistit provozování IT infrastruktury 
Zhotovitele a její udržování ve stejném nebo lepším stavu, než v jakém je ke Dni 
zahájení. Zhotovitel má zejména povinnost na své náklady zajišťovat elektrickou 
energii pro IT infrastrukturu Zhotovitele, její napojení na internet a jiné externí 
zdroje nezbytné k jejímu řádnému chodu, klimatizování a zajištění dalších služeb 
souvisejících s chodem IT infrastruktury Zhotovitele. V případě, že Objednatel 
poruší své povinnosti v důsledku výpadku nebo přerušení služeb IT infrastruktury 
Zhotovitele způsobeného porušením povinností Zhotovitele, pak se po dobu od 
vzniku takového výpadku do jeho odstranění Zhotovitelem staví veškeré lhůty či 
doby stanovené v této smlouvě, které jsou bezprostředně a přímo dotčeny takovým 
výpadkem IT infrastruktury Zhotovitele; a 
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n) plnit další povinnosti stanovené touto smlouvou.  

20.26. Objednatel je povinen zajistit prostředí, na kterém bude Systém testován a na kterém 
Systém poběží v ostrém provozu, přičemž všechna prostředí budou umístěna na IT 
infrastruktuře Zhotovitele. Zajištění prostředí zahrnuje zajištění vzdáleného přístupu 
personálu Objednatele do IT infrastruktury Zhotovitele, v přiměřeném rozsahu 
odpovídajícím možnostem Zhotovitele, účelu, pro který jsou prostředí zajišťována a při 
respektování bezpečnostních pravidel Zhotovitele. 

20.27. Objednatel je povinen zajistit součinnost třetích osob (jež nejsou podzhotoviteli 
Zhotovitele) provozujících či poskytujících služby údržby IT infrastruktury Objednatele, 
a to v rozsahu nezbytně nutném pro poskytování servisu Zhotovitelem.  

20.28. Po ukončení plnění dle této smlouvy je Objednatel oprávněn ve smyslu § 219 ZZVZ 
zveřejnit na svém profilu Objednatele skutečně uhrazenou cenu za toto plnění.  

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, DOLOŽKY 

21.1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a 
srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě. 

21.2. Smluvní strany se budou bez zbytečného prodlení vzájemně informovat o všech 
změnách v adresách, telefonních číslech, e-mailech, apod. 

21.3. Doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran na téže listině. Změna smlouvy v jiné, než 
písemné formě se vylučuje. 

21.4. Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu Objednatele postoupit svá práva a 
povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.  

21.5. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, které mají platnost originálu, z toho jeden 
stejnopis smlouvy obdrží Zhotovitel a dva stejnopisy smlouvy Objednatel.  

21.6. Vztahy vznikající ze smlouvy a v ní výslovně neupravené se řídí právním řádem ČR, 
zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Strany se dohodly, že 
obchodní zvyklosti nemají přednost před žádnými ustanoveními zákona, a to ani před 
ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 

21.7. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout 
v souvislosti s prováděním nebo výkladem této smlouvy jednáním a vzájemnou 
dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit předmětný spor, bude takový spor předložen 
jednou ze Smluvních stran věcně a místně příslušnému soudu. Smluvní strany si tímto 
sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele. 
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21.8. Pro případ uzavírání této smlouvy Smluvní strany vylučují použití § 1740 odst. 3 
občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k 
úplné shodě projevů vůle smluvních stran. 

21.9. Smluvní strany prohlašují, že pokud se kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo s ní 
související ujednání ukáže být neplatným či nicotným nebo se neplatným či nicotným 
stane, tak tato skutečnost neovlivní platnost smlouvy jako celku. V takovém případě se 
obě Smluvní strany zavazují nahradit neprodleně neplatné či nicotné ustanovení 
ustanovením platným; obdobně se zavazují postupovat v případě ostatních nedostatků 
smlouvy či souvisejících ujednání. 

21.10. Žádné nevyužití nebo opominutí nároku nebo práva vyplývajícího z této smlouvy 
nebude vykládáno jako vzdání se nároku nebo práva, pokud tak nebude učiněno 
výslovně listinnou formou příslušnou Smluvní stranou. Vzdání se některého nároku 
nebo práva vyplývajícího z této smlouvy nebude vykládáno jako vzdání se jakéhokoliv 
jiného nároku nebo práva. Žádné prodloužení lhůty ke splnění povinnosti nebo jiného 
úkonu předpokládaného touto smlouvou nebude vykládáno jako prodloužení lhůty ke 
splnění jakékoliv jiné povinnosti nebo jiného úkonu předpokládaného touto smlouvou. 
Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, práva a nápravné prostředky upravené v této 
smlouvě lze uplatnit souběžně a nevylučují žádná práva ani nápravné prostředky, na 
něž vzniká právo z právních předpisů. 

21.11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
podle ZRS. Smlouva včetně jejích příloh neobsahuje obchodní tajemství žádné 
ze Smluvních stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění a je včetně 
jejích příloh způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS. Objednatel zašle 
v souladu s § 5 ZRS správci registru smluv elektronický obraz textového obsahu této 
smlouvy a jejích příloh v otevřeném a strojově čitelném formátu a metadata 
vyžadovaná ZRS, a to do příslušné datové schránky Ministerstva vnitra určené pro 
uveřejňování záznamů v registru smluv prostřednictvím elektronického formuláře 
zveřejněného na portálu veřejné správy. Objednatel splní povinnost uvedenou výše 
neprodleně, nejpozději do 15 (patnácti) dnů od uzavření této smlouvy. Objednatel je 
povinen uveřejnit text této smlouvy, včetně jejích případných změn a dodatků.  

21.12. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a 
nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je 
považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

21.13. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

21.14. Smlouva byla schválena Radou města Liberec dne 6. 3. 2018 usnesením č. 300/2018 

21.15. Pojmy uvedené s velkým počátečním písmenem v jednotlivých přílohách mají stejný 
význam jako v těle smlouvy, není-li v konkrétní příloze výslovně uvedeno jinak. V 
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případě rozporu mezi textem těla této smlouvy a jejími přílohami má přednost text těla 
příloh. V případě rozporu mezi ustanoveními zadávací dokumentace k veřejné zakázce 
a smlouvy a dokumenty vytvořenými na základě smlouvy, budou pro plnění dle této 
smlouvy vykládány takové dokumenty a zadávací dokumentace k veřejné zakázce a 
smlouva ve vzájemném vztahu tak, aby nebyly v rozporu, přičemž je-li pochybnost O 
výkladu, uplatní se výklad pro Objednatele výhodnější. Všechny postupně číslované 
přílohy smlouvy jsou její nedílnou součástí. Seznam příloh smlouvy: 

0 Příloha 1: Technická specifikace jednotlivých prvků systému silniční meteorologie 
a požadavky na funkčnost 

0 Příloha 2: Popis technického řešení Zhotovitele 
0 Příloha 3: a) Oceněný Základní rozpočet díla 

b) Podrobný položkový rozpočet Zhotovitele 
Příloha 4: Přehled členů realizačního týmu 
Příloha 5: Seznam poddodavatelů (budou-li využiti) 
Příloha 6: Kompletní licenční podmínky 
Příloha 7: Pojistná smlouva (nebude zveřejněna) 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Technická specifikace jednotlivých dodávaných prvků systému silniční 

meteorologie a požadavky na funkčnost  

 (dále jen „technické zadávací podmínky“ nebo „TZP“) 

1. Základní vymezení předmětu veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 12 sad snímačů meteorologických veličin, resp. 12 kusů 

silničních meteorologických stanic (dále označovaných také jen jako „meteohlásky“) včetně jejich 

dopravy, instalace na místo určení a spolupráce při jejich zapojení do informačního systému 

zadavatele nazvaného „Centrální řízení technické infrastruktury“ (dále jen „CŘTI“). Součástí dodávky 

každé meteohlásky je i dodávka rozváděče pro jejich napájení a pro umístění komunikačního modulu 

zadavatele (komunikační modul bude dodán a instalován zadavatelem), prostřednictvím kterého 

budou data z meteohlásky přenášena do CŘTI. Data z meteohlásek budou v CŘTI analyzována, 

zpracována a následně přenášena na dynamické dopravní značky, které budou řidiče informovat a 

aktuální meteorologické situaci. Součástí předmětu této veřejné zakázky je i dodávka 13 kusů 

dynamických (aktivních) dopravních značek včetně jejich instalace a připojení na rozvod veřejného 

osvětlení. 

2. Podrobné požadavky pro dodávku silničních meteorologických stanic 

(meteohlásek) 

2.1. Technické parametry meteohlásek a jejích jednotlivých částí 

(senzorů, kamer) 
 

2.1.1. Součástí meteohlásek musí být minimálně následující senzory (čidla):  

a) ve vozovce: inteligentní vozovkový senzor snímající teplotu vozovky a podkladu, 

množství vody, salinity apod. 

b) na stožáru:  

 kombinovaný meteorologický senzor atmosférických veličin - pro měření 

teploty a vlhkosti vzduchu, musí umožňovat detekci srážek (nikoliv 

mechanicky) a sledování povětrnostních podmínek (směr a rychlost větru) 

 senzor dohlednosti 

 senzor výšky sněhové pokrývky 

 kamera 

 

2.1.2. Meteohláska včetně všech periferií musí pracovat bezúdržbově za každých podmínek 

v rozsahu teplot -30 až 60°C. Bezporuchová funkčnost všech senzorů musí být, pokud je 

to nutné, zajištěna i jejich vyhříváním. Obecně jsou požadována čidla/senzory, které 

vyžadují minimální údržbu a vykazují dlouhodobě stabilní výsledky měření. Z tohoto 
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důvodu zadavatel požaduje čidla, která jsou místo mechanického principu měření 

založena na optických, mikrovlnných nebo akustických měřeních. 

2.1.3. Všechna čidla musí být v souladu s ČSN EN 15518. Vozovková čidla musí poskytovat krytí 

minimálně IP 68. 

2.1.4. Každá meteohláska musí poskytovat nebo umožňovat sledování minimálně následujících 

parametrů: 

a) Teplotu vzduchu v rozsahu -40 až +60 °C; přesnost měření ± 0,2 °C v rozsahu -10 °C až 10 

°C, jinak ± 0,5°C. Konstrukce tohoto čidla (respektive umístění) musí zabránit přímému 

slunečnímu svitu na čidlo teploty a zároveň musí umožnit proudění okolního vzduchu tak, 

aby byl v kontaktu s aktivním povrchem čidla. 

b) Relativní vlhkost vzduchu v rozsahu 30–100 % relativní vlhkosti; přesnost měření ±3% 

relativní vlhkosti v rozsahu 85% až 100%, jinak ±5%. 

c) Rosný bod v rozsahu minimálně -10 °C až 10 °C. 

d) Intenzitu srážek v rozsahu 0,1–200 mm/h s přesností ± 30% mezi 0,1- 0,5mm/h, ±20% 

mezi 0,5- 5mm/h, jinak ± 40%. 

e) Informace o skupenství srážek s rozlišením: déšť, sněžení, déšť se sněhem s přesností 

určení minimálně 80%. 

f) Rychlost větru (čidlo by mělo udávat tzv. střední rychlost větru za 10minutový interval) v 

rozsahu 0–35 m/s; přesnost měření ± 1m/s mezi 0 až 10m/s jinak ±10%. Rozlišení 0,1m/s. 

g) Směr větru – rozsah měření 0 až 360°, přesnost měření <± 10 % při rychlosti alespoň 

1m/s; výstupní rozlišení 1°. Severní vítr je indikován směrem natočení 360° či 0°. 0° je 

zobrazováno při bezvětří. 

h) Dohlednost – rozsah měření minimálně 10 až 3000m, přesnost měření ± 20 % 

z naměřené hodnoty. 

i) Výšku sněhu na vozovce – rozsah měření 0 až 50cm, přesnost měření ± 2cm. 

j) Teplotu povrchu vozovky v rozsahu -30 až +60 °C; přesnost měření ±0,2°C v rozmezí -15°C 

až +10°C, jinak ±0,8°C, rozlišení 0,1°C. 

k) Teplotu tělesa vozovky v hloubce 30 cm pod povrchem v rozsahu -20 až +30 °C; přesnost 

měření ±1°C, rozlišení 0,1°C. 

l) Teplotu bodu mrznutí roztoku na vozovce pomocí pasivního vozovkového čidla 

(vypočítaná hodnota); rozsah měření -30 až 0 °C; přesnost měření ± 5°C při teplotách 0°C 

až -2,5°C, jinak ±20 %; rozlišení 0,1°C. 

m) Stav povrchu vozovky s rozlišením minimálně následujících stavů: suchý, vlhký, mokrý, 

vlhký se zbytky chemie, mokrý se zbytky chemie, námraza, sníh, led. 

n) Varování stanice jako interpretovaná hodnota informující zjednodušeně o nebezpečnosti 

dané meteorologické situace. 

2.1.5. Součástí každé meteohlásky bude venkovní kompaktní kamera splňující následující 

parametry/požadavky: 
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o možnost sledování den/noc s mechanickým IR filtrem,  

o rozlišení minimálně 2592 x 1944 při 30fps; 

o IP minimálně 66; 

o objektiv 3-10,5mm; 

o 1/3" CMOS, 0,03 Lux při AGC ON, D-WDR; 

o komprese H.264, H.264+, M-JPEG; 

o kompatibilní s ONVIF; 

o duplexní audio; 

o slot na micro SDHC kartu; 

o 1/1 alarmový vstup/výstup; 

o napájení 12 VDC nebo IEEE802.3af Power over Ethernet; 

o IR přísvit 30m; 

o musí umožňovat získat statický obrázek ve formátu JPG v periodických intervalech; 

o musí umožnit vložení textů (názvu lokality), aktuální datum a čas do snímků; 

o musí být technicky zabezpečena proti zamlžení; 

o musí být schopna pořídit v denní době barevné snímky. 

2.2. Komunikace a tok dat 
2.2.1. Komunikace jednotlivých senzorů s řídicí jednotkou bude po průmyslové sběrnici RS485 

protokolem UMB nebo kompatibilním. Meteohlásky musí umožňovat tímto protokolem 

přímo vyčíst měřené hodnoty ze senzorů bez nutnosti následných přepočtů. Přenos dat z 

kamery probíhá prostřednictvím sítě Ethernet a protokolech TCP/IP. 

2.2.2. Napájení a komunikace RS485 je přivedena na stykovou svorkovnici. Zde je vyžadována 

možnost dočasně připojit PC s příslušným komunikačním převodníkem (USB na RS485) a 

softwarem pro diagnostiku a prověření funkce senzorů. Styková svorkovnice bude 

umístěna v rozváděči komunikačního modulu Objednatele. Komunikační SW musí umožnit 

odečtení aktuálních měřených hodnot a konfigurování senzorů. 

2.2.3. Součástí dodávky je též přepěťová ochrana datových a napájecích vedení v podobě 

modulu na DIN lištu, který bude umístěn u stykové svorkovnice. 

2.2.4. Senzory musí využívat stejné komunikační parametry (komunikační protokol, rychlost 
komunikace, parita, počty datových bitů a stop bitů) tak, aby byla zajištěna jejich 
bezproblémová součinnost na společné datové sběrnici.  

2.2.5. Součástí dodávky každé meteohlásky je rozváděčová skříň, která bude obsahovat 
minimálně následující komponenty/mít následující vlastnosti: 

 jištění přívodu el. energie 

 napájecí zdroj/zdroje pro senzory (včetně vyhřívání), kameru a přenosový modul CŘTI 

 svorkovnici a přepěťovou ochranu pro vodiče od senzorů / kamery 

 prostor pro instalaci komunikačního modulu CŘTI  o velikosti minimálně šířka 12 cm, 
výška 15 cm, hloubka 10 cm, kde bude umístěna DIN lišta pro upevnění modulu 

 napájení pro komunikační modul CŘTI: 12V DC, 1,5A 

 preferována co nejmenší velikost a hmotnost skříňky rozváděče, materiál odolný 
plast s krytím min. IP67, otvíratelná jen za pomocí nástroje (klíčem odlišným od 
typizovaného pro tuto řadu rozváděčů) 

 instalace na sloup pomocí objímky, v minimální výšce 4,5 metrů nad úrovní terénu 

s orientací na sever, maximálně 1,5 m pod senzorem 
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 Připojení bude provedeno kabelem z navrženého napájení (solární zdroj, stálé napětí) 

2.3. Instalace senzorů, napájení 

2.3.1. Předpokládá se napájení sestavy stálým napětím 230V AC  

2.3.2. Jednotlivé senzory budou napájené stejnosměrným napětím 12V případně 24V 
zajištěným zařízením zadavatele.  Předpokládá se samostatné napájení vyhřívání (tedy 
oddělené od napájení ostatních funkcí). 

2.3.3. Instalace senzorů mimo vozovkového čidla je předpokládána na sloup světelné 

signalizace nebo veřejného osvětlení. Vozovkové čidlo bude zapuštěné na vhodném 

místě ve vozovce. 

2.3.4. Instalace všech částí meteohlásky (s výjimkou komunikačního modulu) je součástí 

předmětu zakázky a musí být provedena v souladu s Projektovou dokumentací, která 

tvoří Přílohu č. 4 ZP. 

2.3.5. Instalace jednotlivých měřících senzorů musí splňovat požadavky ČSN EN 15518 na 
měření příslušných meteorologických prvků s přihlédnutím k možnému ovlivnění měření 
okolní dopravou.  

2.3.6. Rozváděčová skříň bude spolu s ostatními senzory instalována na sloupu veřejného 
osvětlení (VO) nebo sloupu světlené signalizace (SSZ).  

 

2.4. Další požadavky ve vztahu k meteohláskám  
 Všechna elektrotechnická zařízení s výjimkou vozovkových čidel a přehledové kamery a musí 

poskytovat krytí minimálně IP64. 

 Veškerá data získaná provozem silničních meteorologických stanic jsou majetkem zadavatele. 

 Celé řešení musí být navrženo a realizováno v souladu s právním řádem ČR. 

 Všechny senzory musí respektovat ČSN 15518. 

 Meteohláska musí umožňovat napojení datových výstupů na předpovědní modul pro 

předpověď stavu a teploty povrchu vozovky. 

 Zadavatel požaduje, aby funkční životnost dodaných zařízení byla minimálně 10 let. 

 Součástí veškerého dodaného HW bude i firmware.  

 V případě, že součástí dodaného řešení bude SW pro stahování a zpracování dat, bude 

součástí dodávky i časově neomezená a nevýhradní licence k tomuto SW, kdy tato licence 

bude neomezená způsobem a rozsahem užití a kdy umožní Zadavateli užívání díla všemi 

známými způsoby pro svou vlastní, výhradně interní potřebu, bez omezení. 
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3. Podrobné požadavky na dodávku dynamických dopravních 

značek  

3.1. Technická specifikace dynamických dopravních značek 

 Aktivní plocha dynamických dopravních značek bude řešena LED technologií:  

 plnobarevná matrice 48x48 LED,  

 Rozteč 15 mm 

 Velikost symbolů: kruh 700 mm, hrana trojúhelníku 900 mm  

 Součástí dodávky každé značky je dodatková aktivní LED tabulka typu E –  pro určení 

vzdálenosti platnosti velkoformátové značky 

 Baterie dobíjena nočním přívodem el. energie 

 Zadavatel požaduje automatickou regulaci jasu svitu LED pro optimální čitelnost za všech 

světelných podmínek. 

 Systém aktivních značek musí umožnit zobrazovaní informací o meteorologické situaci, které 

bude poskytovat zadavatel přímo z CŘTI. 

 Značky budou opatřeny proti korozi ponerem (materiál statické části), dále ochrannou folií z 

pohledové plochy 

 Celé řešení musí být navrženo a realizováno v souladu s právním řádem ČR. 

 Objednatel požaduje, aby funkční životnost dodaných dynamických značek byla minimálně 

10let. 
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3.2. Komunikační propojení IT infrastrukturou objednatele a 

dynamických (aktivních) dopravních značek 

 Ze systému CŘTI budou zasílána data, která se budou publikovat na dynamických (aktivních) 

dopravních značkách. 

 Pro komunikaci mezi dynamickými (aktivními) dopravními značkami a CŘTI bude sloužit 

komunikační protokol dodaný Zhotovitelem, který bude Zhotovitelem detailně 

dokumentován, a který bude Objednateli přístupný bez dalších finančních nároků 

(komunikační protokol je součástí předmětu plnění a náklady na jeho vytvoření jsou tedy 

součástí nabídkové ceny) a bez dalších smluvních omezení (např. uzavírání dohody o 

ochraně informací, aj.).  Zhotovitel poskytne součinnost Objednateli při implementaci 

komunikačního protokolu (např. poskytování odpovědí na technické dotazy, součinnost 

při testování komunikace, aj.). Protokol musí být navržen tak, aby umožnil Objednateli 

definovat texty (písmena, čísla, symboly), které se mají na dynamických (aktivních) 

dopravních značkách zobrazovat. 

 Objednatel preferuje řešení, kdy bude komunikace probíhat napřímo mezi CŘTI a 

jednotlivými dynamickými (aktivními) dopravními značkami. 

 Objednatel požaduje obousměrnou komunikaci mezi CŘTI a jednotlivými dynamickými 

(aktivními) dopravními značkami, kdy součástí informací, které budou jednotlivé 

dynamické (aktivní) dopravní značky poskytovat do CŘTI budou diagnostické informace o 

dopravní značce (např. stav nabití baterie, verze firmware, stav diod, teplotu uvnitř 

zařízení, hodnotu okolního jasu a výsledný aktuální jas LED diod a další parametry 

poskytující informace o stavu aktivních prvků). 

 Komunikace mezi CŘTI a dynamickými (aktivními) dopravními značkami bude postavena na 

využití datových služeb. Za tímto účelem musí být všechny dynamické (aktivní) dopravní 

značky vybaveny GSM modemem. Všechny přenosy musejí být dostatečně zabezpečeny 

proti možnosti neautorizovaného čtení a změny jakýchkoli přenášených dat. Potřebný 

počet SIM karet dodá Objednatel na svůj náklad a rovněž zajistí na svůj náklad datové 

tarify k těmto kartám. GSM modul nesmí mít speciální požadavky na použité SIM karty 

(např. požadavek na pevnou veřejnou IP adresu).  

3.3. Napájení a umístění dynamických (aktivních) dopravních 

značek 

 Součástí dodávky dynamických (aktivních) dopravních značek musí být baterie zajišťující 

dostatečnou energii pro jejich plnohodnotné fungování během dne, kdy se tento 

akumulátor bude dobíjet z veřejného osvětlení pouze v nočních hodinách. Objednatel 

požaduje, aby ke každé dynamické (aktivních) dopravních značce byla dodána jedna  

baterie.  
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 Dynamické (aktivní) dopravní značky budou provozovány v režimu 24x7x365. 

 LED panely musí být konstruovány pro instalaci na sloup – dle projektové dokumentace, která 

je přílohou č. 4 ZP. 

 Objednatel požaduje, aby dynamické (aktivní) dopravní značky byly navrženy tak, aby byl 

z hlediska zajištění bezpečného provádění údržby umožněn přístup ke všem prvkům a 

montážním zařízením. 

4. Požadavky na dokumentaci a inženýrskou činnost  

4.1. Realizační projektová dokumentace  

 Zhotovitel v rámci plnění předmětu veřejné zakázky zajistí zpracování Realizačního 

projektové dokumentace (RPD), v rozsahu odpovídajícím projektové dokumentaci 

pro provádění stavby dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů, a která bude navíc obsahovat minimálně 

následující doklady a popisy:  

 Katalogové listy meteohlásek a všech jejích součástí (senzorů, kamer apod.) a 

dynamických dopravních značek; 

 Popis instalace meteohlásek a vozovkových senzorů; 

 Popis technického řešení, kterým bude zajištěna vzdálená správa, dálková konfigurace a 

případný upgrade firmware senzorů; 

 Popis údajů, které zasílají senzory do CŘTI; 

 Popis komunikačního protokolu pro komunikaci mezi dynamickými dopravními značkami a 

CŘTI. 

 Časový harmonogramu prací včetně detailního harmonogramu osazování meteohlásek 

v jednotlivých lokalitách 

 Podrobný popis akceptačních testů a akceptačních kritérií vycházející z podmínek 

zadavatele  

 Základní parametry pilotního provozu  
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4.2. Inženýrská činnost 

 Zhotovitel zajistí inženýrskou činnost pro realizaci díla, zejména zajistí vypracování 

a projednání návrhu dočasných dopravních opatření (DIO) a zajištění povolení zvláštního 

užívání komunikací v souladu s postupem prací a dále povolení od správců/vlastníků 

dotčených pozemních komunikací a stožárů pro možnost instalovat na ně a provozovat 

na nich příslušná zařízení.  

4.3. Dokumentace skutečného provedení (DSP) 

 Zhotovitel zpracuje a nejpozději s předáním díla předá zadavateli Dokumentaci 

skutečného provedení celého díla zpracovanou v rozsahu dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, která bude dále 

obsahovat min. následující doklady a popisy v českém jazyce:  

 dokumentaci dodaného a instalovaného HW/SW;   

 technickou dokumentaci k dodávaným meteohláskám a všem jejím součástem 

(senzorům, kamerám), včetně návodu na obsluhu a údržbu, katalogů náhradních dílů. 

Součástí musí být i seznam a vysvětlení poruchových hlášení senzorů do CŘTI, a popis 

dodatečné kalibrace senzorů;  

 geodetické zaměření a situační zakreslení instalované technologie (senzorů, 
komunikačních zařízení, příp. další) v měřených lokalitách;  

 strojově čitelný přehled dodané technologie včetně uvedení ID jednotlivých 
meteohlásek včetně všech jejích součástí (senzorů, kamer) a GPS souřadnice jejich 
polohy; 

 technické listy, prohlášení o shodě a manuály v českém jazyce pro dodané výrobky a 
zařízení.  

 

 

 



Příloha č. 3 a) Oceněný základní rozpočet díla

Stavba : 16-040 Rozvoj ITS v Liberci – zavedení silniční meteorologie

číslo a název rozpočtu: Osazení meteostanic a aktivního dopravního informačního značení

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

- položka obsahuje provizorní dopravní opatření umožňující osazení meteostanic a aktivních 

dopravních informačních značek

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 

požadovanými zařízeními a pracemi regulace dopravy

02720 A - provizorní dopravní opatření a značení pro osazení meteostanic KUS       12,000 8 500,00 102 000,00

02720 B - provizorní dopravní opatření a značení pro osazení aktivních dopravních značek KUS       13,000 8 500,00 110 500,00

2 02611 OSTATNÍ POŽADAVKY – VYPRACOVÁNÍ RDS   
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 

požadovaným rozsahem činnosti

02611 A
- zajištění inženýrské činnosti pro realizaci díla (zajištění povolení jednotlivých správců / 

vlastníků dotčených komunikací, sítí a stožárů)
KUS       1,000 25 000,00 25 000,00

02720 B - zpracování realizační dokumentace stavby KUS       1,000 30 000,00 30 000,00

02720 C zpracování dokumentace skutečného provedení stavby KUS       1,000 20 000,00 20 000,00

3 029611

OSTATNÍ POŽADAVKY – ODBORNÝ DOZOR

- zajištění dozoru správce zařízení stožárů, na kterých dojde k osazení meteohlásek a 

aktivního značení

KUS       25,000 500,00 12 500,00

zahrnuje zajištění odborného dozoru určeného správcem 

zařízení stožárů pro kontrolu osazení meteohlásek, aktivních 

značek a souvisejících zařízení

4 02990
OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE

- informační tabule obsahující údaje stavby a financování
KUS       1,000 20 000,00 20 000,00

položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném 

provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

0 Všeobecné konstrukce a práce 320 000

9 Ostatní konstrukce a práce

5 91 MĚSTSKÁ SILNIČNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž stanice v požadovaném provedení dle PD 

komplet

91 A

- osazení a provedení meteostanice v rozsahu definované struktury senzorů (dodávka a 

montáž vč. zapojení vozovkových i stožárových senzorů dle specifikace v zadávacích 

podmínkách)

KUS       12,000 443 130,61 5 317 567,32  

91 B
- dodávka a osazení rozváděčových skříní včetně montáže na sloup VO nebo SSZ, 

spefifikace v zadávacích podmínkách, včetně zapojení 
KUS       12,000 59 934,70 719 216,40  

91 C

- zajištění akumulátorů a souvisejícího materiálu po zapojení  meteostanic (výkonnost baterií 

s nočním dobíjením pro zajištění denního provozu značení a přenosu dat dle specifikace a 

potřeb značení a přenosu)

KUS       12,000 3 542 Kč 42 504,00  

CENA Technická

specifikace

Poř.

č.pol.

Kód

položky

Rozpis

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



6 91421 SPECIÁLNÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI, DODÁVKA A MONTÁŽ

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značení v požadovaném provedení dle 

PD komplet

91421 A
- dodávka a osazení včetně spojovacího materiálu dynamické aktivní značky (LED s 

plnobarevnou matricí dle zadávacích podmínek), včetně zapojení pro přenos dat a řízení
KUS       13,000 194 857,38 2 533 145,94  

91421 B
- dodávka a osazení aktivních LED tabulek značení typu E - určení vzdálenosti platnosti 

velkoformátové informační značky, včetně zapojení pro přenos dat a řízení
KUS       13,000 0,00 0,00

v případě zajištění zvětšení velkoformátové značky pol. 91421 

A o rozsah pol. 91421 B bude pro ocenění položka nulována 

se zajištění v rámci pol. 91421 A

91421 C

- zajištění baterií a souvisejícího materiálu po zapojení značení (výkonnost baterií s nočním 

dobíjením pro zajištění denního provozu značení a přenosu dat dle specifikace a potřeb 

značení a přenosu)

KUS       13,000

37 949,37 Kč

493 341,81  

9 Ostatní konstrukce a práce 9 105 775

C e l k e m 9 425 775



Název zboží Množství MJ Jednotková cena Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH

CrossMet datalogger V4 12,00 ks 24 414,10 Kč 292 969,20 Kč 354 492,73 Kč

Meteo CrossMet plastový rozvaděč - 12,00 ks 18 013,30 Kč 216 159,60 Kč 261 553,12 Kč

Akumulátor FG12-80D 12V 80Ah 12,00 ks 3 541,94 Kč 42 503,28 Kč 51 428,97 Kč

Komunikace Meteo GPRS 12,00 ks 17 507,31 Kč 210 087,72 Kč 254 206,14 Kč

Lufft WS600-UMB, 8370.U01 12,00 ks 63 400,75 Kč 760 809,02 Kč 920 578,91 Kč

Biral SWS-200 senzor srážek a 12,00 ks 125 359,43 Kč 1 504 313,16 Kč 1 820 218,92 Kč

Vozovkový senzor Lufft IRS 31 pro 12,00 ks 127 535,19 Kč 1 530 422,28 Kč 1 851 810,96 Kč

Lufft SHM31 - výška sněhu na 12,00 ks 59 074,52 Kč 708 894,24 Kč 857 762,03 Kč

Sensit TG68-60 Pt100 tř. A, 20m 12,00 ks 2 504,66 Kč 30 055,92 Kč 36 367,66 Kč

Kamera DAHUA IPC-HFW5431E-2-S2 12,00 ks 18 746,99 Kč 224 963,88 Kč 272 206,29 Kč

Raytech IR přísvit VAR2-POE-i2-1 12,00 ks 9 360,85 Kč 112 330,20 Kč 135 919,54 Kč

Montáž, kompletace, SW nastavení 12,00 sada 25 299,58 Kč 303 594,96 Kč 367 349,90 Kč

Integrace meteostanice do 1,00 sest 25 299,58 Kč 25 299,58 Kč 30 612,49 Kč

Elektrická revize zařízení 12,00 sada 1 264,98 Kč 15 179,76 Kč 18 367,51 Kč

sada držáků na kameru a senzory 12,00 ks 5 186,41 Kč 62 236,92 Kč 75 306,67 Kč

kabeláž a chráničky 12,00 ks 3 288,95 Kč 39 467,40 Kč 47 755,55 Kč

Název zboží Množství MJ Jednotková cena Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH

Dynamická značka DMV TRS-RTNMFC 13,00 ks 117 137,07 Kč 1 522 781,91 Kč 1 842 566,11 Kč

Držák pro proměnnou značku 13,00 ks 27 829,54 Kč 361 784,02 Kč 437 758,66 Kč

Montáž, kompletace, SW nastavení 13,00 sada 27 829,54 Kč 361 784,02 Kč 437 758,66 Kč

Elektrická revize zařízení 13,00 sada 1 264,98 Kč 16 444,74 Kč 19 898,14 Kč

Kabeláže a cháničky 13,00 sada 3 288,95 Kč 42 756,35 Kč 51 735,18 Kč

Komunikace GPRS 13,00 ks 17 507,31 Kč 227 595,03 Kč 275 389,99 Kč

Baterie 24V pro proměnné značky 13,00 ks 25 299,58 Kč 328 894,54 Kč 397 962,39 Kč

Rozvaděč s dobíjením 13,00 ks 12 649,79 Kč 164 447,27 Kč 198 981,20 Kč

Název zboží Množství MJ Jednotková cena Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH

Všeobecné konstrukce a práce 1,00 ks 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 387 200,00 Kč

9 425 775,00 Kč 11 405 187,74 KčCELKEM

Příloha č. 3 b) Podrobný položkový rozpočet Zhotovitele

Meteostanice

Dynamické značky

Ostatní náklady
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Příloha č.6 

KOMPLETNÍ LıcENčNí PODMÍNKY 

Dodavatel CROSS Zlín, a.S. čestně prohlašuje, že v rámci veřejné Zakázky nepoužije žádný 
Software, který by vyžadoval Speciální licenční podmínky. 
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Ing. Tomáš Juří 
předseda představenstva 
CROSS Zlín, a.S.


