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HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

SMLOUVA O DÍLO A O AUTORSKÉM DOZORU

č. zhotovitele:
č. objednatele: CES 2014/1642

1. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Smluvní strany:
Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města 
00268810 
CZ00268810
Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
č. účtu: 426-511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Valentýn Avramov - vedoucí investičního odboru
-tel. 495 707 680; 731 131 161,
- e-mail:valentvn.avramov@mmhk.cz 

Jana Sedlářové - investiční technik
-tel. 495 707 691; 725 644 284 

- e-mail:iana.sedlarova@mmhk.cz

2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:

IČ:
DIČ:
Kontakt:

Valbek spol. s.r.o.
Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
středisken^sthTac^^bem, Děčínská 717/21,400 03 Ústí nad Labem, 
KdHmHfllII ředitelem střediska Ústí nad Labem 
48266230 
CZ48266230

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp.zn. C/4487 
Bankovní spojeni: Komerční banka, a.s. 

účtu:

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo:

„Regenerace Benešovy třídy v Hradci Králové - 2. až 5. etapa - PD“
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I.

Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví 
smlouvy prohlašuji, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávněni potřebná k realizaci této 
smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem zhotoveni projektové dokumentace, vč. dokladové 
části, pro akci „Regenerace Benešovy třídy v Hradci Králové, 2. až 5, etapa - PD", za 
účelem dalšího rozpracování dokumentace, za účelem jejich oprav, úprav a realizováni 
této dokumentace a za účelem výkonu autorského dozoru.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné 
zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plněni této smlouvy, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plněni 
této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci předmětu plněni této smlouvy v dohodnutý termín a za 
dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

5. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení RM/2014/1011 dle výsledků zadávacího 
řízení na nadlimitní veřejnou zakázku ze dne 09.09.2014 zadávanou formou otevřeného 
řízení dle § 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů.

II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:

vypracování projektové dokumentace, a to dokumentace pro územní rozhodnutí, 
stavební povolení, zadání stavby a provedení stavby (DÚR, DSP, DZS+DPS), vč. 
zajištění inženýrské činnosti, tj. zajištění dokladů potřebných pro územní rozhodnutí a 
stavební povolení a výkon autorského dozoru (,,ATD“) pro akci „Regenerace Benešovy 
třídy v Hradci Králové, 2. až 5. etapa - PD“ dle urbanisticko - architektonické koncepce 
Regenerace Benešovy třídy v Hradci Králové - studie proveditelnost^^taoizac^>012 
vypracované"lng. arch. Pavlem Zadrobílkem - ŽÁROVKA ARCHITEKTI.^J^^^^J 500 
02 Hradec Králové, jejíž součástí je také již zrealizovaná 1. etapa.

(dále jen „dílo")

Dílo a výkon autorského dozoru budou realizovány v plném rozsahu určeném zadáním 
objednatele ze dne 31.03.2014 pod č.j. MMHK/057971/2014/OI/Sed a v souladu s nabídkou 
zhotovitele ze dne 16.07 2014.

1.1. Dílo sestává zejména z:

a) Vypracování projektové dokumentace, oddíl dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně 
projednáni dokumentace a zajištění vyjádření dotčených orgánů a organizací - dokladová 
část (oddíl „DÚR"), vypracování kompletních žádostí o územní rozhodnutí, vč. všech příloh.

b) Vypracování projektové dokumentace, oddíl dokumentace ke stavebnímu povolení, včetně 
projednání dokumentace a zajištění vyjádření dotčených orgánů a organizací - dokladová 
část (oddíl „DSP"), vypracování kompletních žádosti o vydání všech potřebných stavebních 
povolení, vč. všech příloh.

c) Vypracování projektové dokumentace, oddíl pro zadání a provedení stavby („DZS+DPS"), 
tzn. včetně příloh potřebných k provedení stavby včetně výkazů výměr a rozpočtu.
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1.1. a) Projektová dokumentace, oddíl dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR

Část DÚR bude zpracována dle požadavků vyhlášky 503/2006 Sb. a 499/2006 Sb.:

Podrobnější rozsah dokumentace je určen Standardy profesních výkonů a 
souvisejících činností - pracovní text 06/2011
(http://www.ckait.cz/content/standardv-profesnich-vvkonu-souviseiicich-cinnosti-Q).

V rámci dokumentace se požadují jak standardní tak nadstandardní činnosti. Především 
stanovení odhadu nákladů stavby.

- Bude vyhotovena a předána objednateli ve všech náležitostech - grafické, textové a 
dokladové v počtu potřebném pro jednotlivá stavební řízení (stavební, dopravní, 
vodohospodářské), tzn. 6 pare v tištěné podobé + 1x CD ve formátu „dwg", „pdf, „xls" a 
„doc",

- Vyžádaná účast projektanta na jednáních s orgány státní správy za účelem získání 
územního rozhodnutí,

- Plán organizace výstavby vč. Etapizace.

1.1. b) Projektová dokumentace, oddíl dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Část DSP bude zpracována dle požadavků zákona 186/2006 Sb. a prováděcích vyhlášek, a to 
zejména 499/2006 Sb.:

Podrobnější rozsah dokumentace je určen Standardy profesních výkonů a souvisejících činností 
- pracovní text 06/2011
(http://www.ckait.cz/content/standardv-profesnich-vvkonu-souviseiicich-cinnosti-0)

V rámci dokumentace se požadují jak standardní tak nadstandardní činnosti. Především 
stanovení odhadu nákladů stavby.

Část DSP bude zejména obsahovat:

- Zapracování připomínek zadavatele k předchozímu stupni dokumentace,
- Zapracování oprávněných požadavků dotčených orgánů, správců sítí a dalších 

zainteresovaných subjektů do dokumentace vč. jejich písemného vyjádření,
- Zpracování a projednání plánu BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) s 

oblastním inspektorátem práce,
- Stanovení předpokládaných budoucích provozních nákladů na energie (vodné a stočné, 

elektrická energie),
- Vyžádaná účast projektanta na jednáních s orgány státní správy za účelem získání 

stavebního povolení,
- Plán organizace výstavby vč. Etapizace,
- Musí vyhovovat požadavkům pro podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního 

programu,
- Bude dělena po jednotlivých etapách

- Bude vyhotovena a předána objednateli ve všech náležitostech - grafické, textové a 
dokladové v počtu potřebném pro jednotlivá stavební řízení (stavební, dopravní, 
vodohospodářské), tzn. 6 pare v tištěné podobě + 1x CD ve formátu „dwg", „pdf, „xls” a 
„doc".

1.1.c) Projektová dokumentace, oddíl dokumentace pro zadání a provedení stavby - DZS 
+ DPS (PZS)

Podrobnější rozsah dokumentace je určen Standardy profesních výkonů a 
souvisejících činností - pracovní text 06/2011
(http://www.ckait.cz/content/standardy-profesnich-vvkonu-souviseiicich-cinnosti-0).
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V rámci dokumentace se požadují jak standardní tak nadstandardní činnosti.

- Zapracování připomínek zadavatele k předchozímu stupni dokumentace,
- Rozsah dokumentace k zadání a provedení stavby dle zákona 186/2006 Sb. a 

prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění a dle dále uvedených 
požadavků,

- Rozsah dokumentace k zadání stavby (výběru zhotovitele) dle zákona 137/2006 Sb. a 
prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu ve znění pozdějších předpisů a dle dále 
uvedených požadavků,

- Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v členění na 
investice a opravy. V pare č. 1 bude tento soupis oceněn a doplněn rozpočtem,

- Návrh harmonogramu stavebních prací,
- Provozní plány,
- Musí případně vyhovovat požadavkům pro podáni žádosti o dotaci z Regionálního 

operačního programu, příp. jiného dotačního programu,
- Bude dělena po jednotlivých etapách
- Bude předána objednateli ve všech náležitostech - grafické, textové a dokladové: počet 

pare - 6x tištěná podoba + 1x CD ve formátu „dwg“, „pdf‘, „xls" a „doc".

Projektová dokumentace musí být zpracována rovněž v souladu se zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a jeho prováděcími právními předpisy, vše ve znění 
pozdějších předpisů. Zejména se jedná o vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 
Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a 
rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

1.2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související 
plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.

1.3. Dílo bude provedeno v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými ČSN a předpisy platnými 
v době provádění díla.

1.4. Jednotlivé části díla jako je DÚR, DSP a DZS+DPS budou vždy před pokračování prací 
odsouhlaseny investorem a to na základě především posouzení orientačního nákladu 
výstavby.

2. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit pro objednatele výkon autorského dozoru - ATD při 
budoucí realizaci stavby, který spočívá zejména v:

posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrole technických 
parametrů stavby
účasti na přejímacích řízení dílčích částí stavby a kolaudaci stavby
sledování dodržování řešení dle projektu s ohledem na podmínky stavebního povoleni
posuzováni a konzultace návrhů změn a odchylek oproti projektové dokumentaci,
uplatňované dodavatelem i objednatelem při realizaci stavby, včetně posouzení
případných požadavků na zvětšený rozsah stavebních prací proti PD
poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování navazujících projektových
dokumentací nebo pro plynulost stavby,
účast na kontrolních dnech stavby
účast na stavbě min. 3 x týdně
spolupráce s technickým dozorem,
provádění projekčních prací menšího rozsahu ( doplňky, změny )

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související 
plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plněni 
smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému 
provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo 
mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto 
prací nezvyšuje cenu díla.

4. Zhotovitel se dále v rámci plnění této smlouvy zavazuje spolupracovat s objednatelem při 
zadávání veřejné zakázky na realizaci stavby (investiční akce), „Regenerace Benešovy třídy
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v Hradci Králové, 2. až 5. etapa - PD“, jejíž projektové zpracování je předmětem této smlouvy. 
Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje zpracovávat odpovědi na dodatečné informace dle § 49 
zákona o veřejných zakázkách, týkající se projektové dokumentace a jejich příloh.

III.

Podklady pro provedení díla
1. Podklady pro provedení díla jsou:

a) zadávací dokumentace ze dne 31.03.2014, č.j. MMHKy057971/2014/OI/Sed včetně 
všech příloh,

b) nabídka zhotovitele ze dne 16.07.2014,

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů uvedených v odst. 1 tohoto článku mu byly 
předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této 
smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.
Doba a místo plnění

1. Termín zahájení provádění díla:

bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy o dílo

2. Termín dokončení DÚR, vč. projednání a vypracování všech kompletních žádostí o vydání 
územního rozhodnutí: nejpozději do 10 kalendářních měsíců od podpisu SoD.

Termín dokončení DSP, vč. projednání a vypracování všech kompletních žádostí o vydání 
stavebního povolení, příp. ohlášení, nezbytných pro zahájení stavby, u příslušných 
stavebních úřadů: nejpozději do 10 kalendářních měsíců od doručení písemného pokynu 
objednatele zhotoviteli.

Termín dokončeni DZS+DPS: do 5 kalendářních měsíců od doručení 
písemného pokynu objednatele zhotoviteli.

3. Doba výkonu autorského dozoru:

Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět autorský dozor v rozsahu čl. II. odst. 2) této 
smlouvy v období od předání staveniště do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním shora 
specifikované stavby (pro každou část samostatně) nebo do odstranění všech vad a 
nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby 
nebo v předávacím protokolu stavby (tj. vždy datem, které nastane nejpozdéji).

4. V průběhu vypracování PD proběhne minimálně 6 společných konzultací v termínech:
1. konzultace do 14. dní od zahájení oddílu DÚR
2. konzultace 14 dní před ukončením oddílu DÚR
3. konzultace do 14. dní od zahájení oddílu DSP
4. konzultace 14 dní před ukončením oddílu DSP
5. konzultace do 14. dní od zahájení oddílu DZS + DPS
6. konzultace 14 dní před ukončením oddílu DZS + DPS

5. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, 
pokud neplnění smluvních povinností je způsoben vyšší mocí ve smyslu čl. IX. této smlouvy.

6. Pokud zhotovitel během plněni zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí 
zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném 
zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.
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7. Zhotovitel předá PD, resp. její jednotlivé oddíly, vč. všech příloh v sídle objednatele 
uvedeném v záhlaví smlouvy.

V.
Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

bez DPH DPH celkem

Projektová dokumentace: 
DÚR, vč. dokladové části 1 550 000,- Kč 325 500,- Kč 1 875 500,- Kč

DSP, vč. dokladové části 1 800 000,- Kč 378 000,- Kč 2 178 000,- Kč

DZS + DPS 2. etapa
3. etapa
4. etapa
5. etapa

600 000,- Kč 
550 000,- Kč 
120 000,-Kč 
80 000,- Kč

126 000,-Kč 
115 500,-Kč 
25 200,- Kč
16 800,- Kč

726 000,- Kč 
665 500,- Kč 
145 200,- Kč 
96 800,- Kč

Výkon autorského dozoru 190 000,-Kč 39 900,- Kč 229 900,- Kč

Cena celkem: 4 890 000,- Kč 1 026 900,- Kč 5 916 900,- Kč

(slovy: čtyřimilionyosmsetdevadesáttisíc korun českých bez DPH)

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové jako příjemce plněni (objednatel), které je 
předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 
až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění 
nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plněni použije výlučně pro účely, které 
nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plněni nepoužije režim přeneseni daňové 
povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit 
poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává kcené za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21%. 
Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečněni zdanitelného plněni, je zhotovitel 
oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu 
uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat 
dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

3. Cena za dílo dohodnutá včl. V. odst. 1 smlouvy je cenou úplnou a konečnou. Cena 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Zejména se jedná i o 
všechny potřebné průzkumné práce v dostatečném rozsahu. Cena za ATD zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele související s provedením ATD.

4. Zvýšeni dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2) je možné pouze na 
základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to po 
protokolárním předání jednotlivých částí PD, tak jak jsou uvedeny v čl. II. odst. 1.

2. Cena za výkon autorského dozoru bude hrazena na základě faktur vystavených 
zhotovitelem. Cenu za výkon autorského dozoru je zhotovitel oprávněn fakturovat čtvrtletně 
zpětně až do výše 90% ceny autorského dozoru. Částka, která bude čtvrtletně fakturována, 
bude vypočtena jako podlí celkové ceny za ATD a počtu čtvrtletí, po který bude trvat
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zhotoveni stavby „Regenerace Benešovy třídy v Hradci Králové, 2. až 5. etapa - PD“ na 
základě smlouvy mezi městem Hradec Králové a dodavatelem stavby. Zbývajících 10% ceny 
ATD je zhotovitel oprávněn fakturovat po ukončení autorského dozoru v souladu s čl. IV. této 
smlouvy.

3. Faktura bude vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury 
bude vždy předávací protokol provedených částí díla odsouhlasený pověřeným zástupcem 
objednatele.

4. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.

5. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy 
(případné bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen soupis provedených prací 
odsouhlasený pověřeným zástupcem objednatele, je objednatel oprávněn takovou fakturu 
vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je 
zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je 
vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením 
příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení 
objednateli.

6. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je 
povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.

7. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve 
smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané 
hodnoty uhradit přímo na účet správce dané v souladu s ust. § 109 a zákona o DPH. O tuto 
část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH

8. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách 
České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.
Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ve věcech smluvních :
ve věcech technických:^m^|^Um

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:

Jana Sedlářové, tel: 495 707 691; 725644284 
e-mail: jana.sedlarova@mmhk.cz

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 
potřeba.

3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a 
zařízení při stavebních pracích, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních 
předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů, požadavků stanovených k tomu oprávněnými 
orgány, ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů 
objednatele, ustanovení § 2594 tím není dotčeno.

4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech 
uvedeným v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění 
díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby 
zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v 
přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele 
nepochybné k podstatnému porušení smlouvy.
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6. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen konat konzultační dny v sídle objednatele, na 
které pozve zástupce objednatele. Konzultační dny se budou konat min. jednou za 14 dni, 
přičemž první konzultační termín (vstupní jednáni) se bude konat do 14 dnů od podpisu 
smlouvy o dílo oběma smluvními stranami. Zhotovitel bude v rámci konzultačních dnů 
konzultovat s objednatelem v průběhu zpracování díla zejména technické řešeni, navrhované 
použité materiály a technologie. Zhotovitel je povinen připomínky objednatele do díla 
zapracovat (ustanoveni § 2594 tlm není dotčeno). Každá dokumentace bude závěrečně 
odkonzultovaná s objednatelem a o tomto projednáni bude sepsán zápis.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním 
ve výši 30.000.000,- Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Zánik 
pojištění nebo snížení jeho výše plněni pod uvedenou hranici v průběhu plněni smlouvy bude 
posuzováno jako podstatné porušeni smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit 
na vyžádání pojistnou smlouvu k nahlédnutí a to do 7 pracovních dnů. Náklady na pojištění 
odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně dohodnuté v článku V. smlouvy. Nepředložení pojistné 
smlouvy objednateli k nahlédnuti ve stanovené lhůtě a případný zánik pojištění se považuje 
za podstatné porušení smlouvy.

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle odst. 4 tohoto článku je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy se smlouva neruší od počátku, ale dnem 
doručení písemného odstoupení od smlouvy zhotoviteli

9. Při provádění díla prostřednictvím subdodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo 
prováděl sám.

10. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu 
plnění této smlouvy, prokazoval splnění kvalifikace subdodavatelem, zavazuje se zhotovitel 
zajistit provedení díla tímto subdodavatelem. Změna subdodavatele podléhá předchozímu 
písemnému souhlasu objednatele.

Vlil.

Zvláštní ustanovení pro výkon autorského dozoru

1. Autorský dozor bude vykonáván v místě stavby, případné změny PD na pracovišti zhotovitele 
podle povahy prováděných prací. Objednatel bude informovat zhotovitele o svém záměru 
zahájit stavební práce dle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem alespoň 1 
měsíc předem.

2. O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod., bude objednatel informovat zhotovitele 
v předstihu min. 3 dnů.

3. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen 
zaznamenat do stavebního deníku.

4. Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace 
stavby a takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré činnosti, které jsou 
obsahem autorského dozoru a příkladmo jsou uvedeny v čl. II. této smlouvy. Zhotovitel se 
dále zavazuje, že se (mimo další účast na staveništi či účast na schůzkách vyplývajících 
z plnění smlouvy) vždy dostaví na staveniště či se zúčastní schůzky nebo jednání na základě 
výzvy objednatele. Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k účasti alespoň 3 pracovní 
dny předem.

5. Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodlené zaznamenávat do stavebního deníku 
a zároveň o nich bude telefonicky nebo faxem informovat kontaktní osobu, pokud nebude 
možné kontaktní osobě tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména účast zhotovitele 
na kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže 
objednatel zjistí, že zhotovitel vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou, nebo výkon 
autorského dozoru zanedbává, má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se
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smlouvou. Pokud shora uvedeným postupem zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo 
na její náhradu.

IX.
Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které 
nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly 
způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, 
požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není 
nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o 
jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní 
prostředky pro splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšši moc déle než 1 měsíc a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na 
alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou 
úhradu a hledat alternativní řešeni ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

X.
Licenční ujednání

Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy - pouze pro účely vyplývající z této 
smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových (zadávacích) 
řízeni na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících 
staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících 
projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových 
dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, 
úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. 
K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a příkladmo jsou uvedeny v tomto 
odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.

XI.
Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se 
pokládá za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a 
nedodělky.

2. O převzetí díla (resp. částí díla, jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 1) pořídí objednatel se 
zhotovitelem zápis o předáni a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou 
stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), 
identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášeni objednatele, že dílo nebo jeho část 
přejímá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Zhotovitel předloží objednateli vždy 1 pare projektové dokumentace příslušného stupně 
k odsouhlaseni, a to 7 dnů před stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel 
prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci 
této lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet 6 pare PD DUR 
+ elektronická verze na CD nosiči a dále 6 pare PD DSP+DZS+DPS + elektronická verze na 
CD nosiči, podepsat zápis o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel odmítne dílo 
převzít, sepíší obě strany na konci této lhůty zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich 
odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
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4. Termín předáni díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného 
termínu převzato.

5. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíši obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodněni a dohodnou náhradní termín předání.

6. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy.

7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a 
převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

XII.
Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dilo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími 
přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě 
této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak 
obvyklému účelu.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců. 
Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. XI. 
Ve stejné lhůtě zhotovitel odpovídá též za vady díla. Objednatel je oprávněn vytknout 
zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). 
Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel 
započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného 
odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je 
zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 15 dnů od jejich nahlášení.

4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne 
s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozdéji ve lhůtě dle 
odst. 3 tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo 
prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

XIII.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:

o v případě prodlení s dokončením a předáním projednané DÚR (včetně dokladové části) 
nebo dodáním všech kompletních žádostí o vydáni územního rozhodnutí objednateli, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení,

o v případě prodlení s dokončením a předáním projednané DSP (včetně dokladové části) 
nebo dodáním všech kompletních žádosti o vydáni stavebního povolení, příp. ohlášení, 
nezbytných pro zahájení stavby objednateli, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení,

o v případě prodlení s dokončením a předáním DZS+DPS se zavazuje zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení,

o v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise 
o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za 
každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel 
zaplatit za nedodrženi termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá 
za vady,

o v případě, že z důvodů vad díla, neúplnosti díla apod. dojde při realizaci stavby, která je 
zhotovována dle projektové dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této smlouvy 
(dále jen „předmětná PD“), k vícepracím, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli
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smluvní pokutu, jejíž výše bude odpovídat procentní části z ceny za dílo dle této 
smlouvy. Procentní část bude rovna procentnímu vyjádření navýšení ceny stavby 
zhotovované dle předmětné PD v důsledku víceprací specifikovaných v předcházejíc! 
větě. Minimální výše smluvní pokuty ale vždy bude nejméně 5% z ceny díla včetně DPH,

o v případě, že zhotovitel nedodrží závazek zpracovávat odpovědi na dodatečné 
informace dle § 49 zákona o veřejných zakázkách, týkající se projektové dokumentace a 
jejích příloh, při zadávání veřejné zakázky na realizaci stavby (investiční akce), jejíž 
projektové zpracování je předmětem této smlouvy, zavazuje se objednateli za každé 
takové jednotlivé porušení zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč,

o v případě, že se zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedostaví na staveniště (při 
kontrolním dnu, předání stavby apod.), přestože byl objednatelem k účasti řádně vyzván, 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1000,-Kč.

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,035% z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. 
Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu 
zajištěné právní povinnosti.

XIV.
Ostatní ujednáni

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu 
zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které 
mohl zjistit již při seznámeni se stavem území.

2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další 
předpisy vztahující se k předmětu plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo 
právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této 
smlouvy.

4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran. 
V připadě, že bude zhotoveni díla vyžadovat další doplnění podkladů, průzkumů apod. než je 
uvedeno ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě objednatel nebo zhotovitel. Zajistí-li 
potřebné doplnění zhotovitel, zavazuje se objednatel po předloženi dokladů vzniklé náklady 
v plné výši uhradit.

5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanoveni § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 
a § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se 
vylučuje.

6. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek.

XV.
Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neúčinné novým ustanovením
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platným /účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanoveni neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky.

3. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

4. Tato smlouva a vztahy zni vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné

pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit 
smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

6. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie 
dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotoveni.

7. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotoveni a 
zhotovitel dvě vyhotovení.
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