

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem mezi:

1) Město Vyškov

se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupené:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

bankovní spojení:

Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov

00292427

CZ00292427

Ing. Karlem Goldemundem – starostou města

dále jen „objednatel“

a

2) Radek Soural

se sídlem:

Zastoupená:

ve věcech smluvních:

IČ:

DIČ:

E-mail:

Bankovní spojení:

R-F stav Vyškov - fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Radek Soural

72335840

CZ7204034673

dále jen „zhotovitel“

I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem smlouvy je oprava sociálního zařízení v objektu Lípová 364/2, Vyškov, dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce popsané v rozpočtu (dále jen „dílo“).
- 1.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem dohodnutým s objednatelem na svůj náklad a nebezpečí, mimo odpovědnosti uvedené v čl. 3.4 této smlouvy a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení tohoto díla a k převzetí díla.

II.

Předmět díla

- 2.1 Předmětem díla je oprava sociálního zařízení v objektu Lípová 364/2, Vyškov, v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1.
- 2.2 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s pokyny objednatele.
- 2.3 Místem plnění je objekt ve vlastnictví objednatele na ul. Lípová 364/2ve Vyškově.

III. Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy a toto dílo dokončit a dokončené dílo předat objednateli nejpozději do **31. července 2018.**
- 3.2 Dřívější plnění je možné.
- 3.3 V případě omezení postupu prací zaviněním objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení plnění díla .
- 3.4 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí či zásahem třetích osob.
- 3.5 **Dokončením díla se rozumí úplné dokončení předmětu této smlouvy v plném rozsahu bez vad a nedodělků včetně sepsání protokolu o předání a převzetí díla.**
- 3.6 Bude-li mít dílo v době předání a převzetí vady a nedodělky, je objednatel oprávněn dílo odmítnout převzít. Smluvní strany jsou však povinny o tom sepsat zápis, ve kterém objednatel uvede důvody nepřevzetí a své požadavky na změny a úpravy díla. Zhotovitel k nim uvede stanovisko a termín odstranění veškerých nedostatků.

IV. Cena díla

- 4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

| | |
|-----------------------|---------------|
| Cena díla bez DPH: | 224 447,10 Kč |
| DPH 21 %: | 47 133,89 Kč |
| Zaokrouhlení | 0,00 Kč |
| Cena díla včetně DPH: | 271 580,99 Kč |

slovy: dvěšestěsedmdesátjedentisícpětsetosmdesátkorunčeskýchdevadesátdevěthaléřů

- 4.2 Cena díla je nejvýše přípustná a zhotovitel není oprávněn cenu díla jednostranně navyšovat. Cena díla může být překročena pouze v případě, že bude objednatel požadovat i provedení jiných činností a prací, které nejsou součástí cenové nabídky a v době podání nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět, ani je nemohl předpokládat. Případné změny budou řešeny dodatkem ke smlouvě o dílo.
- 4.3 Změna ceny díla je možná pouze na základě dohody smluvních stran o změně rozsahu díla (kvantitativní změna díla), o změně díla (kvalitativní změna díla), nebo na základě dohody stran o provedení prací nad rámec předmětu díla podle této smlouvy (dohoda o vícepracích), nebo na základě dohody stran o provedení prací pod rámec předmětu podle této smlouvy (dohoda o méněpracích), (dále souhrnně jen „**změna díla**“). Uvedené dohody musí být uzavřeny vždy písemně ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě. Dodatek musí vždy obsahovat určení změny díla a ujednání o ceně. V případě víceprací stejného typu musí zhotovitel dodržovat stejné jednotkové ceny. Práce a dodávky uvedené v rozpočtu a zhotovitelem neprovedené nebudou účtovány a budou odečteny z ceny díla, která bude dodatkem ke smlouvě snížena.
- 4.4 Navýšená cena za nepředvídatelné vícepráce bude stanovena dle uplatněných cen uvedených v nabídce zhotovitele na realizaci tohoto díla. Práce neoceněné v nabídce budou oceněny v ceně obvyklé a v cenové úrovni roku realizace.
- 4.5 Objednatel prohlašuje, že předmět díla je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb.

V. Platební podmínky

- 5.1 Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktury vystavené zhotovitelem po zhotovení a předání díla a převzetí díla bez vad a nedodělků na základě faktury, faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. a zákona č. 563/1991 Sb. Faktura je splatná do **14 dnů** ode dne doručení faktury objednateli na adresu: Město Vyškov, Masarykovo nám. 108/1, 682 01 Vyškov.
- 5.2 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve v den, kdy dojde k sepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 5.3 Faktura je uhrazena dnem připsání celé fakturované částky na účet zhotovitele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

VI. Převzetí díla

- 6.1 Dílo bude považováno za dokončené po skončení všech prací uvedených v příloze číslo 1 této smlouvy v plném rozsahu **bez vad a nedodělků** včetně sepsání protokolu o předání a převzetí díla.
- 6.2 Po ukončení díla vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla. Z předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla.
- 6.3 Zhotovitel poskytuje za dílo v rozsahu čl. II této smlouvy záruku 60 měsíců, počínající od data podepsání protokolu o předání díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.
- 6.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede o jaké vady se jedná, jak se projevují, v jaké lhůtě požaduje jejich odstranění. Zhotovitel je povinen do sedmi dnů od doručení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, či ne a z jakých důvodů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že uznává reklamaci v plném rozsahu a souhlasí i s lhůtou pro odstranění zjištěných vad.
- 6.5 Ohlášením vady zhotoviteli se rozumí pro účely této smlouvy odeslání faxu, dopisu nebo e-mailu s uplatněnou reklamací objednatelem s tím, že kontakty určené pro reklamaci jsou uvedené v záhlaví této smlouvy.
- 6.6 Jestliže zhotovitel nezačne odstraňovat reklamované vady v termínech dle této smlouvy, má objednatel právo zajistit si odstranění vady jakoukoliv jinou formou dle svého výběru na náklady zhotovitele. Toto přitom není důvodem ke ztrátě záruky a rovněž nezaniká právo objednatele na uplatnění smluvních sankcí.
- 6.7 Objednatel je oprávněn podle své volby uplatnit tyto nároky z vad díla:
- požadovat opravu vadného díla na náklady zhotovitele v dohodnutých lhůtách;
 - požadovat přiměřenou slevu z ceny díla;
 - odstoupit od smlouvy v případě, že vady na díle znemožňují užívání díla, nebo mají bezprostřední vliv na funkčnost a užívání díla.

VII. Sankce


- 7.1 V případě nedodržení dohodnutého termínu plnění se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 7.2 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
- 7.4 Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nezaniká objednateli ani zhotoviteli nárok na případnou náhradu škody v plném rozsahu.

- 7.5 Objednatel není v prodlení se zaplacením ceny díla, pokud nedošlo k sepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků z důvodu, že objednatel odmítl jeho převzetí proto, že dílo má vady nebo nedodělky.
- 7.6 Za nedodržení dohodnutého termínu odstranění nahlášené a uznané vady je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý byt i jen započatý den prodlení.

VIII. Závěrečná ustanovení

- 8.1 V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže jako neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nemá toto za následek neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost smlouvy jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují neprodleně takové ustanovení nahradit ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které bude mít tentýž účel jako ustanovení původní.
- 8.2 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
- 8.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze očíslovanými písemnými dodatky, označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo a podepsaný oběma smluvními stranami – smluvní strany vylučují možnost změn této smlouvy jinak než písemnou formou.
- 8.4 Tato smlouva bude zveřejněna v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Město Vyškov. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v této smlouvě uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
- 8.5 Tato smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 8.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 8.7 Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 8.8 Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením č. 4208-08 na 80. schůzi Rady města Vyškova konané dne 19. 6. 2018.

Ve Vyškově dne: 10. 07. 2018


.....
Ing. Karel Goldemund
starosta
Města Vyškova

Ve Vyškově dne:


.....
Radek Soural

Priloha 1

Položkový rozpočet

Zakázka: **Křesťanské centrum - rekonstrukce toalet**

Místo: **Vyškov, Lipová ul.**

Objednatel: **Město Vyškov**
Masarykovo nám. 1
682 00 Vyškov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Raděk Soudal**

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 39 505,25 |
| PSV | | | 155 871,85 |
| MON | | | 29 070,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 224 447,10 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 224 447,10 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 47 133,89 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH

271 580,99 CZK

ve **Vyškově**

dne

11.6.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|------------|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 2 114,56 |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | HSV | | | 24 391,30 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 3 146,15 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 734,26 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | | | 8 735,50 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 383,48 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | | 3 806,63 |
| 720 | Zdravotechnická instalace | PSV | | | 64 970,00 |
| 725 | Zařizovací předměty | PSV | | | 1 229,37 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 18 854,82 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | | | 15 040,75 |
| 781 | Obklady keramické | PSV | | | 42 648,18 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 2 216,00 |
| 784 | Malby | PSV | | | 7 106,10 |
| M21 | Elektromontáže | MON | | | 29 070,00 |
| Cena celkem | | | | | 224 447,10 |

ič

Položkový rozpočet

| | |
|----|--|
| S: | Křesťanské centrum - rekonstrukce toalet |
| O: | Vyškov, Lipová ul. |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--|-----|--|-----------|------------------|
| Díl: 3 | | | | | | |
| | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 2 114,56 |
| | 1 | 346244312R00 Obezdvíky WC z desek Ytong tl. 75 mm pánská toaleta: 1,068*1,25+0,25*1,25 dámská toaleta: 0,890*1,25+0,951*1,25+(0,89+0,951)*0,25 | m2 | 4,40900 1,64750 2,76150 | 479,60 | 2 114,56 |
| Díl: 61 | | | | | | |
| | 2 | 611421331RT2 Úpravy povrchů vnitřní | | | | 24 391,30 |
| | 2 | 611421331RT2 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi pánské toalety: 1,452*1,466-0,257*0,422 1,479*1,356+1,939*1,356 dámské toalety: 1,454*1,469+1,942*1,469 1,189*0,89+1,189*0,951 sprcha: 1,694*0,866 | m2 | 15,29960 2,02020 4,63480 4,98870 2,18890 1,46700 | 180,00 | 2 753,93 |
| | 3 | 612421331RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi pánské sprchy: (1,452+1,466)*1,476*2 0,60*1,476*4+(1,479+1,939)*1,476 0,756*3,292*4+(1,479+1,939)*3,292 dveře:-0,60*1,97*4 dámské sprchy: 0,60*1,476*2+1,454*1,476 0,869*3,292*2+1,454*3,292 dveře: -0,60*1,97*2 (1,942+1,466)*3,292*2 dveře: -0,60*1,97*3 (0,89+1,189)*1,476*2+(0,951+1,189)*1,476*2 sprchy: (0,866+1,694)*1,476*2 | m2 | 84,64570 8,61390 8,58740 21,20710 -4,72800 3,91730 10,50810 -2,36400 22,43830 -3,54600 12,45450 7,55710 | 158,00 | 13 374,02 |
| | 4 | 612481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit viz pol. 978 05-9531.R00: 45,9075 | m2 | 45,90750 45,90750 | 180,00 | 8 263,35 |
| Díl: 63 | | | | | | |
| | 5 | 632418104RT3 Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 3 146,15 |
| | 5 | 632418104RT3 Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 4 mm, Nivello 10 samonivelační, vč. penetrace Grund viz pol. 632 41-8104.RT3:15,5059 | m2 | 15,50590 15,50590 | 202,90 | 3 146,15 |
| Díl: 96 | | | | | | |
| | 6 | 965081713R00 Bourání konstrukcí | | | | 734,26 |
| | 6 | 965081713R00 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 1,452*1,466-0,257*0,422 1,356*1,479+1,356*1,939 1,466*1,454+1,466*1,942 1,189*0,89+1,189*0,951 1,694*0,866+0,10*0,866*2+0,05*0,866 | m2 | 15,50590 2,02020 4,63480 4,97850 2,18890 1,68350 | 44,00 | 682,26 |
| | 7 | 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 8 | kus | 8,00000 8,00000 | 6,50 | 52,00 |
| Díl: 97 | | | | | | |
| | 97 | Prorážení otvorů | | | | 8 735,50 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|---|--------|----------|-----------|------------------|
| 8 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 Pánské: (1,452+1,466)*1,816*2 dveře: -0,60*1,97 0,60*1,816*4+1,479*1,816+1,939*1,816 dámské: 0,60*1,816*2+1,454*1,816 (1,164+0,89)*1,825*2 dveře: -0,60*1,97 (1,189+0,951)*1,825*2 dveře:-0,60*1,97 sprcha: (1,694+0,866)*1,825*2 dveře: -0,60*1,97 | m2 | 45,90750 | 74,50 | 3 420,11 |
| 9 | 979990111R00 | Poplatek za skládku suti - stavební keramika 0,310*2+3,12171 | t | 3,43180 | 1 200,00 | 4 118,16 |
| 10 | 979081111R00 | Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km viz pol. 979 99-0111.R00: 3,4318 viz pol. 725 59-0811.R00: 0,1367 | t | 3,56850 | 170,50 | 608,43 |
| 11 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km viz pol. 979 08-1111.R00: 3,5685*11 | t | 39,25350 | 15,00 | 588,80 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 383,48 |
| 12 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 0,23108+1,22825*0,10017 | t | 1,55950 | 245,90 | 383,48 |
| Díl: 711 | | Izolace proti vodě | | | | 3 806,63 |
| 13 | 711410002VP | Hydroizolační nátěr Hasoft -tekutá hydroizolace, - stěn (0,866+0,90+1,694)*2,00 | m2 | 6,92000 | 310,00 | 2 145,20 |
| 14 | 711410001VP | Hydroizolační nátěr Hasoft -tekutá hydroizolace, - vodorovně 0,866*1,694 | m2 | 1,46700 | 290,00 | 425,43 |
| 15 | 711410004VP | Izolace ve spojení s dlažbou, pás, lepený, vnitřní, kout 0,90*0,866+1,694 | m | 3,46000 | 148,30 | 513,12 |
| 16 | 711410003VP | Izolace ve spojení s obkladem, pás, lepený, vnitřní, kout 2,00*2 | mb | 4,00000 | 148,50 | 594,00 |
| 17 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 3682,17/100 | % | 36,82170 | 3,50 | 128,88 |
| Díl: 720 | | Zdravotnická instalace | | | | 64 970,00 |
| 18 | ZTI | ZTI práce viz samostatný rozpočet 1 | kpl | 1,00000 | 64 970,00 | 64 970,00 |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | 1 229,37 |
| 19 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích 3 | soubor | 3,00000 | 153,00 | 459,00 |
| 20 | 725122813R00 | Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem 2 | soubor | 2,00000 | 105,00 | 210,00 |
| 21 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 2 | soubor | 2,00000 | 99,00 | 198,00 |
| 22 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 2 | soubor | 2,00000 | 56,20 | 112,40 |
| 23 | 725840850R00 | Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1 1 | kus | 1,00000 | 105,00 | 105,00 |
| 24 | 725590811R00 | Přesun výbour.hmot, zařizovací předměty H 6 m 0,13668 | t | 0,13670 | 1 060,50 | 144,97 |
| Díl: 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | 18 854,82 |
| 25 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m 8 | kus | 8,00000 | 417,80 | 3 342,40 |
| 26 | 766695212R00 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm | kus | 8,00000 | 77,00 | 616,00 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|---|-----|---|----------|------------------|
| 27 | 61160110R | 8. Dveře vnitřní fólie KLASIK plně 1kf. 60x197 bílé | kus | 8,00000 8,00000 | 1 105,30 | 8 842,40 |
| 28 | 54914592R | 8 Kličky se štítkem dveří. 804 klíč/90 hnědé | kus | 8,00000 | 342,00 | 2 736,00 |
| 29 | 54926047R | 8 Zámek stavební vložkový cylindrická vložka,, vč. 3 klíče | kus | 8,00000 8,00000 | 287,80 | 2 302,40 |
| 30 | 61187356R | 8 Prah bukový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm | kus | 8,00000 8,00000 | 115,20 | 921,60 |
| 31 | 998766201R00 | 8 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m 18804/100 | % | 8,00000 188,04000 188,04000 | 0,50 | 94,02 |
| Díl: 771 | | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | 15 040,75 |
| 32 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G viz pol. 965 08-1713.R00: 15,5059 | m2 | 15,50590 | 38,00 | 589,22 |
| 33 | 771575107R00 | Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm viz pol. 965 08-1713.R00: 15,5059 | m2 | 15,50590 15,50590 | 383,00 | 5 938,76 |
| 34 | 771570001VP | Spárování dlažby- flexibilní tmel viz pol. 771 10-1210.RT1:15,5059 | m2 | 15,50590 | 24,80 | 384,55 |
| 35 | 771570002VM | Keramická dlažba 20x20 Cena za materiál je pouze orientační, bude upřesněn dle výběru investora. | m2 | 22,02870 | 250,00 | 5 507,18 |
| 36 | 771579791R00 | viz pol. 771 10-1210.RT1: 15,5059*1,05 viz pol. 771 47-5014.R00: 10,45/2*1,10 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. viz pol. 77110-1210.RT1: 15,5059 | m2 | 16,28120 5,74750 15,50590 15,50590 | 9,50 | 147,31 |
| 37 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm pánská toaleta: 0,156*4+1,479+1,939 dveře: -0,60 dámská toaleta: 0,269*2+1,454+(1,942+1,466)*2 dveře: -0,60*3 | m | 10,45000 4,04200 -0,60000 8,80800 -1,80000 | 88,00 | 919,60 |
| 38 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky viz pol. 771 47-5014.R00: 10,45 | m | 10,45000 10,45000 | 68,40 | 714,78 |
| 39 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m 14226,24/100 | % | 142,26240 142,26240 | 5,90 | 839,35 |
| Díl: 781 | | Obklady keramické | | | | 42 648,18 |
| 40 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer G pánská toaleta: (1,452+1,466)*2*1,80+0,25*1,068 dveře: -0,60*1,97 0,60*1,80*4+(1,479+1,939)*1,80 dámská toaleta: 0,60*1,80*2+1,454*1,80 (0,89+1,189)*2*1,80+0,89*0,25 (0,951+1,189)*2*1,80+0,951*0,25 dveře: -0,60*1,97*2 sprcha: (0,866+1,694)*2*2,00 dveře:-0,60*1,97 | m2 | 47,18210 10,77180 -1,18200 10,47240 4,77720 7,70690 7,94180 -2,36400 10,24000 -1,18200 | 32,40 | 1 528,70 |
| 41 | 781471107R00 | Obklad vnitř.stěn,keram.rezný,hladký, MC, 20x20 cm viz pol. 781 10-1210.RT1: 47,1821 | m2 | 47,18210 | 502,70 | 23 718,44 |
| 42 | 781 47-0001.VM | Keramický obklad 20x20 Cena materiálu je pouze orientační, bude upřesněna dle výběru investora. | m2 | 49,54120 47,18210 | 200,00 | 9 908,24 |
| 43 | 781579100VP | Sárování flexibilní tmel viz pol. 781 10-1210.RT1: 47,1821 | m2 | 47,18210 | 25,00 | 1 179,55 |
| 44 | 781495115VP | Spárování silikonem | m | 17,66000 | 30,00 | 529,80 |

| | | | | | | |
|----------|---------------|---|-----|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 45 | 7814971210.VP | <p>sprcha: 0,866*2+1,694*2+2,00*4+1,97*2+0,60</p> <p>Dodávka montáž PVC profilů ukončovacích pánské toalety:</p> <p>1,452*2+1,466*2</p> <p>0,60*2+1,479+1,939</p> <p>dámské toalety:</p> <p>0,60*2+1,454</p> <p>(0,89+1,189)*2+(0,951+1,189)*2</p> <p>sprcha:</p> <p>(0,866+1,694)*2</p> | m | 17,66000 26,66600 | 89,50 | 2 386,61 |
| 46 | 781479711R00 | <p>Příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2</p> <p>pánská toaleta:</p> <p>(1,452+1,466)*2*1,80-0,60*1,97+1,068*0,25</p> <p>(0,60*2+1,479)*1,80</p> <p>(0,60*2+1,939)*1,80</p> <p>dámská toaleta:</p> <p>(0,60*2+1,454)*1,80</p> <p>(0,89+1,189)*1,80*2-0,60*1,97+0,89*0,25</p> <p>(0,951+1,189)*1,80*2-0,60*1,97+0,951*0,25</p> <p>sprcha:</p> <p>(0,866+1,694)*2,00*2-0,60*1,97</p> | m2 | 47,18210 | 43,00 | 2 028,83 |
| 47 | 998781201R00 | <p>Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m</p> <p>42750,23/100</p> | % | 9,05800 427,50230 427,50230 | 3,20 | 1 368,01 |
| Díl: 783 | | Nátěry | | | | 2 216,00 |
| 48 | 783101811R01 | <p>Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "A" oškrábáním, - záručně dveří do 2 m2</p> <p>8</p> | ks | 8,00000 | 12,00 | 96,00 |
| 49 | 783122001VP | <p>Nátěr ocelových zárubní - pl. dveří do 2 m2</p> <p>8</p> | ks | 8,00000 8,00000 | 265,00 | 2 120,00 |
| Díl: 784 | | Malby | | | | 7 106,10 |
| 50 | 784402801R00 | <p>Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m</p> <p>pánské toalety:</p> <p>1,452*1,466-0,257*0,422</p> <p>(1,452+1,466)*1,476*2</p> <p>1,479*1,356+1,939*1,356</p> <p>0,60*1,476*4+(1,479+1,939)*1,476</p> <p>0,756*3,292*4+(1,479+1,939)*3,292</p> <p>dveře:-0,60*1,97*4</p> <p>dámské toalety:</p> <p>1,454*1,469+1,942*1,469</p> <p>0,60*1,476*2+1,454*1,476</p> <p>0,869*3,292*2+1,454*3,292</p> <p>dveře: -0,60*1,97*2</p> <p>(1,942+1,466)*3,292*2</p> <p>dveře: -0,60*1,97*3</p> <p>1,189*0,89+1,189*0,951</p> <p>(1,189+0,89)*1,476*2+(1,189+0,951)*1,476*2</p> <p>sprchy:</p> <p>0,866*1,694</p> <p>(0,866+1,694)*1,476*2</p> | m2 | 99,94530 | 21,30 | 2 128,83 |
| 51 | 784191201R00 | <p>Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x</p> <p>viz pol. 784 40-2801.R00: 99,9453</p> | m2 | 99,94530 | 14,00 | 1 399,23 |
| 52 | 784195212R00 | <p>Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x</p> <p>viz pol. 784 40-2801.R00:99,9453</p> | m2 | 99,94530 99,94530 | 35,80 | 3 578,04 |
| Díl: M21 | | Elektromontáže | | | | 29 070,00 |
| 53 | ELE | <p>Elektroinstalace viz samostatný rozpočet</p> <p>1</p> | kpl | 1,00000 1,00000 | 29 070,00 | 29 070,00 |