
RAMCOVA SMLOUVA O DILO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Objednatel:
Dopravní podnik města Brna, a.S.
Sídlo: Hlinky 64/151, 603 00 Brno, Doručovací číslo 656 46
Zapsána: v Obchodním rejstříku Krajského Soudu v Brně, oddíl B, vložka 2463
Osoba Oprávněná k podpisu smlouvy:
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní Osoba ve věcech technických:

IČO: 25508881
DIČ; c225508881
Bankovní
Čisıø účtu:
Společnost je plátcem DPH

číslo Smlouvy objednatele: 18/.../5070
a

Zhotovitel:

ZEMAKO, S.r.O.
Sídlo: Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
Zapsán: v Obchodním rejstříku Krajského Soudu v Brně, Oddíl C, vložka 24862
Osoba Oprávněná k podpisu Smlouvy:
Kontaktní Osoba ve věcech Smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technickýc

IČO; 25504011
DIČ; 0225504011
Bankovní
Číslo účtu:



II.
Předmět Smlouvy

(1) Předmětem této Smlouvy jsou Opravy zpevněných ploch Zastávek a nástupišť MHD, a to V rozsahu
podmínek uvedených v te'to Smlouvě a jej ích přílohách a rovněž v Souladu Se zadávacími podmínkami
veřejné Zakázky S názvem „Bezbariérové Stavební úpravy zastávek a nástupišť ve správě DPMB,
3.8.“ (dále jen „dílo“). Celkem Se jedná o opravy zpevněných ploch zastávek a nástupišť MHD
v maximálním počtu 79, jejichž Soupis a Specifikace dle traťového úseku ED jsou uvedeny v příloze
č.1 „Seznam zastávek a nástupišť MHD“, která je nedílnou Součástí této smlouvy.

(2) Opravami Se pro účely této smlouvy rozumí zejména odstranění betonových nebo kamenných
dlažeb, případně jejich předlažby bez dodání dlažebního materiálu včetně vybourání, očištění,
roztřídění dlažby, Výměny lože a Zpětnou pokládku dlažby, dále pak pokládka nových
betonových, Zatravňovacích či kamenných dlažeb vč. lože, odstranění, řezání, frézování
živičných krytů, odstranění podkladní vrstvy, OdkOp rostlé zeminy, položení asfaltobetonu
(ACO, ACL) vč. Vyčištění plochy, vysušení, Spojovacího postřiku, uložení a hutnění, položení
litého asfaltu (LA), Osazení či přesazení linky Z kostek do betonu S Opěrkou bez dodání
materiálu Včetně Vybourání, Očištění, roztřídění dlažby a Zpětnou pokládku dlažby do betonu,
přesazení Obrub různých typů Včetně vybourání, očištění, zpětné osazení do betonu, také
doplňkové práce jako přesazení (znovuosazení) Vyvráceného kamenného či betonového
patníku, litinového sloupku, dopravní Značky (SDZ), zábradlí Vzor Brno, laviček,
Odpadkového koše Včetně betonové patky, ošetření Spár prořezáním a asfaltovou
modifikovanou Zálivkou Za horka S posypem mletým vápencem, výšková úprava šoupěte a
hydrantu, revizní šachty a uliční vpusti (UV), nátěr Zábradlí Vzor Brno Včetně očištění před
nátěrem, ochrana konstrukcí přístřešku po dobu Stavebních prací, obnova VDZ - barva,
Obnova VDZ - plast, Obnova dotčených travnatých ploch. Dále pak vytýčení polohy
Stávajících inženýrských Sítí včetně jejich zajištění, dopravní Opatření - Osazení dočasné
dopravní značky, použití dočasného světelného mobilního dopravního zařízení, vypracování
projektové dokumentace dopravně-inženýrských opatření (DIO) a Zaměření a grafické
ZnáZornění. Práce jsou zařazeny pod Klasifikaci produkce (CZ-CPA).

(3) Rozsah dílčích plnění dle této Smlouvy projednotlivé Zastávky a nástupiště MHD bude dále upřesněn
dílčíıni objednávkaıni objednatele doručenými Zhotoviteli.

III.
Doba trvání Smlouvy a místo plnění

(l) Tato Smlouva Se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti Smlouvy do 31. 12. 2019,
maximálně však do vyčerpání limitu uvedeného v čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

(2) Místem plnění jsou Zastávky a nástupiště MHD ve správě Dopravního podniku města Brna, a.S.,
předem určené na Základě písemného pokynu objednatele v každé Z dílčích objednávek a
specifikované dle „Seznamu Zastávek a nástupišť MHD“, který je přílohou č.1 a nedílnou Součástí této
Smlouvy.

(3) Zhotovitel je povinen zahájit práce na Opravách pro každou Z doručených Objednávek objednatele
V rozsahu a za podmínek dle této Smlouvy do 7 kalendářních dnů od data doručení příslušné dílčí
objednávky zhotoviteli.

IV.
Cena díla

1) Objednatel je Oprávněn požadovat zhotovení díla - provedení Oprav _ na Základě dílčích písemných
Objednávek v celkové ceně díla maximálně 6.000.000,- Kč bez DPH (Slovy: šestmiliónů korun
českých). Objednatel není povinen Vyčerpat celkovou cenu Za Zhotovení díla do její maximální výše.

2) Objednatel Se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Za provedení díla cenu díla dle položkových cen uvedených
V příloze č. 2 této Smlouvy „Cenová nabídka“.
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Položkové ceny jsou nejvýše přípustné a nelze je Zvýšit ani pod vlivem Změny cen vstupů, nebojiných
vnějších podmínek. Ke Změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných Změn v rozsahu díla
Odsouhlasených oběma smluvními Stranami.
Položkové ceny Zahrnují veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla v místě
plnění (mimo vlastní dílo i např. poplatky a nájemné Za plochu pro Zařízení staveniště, náklady na
Zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související S veškerými Zkouškami, odvoz
vytěženého materiálu apod.) včetně dokladOvání rozsahu prací v papírové a digitální formě a průběhu
a konečného stavu fotodokumentací.

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí smluvní cenu díla na Základě faktury vystavené zhotovitelem vždy po předání
a převzetí každého Skutečně provedeného dílčího plnění dohodnutého oběma smluvními Stranaıni
v příslušné písemné objednávce.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena V souladu S § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se Zavazuje doručit fakturu objednateli na
adresu Sídla společnosti, jak je uvedena v čl. I. této Smlouvy.
Zhotovitel Se Zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke Zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je Zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet Zveřejněný podle Zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak vprodlení S úhradou ceny díla. Pokud by objednateli
vzniklo ručení v Souvislosti S neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících Ze Zákona č. 235/2004
Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho,
co Za Zhotovitele v souvislosti s tímto ručeníın plnil.
Objednatel je Oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli až do datajejí splatnosti, jestliže Obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není Objednatel
v prodlení se Zaplacením. Zhotovitelje povinen fakturu řádně Opravit a doručit ji objednateli S novou
lhůtou Splatnosti.
Každá faktura je Splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel se Zavazuje uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo Objednávky, číslo
smlouvy Objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).

VI.
Předání staveniště

Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do 3 dnů před Zahájením provádění díla, a to ve Stavu
způsobilém pro provedení díla.
O předání staveniště učiní zhotovitel Zápis do Stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, Současně
S předáním staveniště budou Zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro Zahájení provádění
díla, Zejména Stavební povolení.
Zhotovitel je povinen seznámit se před Zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění díla je vhodným ZpůSObem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla
nedošlo k jejich poškození.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a Ostatních Veřejných ploch dotčených
prováděním díla je Zhotovitel povinen Opatřit na vlastní náklady.
Jestliže v Souvislosti Se Zahájením prací na Staveništi a S prováděním díla bude nutné umístit nebo
přemístit dopravní Značky dle předpisů O pozemních komunikacích, Zajišťuje toto rovněž Zhotovitel
na Svůj náklad.
Zhotovitel Se Zavazuje na Své náklady udržovat na Staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
díla Odstraňovat Odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke
Znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je Zhotovitel povinen Znečištění odstranit na Své
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náklady a bez Zbytečného odkladu. Rovněž je Zhotovitel povinen Odstranit na Své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti S činností Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající Ze Závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, Zvlášť v oblasti bezpečnosti práce Za
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady
pro přechodné dopravní Značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické
předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č. 268/2009 Sb., O technických
požadavcích na Stavby. Zhotovitel je povinen dodržovat Zákon č.309/2006 Sb. anařízení vlády
č. 591/2006 Sb. Zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády a směrnice DPMB,
a.s. B06 (Bezpečnost a ochrana Zdraví při práci a pohybu v kolejišti) a B03 (Místní provozní a
bezpečnostní předpisy pro trolejové vedení).
Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, Zařízení staveniště, Zvláštní užívání komunikace,
uZavírku ani dopravní značení.

VII.
Stavební deník

Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen Zapisovat
veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, Zejména údaje o časovéın postupu prací a o jejich
jakosti, Zdůvodnění případných odchylek od dokumentace, klimatické podmínky apod., a dále údaje
potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu
a dalších činností uložených právními předpisy.
Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem Zápisu. Dále mohou do Stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a Zpracovatelé dokumentace a oprávněné orgány státní Správy. Denní Zápisy
se vyhotovují Ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní Stranu.
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
Jestližeje k denníınu Záznamu potřebné Stanovisko druhé Smluvní strany, musí být do deníku Zapsáno
do tří dnů.
Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za Změnu Smlouvy.

VIII.
Technický dozor

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování dokumentace, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. o výsledcích kontrol
provádí Zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření
k odstranění vytknutých Závad.
Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže Okamžitě učinit oprávněný
Zástupce Zhotovitele ajestliže je ohrožena bezpečnost díla, Zdraví nebo životy osob na staveništi nebo
hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
Technický dozor není oprávněn ke kontrole a Zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.

IX.
Další povinnosti Smluvních stran

Zhotovitel je povinen použít materiály v Souladu s platnými technickými předpisy.
Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci pro použité materiály.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být Zakryty nebo Se stanou
nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. V případě
porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své
náklady.



(4) Zhotovitel Zajišťuje vytyčení inženýrských Sítí, energií, Zařízení Staveniště, ZUK, uZaVírku i dopravní
Značení.

X.
Předání a převzetí díla

(1) Zhotovitel oznámí objednateli, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno k předání, a tO nejméně
15 dnů předem, u prací netrvajících déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny předem.

(2) Zhotovitel v Součinnosti S objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož Základě bude
Zahájeno předávací řízení.

(3) U předávacího řízení je Zhotovitel povinen doložit Veškeré potřebné doklady, a to Zejména:
- Zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
- Zápisy o kontrole prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu provádění díla,
- Originál Stavebního deníku,
- průkazy kvality Stavebních materiálů a Stavebních dílů,
- dokladování rozsahu prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU

a dokumentaci skutečného provedení Stavy (DSPS),
- dokladování průběhu prací a konečného stavu fotodokumentací,
- fotodokumentace průběhu prací a konečného stavu bude V tištěné podobě přikládána

k fakturaci.
(4) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotovenýın Za Součinnosti

obou Smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby je Zhotovitel
povinen vyklidit Staveniště a uvést ho do Stavu sjednaného v dokumentaci. Není-li lhůta uvedena, je
zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů Ode dne předání díla.

(5) Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
(6) Zhotovitel Se Zavazuje objednateli poskytnout veškerou potřebnou Součinnost při kolaudaci díla.

XI.
Záruka na dílo

(1) Zhotovitel přejímá na provedené dílo tuto Záruku:
- Záruční doba na každé dílčí plnění (jednotlivou Opravu) činí 48 měsíců a začíná běžet Ode

dne předání díla,
- Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v Souladu Se Smlouvou a platnými

technickými a právními předpisy a že po dobu trvání záruční doby bude Způsobilé
kužívání k Obvyklému účelu aZachOvá Si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle
platných právních a technických předpisů.

(2) Objednatel je povinen Zjištěné vady reklamovat u Zhotovitele písemně, a to ve lhůtě jednoho měsíce
ode dne, kdy je Zjistil. V reklamaci Objednatel uvede, O jaké vady Se jedná, jak Se projevují, popř. v
jaké lhůtě požaduje jejich Odstranění.

(3) Objednatel je Oprávněn Zvolit, Zda požaduje odstranění vad či přiměřenou Slevu z ceny.
(4) Zhotovitel je povinen do deseti dnů od doručení reklamace písemně oznámit objednateli, Zda reklamaci

uznává či ne a Zjakých důvodů. Pokud Se v této lhůtě nevyjádří, má Se Za to, že uznává reklamaci v
plném rozsahu. Pokud Objednatel Zvolí Odstranění vad, je zhotovitel povinen je odstranit bezplatně ve
lhůtě dohodnuté S Objednatelem.

(5) Zhotovitel Se Zavazuje poskytnout objednateli na tu část díla, na které byly Odstraněny vady díla
v rámci Záruky Za dílo, dodatečnou Záruční dobu v délce jednoho roku ode dne předání a převzetí části
díla S Odstraněnými vadami. Toto ustanovení Se uplatní jen v případě, že k Odstranění vady díla dojde
ve lhůtě kratší než jeden rok před konceın běhu Záruční lhůty dle tohoto čl. XI., OdSt. l, první odrážka.
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XII.
Další ujednání

Zhotovitel Se Zavazuje postupovat při plnění této smlouvy S odbornou péčí a Zavazuje Se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními Orgány
a dále Zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. Zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve Znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým Se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

Osobních Ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků,

- nařízení Vlády č. 361/2007 Sb., kterým Se Stanoví podmínky ochrany Zdraví Zaměstnanců
při práci, ve Znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a Ochranu Zdraví při práci na staveništích

- Směrnici DPMB, a.s. B06 (Bezpečnost a ochrana Zdraví při práci a pohybu v kolejišti) a
Směrnici B03 (Místní provozní a bezpečnostní předpisy pro trolejové vedení)

tak, aby byla Zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla Ohrožována
bezpečnost Silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, jinak
odpovídá Objednateli Za škodu tím způsobenou.
Zhotovitel prohlašuje, že má Oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění
Z odpovědnosti Za škodu vznikloujinému v souvislosti s realizací díla.
V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu smlouvy se Zhotovitel
Zavazuje předložit seznam poddodavatelů participujících najej í realizaci ke Schválení objednateli.
Hospodaření s vytěženým materiálem se řídí směrnicí Objednatele.
Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a Ochranu Zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí
práci ve smyslu předmětu Smlouvy, a Zabezpečuje jejich vybavení Ochrannými pomůckami. Zhotovitel
je povinen plnit veškeré Zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve Smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, ve Znění pozdějších předpisů, ve vazbě na Zák. č. 309/2006 Sb., kterýın Se upravují
další požadavky bezpečnosti aochı'any Zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o Zajištění
bezpečnosti a ochrany Zdraví při činnosti nebo poskytování Služeb mimo pracovněprávní vztahy
(Zákon o Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci), ve znění pozdějších
předpisů, Zejména Zakotvene' v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a Ochranu zdraví při práci na Staveništích. Zhotovitel je dále
povinen dbát pokynů koordinátora BOZP Objednatele a poskytnout mu veškerou Zákonem upravenou
Součinnost k Zajištění povinností v oblasti BOZP.
Zhotovitel i objednatel jsou povinni Se navzájem informovat O tom, že Se dostali do úpadku ve Smyslu
§ 3 Zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel Zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto Sítí Samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat Objednatele a odsouhlasit s ním další
postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli Sítí včetně uzavření Smlouvy o provedení
a hrazení přeložky Objednatel Zhotovitele tíınto výslovně Zmocňuje.
Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve Znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění Od osoby, která by výkon
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým
a vznikne ručení objednatele ve Smyslu Zák. č. 43 5/2004 Sb., má Objednatel nárok na náhradu všeho,
co Za Zhotovitele v Souvislosti S tímto ručením plnil.

XIII.
Sankce

Jestliže Se Objednatel bezdůvodně opoZdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit Zhotoviteli úrok
Z prodlení ve výši 0,02% Z dlužné částky Za každý den prodlení.



(2) V případě prodlení Zhotovitele S dokončením díla nebo S jeho předáním bez Zavinění objednatele,je
Zhotovitel povinen uhradit objednateli Smluvní pokutu ve Výši 0,05% Z celkové ceny díla Za každý den
prodlení.

(3) Při prodlení Zhotovitele S odstraněním Vady díla, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli Smluvní
pokutu ve výši 0,05% Z celkové ceny díla Za každý den prodlení.

(4) V případě prodlení Zhotovitele S vyklizením Staveniště Způsobem a ve lhůtách dle čl. X. je Zhotovitel
povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (Slovy: jeden tisíc korun českých) Za
každý den prodlení.

(5) V případě, Že některá Ze Smluvních stran poruší Své povinnosti dle čl. XII., je povinna Zaplatit druhé
Straně Smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (Slovy: deset tisíc korun českých) Za každé takové porušení.

(6) Zhotovitel je na Základě ustanovení čl. XII. odst. 1 této smlouvy povinen Zabezpečit prokazatelně
proškolení každého pracovníka na staveništi s předpisy BOZP. Zhotovitel udělí pracovníku na
staveništi pokutu Za každé porušení předpisů BOZP, a to ve výši 200,- Kč (slovy: dvě sta korun
českých) až l 500,- Kč (Slovy: jeden tisíc pět set korun českých) dle intenzity porušení. Do doby
Zaplacení pokuty zhotovitel nevpustí takového pracovníka na staveniště.

(7) V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků
Zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti
Zápis do Stavebního deníku dle čl. VII. této smlouvy. Na Základě takového Zápisu se Zhotoviteli uděluje
smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně
vyhotoví Zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji Zhotoviteli.
Ujednáním o Smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

XIV.
Odstoupení od smlouvy

(1) Pro účely Odstoupení od Smlouvy se Za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. Z Zák.
č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, považuje:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu
objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou Stanovené,

- prodlení Zhotovitele se Zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 20 dní,
- prodlení Objednatele S předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění Smlouvy

o více než 20 dní,
- úpadek objednatele nebo Zhotovitele ve SmySlu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční

Zákon, ve Znění pozdějších předpisů.
(2) Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná Smluvní strana oprávněna od smlouvy

odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhe'
smluvní straně na její adresu uvedenou v Záhlaví této Smlouvy, resp. na její poslední Známou adresu
beZ ohledu na to, Zda toto oznámení o odstoupení bylo druhou Smluvní Stranou převzato či nikoliv.

XV.
Závěrečná ustanovení

( 1) Vztahy v této Smlouvě neupravené Se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
Zákoník.

(2) Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je povinnýın Subjektem v souladu Se
Zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Zákon“) a v souladu a Za
podmínek Stanovených v Zákoně je povinen tuto Smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo Z ní
vyplývající Zveřejnit. Informace, které je povinen objednatel Zveřejnit, se nepovažují Za obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku ani Za důvěrný
údaj nebo Sdělení ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského Zákoníku. Podpisem této smlouvy
dále bere Zhotovitel na vědomí, že smlouva bude Zveřejněna na Portálu veřejné správy v Registru
smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto Smluv a o registru smluv (Zákon o registru Smluv).
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(3) Žádná Ze Smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést Závazky z této
Smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. Práva
i povinnosti Ze Smlouvy přecházejí na právní nástupce obou Stran. Obě Strany jsou povinny informovat
Se navzájem o takových Změnách.

(4) Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění dle Zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto Smluv a O registru smluv.

(5) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními Stranami.
(6) Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž po dvou obdrží každá Ze Smluvních stran.
(7) Smluvní Strany prohlašují, Že Si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně Souhlasí S jejím obsahem a že ji

uzavírají Ze Své vážné a Svobodné Vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy Svých
oprávněných Zástupců.

Přílohy:
Příloha č. l - Seznam Zastávek a nástupišť MHD
Příloha č. 2 - Cenová nabídka
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