Smlouva o dílo č.03/2013

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená ve smyslu § 536 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění, a dohoda o ceně ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. v platném znění, na dodávku díla:

„údržba cyklostezek regionu orlicko - třebovsko“.
číslo smlouvy objednatele
: 03/2013

číslo smlouvy zhotovitele
:


I. 
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Název a adresa:


Region Orlicko Třebovsko





Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí

Zastoupený:


Petrem Tomáškem, předsedou svazku

IČ:



70939659

DIČ:


objednatel není plátcem DPH

Bankovní spojení:


KB a.s. Ústí nad Orlicí

Číslo účtu:


86-141270207/0100

dále jen Objednatel nebo ROT
Svazek obcí byl zaregistrován Okresním úřadem v Ústí nad Orlicí dne 5.10.2001 a je veden v Registru zájmových sdružení právnických osob vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje.
a

2. Zhotovitel:




Název a adresa:



Technické služby Letohrad s.r.o.







Orlice 243, 561 51 letohrad
Zastoupený:



Jiřím Adamcem, ředitelem a jednatelem společnosti
Bankovní spojení:


ČS a.s., Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 



1325675369/0800
IČ:






259 31 075
DIČ:





CZ 25 93 10 75
dále jen Zhotovitel nebo TS
Společnost je vedena v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložka číslo 15504, den zápisu 13.12.1999.
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést objednateli práce dle této smlouvy a objednatel se zavazuje práce zaplatit za podmínek dále uvedených.

II.   ZASTUPOVÁNÍ

Ve věcech díla v rozsahu této smlouvy zastupuje:

 objednatele ve věcech:

a) smluvních
:
Petr Tomášek – předseda svazku 


(telefon a mobil, fax, e-mail)
tel. 465 544 211, 603 854 686 




e-mail : starosta@mesto-brandys.cz 

b) technických a administrativních:
Pavel Neumeister – manažer provozu ROT, (OHGS s.r.o.)

(telefon a mobil, fax, e-mail)
 
tel./fax 465 526 075, mob. 728 954 076, neumeister@ohgs.cz
zhotovitele ve věcech: 

a) smluvních:

Jiří Adamec, ředitel a jednatel společnosti
    (telefon a mobil, fax, e-mail)
tel./fax 465 620 400, mob. 602 405 725, 


e-mail: tsletohrad@orlicko.cz
b) technických:

Jana Krejsová, provozní technik
    (telefon a mobil, fax, e-mail)
tel./fax 465 620 400, mob. 724 324 631,


e-mail: tsletohrad@orlicko.cz

V případě změny údajů uvedených v článku I. a II. této smlouvy jsou smluvní strany povinny se průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu informovat.

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ
1. Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla „Údržba cyklostezek Regionu Orlicko – Třebovsko“ v rozsahu, četnostech a jednotkových cenách specifikovaných na příloze č.1 této smlouvy pro úsek Ústí nad Orlicí (od Nebíčka) - Letohrad. 
2. Místem plnění je cyklostezka Ústí nad Orlicí – Letohrad, a to v části z Nebíčka do Letohradu, včetně přivaděče od Hnátnice. Celková délka udržovaných úseků je 4,543 km. Na úseku jsou: 5 odpadkových košů, 5 odpočívadel, 1 prolézačka, 1 soubor dopravního značení a cykloznačení, 1 parkoviště pro uživatele.
3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a ve stanovené roční četnosti, v době dle termínovníku, v souladu s předpisy (normami) ČR.

4. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu (vícepracím či méněpracím) na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení jednotkovými cenami uvedenými v návrhu reagujícím na výzvu anebo, pokud se v sortimentu prací podobná položka nevyskytuje, navrhne zhotovitel cenu nově.
5. Zhotovitel se zavazuje vyhovět za jednotkovou cenu požadavku objednatele na dodání údržby nad sjednaný rozsah (např. v případě přívalového deště, vichřice ap.) Požadované práce uvedené v řádcích 1 až 5 tabulky činností (viz čl. IV/2) provede do 24 hodin od doručení (vč. mailového nebo telefonického) požadavku, ostatní dle dohody.

6. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla trvalého charakteru (vícepracích a méněpracích), uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě o dílo.
IV.  DOBA PLNĚNÍ a TERMÍNOVNÍK
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:


Termín zahájení prací:




01.04.2013



Termín dokončení prací:




31.12.2017.
2. Termínovník jednotlivých dodávaných činností v běžném roce
	Č.
	ČINNOST
	ČETNOST
	TERMÍN
	POZNÁMKA 

	1
	sečení příkopů do vzdálenosti min 1,5 m podél cyklostezky, včetně křižovatek a okolo odpočívadel, bez odvozu sekaniny 
	3 x ročně
	do 31.5.

do 10.7.

do 15.9.
	vč. úklidu - prořezu větví přesahujících

do profilu

	2
	zametání cyklostezek s odvozem smetků a jejich likvidací 
	1x ročně
	do 31.3.
	

	3
	odmetání cyklostezek bez odvozu smetků        
	4 x ročně


	do 30.4.

do 31.5.

do 10.7.

do 15.9.
	po sekání trávy

po sekání trávy

po sekání trávy

	4
	prohrnování sněhu bez odvozu sněhu
	0 x ročně
	-
	

	5
	odvoz směsného komunálního odpadu z  míst na trase, včetně výměny plastového pytle a úklidu (posbírání) v okolí odpočívadla, s odvozem a likvidací odpadu 
	10 x v létě

3 x v zimě
	k 31.1., 28.2., 31.3., 30.4., 20.5., 10.6., 30.6., 20.7.,

10.8., 31.8., 30.9.,30.10., 30.11.,
	

	6
	prohlídky vybavení odpočívadel a běžná údržba včetně nátěru luxol 1x ročně, (velké opravy sjednávat případ od případu)
	1 x ročně
	do 30.6.
	nátěr 1 x ročně 

	7
	prohlídky odvodňovacích systémů (příkopy, sběrné šachtice, propustky a zábradlí na nich) s vyčištěním
	1 x ročně
	do 30.4.
	


	8
	revize lávek vč. přísl. protokolů 
	dne norem 
	do 30.4.
	vč. vedení most. listů

	9
	revize prolézačky s drobnými opravami a aktualizací provozního řádu 
	dle norem, min. 1 x rok
	do 30.4.
	

	10
	prohlídka dopravního značení a jeho drobná údržba
	2 x ročně
	do 31.3.

do 31.8.
	


3. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje:
a) dojde-li během provádění prací ke zvýšení rozsahu a druhu prací o více než 10 % původního objemu;

b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v započatých pracích z důvodů, které vznikly na straně objednatele;

c) při přerušení prací státními a kontrolními orgány;

d) v případě nepředvídatelných okolností jakými jsou např. přírodní kalamity, pád vesmírného tělesa, mobilizace, stávka, válka, revoluce.
V.
 CENA DÍLA

1. Cena za předmět díla v rozsahu čl. III je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. v platném znění. Pro jednotlivé činnosti platí nabídkové ceny zhotovitele uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. 
2. Celková cena pro fakturaci bude vypočtena podle počtu skutečně dodaných standardních činností, s použitím jednotkových cen, a s připočtením ceny za ostatní objednatelem vyžádané práce.
3. Cena díla je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou daňového zákona se promítne do konečného vyčíslení ceny díla.

4. V případě, že celkový součet oficiální míry inflace v ČR za jednotlivé kalendářní roky dle údajů ČSÚ překročí od doby zahájení prací hranici 5 %, budou jednotkové smluvní ceny pro další rok korigovány o vliv inflace.

5. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dodáním díla včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. Zhotovitel ve své cenové nabídce zohlednil veškeré případné další práce a materiály včetně pomocných, vyplývající ze zadání a z doplňujících požadavků zadavatele a ze svých zkušeností. 
6. V případě, že z důvodů, které objednatel nemohl ovlivnit ani předvídat (např. společenský požadavek), bude nutné dlouhodobě změnit rozsah předmětu a ceny plnění, účastníci se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě. 
VI.  PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování smluvené dodávky po celou dobu plnění smlouvy.   

2. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla smluvní cenu podle čl. V. této smlouvy.

3. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli vždy po provedení jednotlivé činnosti. Částky jednotlivých faktur budou vypočteny podle počtu skutečně dodaných standardních činností, s použitím jednotkových cen, a s připočtením ceny za ostatní objednatelem vyžádané práce.

4. Minimálním fakturačním obdobím je jeden kalendářní měsíc.

5. Splatnost daňového dokladu-faktury je stanovena na 28 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že doklady byly objednateli doručeny třetího dne po jejich prokazatelném odeslání. 

6. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi (včetně správně uvedené obchodní firmy, sídla a čísla smlouvy objednatele). 

7. Zhotovitel při každé fakturaci předkládá soupis skutečně dodaných činností s položkovým oceněním.
8. V první faktuře za rok 2013 budou zohledněny i činnosti provedené dle požadavků před podepsáním smlouvy.

 VII.    PODMÍNKY  PROVÁDĚNÍ  DÍLA

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy všechny veškeré technické, organizační, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
2. Objednatel seznámil zhotovitele s kompletním místem plnění, které je prosté práv třetích osob vyjma účastníků provozu.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že cyklostezky s příslušenstvím jsou bez časového omezení přístupny veřejnosti, s přednostním určením pro pohyb cyklistů a in-line bruslařů a pěších, a to včetně mladistvých a dětí a seniorů a handicapovaných spoluobčanů. Dále že pro provoz na cyklostezkách přiměřeně platí zákony ČR o provozu na pozemních komunikacích a dále, že cyklostezku mohou v omezeném rozsahu používat i správci nemovitostí (Lesy ČR, Povodí Labe, České dráhy, jednotliví vlastníci či nájemci nemovitého majetku) ve smyslu Provozního řádu.
4. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a techniku pro plnění smlouvy. Skladovaní případných zařízení nebo materiálů v místě předmětu plnění zabezpečí tak, aby nedošlo k omezení užívání sousedních pozemků a cyklostezky s příslušenstvím ani ke škodám na nich. 

5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné provádění prací, za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně, předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisů ekologických a ostatních obecně závazných předpisů. Toto platí i v případě, kdy pro plnění předmětu díla použije třetí osoby (subdodavatele), které je povinen seznámit s kvalitativními a dodacími podmínkami a s veškerými požadavky objednatele.
6. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou jednoznačným výsledkem jeho činnosti.
7. Zhotovitel zodpovídá na cyklostezkách a jejich příslušenství pouze za škody, které vznikly prokazatelně v souvislosti s jeho činností při provádění údržby.  

8. Zhotovitel o provádění díla vede jednoduchý záznam. O prohlídkách a revizích (prolézačky, lávky, eventuálně odvodňovací systémy) vede předepsanou dokumentaci.

9. Zhotovitel současně s fakturací prohlídek a revizí, nejpozději však k 31.5. běžného roku, předloží objednateli záznam o provedeném úkonu k odsouhlasení; současně sdělí případnou potřebu opravy.
10. Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny platnými ČN, podmínkami a podklady uvedenými v této smlouvě. Platné ČN i přes případné ukončení jejich závaznosti budou oběma stranami respektovány. 

VIII.    REKLAMAČNÍ  PODMÍNKY
1. V případě zjištění vad a nedodělků po provedené fakturaci dílčí části předmětu plnění oznámí objednatel bez zbytečného odkladu reklamaci zhotoviteli (mail, fax, dopis, v naléhavém případě telefon). Smluvní strany nejpozději do tří dnů dohodnou lhůtu k odstranění vady či nedodělku. 

2. Odstranění vady či nedodělku zajistí zhotovitel na svůj náklad a ukončení prací sdělí objednateli.
3. Na provedená dílčí plnění poskytuje zhotovitel obvyklou záruku. Záruka se nevztahuje na poruchy vzniklé nevhodným užíváním cyklostezek a jejich příslušenství účastníky provozu nebo činností či nečinností objednatele či třetí osoby.

IX.
SMLUVNÍ POKUTY
1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli pokutu  - úroky z prodlení dle § 369 a 502 Obchodního zákoníku ve výši 0,05 % dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. Prodlení s úhradou faktury nad 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušení smlouvy objednatelem.
2. V případě prodlení zhotovitele s včasným provedením díla (jeho části) oproti termínovníku (viz. čl. IV/2) je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každý započatý kalendářní den prodlení pokutu ve výši 0,05 % z ceny v termínu neprovedených prací. Opakované neprovedení činnosti v čase dle termínovníku je klasifikováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem.
XIII.
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel se zavazuje nejméně do 31.12.2018 uchovat tuto smlouvu a související dodatky, zápisy a protokoly ve svém archivu.
2. Pro archivaci účetních dokladů a revizních zpráv platí speciální předpisy.
XIV.
 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním či dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci podle čl.I. a II. této smlouvy o dílo.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.

3. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a právem ČR.

4. Pro odstoupení od smlouvy se stanovují podmínky v souladu se zněním §§ 344-357 Obchodního zákoníku. 

5. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smlouva je jim srozumitelná a byla podepsána svobodně, bez nátlaku a nikoliv v tísni.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

7. Tato smlouva byla projednávána na schůzích Správní rady ROT (dne 8.2.2013 – usnesení č.1.3).
Přílohy:   č. 1 Údržba cyklostezek – ocenění:


V Letohradě 31.3.2013
V Ústí n. Orlicí dne 31.3.2013

Zhotovitel: Jiří Adamec
Objednatel: Petr Tomášek
Se zněním smlouvy souhlasí RNDr. Renata Šedová, OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí, manažer svazku ROT.
Vyřizuje: Pavel Neumeister, manažer provozu svazku ROT
Příloha č.1 Smlouvy o dílo - Údržba cyklostezek - ocenění

Ústí  n.O. (od Nebíčka) – Letohrad 

	Č
	ČINNOST
	ČETNOST
	CENA VČ. DPH ROČNÍ
	CENA VČ. DPH JEDNOTKOVÁ
	POZNÁMKA

	1
	sečení příkopů do vzdálenosti min 1,5 m podél cyklostezky, včetně křižovatek a okolo odpočívadel, bez odvozu sekaniny (délka příkopů k sečení – 4,543km)
	3 x ročně
	30 488,-Kč
	2 237,-Kč/km (obousměrně)
	včetně úklidu eventuelně

prořezu větví



	2
	zametání cyklostezek s odvozem smetků a jejich likvidací (4,543 km)
	1x ročně

(na jaře)
	3 603,- Kč
	793,-Kč/km
	

	3
	odmetání cyklostezek bez odvozu     (4,543 km)
	4 x ročně


	9 449,- Kč
	520 Kč/km
	a na požádání

	4
	prohrnování sněhu bez odvozu

(4,543 km)
	0 x ročně
	0,- Kč
	170,-Kč/km
	dle potřeby

	5
	odvoz směsného komunálního odpadu z míst na trase, včetně výměny plastového pytle a úklidu (posbírání) v okolí odpočívadla, s odvozem a likvidací odpadu  - 5 míst
	10 x v létě

3 x v zimě
	6 500,-Kč
	100,-Kč / odvoz/místo
	

	6
	prohlídky vybavení odpočívadel a běžná údržba včetně nátěru luxol 1xročně, (velké opravy sjednávat případ od případu) – 5 míst
	1 x ročně
	15 000,-Kč
	 3000,-Kč/soubor
	nátěr 1 x ročně  

hodinová zúčtovací sazba pro velké opravy je 321,30 Kč vč. DPH

	6a
	prohlídky zábradlí mezi Červenou a Valdštejnem a běžná údržba, včetně  nátěru luxol 1 x ročně 
	1 x ročně
	2 000,-Kč
	1000,-Kč/soubor
	nátěr 1 x ročně  

hodinová zúčtovací sazba pro velké opravy je 321,30 Kč vč. DPH

	7
	prohlídky odvodňovacích systémů (příkopy, sběrné šachtice, propustky a zábradlí na nich) s vyčištěním
	1 x ročně

(na jaře)
	7 500,-Kč
	cca 23 hodin 
	sazba 321,30 Kč/hod vč. DPH

	8
	revize lávek vč. přísl. protokolů                  (0 ks lávek)
	dne norem 
	0,-Kč
	-
	včetně vedení

mostních listů

	9
	revize prolézačky s drobnými opravami a aktualizací provozního řádu (1 prolézačka)
	dle norem, min.

1 x ročně
	4 000,-Kč
	4 000,-Kč/ks/rok
	

	10
	prohlídka dopravního značení  a jeho drobná údržba
	2 x ročně
	 4 000,-Kč
	2 000,-Kč/prohlídka
	

	11
	součet
	zaokr.
	 82 540,-Kč
	
	


Poznámky: 
a) pro délku udržovaného úseku jsou uvažovány nové díly cyklostezky podle staničení z technické



dokumentace.

	ř.
	staničení (m)
	délka (km) 
	poznámka

	1
	8843
	2,803
	zač. na spojce v Nebíčku „u komína“

	
	11646
	
	napojení na silnici u čp. 29 Červená

	2
	12095
	1,257
	napojení na silnici u mostu v Červené

	
	13352
	
	vyústění na II/360 u Letohradu

	3
	000
	0,483
	začátek přivaděče od Hnátnice (křižovatka cyklo)

	
	483
	
	konec úpravy novým asfaltem nad Hnátnicí

	4
	celkem
	4,543
	



b) umístění odpadkových košů a odpočívek: 

· u Nebíčka v km 9,2

· u vyústění přivaděče od Hnátnice v km 10,0 (s prolézačkou)

· mezi Valdštejnem a Červenou

· u odbočky na Jankovice

· v zatáčce před Letohradem v km 13,1 (s altánem)
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