

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora

zástupce ve věcech technických: Marcela Frýdlová, Odbor školství

Odpovědný útvar: Odbor školství

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800



S00JP011WMSE

dále jen **objednatel****a****TC servis, s.r.o.**

se sídlem tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice

zastoupená

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

IČO: 25533673

DIČ: CZ25533673

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 31071

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 2000180086

číslo smlouvy zhotovitele: 1000180086

číslo veřejné zakázky: P18V00140227

Článek I.**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.
2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce:

„Výměna hromosvodů u ZŠ Okružní, č.p. 4685, Zlín“

(dále jen „dílo“)

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

3. Předmětem smlouvy jsou elektromontážní silnoproudé rozvody a související práce z hlediska komplexní ochrany před bleskem na objektu Základní školy Zlín, Okružní 4685, v majetku statutárního města Zlína s právem hospodaření pro Základní školu Zlín, Okružní 4685. Objekt základní školy se skládá z 11 pavilonů, na kterých bude provedena komplexní výměna hromosvodných rozvodů.

Elektromontážní rozvody a práce spočívají v demontáži již nevyhovujících stávajících hromosvodů, instalaci nových rozvodů hromosvodů a to jímacích soustav, jímacích tyčí, svodů, uzemnění v souladu s ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem. Součástí zakázky jsou také stavební práce související s uzemněním jako výkopy v zemi, rozrušení a opravení zpevněných a betonových ploch po obvodu jednotlivých pavilonů školy. Rozvody hromosvodů jsou navrženy jako mřížová jímací soustava doplněná o jímací tyče, vzájemně propojené, pomocí svodů připojené na uzemňovací vedení uložené ve výkopech kolem obvodu jednotlivých pavilonů základní školy.

Předmět smlouvy bude realizován podle projektové dokumentace, zpracované společností F O R M I C A s.r.o., Slovenská 2685, Zlín 760 01, (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek), podle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy), podle platné legislativy a dále podle podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek včetně jejich ceny jsou dány projektovou dokumentací a oceněnými výkazy výměr, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy, a které je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.

4. Zhotovitel bude elektromontážní práce provádět postupně tak, aby byl vždy demontován a realizován jeden objekt a aby nebyla narušena funkčnost hromosvodů na více objektech. Nefunkčnost hromosvodů je přípustná max. 1 týden pro každý jednotlivý objekt. Neprodleně po ukončení prací na jednotlivém objektu musí být ověřena funkčnost hromosvodu a provedena revizní zpráva.
5. Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v podkladech pro provedení díla (článek II. této smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.
6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Výměna hromosvodů u ZŠ Okružní, č.p. 4685, Zlín“ zahrnující:
 - výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh,
 - nabídku zhotovitele,
 - oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).
2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést

tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

Článek III.

Účel díla

Účelem předmětu díla je komplexní ochrana před přímým úderem blesku do budovy, možnými následky úderu blesku v blízkém okolí a vnitřní ochranou objektu před přepětím v síti a indukci napětí do budovy a zařízení v ní.

Článek IV.

Doba a místo plnění

1. **Doba plnění:**

Zahájení provádění díla: po předání staveniště, nejpozději 16. 7. 2018

O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Ukončení provádění díla: do 15. 10. 2018

2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VII. bodu 2.

4. **Místo plnění:**

Základní škola Zlín, Okružní 4685, pozemek p.č. st. 6654, k.ú a obec Zlín.

Článek V.

Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:
- 971 255,10 Kč bez DPH**
3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr, který je součástí nabídky uchazeče a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.
4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Článek VI.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemné odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem dílčího zdanitelného plnění je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění.
3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatel prováděna do 90 % celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
 - a) dokončení a předání kompletního díla
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují
 - c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.
4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení.
5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.
7. Pro zdanitelné plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění dle §92e zák. č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VII. Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele Ing. Josef Stasiak, vedoucí technického oddělení, za objednatele pak zástupce ve věcech technických.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek VIII. Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII. bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.
4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:
 - a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
 - b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
 - c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelům dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
 - d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
 - e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)
 - f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek IX.

Kontroly díla

1. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.
2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek X.

Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
 - předávací protokol
 - stavební deník
 - záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
 - popř. další doklady související s provedením díla.

Článek XI.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku X. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku X. bodu 3.
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
4. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla** minimálně na pojistnou částku ve výši **2 000 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů).
5. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění stavebních a montážních rizik**, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně **ve výši ceny za dílo dle této smlouvy**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.
6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku XI. bod 4. nebo 5. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

Článek XII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Drobné vady (článek X. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII.).

Článek XIII.

Smluvní záruka za jakost

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností zhotovitelem.
2. Záruční doba je **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek X. bod 3.).
3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
4. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem [REDAKCE], [REDAKCE], [REDAKCE].
5. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny.
6. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
7. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

Článek XIV.

Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XI. bod 4. a 5., tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla objednateli), zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku IV. o více jak 5 pracovních dnů, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezuje (článek X. bod 4.). Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.

5. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
6. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností.
7. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku VI. bod 2. tzn. nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu Finančním úřadem.
8. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby na stavbě.
9. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
10. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XV.

Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XVI.

Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XVII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem a to v případě:
 - a) prodlení s provedením díla, po dobu delší než 30 dnů,

- b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XI. ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelům a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.
2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XVIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel souhlasí s:
 - uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
 - se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv.
5. Zhotovitel dává souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem smlouvy se stává subjektem osobních údajů. Správcem osobních údajů se pro tyto účely stává statutární město Zlín, sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín. Poskytnuté osobní údaje budou spravovány po dobu 10 let od podpisu smlouvy. Zhotovitel může v případě potřeby kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt nalezne na www.zlin.eu -> Jsem občan -> Kontakty a úřední hodiny -> Kontakty -> Kontaktní údaje na pověřence. Podrobné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt na www.zlin.eu/gdpr.
6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
příloha č. 1
oceněný výkaz výměr

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína, Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 8. 2. 2018, č. j. 4/23Z/2018, RO č. 3/18/T17

18. 6. 2018, č. j. 21/12R/2018, RO č. 16/18/T3

Schválení veřejné zakázky, pověření k uzavření smlouvy:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 23. 4. 2018, č. j. 67/8R/2018

Ve Zlíně dne 09.07. 2018

objednatel
statutární město Zlín



Bc. Kateřina Fráncová
náměstkyně primátora






Ve Otrokovcích dne 25.6.2018

zhotovitel

TC servis, s.r.o.

TC SERVIS s.r.o.

tr. Tomáše Bati 1845 • 785 02 Otrokovice
tel. 577 884 221



Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		310 802,00
Montáž - práce		298 502,00
Mezisoučet 1		609 304,00
PPV 2,00% z montáže: materiál + práce		12 186,08
Nátěry		
Zemní práce		346 302,00
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		3 463,02
Mezisoučet 2		971 255,10
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		971 255,10
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem		971 255,10
Základ a hodnota DPH 21%	971 255,10	203 963,57
Základ a hodnota DPH 15%		
Náklady celkem s DPH		1 175 218,67
Roční nárůst cen 0,00%		
Roční nárůst cen 0,00%		
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	310 802,00	298 502,00
Zemní práce	346 302,00	

PC	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže								
	Položky rozpočtu nejsou součástí současné cenové soustavy RTS ani URS								
	<i>TRUBKA PH OHEBNÁ DO BETONU</i>								
1	2313/LPE-2 D 13.5 mm	m	80,00	6,00	480,00	14,00	1 120,00	20,00	1 600,00
	<i>OSAZENÍ HMOŽDINKY DO CIHLOVÉHO ZDIVA</i>								
2	HM12	ks	1 002,00	2,00	2 004,00	8,00	8 016,00	10,00	10 020,00
	<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>								
3	FeZn-D8 (0,4kg/m) pevně, jímec	m	2 667,00	15,00	40 005,00	30,00	80 010,00	45,00	120 015,00
4	FeZn-D10 (0,62kg/m) pevně, uze	m	1 162,00	23,00	26 726,00	30,00	34 860,00	53,00	61 586,00
	<i>PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357622)</i>								
5	PV21c D128mm, na ploch. střechy-	ks	1 645,00	36,00	59 220,00			36,00	59 220,00
6	nástavec PVC - na dist. 10 cm	ks	1 645,00	11,00	18 095,00			11,00	18 095,00
	<i>PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357621)</i>								
7	PV17pp ... pro svody	ks	1 002,00	39,00	39 078,00			39,00	39 078,00
	<i>IZOLAČNÍ TYČE</i>								
8	IVT68 .. 680mm vč. držáků	ks	10,00	180,00	1 800,00	70,00	700,00	250,00	2 500,00
	<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>								
9	SZa zkušební	ks	72,00	26,00	1 872,00	30,00	2 160,00	56,00	4 032,00
10	SS spojovací jím. vedení	ks	735,00	11,00	8 085,00	30,00	22 050,00	41,00	30 135,00
11	SS spojovací uzemnění	ks	282,00	12,00	3 384,00	30,00	8 460,00	42,00	11 844,00
12	SK křížová	ks	33,00	19,00	627,00	30,00	990,00	49,00	1 617,00
13	SOa okapová	ks	104,00	23,00	2 392,00	30,00	3 120,00	53,00	5 512,00
14	SP1-SU univerzální	ks	16,00	22,00	352,00	30,00	480,00	52,00	832,00
	<i>napojení na stávající zemniče</i>								
15	SR2b pro pásek 30x4mm	ks	12,00	17,00	204,00	30,00	360,00	47,00	564,00
16	SR3b spoj pásek-drát	ks	24,00	17,00	408,00	30,00	720,00	47,00	1 128,00

	JÍMACÍ TYČE SAMOSTANĚ STOJÍCÍ								
17	Jímač JR(JP)1,0 1,0 m	ks	15,00	108,00	1 620,00	120,00	1 800,00	228,00	3 420,00
18	Jímač JR1,5 1,5 m	ks	6,00	165,00	990,00	120,00	720,00	285,00	1 710,00
19	Jímač JR2,0 2,0 m	ks	27,00	210,00	5 670,00	150,00	4 050,00	360,00	9 720,00
20	Jímač JR2,5 2,5 m	ks	2,00	320,00	640,00	150,00	300,00	470,00	940,00
21	Betonový podstavec	ks	79,00	115,00	9 085,00	30,00	2 370,00	145,00	11 455,00
22	Podložka	ks	50,00	35,00	1 750,00	10,00	500,00	45,00	2 250,00
23	Svorka k jímací tyči	ks	50,00	28,00	1 400,00	30,00	1 500,00	58,00	2 900,00
	OCHRANNÁ STŘÍŠKA (ČSN 357616)								
24	OSH D20mm,horní	ks	50,00	52,00	2 600,00			52,00	2 600,00
	OCHRANNÁ TRUBKA A DRŽÁK								
25	OT 1,7 ochranná trubka 1700mm	ks	72,00	67,00	4 824,00	70,00	5 040,00	137,00	9 864,00
26	DtZ držák trubky do zdi	ks	144,00	37,00	5 328,00			37,00	5 328,00
	VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK								
27	U svodů	ks	16,00	48,00	768,00	25,00	400,00	73,00	1 168,00
	OSAZENÍ HMOŽDINKY DO CIHLOVÉHO ZDIVA								
28	HM12	ks	200,00	2,00	400,00	8,00	1 600,00	10,00	2 000,00
	MONTÁŽNÍ PRÁCE								
29	Štítek pro označení svodu	ks	144,00	6,00	864,00	9,00	1 296,00	15,00	2 160,00
30	Tvarování mont.dílu	ks	72,00			30,00	2 160,00	30,00	2 160,00
31	Pomocný jímač	ks	27,00			70,00	1 890,00	70,00	1 890,00
	VNITŘNÍ OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ								
	Instalace v RH								
	OCHRANA NAP.VEDENÍ I+II STUPEŇ								

<i>svodič typu 1+2 TN-C</i>								
32	SJBC-25E-3-MZS (OEZ)	ks	1,00	12 760,00	12 760,00	150,00	150,00	12 910,00
<i>POJISTKOVÝ ODPÍNAČ VČETNĚ PATRON TŘÍPÓLOVÝ</i>								
33	FH1-3A/F do 250A	ks	1,00	2 865,00	2 865,00	250,00	250,00	3 115,00
<i>Instalace svodičů na rozhraní LPZ 0b / LPZ 1</i>								
<i>OCHRANA NAP. VED. II. STUPEŇ OCHRANNÉ MODULY PRO SÍŤ TN-C(S)</i>								
34	SVC-350-3(N)-MZ . podle kabelu umístěná v rozvodnici	ks	11,00	2 530,00	27 830,00	70,00	770,00	28 600,00
<i>ROZVODNICE NÁSTĚNNÉ</i>								
35	62654 4 mod IP55 L/system	ks	11,00	286,00	3 146,00	120,00	1 320,00	4 466,00
<i>Hlavní a doplň. pospojování</i>								
<i>HLAVNÍ OCHRANNA PRIPOJNICE S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ</i>								
36	KO125E + EPS1	ks	2,00	255,00	510,00	90,00	180,00	690,00
<i>VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ</i>								
37	CY6 Žutozelený (83ks+10 ks)	m	860,00	14,00	12 040,00	14,00	12 040,00	24 080,00
38	CY25 Žutozelený	m	180,00	61,00	10 980,00	18,00	3 240,00	14 220,00
<i>UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU</i>								
39	5x4 mm ²	ks	22,00			175,00	3 850,00	3 850,00
<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>								
40	Do 16 mm ²	ks	166,00			15,00	2 490,00	2 490,00
41	Do 50 mm ²	ks	58,00			30,00	1 740,00	1 740,00

HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY								
42	Demontáž stávajícího zařízení	hod	48,00		250,00	12 000,00	250,00	12 000,00
43	Zabezpečení pracoviště	hod	46,00		250,00	11 500,00	250,00	11 500,00
44	Montáž	hod	66,00		250,00	16 500,00	250,00	16 500,00
45	Další antikorozní ochrana	hod	36,00		250,00	9 000,00	250,00	9 000,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE CSN 331500								
46	Revizní technik	hod	160,00		200,00	32 000,00	200,00	32 000,00
47	Spolupráce s reviz.technikem	hod	24,00		200,00	4 800,00	200,00	4 800,00
Elektromontáže celkem					310 802,00		298 502,00	609 304,00
Zemní práce								
Položky rozpočtu nejsou součástí současné cenové soustavy RTS ani URS								
VYTÝČENÍ TRATI VENKOVNÍHO VEDENÍ V NEPŘEHLEDNÉM TERÉNU								
1	Vedení uzemnění	km	1,20	1 500,00	1 800,00		1 500,00	1 800,00
SEJMUTÍ DRNU								
2	Nářez drnu, naložení, odvoz	m2	406,00	100,00	40 600,00		100,00	40 600,00
ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU								
3	Porost tvrdý, středně hustý	m2	60,00	60,00	3 600,00		60,00	3 600,00
VYTRHÁNÍ DLAŽBY Z PÍSKOVÉHO PODKLADU								
4	Kostky velké, spáry nezalité	m2	50,00	50,00	2 500,00		50,00	2 500,00
5	Betonové dlaždice	m2	20,00	50,00	1 000,00		50,00	1 000,00
BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ								
6	Síla vrstvy 3-5cm	m2	3,00	120,00	360,00		120,00	360,00

ŘEZÁNÍ SPÁRY							
7	V asfaltu nebo betonu	m	10,00	120,00	1 200,00	120,00	1 200,00
ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU							
plochy 43m (0,4x0,2m)							
okap.chodníky 63m							
8	Bourání, přem.odvoz-plochy	m3	6,00	2 750,00	16 500,00	2 750,00	16 500,00
9	Bour.přem.odvoz-okap.chodníky	m3	5,00	2 750,00	13 750,00	2 750,00	13 750,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							
V ZEMINĚ TŘÍDY 3							
10	Šíře 350mm, hloubka 700mm	m	984,00	165,00	162 360,00	165,00	162 360,00
KŘÍŽOVATKA SE KABELEM a SÍTĚMI							
11	Položení bet.žlabu vč.zakrytí	ks	4,00	250,00	1 000,00	250,00	1 000,00
ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU							
12	Betonovou deskou	m	6,00	130,00	780,00	130,00	780,00
ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3							
13	Šíře 350mm, hloubka 700mm	m	984,00	33,00	32 472,00	33,00	32 472,00
ÚPRAVA POVRCHU							
14	Položení drnu	m2	406,00	35,00	14 210,00	35,00	14 210,00
15	Osetí povrchu travou	m2	240,00	10,00	2 400,00	10,00	2 400,00
PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU							
V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ							
16	Zemina třídy 3	m2	406,00	30,00	12 180,00	30,00	12 180,00
PODKLADOVÁ VRSTVA							
17	Z betonu nebo hlinobetonu	m3	8,00	2 450,00	19 600,00	2 450,00	19 600,00

<i>OPRAVA BETONOVÝCH PLOCH</i>								
18	Vrstva betonu 20cm	m2	6,00	540,00	3 240,00		540,00	3 240,00
<i>OPRAVA - POLOŽENÍ DLAŽBY</i>								
19	Záková a beton. dlaždice	m2	70,00	225,00	15 750,00		225,00	15 750,00
<i>PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM</i>								
20	O tloušťce 45cm	ks	10,00	100,00	1 000,00		100,00	1 000,00
Zemní práce celkem					346 302,00			346 302,00

pozn. nacenit položky označené modře

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	ZŠ Okružní 4685, Zlín	
Projekt	Hromosvod a uzemnění část D.1.4.3	
Investor	ZŠ Okružní 4685, 760 05 Zlín	
Z. č.	1817	
A. č.		
	VÝKAZ VÝMĚR	
Smlouva		
Vypracoval		
Kontroloval	01.06.2017	
Datum		
Zpracovatel		
CÚ	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Poznámka		
	3,60	
Doprava dodávek (3,6) %	1,00	
Přesun dodávek (1) %	2,00	
PPV (1 nebo 6) %	1,00	
PPV zemních prací, náterů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00	
Provozní vlivy %	0,00	
Kompletační činnost - a	0,000000	
Kompletační činnost - b	0,00	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0	
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace	21	
2. sazba DPH %	15	